

Poprawione zestawienie otwartych w dniu 31.10.2019 r. ofert w postępowaniu przetargowym na: **Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Modernizacja systemu oświetlenia miejskich placówek oświatowych w Świętochłowicach**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena netto za wykonanie całości zamówienia	Cena brutto za wykonanie całości zamówienia	Skrócenie terminu wykonania zamówienia
1.	AMP – Firma Elektryczna Paweł Łoszek ul. Uroczysko 2 41-605 Świętochłowice	Część I – 21 200,00 zł Część II – 91 000,00 zł Część III – 268 000,00 zł Część VI – 111 000,00 zł Część VII – 128 000,00 zł Część VIII – 111 000,00 zł Część IX – 80 000,00 zł Część X – 137 000,00 zł Część XI – 250 000,00 zł	Część I – 26 076,00 zł Część II – 111 930,00 zł Część III – 329 640,00 zł Część VI – 136 530,00 zł Część VII – 166 400,00 zł Część VIII – 136 530,00 zł Część IX – 98 400,00 zł Część X – 168 510,00 zł Część XI – 307 500,00 zł	Część I – 5 dni kalendarzowych Część II - 5 dni kalendarzowych Część III - 5 dni kalendarzowych Część VI - 5 dni kalendarzowych Część VII - 5 dni kalendarzowych Część VIII - 5 dni kalendarzowych Część IX - 5 dni kalendarzowych Część X - 5 dni kalendarzowych Część XI - 5 dni kalendarzowych
2.	IHOL Jan Kubisztal ul. Piotrkowska 257A lok.58 90-456 Łódź	Część I – 60 000,00 zł Część II – 189 000,00 zł Część III – 475 000,00 zł Część IV – 188 000,00 zł Część V – 186 000,00 zł Część VI – 150 000,00 zł Część VII – 234 000,00 zł Część VIII – 149 000,00 zł Część IX – 190 000,00 zł Część X – 216 000,00 zł Część XI – 406 000,00 zł	Część I – 73 800,00 zł Część II - 232 470,00 zł Część III - 584 250,00 zł Część IV - 231 240,00 zł Część V - 228 780,00 zł Część VI - 184 500,00 zł Część VII - 287 820,00 zł Część VIII - 183 270,00 zł Część IX - 233 700,00 zł Część X - 265 680,00 zł Część XI - 499 380,00 zł	Część I – 5 dni kalendarzowych Część II - 5 dni kalendarzowych Część III - 5 dni kalendarzowych Część IV - 5 dni kalendarzowych Część V - 5 dni kalendarzowych Część VI - 5 dni kalendarzowych Część VII - 5 dni kalendarzowych Część VIII - 5 dni kalendarzowych Część IX - 5 dni kalendarzowych Część X - 5 dni kalendarzowych Część XI - 5 dni kalendarzowych

3.	D-well Sp. z o.o. ul. Korsarska 20 03-687 Warszawa	Część I – 32.670,00 zł Część II - 113.670,00 zł Część III - 305.910,00 zł Część IV - 115.560,00 zł Część V - 115.560,00 zł Część VI - 92.070,00 zł Część VII - 143.640,00 zł Część VIII - 196.210,00 zł Część IX - 91.530,00 zł Część X - 133.110,00 zł Część XI - 261.360,00 zł	Część I – 40.184,10 zł Część II - 139.814,10 zł Część III - 376.269,30 zł Część IV - 142.138,80 zł Część V - 142.138,80 zł Część VI - 113.246,10 zł Część VII - 176.677,20 zł Część VIII - 241.338,30 zł Część IX - 112.581,90 zł Część X - 163.725,30 zł Część XI - 321.472,80 zł	Część I – 5 dni kalendarzowych Część II - 5 dni kalendarzowych Część III - 5 dni kalendarzowych Część IV - 5 dni kalendarzowych Część V - 5 dni kalendarzowych Część VI - 5 dni kalendarzowych Część VII - 5 dni kalendarzowych Część VIII - 5 dni kalendarzowych Część IX - 5 dni kalendarzowych Część X - 5 dni kalendarzowych Część XI - 5 dni kalendarzowych
4.	LUMASTER SP. Z O.O ul. Żeromskiego 13 a 05-250 Słupno	Część I – 42.350,00 zł Część II - 147.350,00 zł Część III - 396.550,00 zł Część IV - 149.800,00 zł Część V - 148.400,00 zł Część VI - 119.350,00 zł Część VII - 186.200,00 zł Część VIII - 155.050,00 zł Część IX - 118.650,00 zł Część X - 172.550,00 zł Część XI - 338.800,00 zł	Część I – 52.090,50 zł Część II - 181.240,50 zł Część III - 487.756,50 zł Część IV - 184.254,00 zł Część V - 182.532,00 zł Część VI - 146.800,50 zł Część VII - 229.026,00 zł Część VIII - 190.711,50 zł Część IX - 145.939,50 zł Część X - 212.236,50 zł Część XI - 416.724,00 zł	Część I – 5 dni kalendarzowych Część II - 5 dni kalendarzowych Część III - 5 dni kalendarzowych Część IV - 5 dni kalendarzowych Część V - 5 dni kalendarzowych Część VI - 5 dni kalendarzowych Część VII - 5 dni kalendarzowych Część VIII - 5 dni kalendarzowych Część IX - 5 dni kalendarzowych Część X - 5 dni kalendarzowych Część XI - 5 dni kalendarzowych

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości : 1.776.720,00 zł brutto, w tym: część I zamówienia – 28.900,00 zł brutto; część II zamówienia – 116.100,00 zł brutto; część III zamówienia – 334.800,00 zł brutto; część IV zamówienia – 147.800,00 zł brutto; część V zamówienia - 143.120,00 zł brutto; część VI zamówienia – 115.700,00 zł brutto; część VII zamówienia – 161.900,00 zł brutto; część VIII zamówienia – 140.300,00 zł brutto; część IX zamówienia – 101.800,00 zł brutto; część X zamówienia – 173.600,00 zł brutto; część XI zamówienia – 312.700,00 zł brutto;

Podpis osoby sporządzającej protokół

.....

.....

.....