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OPRACOWANIE:
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PROJEKTY — NADZORY — AUDYTY

ODNAWIALNE ZRODLA ENERGII
Hatas

Riktning ER /77

i ktn i n g LOKALIZACJA

roup

Gmina Kleszczewo

dziatka nr ewid. 15/74, obreb 0003 Kleszczewo

ul. Liliowa 16

62-025 Kostrd/
e—maijl: office@rikgp.eu
www.rikgp.p

BRANZA

INWESTOR:

ul.

Gmina Kleszczewo
Poznariska 4, 62—-005 Kleszczewo

Budowa przedszkola samorzadowego w Kleszczewie wraz z wewnetrzna
instalacja gazowa, zbiornikiem retencji deszczowej oraz pozostata
infrastruktura towarzyszaca.

ELEKTRYCZNE
STADIUM
PROJEKT TECHNICZNY
IMIE | NAZWISKO NR UPR.
PROJEKTOWAL mgr inz. Pawet Daszkiewicz OPL/1193/PWBE/15

(elektryczne)
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REWIZJA

00

SPRAWDZIL inz. Stanistaw Osinski WKP/0174/PO0OE/10
OPRACOWAL mgr inz. Jacek Hirsch
OPRACOWAL inz. Kamil Janiak
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