SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA I JEGO REALIZACJI

1. Postanowienia ogolne:

1) Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa
I przebudowa oczyszczalni $ciekow w Krzywcezy w formule zaprojektuj i wybuduj”, opis
inwestycji:  wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich
wymaganych opinii, decyzji i uzgodnien dla przebudowy i budowy oczyszczalni $ciekow na
dziatkach 402/2 1 402/6 w miejscowosci Krzywcza dla maksymalnej dobowej ilosci sciekow:
Qdmax = 850 m3/d wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg komunikacyjng.
Pelienie nadzoru autorskiego. Przebudowa istniejagcych i budowa nowych obiektow
wchodzacych w sktad biologicznej oczyszczalni $ciekow na dziatkach 402/2 1 402/6
w miejscowosci Krzywcza dla maksymalnej dobowe;j ilosci $ciekdw: Qdmax = 420 m3/d na
podstawie sporzadzonej dokumentacji projektowej. Wyposazenie oczyszczalni Sciekow
w niezbedne urzadzenia oraz wykonanie prac dodatkowych niezbednych do realizacji
inwestycji ,,pod klucz”. Zagospodarowanie terenu z infrastrukturg komunikacyjng. Rozruch
technologiczny.

2) Zakres prac Wykonawcy
Wykonawca we wlasnym zakresie powinien wykonac:

a) Mape sytuacyjno-wysokos$ciowg do celéw projektowych dziatek na ktorych
planowana jest inwestycja.

b) Przygotowa¢ materialy, na podstawie ktorych bedzie moégt opracowaé Karte
Informacyjng Przedsiewzi¢cia z elementami raportu oddzialywania na srodowisko,
a takze raport oddzialtywania na $rodowisko (w razie potrzeby) w zakresie
wymaganym przez RDOS, PGW Wody Polskie oraz Sanepid, ktore jako wiadze
opiniuja KIP mogg wymagac¢ jego opracowania.

c) Opini¢ geologiczng lub dokumentacj¢ geologiczno-inzynierskg (w razie potrzeby).

d) Uzyska¢ ostateczng decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje inwestycji.

e) Uzyskac¢ ostateczng decyzj¢ o warunkach zabudowy na realizacj¢ inwestycji.

f) Uzyska¢ warunki techniczne przylaczenia wszystkich mediow (jezeli beda
wymagane)

g) Opracowac projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-
budowlany i techniczny  przebudowy i budowy oczyszczalni $ciekow,
umozliwiajacy uzyskanie pozwolenia na budowg we wszystkich potrzebnych
branzach umozliwiajacych wykonanie zamowienia na roboty budowlane bez
koniecznosci dodatkowych opracowan wraz z wszelkimi wymaganymi opiniami
i uzgodnieniami.



3)

h) Opracowa¢ projekt zagospodarowania terenu oraz projekty architektoniczno-
budowlane i techniczne dotyczace infrastruktury- przetozenia lub wykonania
odcinkow sieci 1 przytaczy, usunigcia kolizji, uwzgledniajac ich wykonanie tgcznie
z realizacjg inwestycji.

i) Uzyska¢ w imieniu Inwestora ostateCzng decyzj¢: pozwolenie na budowe dla
planowanej inwestycji w oparciu o petlno branzowy projekt umozliwiajacy
prawidlowe wykonanie robot budowlanych.

J) Projekt oczyszczalni $ciekoéw komunalnych powinien obejmowac nastepujace
branze:

- projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy drogi wewngtrzne, chodniki,
dojscia i dojazdy do obiektow, miejsca postojowe, zielen izolacyjna;

- projekt architektoniczno- budowlany;

- projekt konstrukcyjno- budowlany;

- projekt technologiczny;

- projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych i zewnetrznych;

- projekt instalacji elektrycznych;

- opracowanie wytycznych do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

- opracowanie przedmiarow, kosztorysow inwestorskich dla kazdej branzy
osobno;

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

- opracowanie wszelkich innych opracowan, ktore sa konieczne do prawidtowe;j

i pelnej realizacji inwestycji a wynikng w trakcie opracowania projektu budowlanego.

K) Wykonanie robot technologicznych oraz dostawy, wykonanie robot budowlano-
montazowych w zakresie rozbudowy i1 przebudowy oczyszczalni §ciekdw;

I) Dokonanie rozruchu catego obiektu (wszystkich zabudowanych urzadzen),
dostarczenie instrukcji obstugi wraz z odpowiednim przeszkoleniem pracownikow
uzytkownika oraz zapewnienie nadzoru, serwisu i gwarancji dla eksploatacji
zamontowanych urzadzen;

m) Przygotowanie dokumentow powykonawczych i uzyskanie decyzji pozwolenia na
uzytkowanie wykonanego obiektu;

n) Wykonanie w okresie re¢kojmi i gwarancji wymaganych przez producentow
zamontowanych urzadzen przegladéw, konserwacji tych urzadzen oraz ewentualnych
napraw wszelkich zabudowanych urzadzen na zewnatrz, jak i wewnatrz obiektu

0) Kompleksowe zagospodarowanie terenu;

p)Pelienie czynnosci nadzoru autorskiego nad realizacja robot stanowigcych
przedmiot niniejszego zamowienia przez okres trwania inwestycji.

Wymogi dotyczace dokumentacji:

Dokumentacja musi by¢ sporzadzona w formie papierowej i elektroniczne;.



a) Projekt architektoniczno- budowlany po 5 egz. w formie papierowej (dla potrzeb
uzyskania pozwolenia na budowe) i po 1 egz. w formie elektronicznej; projekt
techniczny - po 5 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej,

b) Przedmiary rob6t - po 2 egz. w formie papierowej i po 1 egz. w formie
elektronicznej dla kazdej branzy;

c) Kosztorys inwestorski — po 2 egz. w formie papierowej i po 1 egz. w formie
elektronicznej  dla  kazdej  branzy, osobno dla  kazdego  etapu.
Kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 18 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
I podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).

d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - po 2 egz. w formie
papierowej i po 1 egz. w formie elektronicznej;

e) Raport oddzialywania na srodowisko- po 5 egz. w formie papierowej i po 4 egz. w
formie elektronicznej, jezeli taki bedzie wymagany;

f) Projekt budowlany nalezy opracowac zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6ézn. zm.) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 18 wrze$nia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.
1609) oraz innymi aktami prawnymi wymienionymi w PFU str. 111-115.

4) Dokumentacja projektowa stanowigca umowiony przedmiot zamowienia powinna
by¢ zaopatrzona w nastepujace zalgczniki:

a) Wykaz opracowan dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla calego zadania
inwestycyjnego z podaniem nazw wszystkich teczek dokumentacji.

b) Pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze jest ona wykonana zgodnie 2z
obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

c) Pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze wydana zostaje w stanie zupelnym
(kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ i ktory jest znany

Wykonawcy).

2. Charakterystyka przedmiotu zamowienia:

Szczegdtowy opis istniejacej oczyszczalni oraz zalozenia projektowe dla planowanego
zadania zawiera: ,Koncepcja przebudowy i budowy Oczyszczalni Sciekow W Krzywczy”
z grudnia 2022 roku oraz Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania pn.: ,,Budowa
i przebudowa oczyszczalni $ciekow w  Krzywczy” z  grudnia 2023 .
a mianowicie:



b)

f)

9)

Projektowana oczyszczalnia $ciekow bedzie oczyszczac $cieki z miejscowosci
znajdujacych si¢ na terenie Gminy Krzywcza , tj. : Babice , Bachow, Chyrzyna,
Krzywcza, Kupna, Reczpol, Ruszelczyce, Skopow, Srednia, Wola Krzywiecka.

Zroédlem  zanieczyszczen beda  Scieki  bytowo-gospodarcze  pochodzace
z gospodarstw domowych, obiektow uzytecznosci publicznej oraz obiektow
o$wiatowych z gminy Krzywcza objetych siecig zbiorczej kanalizacji sanitarnej
oraz $cieki dowozone z obszarow nieskanalizowanych gminy.

Opracowanie  przedstawia rozwigzania technologiczne  modernizowanej
oczyszczalni  SciekdOw  obejmujagce  proces  mechaniczno-biologicznego
oczyszczania Sciekow wraz z przerobka i zagospodarowaniem osadow

W koncepcji uwzglednione zostaly uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane,
zagospodarowania terenu oraz zasilania i sterowania obiektem

Opracowanie obejmuje rowniez Wytyczne zastosowania rozwigzan technicznych
zabezpieczajgcych obiekt przed skutkami powodzi.

Obecna Oczyszczalnia jest zlokalizowana na terenie miejscowosci Krzywcza
znajdujacej si¢ w zachodniej czgsci powiatu przemyskiego, wschodniej czesci
wojewodztwa podkarpackiego, przy drodze powiatowej Krzywcza — Olszany nr
2083, na potudniu miejscowosci Krzywcza, pomiedzy rzeka San a droga
wojewodzka nr 884.

Przedsiewzigcie W zakresie przebudowy i budowy oczyszczalni $ciekéw bedzie
realizowane na dziatkach nr 402/2 i 402/6 jednostka ewidencyjna Krzywcza ,
obreb 0004 Krzywcza. Oczyszczone $cieki bedg odprowadzane rurociggiem DN
200, poprzez istniejagcy wylot na dziatce nr ewid. 240, do rzeki San w km
195+300.

Sumaryczny przepltyw $redniodobowy obecnie (po analizie aktualnych doptywow
na oczyszczalni¢):

Quasr = 220,37 m*/d

Dane wyjsciowe do obliczen dla | Etapu realizacji przedsigwzigcia (Tab.5):

Rodzaj przeplywu Wartos$¢
Qasr [m3/d] 220,37
Qamax[m®/d] 417,5
Qnmax[m®/h] 50,2
thin[m3/h] 3,26
Qnd [M3/N] 17,8

h) Aktualny obliczeniowy bilans jakosciowy $ciekow doptywajacych (Tab.6):

Wskaznik
zanieczyszczen

Ladunek zanieczyszczen
sredniodobowy
[ka/d]

Stezenie zanieczyszczen
w Sciekach

[9/m”]




BZTs 133,3 604,9
ChzT 265,9 1206,7
Zawiesiny og6lne 155,0 703,4
Azot ogolny 24,3 110,3
Fosfor ogdlny 4,1 18,6

i) Obliczeniowe ilosci $ciekéw doptywajacych na oczyszczalnie w stanie docelowym

dla 11 Etapu.

Zestawienie docelowe]

w Krzywczy (Tab. 7):

liczby mieszkancow w zlewni

dla oczyszczalni

Miejscowosé Liczba Obecnie liczha| Liczba Obecnie LM dla Liczba LM
ludnosci mieszkancow | docelowo | przydomowych | docelowo dla zb.
stan na podtaczona do | podigczona | oczyszczalni | podigczona | bezodpt.
31.12.2021r sieci ks do ks Sciekow do przyd. (8¢.
Stan na ocz. dowozone)
08.2022 r.
Babice 827 536 817 10 10
Bachéw 712 712
Chyrzyna 124 28 40 84
Krzywcza 503 503 503
Kupna 88 10 20 68
Reczpol 777 310 510 267
Ruszelczyce 613 613 613
Skopow 475 5 205 270
Srednia 234 9 100 134
Wola 483 483 482 1 1
Krzywiecka
RAZEM 4836 2135 3127 373 886 823
% 100 44 65 8 18 17
J) Zestawienie przeptywoéw  charakterystycznych — dane do  obliczen

technologicznych dla Il Etapu realizacji przedsigwzigcia (Tab.8):

Rodzaj przeplywu Wartos$¢
Qasr [M3/d] 475,0
Qamax[m®/d] 828,0
Qnmax[M3/h] 93,5
thin[m3/h] 5,9
Qna [M3/N] 34,5

Calkowita ro6wnowazna liczba mieszkancow — 4332 RLM



K) Ladunki zanieczyszczen i $redniodobowe stezenia w $ciekach doplywajacych do
oczyszczalni w Krzywczy w roku docelowym 2033 (Tab. 9):

Wskaznik Ladu’nek Z.anieCZySZCZ(BI'l Stezenie ?a.nieczyszczel'l
zanieczyszczen sredniodobowy w sclekgach

[kg/d] [9/m7]

BZTs 259,9 547,1

ChzT 510,8 1075,4
Zawiesiny ogolne 300,0 631,5
Azot ogo6lny 44,6 93,9
Fosfor og6lny 8,32 17,5

Na potrzeby etapowania inwestycji modernizacji oczyszczalni $ciekéw zaproponowano
uklad mechanicznego oczyszczania S$ciek6w o przepustowosci rownej wartoSci
docelowej, natomiast ciag biologicznego oczyszczania S$ciekéw zostal podzielony na

etapy.

I) Obiekty wchodzace w sktad oczyszczalni $ciekow w Krzywezy po rozbudowie

(Tab. 10):

Nr Nazwa Etap | | Etap Il Stan projektowany
Obiektu
1 Pompownia I° z kratg rzadka Obiekt istniejacy do
przebudowy .
2 Sitopiaskownik napowietrzany z Obiekt nowy —
ptuczka piasku montowany na istniejace;j
KOC
3 Pompownia II° Obiekt istniejacy do
przebudowy
4 Komora rozprezna z przelewem Obiekt projektowany
5 Zbiornik retencyjny Sciekow Obiekt istniejagcy KTSO
do przebudowy
6 Pompownia osadu Obiekt projektowany
recyrkulowanego i nadmiernego
7.1 Reaktor biologiczny | Obiekt projektowany
7.2 Reaktor biologiczny 1l Obiekt projektowany
8.1 Osadnik wtérny | Obiekt projektowany
8.2 Osadnik wtorny 1l Obiekt projektowany
9 Pompownia $ciekow Obiekt projektowany
oczyszczonych
10 Komora pomiarowa Obiekt projektowany
11 Stacja dmuchaw | Obiekt projektowany
12 Stacja PIX Obiekt projektowany
13 Komora stabilizacji tlenowej osadu Obicekt istniejacy do
modernizacji — istniejace
KOC
14 Stacja dmuchaw Il Obiekt projektowany w

istniejagcym




pomieszczeniu Draimad

15 Pompownia osadu Obiekt istniejacy —
ustabilizowanego komora przelewowa z
KOC - modernizacja
16 Zbiornik buforowy osadu Obiekt projektowany w
ustabilizowanego miejscu istniejacego OW
17 Stacja odwadniania i higienizacji Obiekt projektowany
osadu
17.1 Silos na wapno Obiekt projektowany
18 Plac sktadowania osadu Obiekt projektowany
19 Biofiltr istniejacy Obiekt istniejacy bez
zmian
20 Biofiltr 11 Obiekt projektowany
21 Punkt zlewny $ciekéw dowozonych Obiekt projektowany
22 Agregat pradotworczy Obiekt projektowany
23 Budynek socjalny Obiekt projektowany
ZB1li Z%oza biologiczne Obiekty do likwidacji
ZB2
MS Mikrosito Obiekt do likwidacji
PO Pompownia osadu nadmiernego Obiekt do likwidacji
Z0 Zbiornik osadu ustabilizowanego Obiekt do likwidacji
BzO Instalacja odwadniania i Przebudowa — zmiana
zageszczania osadow - budynek funkcji na budynek
magazynowy
KP Komora pomiarowa Likwidacja komory
BST Budynek socjalno-techniczny Obiekt do likwidacji

1) Koncepcja zawiera rowniez Opini¢ geotechniczng okreslajacg warunki gruntowo-

wodne podioza w miejscu planowanej rozbudowy oczyszczalni $ciekow na dziatce
gruntowej nr 402/6 w miejscowosci Krzywcza,

m) w zalgczeniu Koncepcja planu zagospodarowania terenu i schemat technologiczny

obiektu po przebudowie.

Prace projektowe i budowlane nalezy prowadzi¢ etapowo. Oczyszczalnia przez caly
czas bedzie funkcjonowala. Wykonawca musi przewidzie¢ i uwzgledni¢ w cenie
kontraktowej wykonanie wszystkich niezbednych obiektow tymczasowych (np.
pompownia, zasilania obiektéw, czesciowo automatyka itp.) dla zapewnienia ciaglosci
pracy oczyszczalni w trakcie wykonywania robét.

3. Cel przedmiotu zaméwienia:

a)

b)

Zwigkszenie  przepustowosci
Etap | - do Quas [M%/d] =220,3

oczyszczalni  $ciekow  w
I Qumax[m®/d] = 417,5

Krzywczy

Etap 11 — do Quas [M3/d] = 475,0 i Qumax[m?/d] =828,0

Zabezpieczenia przed skutkami zalania  wodami powodziowymi
o prawdopodobienstwie wystgpienia 1% , oczyszczalnia znajduje si¢ na obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzia;



c) Wybudowanie punktu zlewnego $cieckoéw dowozonych spelniajagcego wymagania
obowigzujacych przepisow;

d) Zastosowanie zbiornika retencyjnego sciekow;

e) Polepszenie funkcjonowania procesu oczyszczania $ciekow tak aby dawal on
gwarancj¢ oczyszczania na poziomie wymaganym przepisami;

4. Termin realizacji zamowienia — do 31.05.2027 r., w tym: w zakresie opracowania
dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz wszelkich niezbgdnych
uzgodnien, opinii, warunkow oraz decyzji umozliwiajacych realizacje przedsiewzigcia - W
terminie 18 miesiecy liczac od dnia podpisania umowy, w zakresie wykonania roboét
budowlano-montazowych wedlug sporzadzonego projektu wraz ze sporzadzeniem
dokumentacji powykonawczej, uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu w termi-
nie do 31.05.2027 r. liczac od dnia podpisania umowy.



