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45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa:

45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektow
budowlanych przemystu naftowego i gazowniczego

Kategoria:

45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadéw uzdatniania, oczyszczania oraz spalania
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45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zaktadow oczyszczania Sciekdw
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autostrad, drog

Grupa:

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

Klasa:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Grupa:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategoria:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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A. CZESC OPISOWA — OPIS OGOLNY

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy [PFU] dla przedsiewziecia:

Budowa i przebudowa oczyszczalni $ciekow w Krzywczy.

Zmodernizowana oczyszczalnia Sciekédw ma zaspokaja¢ potrzeby Gminy Krzywcza w zakresie oczyszczania
$ciekdw bytowych na stan obecny oraz mozliwo$¢ rozbudowy dla docelowego ksztattu sieci kanalizacyjnej na

terenie gminy.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy zostat opracowany na podstawie koncepcji pn.: ,Przebudowa
i budowa oczyszczalni $ciekdw w Krzywczy” wykonanej przez BGI Project Consulting Sp. z o. o. (adres:
ul. Podkarpacka 59a 35-082 Rzeszéw) autorstwa: dr inz. Adam Maston i mgr inz. Tomasz Litwicki, data

opracowania: grudzien 2022 r.
2 LOKALIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Oczyszczalnia jest zlokalizowana na terenie miejscowosci Krzywcza znajdujgcej sie w zachodniej czesci
powiatu przemyskiego, wschodniej cze$ci wojewoddztwa podkarpackiego. Przedsiewziecie w zakresie
przebudowy i budowy oczyszczalni Sciekdw bedzie realizowane na dziatkach nr 402/2 i 402/6 jednostka
ewidencyjna Krzywcza , obreb 0004 Krzywcza. Oczyszczone Scieki bedg odprowadzane rurociggiem DN 200,

poprzez istniejgcy wylot na dziatce nr ewid. 240, do rzeki San w km 195+300.

Oczyszczalnia znajduje sie przy drodze powiatowej Krzywcza — Olszany nr 2083, na potudniu miejscowosci
Krzywcza, pomiedzy rzekg San a drogg wojewddzka nr 884. Teren oczyszczalni jest ogrodzony. Rzedne
terenu wahajg sie od ok. 213,00 m n.p.m. do ok. 215,60 m n.p.m. Czes¢ obiektdw oczyszczalni zostat
sztucznie wyniesiona ponad teren ktéry jest zasadniczo na poziomie 213,4 m n.p.m.,Koncepcja przebudowy
i budowy Oczyszczalni Sciekéw w Krzywczy na wysokos¢ 215,5 m n.p.m ze wzgledu na to, ze jest to obszar
szczegblnego zagrozenia powodzia o prawdopodobienstwie wystgpienia 1%. Naijblizej zlokalizowane
zabudowania mieszkalne w sgsiedztwie terenu oczyszczalni Sciekow znajdujg sie w kierunku pdétnocno

wschodnim w odlegtosci ok. 120 m.

Prognozowana rzedng zwierciadta wody powodziowej mozna okresli¢ na podstawie Map Zagrozenia
Powodziowego i wynosi ok. 215,2 m. n.p.m., co oznacza ze wszystkie instalacje i urzadzenia zwigzane
z oczyszczaniem Sciekdw, studzienki kanalizacyjne jak réwniez instalacje zabezpieczajgce prace tych
urzadzen powinny by¢ wyniesione powyzej tej rzednej, tak aby nie doszto do zanieczyszczenia wadd

ptynacych Sciekami.
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W wypadku:

a) Komory osadu czynnego — KOC,

b) Osadnika wtornego - OW1,

c) Studni rozdzielczej — SR,

d) Komory Tlenowej Stabilizacji Osadu - KTSO,

e) Pompownia osadu nadmiernego - PO,

f) SRi,

g) Zioza biologiczne —ZB1i 2
korony tych zbiornikdw sg wyniesione powyzej tej rzednej,
jednakze dla:

a) Budynku odwadniania osadu — BZU,

b) Zbiornika osadu - ZO,

c) Zbiornika usredniajgcego -ZU

d) Budynku dyspozytorni z Pompownig Posrednig P1
poziomy stropow zbiornikdbw sg ponizej tej rzednej. Zatem na etapie uzyskiwania Decyzji Lokalizacji
Inwestycji Celu Publicznego jaka niewatpliwie jest przebudowa lub rozbudowa Oczyszczalni $ciekdw, zgodnie
z Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r Dz. U. 2017 Poz 1566 — Prawo wodne — Art. 166 ust. 2 pkt 8 — projekty
ULICP na terenach szczegodlnie zagrozonych powodzig nalezy uzgadnia¢, pod katem ochrony przed zalaniem

oraz mozliwoscig przedostawanie sie $ciekdw nieoczyszczonych do wod.

W wyniku takiego uzgodnienia nalezy wykaza¢ sposéb zabezpieczenia poszczegdlnych obiektow przed
zalaniem wodami powodziowymi, biorgc rowniez pod uwage Ze jest to infrastruktura krytyczna, jak rowniez
okreslic sposéb zabezpieczenia wod powierzchniowych przed przedostaniem sie do nich Sciekow
nieoczyszczonych.
[Koncepcja BGI]

2.1 Obszary oraz obiekty podlegajace ochronie

W przypadku uwarunkowan sSrodowiskowych, teren oczyszczalni lezy na Obszarze Natura 2000-Pogérze
Przemyskie — obszary ptasie PL.ZIPOP.1393.NKZ.PLH 180001.B oraz na terenie Przemysko-Dynowskiego
Obszarze Chronionego Krajobrazu — PL.ZIPOP.1393.0CHK.180. Ponadto w bezpos$rednim sgsiedztwie od
potudnia znajduje sie Park Krajobrazowy Pogdrza Przemyskiego PL.ZIPOP.1393.PK20 za$ od potudniowego
zachodu przylega do Obszaru Natura 2000 — Ostoja Przemyska PL.ZIPOP.1393.NKZ.PLH180012.H.
[Koncepcja BGI]

2.2 Warunki hydrogeologiczne
Podtoze gruntowe terenu badan do gtebokosci wykonanych wiercen badawczych charakteryzujg ztozone

warunki gruntowo — wodne, z uwagi na zalegajgce w podiozu stabonosne grunty gliniaste

o0 konsystencji plastycznej i miekkoplastycznej.
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Profil gruntowy budujg czwartorzedowe, holocenskie utwory rzeczne /aluwialne/, wyksztatcone w postaci glin
pylastych i préchnicznych o tgcznej migzszosci od 3,6 m do 4,7 m, zalegajacych na zwirach gliniastych

0 migzszosci od 3,0 m do 4,1 m. Nadktad osadéw czwartorzedu stanowi warstwa gleby o grubosci ok. 0,3 m.

Do badanej gtebokosci nawiercono jeden regularny poziom wod podziemnych, zwigzany z czwartorzedowymi
zwirami gliniastymi. Lustro wody o charakterze naporowym wystepowato na gtebokosci od 3,5 m do
3,9 m p.p.t. a stabilizowato sie na 2,6 — 2,7 m p.p.t.

Poziom wodonosny zasilany jest gtownie poprzez infiltracje do podtoza gruntowego opaddw atmosferycznych
i wod roztopowych. Wahania zwierciadta wdd podziemnych w zaleznosci od panujgcych warunkow
atmosferycznych mogg oscylowaé w granicach 1,0 m. Zaobserwowany w trakcie wiercen poziom wadd
podziemnych nalezy traktowaé jako stan sredni, z uwagi na prowadzenie prac w okresie o przecietnej
sumie opaddw atmosferycznych.

W zwigzku z powyzszym uwzgledniajac geneze, litologie oraz wiasciwosci fizyko-mechaniczne gruntéw

budujacych podtoze terenu badan, wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna Ia — zaliczono do niej grunty naturalne drobnoziarniste /spoiste/ Srednio
plastyczne o duzej plastycznosci, wyksztatcone jako gliny pylaste o konsystencji twardoplastycznej i $rednim
stopniu plastycznosci IL=0,10 oraz duzej wytrzymatosci na Scinanie bez odptywu cu=96 kPa. Grunty te
stwierdzono w otworach:

e Ot-2 na gtebokosci 0,3 — 1,2 m p.p.t.

e Ot-3 na gtebokosci 0,3 — 1,2 m p.p.t.

Warstwa geotechniczna Ib — zaliczono do niej grunty naturalne drobnoziarniste /spoiste/ Srednio
plastyczne o duzej plastycznosci, wyksztatcone odpowiednio jako gliny pylaste i zwiry gliniaste
o konsystencji twardoplastycznej i $rednim stopniu plastycznosci IL=0,20 oraz Sredniej wytrzymatosci na
$cinanie bez odptywu cu=72 kPa.
Grunty te stwierdzono w otworach:

e Ot-1 na gtebokosci 0,3 -1,7 mi 73 —-8,0m p.p.t.

e Ot-2 na gtebokosci 1,2-1,7mi73-8,0m p.p.t.

e Ot-3 na gtebokosci 1,2-1,7mi7,2-8,0m p.p.t.

Warstwa geotechniczna Ic — zaliczono do niej grunty naturalne drobnoziarniste /spoiste/ Srednio
plastyczne o duzej plastycznosci, wyksztatcone odpowiednio jako gliny pylaste i zwiry gliniaste o konsystencji
plastycznej i $rednim stopniu plastycznosci IL=0,30 oraz $redniej wytrzymatosci na $cinanie bez odptywu
cu=54 kPa.
Grunty te stwierdzono w otworach:

e Ot-1 na gtebokosci 1,7 - 2,7 mi 5,0 - 5,8 m p.p.t.

e Ot-3 na gtebokosci 3,9 — 7,2 m p.p.t.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy
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Warstwa geotechniczna Id — zaliczono do niej grunty naturalne drobnoziarniste /spoiste/ Srednio
plastyczne o duzej plastycznosci, wyksztatcone jako zwiry gliniaste o konsystencji plastycznej i $rednim
stopniu plastycznosci IL=0,35 oraz $redniej wytrzymatosci na $cinanie bez odptywu cu=48 kPa.
Grunty te stwierdzono w otworach:

e Ot-1 na gtebokosci 5,8 — 7,3 m p.p.t.

e Ot-2 na gtebokosci 4,5 — 6,0 m p.p.t.

Warstwa geotechniczna Ie — zaliczono do nigj grunty naturalne drobnoziarniste /spoiste/ S$rednio
plastyczne o duzej plastycznosci, wyksztatcone odpowiednio jako gliny pylaste i zwiry gliniaste o konsystencji
plastycznej i Srednim stopniu plastycznosci IL=0,40 oraz $redniej wytrzymatosci na $cinanie bez odptywu
cu=42 kPa.
Sa to grunty stabonosne, scisliwe, podatne na nier6wnomierne osiadania, nie nadajace sie do
bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu.
Grunty te stwierdzono w otworach:

e Ot-1 na gtebokosci 1,7 - 2,7 mi5,0-5,8 m p.p.t.

e Ot-3 na gtebokosci 1,7 — 2,7 m p.p.t.

Warstwa geotechniczna If — zaliczono do niej grunty naturalne drobnoziarniste /spoiste/ $rednio
plastyczne o duzej plastycznosci, wyksztatcone jako gliny pylaste i prochniczne o konsystencji
miekkoplastycznej i $rednim stopniu plastycznosci IL=0,60 oraz matej wytrzymatosci na Scinanie bez
odptywu cu=25 kPa.
S3 to grunty stabonosne, scisliwe, podatne na nierownomierne osiadania, nie nadajace sie do
bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu.
Grunty te stwierdzono w otworach:

e Ot-1 na gtebokosci 2,7 — 5,0 m p.p.t.

e Ot-2 na gtebokosci 2,2 — 4,5 m p.p.t.

e Ot-3 na gtebokosci 2,7 — 3,9 m p.p.t.

Dokumentacja rozpoznania warunkéw geologicznych zawarta jest w zatgczniku nr 1.

Whioski i zalecenia.

1. Podloze przedmiotowego terenu do gtebokosci wykonanych wiercen badawczych buduja
czwartorzedowe, holocenskie utwory rzeczne /aluwialne/, wyksztatcone odpowiednio w postaci glin
pylastych i préchnicznych oraz zwirdw gliniastych o konsystencji twardoplastycznej, plastycznej
i miekkoplastycznej. Nadktad osaddéw czwartorzedu na catosci terenu stanowi warstwa gleby.

2. Zuwagi na rodzaj i stan gruntdw podtoze nalezy uzna¢ za uwarstwione.

3. Na przedmiotowym terenie do badanej gtebokosci nawiercono jeden regularny poziom wod
podziemnych, zwigzany z czwartorzedowymi zwirami gliniastymi. Lustro wody o charakterze
naporowym wystepowato na gtebokosci od 3,5 m do 3,9 m p.p.t. a stabilizowato sie na 2,6 —

2,7 mp.p.t.
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4. Grunty plastyczne w-wy Ie i miekkoplastyczne w-wy If nalezy uzna¢ za stabonos$ne, nie nadajace
sie do bezposredniego posadowienia planowanej inwestycji.

5. Grunty budujgce przedmiotowy teren ze wzgledu na warunki ich urabiania i odspajania,
zakwalifikowano do 4 kategorii wg normy PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogolne”.

6. Gtebokos¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych robdt wynosi hz=1,2 m wg normy
PN-81/B-03020.

7. Zakres oraz metodyka wykonanych badan podtoza gruntowego ma na celu wstepne okreslenie
warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych w rejonie planowanej inwestycji, a niniejszg opinie
sporzadzono na potrzeby opracowania koncepcji jej realizacji. Na etapie wykonywania projektu
budowlanego, nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowe rozpoznanie geotechniczne przedmiotowego
terenu, obejmujgce swym zasiegiem caly obszar przeznaczony pod zabudowe. W szczegdlnosci
zaleca sie wykonanie dodatkowych otworédw badawczych do gtebokosci zalegania podtoza nosnego
0 wymaganej migzszosci, przy uwzglednieniu strefy oddziatywania projektowanych obiektéw na
podtoze gruntowe, uzupetnionych o stosowne sondowania i badania laboratoryjne gruntdw,
w nawigzaniu do stwierdzonych w trakcie wiercen warunkdw gruntowo — wodnych.

8. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
na przedmiotowym terenie panujg generalnie zlozone warunki gruntowe. W zwigzku
z powyzszym uwzgledniajac rodzaj i wielkos¢ projektowanych obiektéw, kwalifikuje sie planowang

inwestycje do 2 kategorii geotechnicznej obiektu.
2.3 Warunki odprowadzenia sciekéw do odbiornika

Stezenia zanieczyszczen w podstawowych wskaznikach zawartych w $ciekach oczyszczonych okreslono na
podstawie Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic
przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311).

Zawarto$¢ zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych dla oczyszczalni $ciekéw o wielkosci ponizej 10 000 RLM

WYNoszg:
e BZTS 25,0 mg 02/dm?
e ChZT 125,0 mg /dm?

e Zawiesiny ogélne 35,0 mg/dm?
[Koncepcja BGI]
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3 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1 Przedmiot i zakres zamowienia:

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie budowy i przebudowy oczyszczalni $ciekdw

w miejscowosci Krzywcza w Gminie Krzywcza wraz z dostawg, montazem urzadzen i wyposazenia oraz

rozruchem.

Budowe i przebudowe oczyszczalni Sciekéw nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych etapach:

1. Dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowe.

2. Przeprowadzenie prac budowlanych w ponizszym zakresie:

Nr Nazwa EtapI | Etap Il Stan projektowany
Obiektu
Pompownia I° z kratg rzadkg Obiekt istniejacy do
! przebudowy .
Sitopiaskownik napowietrzany z Obiekt nowy —
2 ptuczka piasku montowany na istniejgcej
KOC
Pompownia II° Obiekt istniejgcy do
3 przebudowy
4 Komora rozprezna z przelewem Obiekt projektowany
Zbiornik retencyjny Sciekdw Obiekt istniejgcy KTSO do
> przebudowy
Pompownia osadu recyrkulowanego Obiekt projektowany
° i nadmiernego
7.1 Reaktor biologiczny I Obiekt projektowany
7.2 Reaktor biologiczny II Obiekt projektowany
8.1 Osadnik wtorny I Obiekt projektowany
8.2 Osadnik wtorny 11 Obiekt projektowany
9 Pompownia $ciekdw oczyszczonych Obiekt projektowany
10 Komora pomiarowa Obiekt projektowany
11 Stacja dmuchaw I Obiekt projektowany
12 Stacja PIX Obiekt projektowany
Komora stabilizacji tlenowej osadu Obiekt istniejacy do
13 modernizacji — istniejgce
KOC
Stacja dmuchaw II Obiekt projektowany w
14 istniejgcym pomieszczeniu

Draimad
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Pompownia osadu ustabilizowanego Obiekt istniejgcy — komora
15 przelewowa z KOC -
modernizacja
16 Zbiornik buforowy osadu Obiekt projektowany w
ustabilizowanego miejscu istniejgcego OW
Stacja odwadniania i higienizacji Obiekt projektowany
Y osadu
17.1 Silos na wapno Obiekt projektowany
18 Plac sktadowania osadu Obiekt projektowany
19 Biofiltr istniejacy Obiekt istniejgcy bez
zmian
20 Biofiltr II Obiekt projektowany
21 Punkt zlewny $ciekéw dowozonych Obiekt projektowany
22 Agregat pradotwdrczy Obiekt projektowany
23 Budynek socjalny Obiekt projektowany
ZB1iZB2 Ztoza biologiczne Obiekty do likwidacji
MS Mikrosito Obiekt do likwidacji
PO Pompownia osadu nadmiernego Obiekt do likwidacji
Z0 Zbiornik osadu ustabilizowanego Obiekt do likwidacji
Instalacja odwadniania i Przebudowa - zmiana
BZO . funkcji na budynek
zageszczania osadow - budynek
magazynowy
KP Komora pomiarowa Likwidacja komory
BST Budynek socjalno-techniczny Obiekt do likwidacji

Ponadto na oczyszczalni $ciekdow nalezy wybudowac lub przebudowac elementy infrastruktury obiektu:
¢ Rurociaggi:
o Rurociagi i kanaty Sciekowe i osadowe;
o Rurociggi sprezonego powietrza;
o Rurociggi powietrza ztowonnego do biofiltra;
o Rurociggi wody technologicznej;
o Rurociggi wody wodociggowej;
o Kanalizacje sanitarng wewnetrzng, odciekdw, spustow ze zbiornikow i komor;
o Kanalizacje deszczowg;
o Kanalizacje $ciekdw oczyszczonych do odbiornika;
 Linie kablowe energetyczne, o$wietlenia, sterownicze;
e Drogi wewnetrzne, place manewrowe, miejsca parkingowe;
e Zielen izolacyjna.
[Koncepcja BGI]
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Z zatozenia programowego PFU, celem modernizacji oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Krzywcza jest
zrealizowanie nastepujacych zatozen:

1. Podniesienie wydajnosci hydraulicznej sredniej dobowej do 475 m?/d i maksymalnej 828 m?/d.
Zwiekszenie redukgji zanieczyszczen na drodze biologicznej.
Wyeliminowanie elementdw odpowiedzialnych za awaryjnosc¢ jej dziatania.
Wymiana przestarzatych i niesprawnych elementéw technologicznych.

Usprawnienie dziatania piaskownikdw i osadnikow wtérnych [kozuch].

o u h W N

Obnizenie energiochtonnosci procesu oczyszczania Sciekow.

Celem wymagan okreslonych w PFU jest:

e wilasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg wykonanie dokumentacji
projektowej w zakresie niezbednym do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowe oraz wykonania
projektow wykonawczych w zakresie niezbednym do poprawnego zrealizowania wyzej wymienionej
inwestycji wraz z podtgczeniem wybudowanych obiektow do istniejgcej infrastruktury technicznej,

e kompleksowe wykonanie Robot budowlanych na podstawie sporzadzonej dokumentaciji,

e dostawa urzadzen technologicznych wszystkich instalacji; montaz, rozruch i uruchomienie; proby
i szkolenie; roboty odtworzeniowe, jak rowniez wszelkie inne dziatania niezbedne do oddania Robot
do normalnej eksploatacji, przekazania ich Zamawiajgcemu i uzyskania wymaganych pozwolen
$rodowiskowych oraz pozwolenia na uzytkowanie,

e zapewnienie aby wszystkie obiekty, budowle, urzadzenia i wyposazenie byly nowe, kompletne, ze
wszystkimi akcesoriami, zgodne z niniejszym opracowaniem i wymaganiami, za wyjatkiem urzadzen
i obiektéw poddanych modernizacji w ramach niniejszej inwestycji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie robdt oraz zapewnienie dostaw
odpowiadajgcych wymaganiom Zamawiajgcego, zgodnych z najnowszg praktykg inzynieryjng i polskim
prawem.

Przedsiewziecie objete niniejszym opracowaniem, a w szczegdlnosci technologia musi spetniac co najmniej
przepisy krajowe, UE oraz by¢ zgodna z Najlepszymi Dostepnymi Technikami BAT.

Wszystkie dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposdb, aby pracowaty
bezawaryjnie we wszystkich mozliwych warunkach eksploatacyjnych (dot. to przede wszystkim parametréw:
obcigzenie, cisnienie i temperatura pracy i otoczenia). Urzadzenia i sprzet przeznaczony do pracy na
zewnatrz powinien by¢ odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Tam gdzie to konieczne urzadzenia i aparatura powinny by¢ zadaszone.

Kazdy komponent lub urzadzenie powinny by¢ sprawdzone w dziataniu w zastosowaniach podobnej natury
i w warunkach przynajmniej takich jak w planowanych robotach.

Zamawiajacy lub dzialajacy w jego imieniu Inspektor Nadzoru bedzie mial prawo zada¢ od
Wykonawcy uzasadnienia wyboru dostarczanego wyposazenia i urzadzen, a Wykonawca bedzie
miat obowigzek udokumentowac spetnienie warunkéw postawionych przez Zamawiajacego.

W przypadku, jesli zostanie udowodnione, ze materiat lub instalacja sg jakosci gorszej niz wymagana do

zastosowania w Robotach, Wykonawca bedzie musiat dokona¢ niezbednych zmian na swéj koszt.
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3.2 Zabezpieczenie przed skutkami powodzi

Poniewaz oczyszczalnia $Sciekdw znajduje sie na terenie szczegdlnego zagrozenia powodzig
z prawdopodobienstwem wystgpienia 1%, a rdwnoczesnie jest elementem infrastruktury krytycznej, ktorej
brak zabezpieczenia skutkowa¢ by mogto znacznymi stratami nie tylko finansowymi ale przede wszystkim
srodowiskowymi, istnieje koniecznos¢ takiego zabezpieczenia obiektu aby:

a) zapewnic jego ciggty prace;

b) nie dopusci¢ do wydostania sie Sciekow do wod ptyngcych a tym samym skazenia rzeki;

c) ograniczy¢ do minimum wielko$¢ strat materialnych wyniktych z powodzi.
Zakfada sie na podstawie Map Zagrozenia Powodziowego, ze rzedna zwierciadta wody powodziowej o
prawdopodobienstwie 1% , na terenie Oczyszczalni wyniesie ok. 215,20 m n.p.m.
W zwigzku w powyzszym przewiduje sie zastosowanie w stosunku do obiektéw oczyszczalni jak rowniez jej

infrastruktury nastepujace zabezpieczenia pozwalajgce zapewni¢ w/w warunki:

Lp |Obiekt/element zabudowy |Sposdob zabezpieczenia przed skutkami powodzi 1%

Studnie kanalizacyjne nalezy wynie$¢ ponad teren na rzedng
1 |Doptyw sciekdw do oczyszczalni [co najmniej 215,40 m n.p.m tj ok. 2 m w sposob
zapewniajacy szczelno$¢ sieci

Sciany pompowni nalezy podwyzszyé do poziomu co najmniej
215,50 m n.p.m. w sposob szczelny, wszystkie zigcza
kablowe, skrzynki zasilajgco sterownicze wynie$S¢ powyzej
w/w rzednej.

2 |Pompownia I° - ob. Nr 1

Obiekt zlokalizowany na stropie istn. KOC na rzednej
215,70 m n.p.m. nie wymaga zabezpieczen. Wszystkie ztgcza
Sitopiaskownik napowietrzany z |kablowe nalezy wynie$¢ na poziom stropu komory. Wigczenia
ptuczkq piasku — ob. Nr 2 i podfaczenia instalacji nalezy wykona¢ w sposéb szczelny.
Kontenery na piasek i skratki przystosowac¢ do ewakuacji do
Placu sktadowania osadu.

Sciany pompowni nalezy podwyzszy¢ do poziomu co najmniej
215,50 m n.p.m. w sposdb szczelny, wszystkie zigcza
kablowe, skrzynki zasilajgco sterownicze wynie$¢ powyzej
w/w rzednej.

4 |Pompownia II° - ob. Nr 3

Obiekt projektowany w formie szczelnej komory zelbetowej o
wysokosci  korony ok. 218,92 m n.p.m. Wejscia/wyjscia
rurociggow szczelne.

Komora rozprezna z przelewem
—ob. Nr 4

Zbiornik istniejacy, zelbetowy szczelny o wysokosci korony

6 |#biornik retencyjny — ob. Br 5 218,92 m n.p.m. Wejscia /wyjscia rurociggow — szczelne.

Pompownia osadu Obiekt projektowany w formie szczelnej komory zelbetowej o
7 |recyrkuloowanego i nadmiernego |wysokosci korony ok. 216,96 m n.p.m. Wejscia/wyjscia
—ob. Nr 6 rurociggéw szczelne.
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Reaktory biologiczne — ob. Nr 7
oraz Osadniki wtorne — ob. Nr 8

Zbiorniki projektowane, Zzelbetowe szczelne o wysokosci
korony 216,96 m n.p.m Wejscia i wyjscia rurociggbw —
szczelne. Odptyw $ciekdw oczyszczonych z komory zbiorczej
koryt osadnikéw wtornych na poziomie 215,40 m n.p.m
zapobiegajgcy cofce wdd powodziowych na ukiad
oczyszczania i grawitacyjny zrzut Sciekdw oczyszczonych w
trakcie powodzi.

Pompownia Sciekéw
oczyszczonych — ob. Nr 9

Obiekt projektowany w formie szczelnej komory zelbetowej o
wysokosci korony ok. 216,26 m n.p.m . Wejscia/wyjscia
rurociggow szczelne.

10

Komora pomiarowa - ob. Nr 10

Obiekt projektowany w formie szczelnej komory zelbetowej o
wysokosci korony ok. 216,26 m n.p.m . Wejscia/wyjscia
rurociggéw szczelne.

11

Stacja dmuchaw I — ob. Nr 11

Budynek techniczny parterowy z poziomem posadzki na
wysokosci min. 215,50 m n.p.m. Wszystkie potaczenia
instalacji elektrycznych powyzej poziomu posadzki.

12

Stacja PIX - ob. Nr 12

Projektowana instalacja naziemna, z wanng wychwytujacg o
koronie na poziomie min. 215,50 m n.p.m.

13

Komory stabilizacji osadu — Ob.
Nr 13

Istniejgce zbiorniki zelbetowe szczelne ze stropem na
poziomie 215,70 m n.p.m. Wszystkie wejScia/wyjscia
rurociggow — szczelne. Ztgcza elektryczne na poziomie min.
stropu komor.

14

Stacja dmuchaw II — ob. Nr 14

Budynek istniejacy na istniejgcej KOC docelowo KTSO ( ob.
Nr 13), posadzka na poziomie 215,70 m n.p.m. Wszystkie
potaczenia instalacji elektrycznych powyzej poziomu posadzki
budynku.

15

Pompownia osadu
ustabilizowanego — ob. Nr 15

Istniejgca komora przelewowa z KOCZ, docelowo przelew z
KTSO, podwyzszenie Scian zelbetowych komory w sposdb
szczelny do poziomu min. 215,70 m n.p.m. Wszystkie zlgcza
elektryczne wynie$¢ ponad w/w rzedng . Wejscia/wyjscia
rurociggow szczelne.

16

Zbiornik buforowy  osadu
ustabilizowanego- Ob. Nr 16

Obiekt projektowany w formie szczelnego zbiornika
zelbetowego o wysokosci korony ok. 219,00 m n.p.m .
WejScia/wyjscia rurociggdw szczelne.

17

Stacja odwadniania i higienizacji
osadu

Budynek projektowany o rzednej posadzki na poziomie min.
215,60 m n.p.m. Zigcza kablowe wyprowadzone ponad
poziom posadzki.

18
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18

Silos na wapno — ob. Nr 17.1

Obiekt projektowany na fundamencie blokowym
poziomie min. 215,20 m n.p.m.

na

19

Plac sktadowania osadu — ob. Nr
18

Wiata o S$cianach zelbetowych potgczonych szczelnie z
posadzkg. Korona $cian na poziomie ok. 216,5 m n.p.m.
Posadzka na poziomie 214,50 m n.p.m. Wjazd szerokosci ok.
4,0 m zabezpieczony na wypadek powodzi do poziomu
215,50 m n.p.m. panelami szandorowymi wyposazonymi w
uszczelki, szczelnymi, zasuwanymi w zamkach
zamontowanych w $cianach zelbetowych.

20

Biorfiltr istniejgcy — ob. Nr 19

Istniejacy obiekt  kontenerowy  zlokalizowany
fundamencie blokowym na poziomie ok. 215,60 m n.p.m.

na

21

Biofiltr istniejgcy — ob. Nr 20

Biofiltr projektowany — obiekt kontenerowy lokalizowany na
fundamencie blokowym n poziomie min. 215,50 m n.p.m.

22

Punkt zlewny Sciekow

dowozonych.- ob. Nr 21

Szczelna komora zelbetowa o wysokosci korony na poziomie
min. 215,50 m n.p.m Cigg zlewny montowany w komorze ,
panel operatorski na koronie komory. Wyjscia na komore po
schodkach z poziomu ok. 213,80 m n.p.m. Wejscie do
komory za posrednictwem wiazu i drabiny. Taca zlewna
wyposazona we wpust Sciekowy drogowy z odprowadzeniem
do kanalizacji , zabezpieczony zasuwg klinowa doziemna
zamykang na wypadek wystapienia powodzi.

23

Agregat pradotwdrczy — ob. Nr
22

Obiekt kontenerowy na fundamencie blokowym posadowiony
na poziomie min. 21550 m n.p.m. Wszystkie zlacza
elektryczne wyniesione ponad w/w poziom.

24

Budynek socjalny — ob. Nr 23

Budynek projektowany o rzednej posadzki na poziomie min.
215,60 m n.p.m. Ziagcza kablowe wyprowadzone ponad
poziom posadzki.

25

Istniejgcy budynek odwadniania
osadu — docelowo Budynek
magazynowy — ob. Nr 24

Budynek istniejacy o poziomie posadzki ok. 214,28 m n.p.m.,
czyli ok. 92 cm ponizej rzednej prognozowanej. Wynies¢
wszystkie zlgcza instalacji elektrycznych powyzej rzednej
21530 m n.p.m Zapewni¢ sprawna ewakuacje
magazynowanego sprzetu i materiatow.

26

Istniejgca i projektowana sie¢
kablowa zasilajgco sterownicza

Wszystkie urzadzenia ,zfacza oraz inne wrazliwe na zalanie
elementy instalacji miedzyobiektowych realizowaé w wers;ji
szczelnej lub wyniesionej ponad rzedng min. 215,30 m n.p.m
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Wszystkie studnie rewizyjne wyniesione ponad rzedng
215,30 m n.p.m. Wejscia/wyjécia rurociggbw wykona¢ w
wersji szczelnej. Konieczne wpusty drogowe zaopatrzyé w
zasuwy odcinajgce.

Istniejgce i projektowane
27 |miedzyobiektowe sieci
technologiczne

[Koncepcja BGI]

3.3 Obecny stan zagospodarowania terenu

Oczyszczalnia Sciekdw w Krzywczy zostata zaprojektowana jako dwustopniowa oczyszczalnia biologiczna
z czesScig osadowg oraz oczyszczaniem mechanicznym. Wg zatozen projektowych obiekt zostat przygotowany
na oczyszczenie $ciekow w ilosci:

Qsd = 300 m*/d

Qamax = 390 m*/d

Qhmax = 35,75 m*/h
Scieki surowe doptywaja grawitacyjnie do Zbiornika wyréwnawczego , na wlocie do ktdrego zainstalowane
jest sito spiralne Firmy Huber ROTAMAT ROK 4/300 o mozliwym przeptywie do 15 I/s i przeswicie 6 mm,
zintegrowane z praska skratek. Zbiornik wyréwnawczy o pojemnosci czynnej 31,5 m3, Zelbetowy okragty
o Srednicy 4,0 m, petni ponadto funkcje pompowni $ciekdw I-go stopnia , kierujacej Scieki do piaskownikow
i na reaktor biologiczny (KOC) I-go stopnia oczyszczania. Pompownia wyposazona jest w dwie pompy
pracujgce w uktadzie 1 praca + 1 rezerwa czynna , firmy KSB , AMAREX KRT E 80-120 o wydajnosci 20-32
m3/h, przy wysokosci podnoszenia 10,5 m.
Z pompowni , Scieki ttoczone sg do piaskownika — sg to dwie wydzielone w kazdym z reaktoréow , komory na
planie kwadratu z lejami osadczymi , wyposazone w pompy pulpy piaskowej, ktora jest ttoczona do instalacji
odwadniania na urzadzeniu Draimad, ktore zlokalizowane jest w budynku posadowionym na czeSci Komor
osadu czynnego.
Reaktor biologiczny ztozony jest z dwdch Komér Osadu Czynnego o sumarycznej pojemnosci czynnej
ok. 226 m?, i wysokoéci czynnej 3,2 m , gdzie zainstalowane sg ruszty napowietrzajgce. Komory nie sg
wyposazone w mieszadta a osad w zawieszeniu utrzymuje jedynie napowietrzanie. Komora pracuje w trybie
naprzemiennej nitryfikacji i denitryfikacji bez wydzielonej recyrkulacji wewnetrznej. Recyrkulacje zewnetrzng
zapewniono poprzez naptyw osadu z leja osadnika wtornego poprzez rozdziat w studni rozdzielczej — SR 1.
W studni rozdzielczej — SR-1 nastepuje rozdziat , za pomocg przelewu, na osad powrotny do Komoér Osadu
czynnego — przelew o szerokosci 10 cm oraz na odprowadzenie osadu nadmiernego do Pompowni osadu —
PO — przelewem o szeroko$ci 30 cm. Napowietrzanie Komér osadu czynnego zapewnione jest poprzez ruszt
napowietrzajgcy wgtebny zasilany dmuchawami Roots’a — 1 pracujgca + 1 rezerwa czynna, o mocy 3,6 kW
kazda.
Scieki z Komory Osadu Czynnego przelewajg sie systemem kanalizacji wewnetrznej do Pompowni posredniej
P1 , znajdujgcej sie istniejgcym budynku socjalno-technicznym i rurociggiem ttocznym podnoszone sg na

wyzszy poziom, Studni Rozpreznej — SR , skad kierowane sg do Osadnika Wtérnego — OW. Studnia
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Rozprezna miata stuzy¢ réwniez, jako studnia rozdziatu na dwa osadniki wtérne w wypadku rozbudowy
uktadu o dodatkowe zloza i osadnik wtorny.

Mieszanina Sciekdw i osadu w Osadniku wtdérnym ulega sedymentacji, osad osadza sie w leju przy dnie
zbiornika, za$ $cieki podczyszczone przelewajg sie do rurociggu odprowadzajgcego do komory mikrosita.
Osadnik Wtdrny jest zbiornikiem prefabrykowanym z tworzywa sztucznego , w czesci zagtebionym w ziemi,
o $rednicy 4,2 m i gtebokosci 3,4 m i powierzchni 13,85 m?, przy zatozonym przeptywie maksymalnym
32 m3/h.

Zaktadana redukcja zanieczyszczen na I-szym stopniu oczyszczania powinna wynie$¢ ok. 140 kg BZT5/d co
daje ok. 77,7 % tadunku doptywajacego do KOC. Scieki podczyszczone , po Osadniku Wtdrnym trafiajg na
mikrosito dyskowe ktdre ma za zadanie zatrzymac resztkowg zawiesine osadu i czeSci ptywajgcych
unoszonych przez $cieki podczyszczone z Osadnika Wtdérnego. Nastepnie Scieki przeptywaja do Komory
Rozdziatu na ztoza zraszane — KR skad kierowane sg czterema rurociggami grawitacyjnymi na ztoza zraszane
Bioclere B500 o dopuszczalnym obcigzeniu hydraulicznym (wg dokumentacji producenta)
6,6 m3/h kazde. Na zlozach nastepuje redukcja tadunku zanieczyszczen biologicznie rozktadalnych o 85 %,
tj — wg wyliczen autora projektu o 33,66 kg BZT5/d, co stanowi 19,3 % catkowitego fadunku zanieczyszczen
biodegradowalnych , jakie usuwane sa na czesci biologicznej oczyszczalni éciekow. Scieki w uktadzie z46z
zraszanych sg poddawane nitryfikacji i denitryfikacji w lejach osadowych oraz wielokrotnie recyrkulowane na
ztoze. Oczyszczanie zapewnia btona biologiczna zawieszona na ksztaltkach bedacych wypetnieniem ztoza,
jednakze nie moze zostac przekroczone obcigzenie hydrauliczne ztoza poprzez podanie na niego zbyt duzego
przeptywu , co moze spowodowac odrywanie sie btony biologicznej od Scianek wypetnienia i w rezultacie
zanik zdolno$ci oczyszczania przez ztoze.

Scieki zdekantowane po ziozach biologicznych przelewaja sie do odptywu i poprzez studnie pomiarowa
odprowadzane sg do odbiornika.

Osady z lejow ztdéz zraszanych odprowadzane sg pompowo do rurociggu grawitacyjnego osadu, do
pompowni osadu -PO. Osady nadmierne odprowadzane z I-go stopnia oczyszczania po Osadniku Wtornym,
oraz po II-gim stopniu oczyszczania na ztozach Bioclere B500 , trafiajg do studni Pompowni Osadu , skad
okresowo pompg Grundfos AP 12.50.11.1 sg odprowadzane na ukiad stabilizacji tlenowej, do Komory
Tlenowej Stabilizacji Osadu — KTSO. Do komory tlenowej stabilizacji osadu odprowadzone majg by¢ osady
w ilosci ok. 13,5 m3/d i uwodnieniu 98,67 %. W KTSO osad jest natleniany, w czasie 22 dni, po czym jako
osad ustabilizowany tlenowo moze by¢é zagospodarowany rolniczo , po odwodnieniu i higienizacji.
W projekcie zatozono, ze w czasie stabilizacji nastgpi ubytek masy osadu poprzez roztozenie masy
biologicznej o 38 % smo. Wody nad osadowe z komory stabilizacji tlenowej okresowo odprowadzone sg na
poczatek ukfadu.

Osad ustabilizowany, kierowany jest grawitacyjnie do Zbiornika Osadu ustabilizowanego — ZO,
0 pojemnosci czynnej 10,5 m3, w ilosci ok. 5,5 m3/d. Zbiornik wyposazony jest w pompe nadawy
osadu na prase filtracyjng, INFRA IF 2.75 o wydajnosci 10 m3/h przy wysokosci podnoszenia do 6,5
m. Do odwadniania osadu uzywana jest prasa filtracyjna z zageszczaczem bebnowym typu
MONOBELT NP08 CK o wydajnosci do 6,0 m3/h, odwadniajgca osad do 16% smo. Osad po

Program Funkcjonalno-Uzytkowy
WCI TECHNOLOGIE Sp. z 0.0. 21



Budowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Krzywczy
Styczen 2024 r.

odwodnieniu trafia na przenosnik Slimakowy , do ktérego dawkowane jest wapno palone do
higienizacji osadu. Z przenosnika $limakowego osad trafia na przyczepe a dalej do
zagospodarowania rolniczego lub do kompostowni.

[Koncepcja BGI]

4 UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4.1 Rodzaje i parametry sciekow surowych

Przyjeto nastepujacy sktad $ciekow surowych zasilajacych oczyszczalnie Sciekéw dla budowy I Etapu:

tadunek Stezenie
Wskaznik zanieczyszczen zanieczyszczen w
zanieczyszczen sredniodobowy $ciekach
[kag/d] [g/m?]
BZTs 133,3 604,9
ChzT 265,9 1206,7
Zawiesiny ogolne 155,0 703,4
Azot ogodlny 24,3 110,3
Fosfor ogdiny 4,1 18,6
i nastepujacych przeptywow:
Rodzaj przepltywu Wartosc
Qasr [m?/d] 220,37
Qamax[Mm3/d] 417,5
Qnmax[m3/h] 50,2
Qnmin[M3/h] 3,26
Qnd[Mm3/h] 17,8
Jakos¢ sciekow surowych — stan docelowy (II Etap)
tadunek Stezenie
Wskaznik zanieczyszczen zanieczyszczen w
zanieczyszczen sredniodobowy sciekach
[kg/d] [g/m3]
BZTs 259,9 547,1
ChzT 510,8 1075,4
Zawiesiny ogolne 300,0 631,5
Azot ogolny 44,6 93,9
Fosfor ogolny 8,32 17,5
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I nastepujgcych przeptywdw:

Rodzaj przeptywu Wartos¢
Qusr [m3/d] 475,0
Qdmax[m?3/d] 828,0
Qnmax[m3/h] 93,5
Qnmin[M3/h] 59
Qnd [m3/h] 34,5

W obliczeniach uwzgledniono naptywy $ciekdw bytowo-gospodarczych, dowozonych taborem asenizacyjnym,
przemystowych oraz wody infiltracyjne i przypadkowe.
[Koncepcja BGI]

5 OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO - UZYTKOWE

5.1 Ogodlne wymagania

Majac na uwadze uwarunkowania terenowe oraz lokalizacje obiektéw istniejgcej oczyszczalni nalezy
zaprojektowac i wykonac:
1. Stacja zlewna Sciekdow dowozonych wraz z tacg zlewna — [ob. 21 i 21.1]
Komora rozprezna z przelewem — [ob. 4]
Pompownia osadu recyrkulowanego i nhadmiernego— [ob. 6]
Reaktor biologiczny I — [ob. 7.1]
Reaktor biologiczny II — [ob. 7.2]
Osadnik wtorny I — [ob. 8.1]
Osadnik wtorny II — [ob. 8.2]

Pompownia $ciekdw oczyszczonych — [ob. 9]

W ©® N o un s WL DN

Komora pomiarowa — [ob. 10]

—
o

. Stacja dmuchaw na potrzeby KOC — [ob. 11]
. Stacja PIX — [ob. 12]

. Stacja odwadniania i higienizacji osadu — [ob. 17]

= =
w N =

. Silos na wapno - [ob.17.1]

—
N

. Plac sktadowania osadu — [0b.18]
. Biofiltr II — [ob.20]
. Agregat pradotworczy — [ob. 22]

[ S Y
N O Ul

. Budynek socjalny — [ob. 23]

—
co

. Nowy system opomiarowania (czujniki), sterowania i zarzadzania zdalnego z wizualizacjg procesu.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy
WCI TECHNOLOGIE Sp. z 0.0. 23



Budowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Krzywczy

Styczen 2024 r.

Obiekty przeznaczone do przebudowy na potrzeby zmiany funkcji w procesie technologicznym oczyszczania

sciekow:

1.
2.
3.

©® N o B

Pompownia I° z kratg rzadkg — [ob. 1]

Pompownia II°~ [ob. 3]

Komora Tlenowej Stabilizacji Osadéw [KTSO] do przebudowy na zbiornik retencyjny Sciekdw —
[ob. 5]

Komora Osadu Czynnego [KOC] do przebudowy na [KTSO] — [ob. 13]

Pomieszczenie Draimad do przebudowy na Stacje dmuchaw II — [ob. 14]

Komora przelewowa z [KOC] do przebudowy na pompownie osadu ustabilizowanego — [ob. 15]
Osadnik wtorny [OW do przebudowy na zbiornik buforowy osadu ustabilizowanego — [ob. 16]

Budynek odwadniania i zageszczania osaddéw do przebudowy na budynek magazynowy — [ob. BZO]

Obiekty przeznaczone do likwidaciji:

1.

o v~ W N

Ztoza biologiczne — [ob. ZB1 i ZB2]
Mikrosito — [ob. MS]

Pompownia osadu nadmiernego — [ob. PO]
Zbiornik osadu ustabilizowanego — [ob. ZO]
Komora pomiarowa — [KP]

Budynek socjalno-techniczny - [BST]
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B. CZESC OPISOWA — OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO

1 OGOLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy:

1. Wykonanie projektu inwestycji w zakresie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe, poprzedzonego uzyskaniem kompletu wymaganych uzgodnien, opinii, ekspertyz oraz
decyzji,

2. Wykonanie projektdw wykonawczych branzowych i realizacja inwestycji — budowa wszelkich
budynkow, obiektow oraz instalacji niezbednych do prawidtowego i bezpiecznego funkcjonowania
instalacji, dostawa niezbednych urzadzen i wyposazenia,

3. Wyposazenie obiektow we wszystkie elementy, wynikajgce z obowigzujacych przepisow niezbedne
do prawidtowej pracy,

4. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie konieczne).

Caly zakres przedsiewziecia nalezy zaprojektowac i wykona¢, zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
przepiséw, norm oraz instrukcji. Brak wyszczegdlnienia, w niniejszych Wymaganiach Zamawiajgcego,
jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych, nie zwalnia Wykonawcy z ich stosowania.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, muszg by¢ nowe, spetniac
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry. Wyroby budowlane nie wytwarzane wg. zasad okreSlonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych, beda wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one
okreslone parametry.

Dostarczone wyposazenie bedzie posiadaé wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne
i atesty dopuszczajace do uzytkowania: certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow lub certyfikat zgodnosci; deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej [ST]. W przypadku materiatéw, dla
ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

Koszty przeprowadzanych badan obcigzajg Wykonawce, a zasadno$¢ tych badan oraz ich czestotliwos¢

okreslg specyfikacje techniczne.
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Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzanie biezgcych kontroli realizacji przedmiotowej inwestycji przy pomocy

branzowych Inspektoréow Nadzoru.

2 SZCZEGOLOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Przygotowanie dokumentacji projektowej

Wykonawca jest zobowigzany do biezacego informowania o zaawansowaniu prac nad projektem oraz do

uczestnictwa w naradach roboczych organizowanych przez Zamawiajgcego.

Zakres prac projektowych obejmuje:

1.

3.

4,

Wykonanie prac przedprojektowych: sporzadzenie opinii geotechnicznej, dokumentacji geologiczno-

inzynierska (jezeli bedzie wymagana).

Wykonanie Projektu Technologicznego, ktéry musi zawierac:

Czes¢ opisowa projektu:

1. opis technologiczny oczyszczalni Sciekow,

2. plan zagospodarowania terenu,

3. opis projektowanego procesu technologicznego,

4. obliczenia projektowe technologiczne ze szczegdinym uwzglednieniem parametrédw podanych
w niniejszych Wymaganiach,

5. zestawienie mocy urzadzen zainstalowanych na obiekcie wraz ze szczegdtowg ich specyfikacjg,
Rysunki:

6. schemat ideowy instalacji,

7. rysunki rozmieszczenia obiektow i urzadzen.

Wykonanie projektu budowlanego, kompletnego w zakresie wszystkich branz i wymaganych

uzgodnien, zgodnie z obowigzujgcg Ustawa Prawo Budowlane wraz z uzyskaniem Decyzji

o pozwoleniu na budowe.

Wykonanie projektow wykonawczych dla branz: architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej,

instalacyjnej w zakresie wodno-kanalizacyjnym, elektroenergetycznej i teletechnicznej w tym sieci

zewnetrzne i instalacje wewnetrzne odpowiednio do wyposazenia obiektow, spetniajgce wymagania

polskich przepiséw w zakresie bezpieczenstwa pracy, warunkéw sanitarnych, ochrony $rodowiska

i ochrony pozarowej oraz posiadajgce wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia.

Projekty Wykonawcze, przedstawiajagce szczegotowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementéw Robot,

ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegétowa specyfikacje (ilosciowg i jakos$ciowa) Urzadzen

i Materiatéw, winne obejmowac co najmniej:
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a) w zakresie elementdw konstrukcyjnych i budowlanych

ogdlne szkice sytuacyjne i rysunki elementéw budowlanych wraz z wymiarami dla wszystkich

budynkow, zbiornikdw, konstrukcji wsporczych, pomostéw, urzgdzen i wyposazenia,

e obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbednymi projektami montazowymi dla wszystkich
konstrukcji,

e szczegoty dotyczace zbrojenia konstrukcji zelbetowych z wykazami stali,

e rysunki warsztatowe elementdéw konstrukcji stalowych wykonane wg aktualnych norm zgodnie
z projektem budowlanym; do rysunkéw nalezy dotgczy¢ wykazy stali, fgcznikdw, oraz schematy
montazowe konstrukcji okreslajgce usytuowane elementow, a takze niezbedne usytuowanie
elementdéw montazowych,

o kategorie korozyjng srodowiska dla konstrukgji stalowych wg aktualnych norm,

* szczegbtowe wymagania dotyczace sposobu zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych,

e wymagany sposdéb przygotowania powierzchni wg aktualnych norm, rodzaj zalecanego Scierniwa
(typ, granulacja) oraz rodzaj gruntu czasowej ochrony (jesli wystepuje),

e wymagania dotyczace powtok lakierowanych: ilos¢ warstw, grubo$¢ jednej warstwy, kolor, numer
PN lub aprobaty technicznej, umiejscowienie procesu w cyklu montazu konstrukcji, dobodr
powiok z uwzglednieniem aktualnych norm,

e wymagania dotyczace powlok metalowych wg aktualnych norm,

e wymagania dotyczagce odpornosci ogniowej: klase odpornosci ogniowej, rodzaj pasywnej
ochrony, grubos¢ powtok wchodzacych w sktad systemu,

e ustalenia dotyczace bezpiecznej metody montazu konstrukgji,

e ustalenie klasy ekspozycji betonu zwigzanej z oddziatywaniem Srodowiska (wg aktualnych norm)

» projektowany sposdb ochrony materiatowo — strukturalnej betonu i jezeli zachodzi taka potrzeba
ochrony powierzchniowej betonu,

e rysunki obliczenia prefabrykowanych elementéw betonowych, zelbetowych i stalowych,

o projekt montazu dla wszystkich konstrukcji stalowych, i prefabrykowanych elementéw
zelbetowych

e rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujgce ogdlne usytuowanie i szczegdty konstrukcji
murowych, betonowych, stalowych, oktadzin, posadzek, pokrycia dachu, obrébek blacharskich,
stolarki drzwiowej i okiennej, powtok malarskich itp. oraz wszystkie wyszczegdlnione elementy
osprzetu i wykonczenia, zardowno na zewnatrz, jak i wewnatrz,

e szczegOty dotyczace projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia ogniochronnego,

e rysunki prac drogowych, obejmujgce uktadanie kraweznikow, przekroje i niwelety drogi
i szczegoty dotyczace odwodnienia,

¢ specyfikacje ilosciowo-jakosciowe wszystkich podstawowych materiatow i konstrukgcji

» opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegétéw Robot,
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b) w zakresie montazu Urzadzen

c)

d)

rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile widoki przedstawiajgce szczegétowe
usytuowanie Urzadzen i wszystkich elementow towarzyszacych, ich wzajemne rozmieszczenie
w planie i wysokosciowe,

schematy technologiczne Urzadzen, prezentujgce ich parametry techniczno-technologiczne,
funkcje i zaleznosci technologiczne, w tym lokalizacje i parametry wszystkich mediow
doprowadzanych i odprowadzanych, lokalizacje i charakterystyke punktéw kontroli i pomiaréw
procesowych dla potrzeb AKPIA,

projekt organizacji montazu i koniecznego sprzetu montazowego,

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegétdw Robdt,

w zakresie wyposazenia w sprzet, oznakowania, $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz

instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowej:

wykaz sprzetu i Srodkdw ochrony z charakterystyka ilosciowa i jakosciowa

szkice rozmieszczenia sprzetu w obiekcie

wykaz oznakowan i instrukcje ich lokalizacji i montazu

treS¢ wymaganych instrukcji BHP i p.poz. zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych

szczegOtowych przepiséw przedmiotowych,

w zakresie instalacji technologicznych, sanitarnych i grzewczo — wentylacyjnych:

plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnetrznych ze szczegdtowgq lokalizacjg

rysunki sytuacyjne instalacji wewnetrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze szczegdtowa
lokalizacjg pozwalajagca na jednoznaczne okre$lenie ich potozenia w stosunku do Urzadzen
i pozostatych elementéw Robdt,

obliczenia niezbedne dla wymiarowania, fgcznie z okresleniem warunkéw préb powykonawczych,
w tym ciénien prébnych, wydajnosci, itp.

profile oraz schematy aksonometryczne rurociggdéw i kanatéw,

specyfikacje ilosciowo-jakosciowe armatury, elementdw i prefabrykatow rurociggdw i kanatow
rysunki schematy szczegdtdw wyposazenia instalacji, komdr, studni, weztéw potgczeniowych,
konstrukcji wsporczych i oporowych, punktow statych,

rysunki i schematy lokalizacji elementdw przytaczeniowych aparatury sterowniczej i kontrolno-
pomiarowej,

rysunki, obliczenia i instrukcje postepowania w przypadku wszystkich przejs¢ w rejonach
istniejgcej infrastruktury, w tym drog, rurociggdéw, kanatdw, kabli i podtaczen do istniejgcych
systemow rurociggéw,

uksztattowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze zwigzane z uporzadkowaniem Placu
Budowy.

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegdtéw Robot
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e) w zakresie instalacji elektrycznych:

opis techniczny

schematy jednobiegunowe dla poszczegdinych rozdzielni
e dokumentacje prefabrykacyjng rozdzielni/skrzynek
* schematy rozwiniete sterowan (dla wszystkich odbioréw)
e zestawienie dostarczanych materiatéw montazowych
e dokumentacje o$wietlenia
e dokumentacje instalacji odgromowej
e plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych
e liste kabli
o tabele/rysunki powigzan kablowych
Elementy projektdw wykonawczych odnoszace sie do ochrony p. pozarowej (np. przeciwpozarowe

wyposazenie instalacyjne) winny zostac zaopiniowane przez rzeczoznawce ds. p.poz.

f) w zakresie Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki [AKPiA]:

opis techniczny

schematy technologiczno-pomiarowe

o liste pomiaréw

e baze danych systemu cyfrowego

e schematy ideowe obwoddw pomiarowych i sterowniczych

e dokumentacje prefabrykacyjng szaf / skrzynek

e zestawienie dostarczanej aparatury i urzadzen

e zestawienie dostarczanych materiatéw montazowych

e schemat / opis dla zabezpieczen, blokad, uktadow automatycznej regulacji
e plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych

e liste kabli

o tabele/rysunki powigzan kablowych

g) w zakresie zagospodarowania terenu, drdg i placow

opis techniczny

e plan sytuacyjny ze szczegdtowg lokalizacjg w/w elementéw zagospodarowania terenu

e rysunki pokazujgce przekroje i zaprojektowane spadki elementow zagospodarowania tgcznie
z terenami zielonymi

o uksztaltowanie terenu, szczegoty zazielenienia i odwodnienia terenu oraz wszystkie prace
pomocnicze.

e rysunki przedstawiajgce szczegdty ogrodzenia i jego rozmieszczenie,

» opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegdtéw Robot.
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5. Opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji poszczegdlnych obiektow, instalacji
i urzadzen oczyszczalni Sciekow.
Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu — Instrukcje eksploatacji obiektow, zawierajgca:
« charakterystyke podstawowg obiektéw budowlanych,
+ zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe oraz logistyczne na potrzeby eksploatacji,
» opisy i przebieg poszczegdinych proceséw technologicznych,
+ kompletne oraz wyczerpujgce instrukcje obstugi wszystkich wykonanych instalacji wraz
z zaleceniami eksploatacyjnymi,
* instrukcje stanowiskowe BHP,
«  projekty po wykonawcze obrazujgce instalacje po zakoriczeniu robot,
» spis dostarczonych maszyn, sprzetu oraz urzadzen wraz z nazwg producenta, modelem oraz
numerem kazdej maszyny i urzadzenia wraz z ich numerami katalogowymi,
» harmonogram serwisu i konserwacji kazdej z dostarczonych maszyn oraz urzadzen,
- opis standw awaryjnych, przeciwdziatanie stanom awaryjnym, postepowanie w razie wystgpienia
awarii oraz usuwanie skutkéw awarii,
» certyfikaty dla urzadzen ich wymagajacych,
» plany ewakuacji oraz ochrony p. poz.,
6. Opracowanie niezbednej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wraz z

uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca w pierwszej kolejnosci opracuje Projekt Technologiczny ze wskazaniem
proponowanego wyposazenia technologicznego oraz wstepnym planem zagospodarowania

terenu z kompletng infrastruktura.

UWAGA: Wszystkie projekty Wykonawca przekaze Zamawiajacemu celem ich
zatwierdzenia do dalszej realizacji. Zamawiajacy zastrzega sobie 14 dni na
whniesienie uwag celem uzupeinienia i/lub modyfikacji wykonanej

dokumentacji.

Projekt budowlany i projekty wykonawcze oraz warsztatowe, nalezy opracowaé w jezyku polskim, stosujac
zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe, okre$lone w obowigzujgcych normach.

Projekt budowlany i projekty wykonawcze nalezy wykona¢c — w 4-ech egzemplarzach w edycji
papierowej i w 2 egz. edycji cyfrowej.

Pliki rysunkowe nalezy zapisa¢ obowigzkowo w formacie PDF i w formacie DWG lub DXF (za wyjatkiem
rysunkow zawartych w Projekcie budowlanym).

Pliki tekstowe nalezy w formacie DOC/DOCX lub oddt. i PDF; arkusze kalkulacyjne - format XLS/XLSX
(arkusze kalkulacyjne muszg posiadac aktywne formuty).

Podstawe, do wykorzystania projektow do celdw budowlanych, beda stanowi¢ jedynie wydruki tekstéow

i rysunkéw, w formacie papierowym.
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Opisane w Dokumentacji Projektowej: rozwigzania technologiczne, architektoniczne, techniczne
i komunikacyjne, muszg zapewni¢ catkowite bezpieczenstwo i higiene pracy pracownikéw, a takze zapewnic
wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne.

Zamawiajgcy wymaga zastosowania elementéw budowlanych i wyposazenia technologicznego wysokiej
jakosci, funkcjonalnosci rozwigzan oraz wykorzystania urzadzen o niskiej energochtonnosci i mozliwie niskich
kosztach eksploatacyjnych, spetniajgcych wymagany efekt ekologiczny, doboru urzadzen oraz fatwej

konserwacji i niezawodnosci dziatania urzadzen i infrastruktury planowanej inwestyciji.

2.2 Zakres budowy i przebudowy oczyszczalni sciekow

2.2.1 Opis instalacji

Do procesu oczyszczania Sciekow bedg kierowane Scieki komunalne kanalizacja sanitarng oraz Scieki
dowozone poprzez stacje zlewczg na terenie oczyszczalni [ob. 21].

Wszystkie Scieki dowozone bedg deponowane za posrednictwem szczelnego ciggu zlewczego wyposazonego
w pomiar ilosci i jakosci Sciekow (pH, przewodnos¢, temperatura) do pompowni I° z kratg rzadkg [ob.1]
Scieki z sieci kanalizacyjnej beda trafia¢ na uktad oczyszczania za poérednictwem kolektora dosytowego DN
200 do studni K1 gdzie bedg réwniez zrzucane Scieki z uktadu $ciekow dowozonych (Punkt zlewny — ob. Nr
21), oraz wewnetrznej kanalizacji technologicznej. Ze studni K1 istniejagcym kolektorem DN 315, $cieki trafig
do Pompowni I° , w ktorej na wlocie zostanie zamontowana krata koszowa.

Z pompowni I° écieki bedg ttoczone do sitopiaskownika zblokowanego z ptuczkg piasku [ob.2].
Z sitopiaskownika $cieki grawitacyjnie przeptyng do zbiornika Pompowni II° [ob.3], skad bedg ttoczone na
uktad oczyszczania biologicznego poprzez komore rozprezng z przelewem [ob. 4], skad grawitacyjnie
przeptyng do komory mieszania w pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego [ob. 6] lub do zbiornika
retencyjnego $ciekdw [ob.5]. Do pompowni II° zostang doprowadzone Scieki z uktadu oczyszczania nie
zawierajgce skratek:

a) czesci ptywajace z osadnikdw wtdrnych — [ob. 8.1 8.2] ;

b) odcieki z prasy filtracyjnej — [ob. 17];

c) odcieki z uktadu mechanicznego oczyszczania Sciekdw ( ptuczka piasku i skratek) — [ob. 2];
d) odcieki z biofiltréw - [ob. 19 i 20];
e) $cieki z oprozniania zbiornika retencyjnego Sciekéw — [ob. 5].

Scieki kierowane do KOC [ob. 7.1 i 7.2] a nastepnie do osadnika wtdrnego [ob. 8.1 i 8.2] beda poddawane
oczyszczaniu biologicznemu.

Na potrzeby I Etapu budowy nalezy wykonac jeden ciag technologiczny sktadajgcy sie z [ob. 7.1 i 8.1].

Scieki oczyszczone odrebna siecig kanalizacji grawitacyjnej odptyng do Pompowni éciekéw oczyszczonych
[ob. 9] , ktéra wykonana jest w formie studni osadnikowej stanowigcej pojemno$¢ czerpng dla pomp
$ciekdw oczyszczonych, ktore ttoczg je do stacji uzdatniania $ciekdw oczyszczonych [ob.17], gdzie podlegajg

filracji po czym sg ttoczone do sieci wody technologicznej stuzacej do ptukania urzadzen procesowych.
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Z pompowni $ciekdw oczyszczonych $cieki przelewajg sie dalej kanalizacjg Sciekéw oczyszczonych do Komory
pomiarowej [ob. 10], gdzie rejestrowane sg ilosci Sciekow oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika. Z
komory pomiarowej Scieki odprowadzane s do odbiornika poprzez studnie z zamontowang klapa

przeciwcofkowa.

Osad zgromadzony na dnie leja osadowego osadnikdw wtdrnych przeptywa grawitacyjnie do komory
czerpnej pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego [ob. 9], skad ponownie zostaje przepompowany
do komory mieszania ze Sciekami surowymi.

Czes¢ osadu zgromadzonego w pompowni [ob. 9] jako osad nadmierny zostanie przepompowany do komor
tlenowej stabilizacji osadu [ob. 13]. Stacje dmuchaw [ob.14] na potrzeby stabilizacji osadéw zlokalizowano
obok komory [0b.13]. Ustabilizowany tlenowo i zageszczony grawitacyjnie w komorach osad istniejgcym
przelewem spiynie do komory czerpnej pompowni osadu ustabilizowanego [ob.15], skad zostanie
przepompowany do zbiornika buforowego osadu ustabilizowanego [ob. 16]. Ze zbiornika [ob.16] osad
zostanie przepompowany do prasy odwadniania osadow gdzie réwniez nastepuje higienizacja i aglomeracja
osadow [ob. 17]. Odwodniony osad wymieszany z wapnem jest kierowany na plac sktadowania osadu
[ob.18].

[Koncepcja BGI]

Istniejgce pomieszczenie odwadniania piasku zlokalizowane na stropie istniejgcej KOCZ a docelowo KTSO

nalezy zlikwidowac i dobudowac nowe pomieszczenie na stacje dmuchaw II° [ob. 14].

2.2.2 Zakres rzeczowy przebudowy istniejacego uktadu oczyszczania
sciekow

2.2.2.1 Punkt zlewny $ciekow dowozonych wraz tacg zlewng —
[ob. 21 21.1]

Z uwagi na szczegolne zagrozenie powodziowe warunkiem posadowienia punktu zlewnego jest
zaprojektowanie szczelnej i hermetycznej instalacji zrzutu.

Nalezy zabudowa¢ systemowg stacje odbioru $ciekdw dowozonych przeznaczong do pomiaru ilosci i jakosci
zrzucanych Sciekéw komunalnych lub przemystowych oraz uktad poboru prébek o przepustowosci

50 m3/godz.

Obiekt w postaci kontenera ze stali nierdzewnej posadowiony na pilycie fundamentowej Zzelbetowej
funkcjonalnie pofaczonej z tzw. tacg zlewng, na ktorej nastepuje roztadunek dowozonych Sciekow bytowych.
W tacy zlewnej zamontowaé wpust drogowy pofaczony kolektorem z kolektorem odprowadzajgcym Scieki
dowozone.

Stacja zlewna musi spetnia¢é wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
17 pazdziernika 2002r. w sprawie warunkoéw wprowadzenia nieczystosci cieklych do stacji
zlewnych oraz rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2019r,,
zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkow wprowadzania nieczystosci cieklych do

stacji zlewnych.
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Stacja zlewna powinna zapewniac¢ identyfikacje dostawcow Sciekow oraz umozliwia odbidr tylko dostawcom
zarejestrowanym w systemie. Identyfikacja dostawcy odbywa sie poprzez identyfikatory zblizeniowe RFID.
Stacja powinna zapewnia¢ rowniez identyfikacje producentdw Sciekow, czyli miejsc skad Scieki sa
przywozone (miejscowos$¢, adres posesji). System rozréznia producentdw z gospodarstw domowych
i zakladéw przemystowych. Rejestracja miejsca pochodzenia Sciekdw.
W komplecie ze stacjg dostarczane zapewni¢ oprogramowanie wspomagajgce obstuge stacji m.in. w zakresie
przetwarzania danych o dostawcach i dostawach, a takze umozliwiajgce tworzenie taryf cenowych
powigzanych np. z jakoscig $ciekdw, raportowanie, fakturowanie dostawcow oraz konfiguracje systemu.
Tworzy rowniez automatyczne baze adresowg producentow wg wybranego obszaru terytorialnego.
Stacja musi zapewnic ilosciowy pomiar Sciekdw poprzez wyposazenie ciggu spustowego w przeptywomierz
elektromagnetyczny, jak rowniez jakosciowy pomiar Sciekdw poprzez wbudowany modut pomiarowy
z pomiarem odczynu pH, przewodnosci, temperatury. Dane o odbiorach Sciekow takie jak ilos¢ i parametry
fizyko-chemiczne oraz data i godzina poszczegodlnych dostaw nalezy gromadzi¢ w sterowniku przemystowym
stacji na indywidualnych kontach dostawcow. Mogg by¢ one przenoszone kartg pamieci MicroSD, modutem
pamieci USB (Pendrive) lub przesylane poprzez sie¢ Ethernet do komputera biurowego PC. Po kazdym
odbiorze Sciekdow drukowane jest automatycznie potwierdzenie dla dostawcy zawierajgce m.in. ilos¢
i parametry $ciekéw, dane dostawcy, date i czas odbioru.
Opcjonalnym wyposazeniem stacji moze by¢ oprogramowanie umozliwiajgce wizualizacje oraz zdalny nadzér
nad pracg stacji np. poprzez interfejsy: RS485 MODBUS, PROFIBUS DP lub systemy bezprzewodowe typu
Wi-fi lub GPRS.

UWAGA:DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJACYM

Wyposazenie stacji nalezy umiesci¢ w izolowanym i ogrzewanym kontenerze z poszyciem wykonanym ze
stali nierdzewnej zapewniajgcaym odpowiednig izolacje termiczng pozwalajagcg na prace urzadzenia
w warunkach zimowych. Na elewacji kontenera zainstalowa¢ panel identyfikacyjny z klawiaturg oraz
drukarkg pokwitowan.

2.2.2.2 Pompownia I° z kratg rzadka, koszowa — [ob. 1]

Komore pompowg nalezy nadbudowac do rzednej powyzej rzednej poziomu zalewowego.
e Scieki z kanalizacji sanitarnej oraz stacji zlewnej poprzez studnie K1 trafig do Pompowni I°, w ktorej
na wlocie zostanie zamontowana krata koszowa o przeswicie 20 mm i przepustowosci w granicach
3,26 — 93,5 m®/h , co zabezpieczy przeptyw na poziomie docelowym. Krata ma zapobiec
przedostaniu sie grubych zanieczyszczen doptywajgcych siecig kanalizacyjng, do ukladow
pompowych, powodujac ich uszkodzenie lub zakiécenie pracy. Wykonie kraty — stal AISI 316,
wciggnik kosza elektryczny z mozliwoscig zrzutu skratek na poziom terenu do kontenera. Skratki

nalezy przesypywac okresowo wapnem palonym.
W Pompowni I°, przewiduje sie wymiane pomp i orurowania tak aby mozliwa byta praca uktadu na

parametrach docelowych. Przewiduje sie montaz trzech pomp o wydajnoéci w granicach 3,26- 50,2 m3/h,

przy czym w I-szym etapie pompy uktadzie 1 praca + 1 rezerwa czynna , zas$ w II-gim etapie 2 praca + 1
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rezerwa czynna. Ze wzgledu na to ze zbiornik Pompowni I° ma znaczng pojemnos$¢ czynng , nalezy na co
najmniej jednej z pomp pracujgcych , zamontowac zawdr ptuczacy. Na etapie projektowym nalezy dokonaé
oceny technicznej , istniejgcego zbiornika pod katem ewentualnych napraw i powlok na powierzchniach
betonowych wewnatrz. Przewiduje sie ze zbiornik bedzie przykryty szczelnymi pokrywami z krat
pomostowych petnych pozwalajgcych na demontaz i wykonania czynnosci serwisowych pomp.

Ze zbiornika wyprowadzony zostanie odcigg powietrza ztowonnego do instalacji biofiltra projektowanego —
[ob. 20].

[Koncepcja BGI]

2.2.2.3 Sitopiaskownik — [ob.2]

Z pompowni I° Scieki bedg ttoczone do sitopiaskownika zblokowanego z ptuczkg piasku. Sitopiaskownik wraz
z wyposazeniem nalezy zamontowac pod istniejgcg wiatg zlokalizowang na istniejgcym zbiorniku Komory
osadu czynnego (KOC) {ob.13], w wykonaniu z dociepleniem i ogrzewaniem kablami grzejnymi. Jezeli
wysoko$¢ wiaty bedzie niewystarczajgca nalezy jg podnies¢ do wysokosci pozwalajgcej na eksploatacje
urzadzenia. Zrzut skratek i piasku przewiduje sie na poziomie istniejgcego terenu do kontenerow. W
komplecie do sitopiaskownika dostawca powinien dostarczy¢ pomost obstugowy wykonany ze stali
nierdzewnej. Nalezy zapewni¢ separacje skratek i piasku.
Wymagane parametry pracy nowego sitopiaskownika:
a) Przeptyw nominalny: 3,26 — 93,5 m*/h, przy uwzglednieniu Qmi, dla I Etapu i Qmax dla przepustowosci
docelowej
b) Sprawnos¢ usuwania piasku > 95 % i wielkosci ziaren > 0,2 mm
c) Sito bebnowe zintegrowane z prasg do skratek, i uktadem automatycznego przemywania skratek
wyposazone w dodatkowa pompe do podnoszenia ci$nienia wody ptuczacej
d) Perforacja sita 4mm
e) System ptukania sita
f) Napedy za pomocg motoreduktordw z silnikami w klasie ochrony IP 55
g) Zbiornik sita z kompletnym okapturzeniem higienicznym z odchylang pokrywa
h) Sito bebnowe, zbiornik sita i piaskownika , pokrywy i wsporniki ze stali AISI 316
i) Spirale transportujgce i wynoszace piasek i skratki bezwatowe ze stali specjalnej odpowiednio
obrabianej
j)  Piaskownik wyposazony w instalacje do napowietrzania wraz ze sprezarka.
k) Odtluszczacz wyposazony w pompe tluszczu o stopniu ochrony IP 54, zgarniacz ttuszczu,
automatyczny uktad usuwania ttuszczu.

[)  Przenosnik $limakowy z odwadnianiem piasku i wyrzutem do kontenera.
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W przypadku awarii zblokowanego urzadzenia do mechanicznego oczyszczania Sciekdw, przepetnienia
komory sita lub w trakcie czynnosci serwisowych sitopiaskownika Scieki powinny przeptywac poprzez
by-pass, na ktorym zlokalizowano krate gestg reczng. Zatrzymane skratki zgarniane bedg recznie na
ociekacz kraty.
Krata reczna wyposazona powinna by¢ w dostarczony przez dostawce urzadzen pomost roboczy.
Parametry techniczne projektowanej kraty recznej:

a konstrukcja ze stali nierdzewnej klasy AISI 316

b przeswit 8,0 mm,
Wyposazenie dodatkowe kraty — pokrywa przesuwna oraz zgarniak do skratek ktorymi zatrzymane
zanieczyszczenia wygarniane sg na ociekacz kraty.
Minimalne wymaganie dla ptuczki piasku:
Wydajnoé¢ -dostosowana do sitopiaskownika — ok. 4m3/h pulpy piaskowejSeparacja piasku 90-95% dla
wielkosci ziaren >0,2 mm
Redukcja czesci organicznych do 97 %- spust czesci organicznych.
Wykonanie materiatowe- zbiornik, podpory stal nierdzewna 1.4301, spirala stal specjalna.
Wszystkie urzadzenia, rurociagi, schodki, drabinki itp. pracujgce w atmosferze Sciekow winny by¢ wykonane
ze stali kwasoodpornej.W trakcie eksploatacji mechanicznego wezta oczyszczania Sciekow generowane beda
skratki, piasek i ewentualnie ttuszcz (flotat) — jesli siatopiaskownik/kratopiaskownik bedzie zblokowany
z odbiorem czesci ptywajacych.
Zagospodarowanie skratek (kod: 19 08 01):
Wyodrebniane na sicie skratki (przeptukane) bedg podawane za pomocg przenosnika Slimakowego do
pojemnika, a po napetnieniu odwozone na skfadowisko odpadéw. W razie potrzeby skratki mogg byé
przesypywane w pojemniku wapnem.
Do gromadzenia tluszczédw z tluszczownika przewiduje sie wykonanie studni bezodptywowej obok
zbiornikdw , o pojemnoéci ok. 3 m3, skad okresowo tluszcze bedg odpompowywane i wywozone taborem
asenizacyjnym na oczyszczalnie posiadajgcg uktad fermentacji osadéw (Przemysl, Jarostaw).
Zagospodarowanie piasku (kod: 19 08 02):
Zatrzymany w sitopiaskowniku/kratopiaskowniku, a nastepnie w separatorze, piasek poddawany bedzie
ptukaniu i bedzie gromadzony w pojemniku. Nastepnie piasek wywozony bedzie do zewnetrznych odbiorcéw
do utylizacji.
[Koncepcja BGI]

2.2.2.4 Pompownia II° — [ob.3]

Scieki z sitopiaskownika, ktdre sptyng grawitacyjnie beda skierowan do pompowni II°.
Przewiduije sie ze istniejagcy Budynek socjalno- techniczny ktory zostat zabudowany na istniejgcej pompowni
I1°, zostanie wyburzony poniewaz nie ma mozliwosci zabezpieczenia go przed skutkami powodzi, tym

samym istniejgca pompownia zostanie odkryta i zmodernizowana. W pompowni II°, ze wzgledu na brak
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miejsca, nalezy zaprojektowac uktad pompowy ztozony z dwoch pomp w konfiguracji 1praca I etap + 1
praca II etap, o wydajnoéci w granicach 3,26- 50,2 m?/.

Istniejgcy zbiornik pompowni nalezy nadbudowa¢ na wysoko$¢ co najmniej 215,50 m.n.p.m., poddac
ocenie technicznej i na tej podstawie dokonac¢ napraw i zabezpieczenia powierzchni zelbetowych, oraz
przykry¢ kratami pomostowymi petnymi z wyposazeniem w odcigg powietrza ztowonnego do biofiltra
projektowanego — ob. Nr 20. Na koronie zbiornika nalezy zamontowac state urzadzenia wyciggowe dla
pomp.

UWAGA: Nalezy przewidzie¢ czyszczenie wewnetrznej powierzchni komory pompowni

a nastepnie odtworzy¢ 60% powierzchni poprzez natozenie masy

cementowej i zabezpieczy¢ powtoka z zywic syntetycznych.
2.2.2.5 Komora rozprezna z przelewem — [ob.4]

Z pomowni II° Scieki podczyszczone mechanicznie bedg ttoczone do komory rozpreznej z przelewem.

Na wylocie z komory rozpreznej przewiduje sie zamontowanie regulatora przeptywu Sciekow w postaci
zasuwy z napedem elektrycznym pozwalajgcej na chwilowe odciecie doptywu $ciekdw na biologie
i skierowanie ich do zbiornika retencyjnego Sciekdw], ograniczajgcego przeptyw na uktad biologicznego
oczyszczania do pozioméw obliczeniowych, czyli dla I-go etapu do 50,3 m3/h za$ dla II-giego etapu do 93,5
m3/h. Po realizacji 1I-go etapu konieczna bedzie wymiana regulatora dopasowanego do przeptywdw
w II-gim etapie.

Scieki surowe dostarczane beda z Komory rozpreznej do Pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego
[ob. 6], w ktdrej znajduje sie komora mieszania, kontaktowa gdzie doprowadzany jest osad recyrkulowany.
Nadmiar Sciekow gromadzacych sie w komorze odptywowej Komory rozpreznej, przeleje sie do komory

odptywowej do Zbiornika retencyjnego Sciekdw i do niego odptynie.
2.2.2.6 Zbiornik retencyjny sciekow — [0b.5]

Na potrzeby zbiornika retencyjnego Sciekow przewiduje sie przeznaczyC istniejgcg Komore stabilizacji
tlenowej osadu, o pojemnosci obliczeniowej ok. 380 m3. Zbiornik wymaga wykonania spustu dennego
wyposazonego w zasuwe z napedem elektrycznym On/Off oraz wykonania przelewu awaryjnego w postaci
rurociggu grawitacyjnego do komory mieszania Pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego — ob.
Nr 6. Zbiornik jest w dobrym stanie technicznym jednakze wymaga wykonania zabezpieczen powierzchni
wewnetrznych przed agresywnym dziataniem Sciekdw poprzez natozenie powtok z zywic syntetycznych.
Zbiornik retencyjny pozwoli na gromadzenie $ciekdw nadmiarowych przeptywajacych na uktad oczyszczania
mechanicznego ponad ilosci jakie mogg trafi¢ na blok oczyszczania biologicznego, tak aby nie spowodowac
wypftukania osadu czynnego z uktadu oczyszczania.

Dzieki mozliwosci chwilowego magazynowania $ciekdéw, na etapie rozruchu technologicznego, bedzie mozna
ustawi¢ prace zbiornika w taki sposob aby maksymalnie usredni¢ przeptyw dobowy na uktad oczyszczania
poprzez magazynowanie porcji sciekdw z godzin dziennych a dokonywac ich spustu w godzinach nocnych

poprzez zamontowanie na ukfadzie odptywu z Komory rozpreznej na ukfad biologiczny zasuwy z napedem
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elektrycznym pozwalajacej na chwilowe odciecie doptywu Sciekow na biologie i skierowanie ich do zbiornika
retencyjnego Sciekdw. Dla prawidtowej pracy zbiornika konieczne bedzie zamontowanie w nim mieszadet
zatapialnych zapobiegajgcych osadzaniu sie w nim osadoéw i ich zagniwaniu. Do monitorowania stanu
napetnienia zbiornika nalezy przewidziec montaz sond poziomu z przekazem sygnatu do systemu
nadrzednego. Komora rozprezna ze wzgledu na to ze maksymalny poziom $ciekdw w zbiorniku retencyjnym
wynosi 218, 12 m.n.p.m , musi by¢ wyniesiona z przelewem na co najmniej tak sam poziom + min. 0,1 m
tak aby mdgt zadziata¢ przelew w zbiorniku. Przewiduje sie ze przykrycie zbiornika pozostaje bez zmian wraz
instalacjg dezodoryzacji jaka funkcjonuje obecnie.

[Koncepcja BGI]

2.2.2.7 Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego —
[ob. 6]

Scieki surowe dostarczane bedg z Komory rozpreznej do Pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego,
w ktdrej znajduje sie komora mieszania, kontaktowa gdzie doprowadzany jest osad recyrkulowany. Tak
mieszanina zostaje w komorze rozdzielona na dwa jednakowe strumienie, ktore grawitacyjnie przeptywaja
do komory denitryfikacji reaktora biologicznego [ob. 7.1 i 7.2 po rozbudowie].

Osad zgromadzony na dnie leja osadowego osadnikow wtdrnych jest pompowany do komory czerpnej
Pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego, skad ponownie zostaje przepompowany do komory
mieszania ze $ciekami surowymi w pompowni.

Osad nadmierny w pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego pobierany bedzie z komory pompowej
osadu recyrkulowanego za pomocg pompy zatapialnej a jego iloS¢ bedzie zliczana za pomoca
przeptywomierza w komorze suchej pompowni. Osad ttoczony bedzie bezposrednio do komdr stabilizacji
tlenowej osadu.

[Koncepcja BGI]

2.2.2.8 Reaktor biologiczny i osadnik wtdérny — [ob. 7.1 i 8.1]

Zaktada sie zastosowanie dwdch komér osadu czynnego, w ktdrych wydzielono komore tlenowg (nitryfikacja)
oraz komore niedotleniong (denitryfikacji) potgczonych z dwoma osadnikami wtornymi i recyrkulacja
wenetrzng i zewnetrzna.

I etap modernizacji — jeden cigg technologiczny;

II etap modernizacji — drugi cigg technologiczny;
Nalezy zaprojektowa¢ i wykonana¢ zbiorniki okragte wspotsrodkowe z pierscieniem zewnetrznym
zwierajgcym komory reaktora biologicznego, nitryfikacji i denitryfikacji z ruchem okreznym, wymuszonym
mieszadtami pompujacymi zapewniajgcymi odpowiednig recyrkulacje wewnetrzng pomiedzy nitryfikacja
a denitryfikacjg oraz okragty zbiornik wewnetrzny osadnika wtdrnego pionowego, z lejem osadowym,
zapewniajgcym sedymentacje i odptyw Sciekdw oczyszczonych.
Scieki z komory mieszania pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego [ob.6] grawitacyjnie
przeptywaja do komory denitryfikacyjnej reaktora biologicznego. Scieki z komory denitryfikacji przeptyng do

komory nitryfikacji wyposazonej w system napowietrzania drobnopecherzykowego. Nalezy wykonaé ruszty
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dyfuzorow rurowych stosownie do obliczeniowego zapotrzebowania tlenu i zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta. Zaktadane optymalne stezenie tlenu dla procesu bedzie wynosito 1,5 mg O,/dm.

Komora denitryfikacji wyposazona zostanie w uktad mieszadet w celu utrzymywania osadu
w zawieszeniu. Recyrkulacja zewnetrzna odbywacC sie bedzie za posrednictwem Pompowni osadu
recyrkulowanego i nadmiernego gdzie osad przeptynie grawitacyjnie z lejow osadnikdw wtornych.
Zastosowana zostanie réwniez recyrkulacja wewnetrzna osadu z komor nitryfikacji do komér denitryfikacji za
pomocg pomp zatapialnych lub mieszadet pompujacych.

Dla efektywnego prowadzenia procesow zamontowane bedg urzadzenia monitorujgce i rejestrujgce w sposob
ciaggty parametry Sciekow i osadu czynnego.

Mieszanina Sciekdéw i osadéw recyrkulowanych z komory mieszania Pompowni osadu recyrkulowanego
i nadmiernego [ob. 6] przeptynie grawitacyjnie do strefy denitryfikacji w pierscieniu zewnetrznym reaktora
biologicznego. W komorze denitryfikacji bedzie tylko mieszanie i przeptyw do strefy nitryfikacji reaktora
gdzie mieszanina $ciekow i osadow bedzie natleniana. Przed przepompowaniem strumienia osadu ponownie
do komory denitryfikacji , czeS¢ osaddw przeleje sie poprzez studnie przelewowg do osadnika wtdrnego
i zostanie w nim rozprowadzona za pomocg dyfuzora wyptywowego w centralnej czesci zbiornika.
W osadniku wtornym osad sedymentuje i przez wymuszony przeptyw sklarowane S$cieki oczyszczone
poprzez przelewy pilaste sy odprowadzane do rurociggu $ciekdw oczyszczonych, zas osad zgromadzony na
dnia leja osadowego osadnikédw przeptywa grawitacyjnie do komory czerpnej Pompowni osadu
recyrkulowanego i nadmiernego, skad ponownie zostaje przepompowany do komory mieszania ze $ciekami
surowymi. Ze wzgledu na to ze w osadniku moze w niekorzystnych warunkach procesowych nastgpi¢
flotowanie osadu z dna, jak rowniez w osadzie mogg zostac przeniesione czesci ptywajagce, ktdre gromadzi¢
sie bedg na powierzchni osadnika, aby zapobiec ich przedostawaniu sie do Sciekdw oczyszczonych,
przewiduje sie wykonanie deflektora czeSciowo zatopionego przed przelewem $ciekdw oczyszczonych oraz
zbiornika z przelewem uchylnym pozwalajgcego na zebranie czesci ptywajgcych i odprowadzenie ich na
poczatek ukfadu oczyszczania.

[Koncepcja BGI]

2.2.2.9 Pompownia sciekdw oczyszczonych — [ob. 9]

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ komore z betonu monolitycznego. Pompownia $ciekdw oczyszczonych
w formie studni osadnikowej, przeptywowej, z odptywem ponizej wlotu Sciekdw oczyszczonych do
pompowni, o $rednicy co najmniej 1,5 m przykryty ptyta zelbetowg z wiazem Zzeliwnym, wyposazona
W pompy wraz z armatura.

Scieki oczyszczone odrebna siecig kanalizacji grawitacyjnej odptyna do Pompowni $ciekdw oczyszczonych,
ktéra wykonana jest w formie studni osadnikowej stanowigcej pojemnos$¢ czerpng dla pomp Sciekow
oczyszczonych, ktére tlocza je do stacji uzdatniania Sciekdw oczyszczonych zlokalizowanej w stacji
odwadniania i higienizacji osadow [ob. 17], gdzie podlegajg filracji po czym s3 ttoczone do sieci wody
technologicznej stuzacej do ptukania urzadzen procesowych.

[Koncepcja BGI]
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2.2.2.10 Komora pomiarowa — [ob. 10]

Z pompowni $ciekdw oczyszczonych Scieki przelewajg sie dalej kanalizacjg Sciekdow oczyszczonych do
Komory pomiarowej, gdzie rejestrowane sg ilosci Sciekéw oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika. Za
komorg pomiarowg nalezy w najblizszej studni odptywowej zamontowa¢ klape zwrotng pozwalajgcg na
zatrzymanie cofki z odbiornika w trakcie powodzi.

[Koncepcja BGI]

2.2.2.11 Stacja dmuchaw — [ob. 11]

Na potrzeby uktadu napowietrzania reaktordow biologicznych [ob.7.1 i 7.2], zaklada sie budowe Stacji
dmuchaw I [ob. 11], zlokalizowanej przy wjezdzie na oczyszczalnie. Na potrzeby napowietrzania
w reaktorach biologicznych nalezy przewidzie¢ zamontowanie w Stacji dmuchaw I [ob. 11] trzech jednostek
dmuchaw w ukfadzie 2+1 (2 praca + 1 rezerwa czynna), o wydajnosci kazdej z jednostek ok. 274 Nm3/h
przy sprezu ok. 600 mbar, sterowanych przemiennikami czestotliwosci. Dmuchawy w obudowach
dzwiekochtonnych, z wiasnymi modutami sterujgcymi. Wszystkie dmuchawy podtgczone rédwnolegle do
jednego kolektora ttocznego wykonanego ze stali nierdzewnej, zasilajgcego uktady napowietrzania
w Reaktorach biologicznych [ob. 7.1 7.2].

[Koncepcja_BGI]

2.2.2.12 Stacja PIX—[ob. 12]

Obiekt kontenerowy posadowiony na ptycie fundamentowej zelbetowej, o wymiarach w rzucie 2,5 x 6,0 m,
dach pfaski.

Uktad oczyszczania Sciekéw nalezy dodatkowo wyposazy¢ w stacje dozowania PIX, preparatu pozwalajacego
na chemiczne stracanie w osadniku wtornym fosforu, kiedy jego stezenie w Sciekach surowych bedzie zbyt
duze aby mozliwa byta jego redukcja w procesie biologicznym.

[Koncepcja BGI]

2.2.2.13 Komora tlenowej stabilizacji osadéw — [ob. 13]

Przewiduje sie wykorzystanie dotychczasowych zbiornikdw Komoér Osadu Czynnego — KOC na potrzeby
komor stabilizacji tlenowej osadu.

Tlenowa stabilizacja osadu jest metodg wykorzystujacg biologiczny rozktad zanieczyszczenn organicznych
zawartych w osadach surowych. Oparta jest ona na tlenowym utlenianiu masy organicznej osadu
w warunkach gtodu substratowego tzw. respiracja endogenna. Tlenowa stabilizacja powoduje zmniejszenie
masy osadu.

Podstawowe parametry procesu to:

. zawarto$¢ tlenu rozpuszczonego;

. odczyn;

o temperatura;

. szybkos¢ zuzycia tlenu oraz wiek osadu.
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Wymagany czas przetrzymania osadu w komorze zalezny jest od rodzaju osadu i temperatury procesu
i wynosi od kilku do dwudziestu kilku dni.

Iloé¢ powietrza jaka nalezy dostarcza¢ do komory stabilizacji osadu powinna wynosi¢ od 0,9 do 1,8 m?
powietrza na m* komory na godzine. Zawarto$¢ tlenu w komorze tlenowej stabilizacji powinna wynosi¢
z kolei od 0,5 do 2,0 g O2/m3. Przy nizszych wartosciach tlenu moze wystgpi¢ znaczna ucigzliwo$é
zapachowa i pdzniejsze problemy przy odwadnianiu osadu.

Zakfada sie realizacje dwdoch komér KTSO. Kazda z komor tlenowej stabilizacji osadu bedzie wyposazona
w ruszt z dyfuzorami drobnopecherzykowymi (wymagania jak dla dyfuzoréw w reaktorach).

Przewiduje sie prace jednej komory w I Etapie oraz dwoch komér w II Etapie. W I Etapie nalezy wykonac
wszystkie roboty budowlane adaptujgce komory na KTSO zas montaz urzadzen napowietrzajgcych
i mieszadet w II komorze przeprowadzi¢ w II Etapie realizacji przedsiewziecia.

Podobnie nalezy postgpi¢ z montazem dmuchaw napowietrzajgcych.

Zbiorniki zelbetowe nalezy poddac czyszczeniu a wszelkie ubytki uzupetni¢ zaprawg cementowg a nastepnie

powierzchnie pokry¢ zywicami systentycznymi. Nalezy przyja¢ ubytki na 60% powierzchni zbiornikow.

Zakiada sie ze na potrzeby KTSO zostana zaadaptowane istniejagce Komory Osadu Czynnego
(KOC) , istniejacego piaskownika oraz komor osadowych obecnie nie uZywanych. Po
wyburzeniu scian wewnetrznych poprzecznych w KOC pomiedzy Piaskownikiem, KOC
i Komorami osadowymi , otrzymamy dwie komory o nastepujacych parametrach
geometrycznych : L= 18,9 m S = 2,1 m H czynne = 3,2 m , sq to wymiary zweryfikowane
na obiekcie. Zatem pojemnosc¢ czynna w ten sposob powstatych KTSO wyniesie V.. = 2%
127 nv.

Obie komory wyposazone zostang w mieszadfa zatapialne wzruszajgce osad przed napetnieniem Swiezym
osadem z PORIN — [ob. 6] co spowoduje przelanie sie osadu ustabilizowanego do Pompowni osadu
ustabilizowanego [ob. 15] i uruchomienie pomp osadu ttoczacych do zbiornika buforowego [ob.16]

Komory stabilizacji bedg okresowo petnity rowniez funkcje zageszczaczy grawitacyjnych osadu. Przewiduije
sie, ze osad w komorach bedzie napowietrzany 18 godz. na dobe a przez pozostate 6 godz. bedzie ulegat
zageszczeniu i odpompowaniu. Podczas pracy komory jako zageszczacz, instalacja odptywu wod nad
osadowych z [KTSO] powinna by¢ wyposazona w dekantery teleskopowe z napedem elektrycznym we wspdtpracy
z sondami gestosciowymi i odprowadzana bedzie kolektorem do Pompowni I1°.

[Koncepcja BGI]

2.2.2.14 Stacja dmuchaw II°- [ob. 14]

Istniejgce pomieszczenie odwadniania piasku zlokalizowane na stropie istniejgcej [KOCZ] a docelowo
[KTSO] nalezy zlikwidowaé. Nalezy zaprojektowac nowy obiekt, przylegajacy do [KTSO] [ob. 13]
W stacji przewiduje sie zamontowanie w dwdch jednostek dmuchaw w uktadzie 1+1 (1 praca + 1 praca ),

o wydajnosci ok. 90 Nm>/h i sprezu ok. 400 mbar, sterowanych przemiennikami czestotliwoéci. Dmuchawy
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w obudowach dzwiekochtonnych z wiasnymi modutami sterujgcymi, podtaczone réwnolegle do jednego

kolektora ttocznego na ukfad napowietrzania KTSO
2.2.2.15 Pompownia osadu ustabilizowanego — [ob. 15]

Zbiornik przelewowy $ciekdw z [KOCZ] nalezy adaptowa¢ na Pompownie osadu ustabilizowanego [ob. 15],
ktdrej Sciany zewnetrzne nalezy podnie$¢ do poziomu stropu [KTSO]. W pompowni osadu ustabilizowanego
nalezy przewidzie¢ montaz pompy wirowej przystosowanej do ttoczenia osaddéw o wydajnosci ok 40 m3/h.
Ustabilizowany tlenowo i zageszczony grawitacyjnie w komorach osad istniejagcym przelewem sptynie do
Komory czerpnej Pompowni osadu ustabilizowanego - obiekt istniejgcy, skad zostanie przepompowany do
projektowanego Zbiornika buforowego osadu ustabilizowanego — [ob. 16].

[Koncepcja_BGI]

2.2.2.16 Zbiornik buforowy osadu ustabilizowanego — [ob. 16]

Przewiduje sie Zbiornik buforowy osadu ustabilizowanego [ob.16] w ksztatcie cylindra o S$rednicy
wewnetrznej 4 m i wysokosci czynne Hc = 3,0 m i pojemnosci czynnej 37 m?3, wyposazonego w mieszadto
szybkoobrotowe, przekrycie z laminatu oraz instalacje doptywowa i spustowa z przelewem awaryjnym.
Instalacja spustowa wyposazone bedzie w zasuwe nozowg z napedem recznym pozwalajagcg na odciecie
odptywu po zakonczeniu sesji odwadniania osadu. Przewidzie¢ nalezy rowniez przelew awaryjny do
kanalizacji wewnetrznej. Ze zbiornika wyprowadzony ma by¢ odciag powietrza ztowonnego do Biofiltra
projektowanego- ob. Nr 20.

Zaktada sie Ze Zbiornik buforowy osadu ustabilizowanego bedzie tak zlokalizowany wysokoSciowo
w stosunku do pompy nadawy osadu na prase, aby nie zachodzita konieczno$¢ dodatkowego
przepompowywania osadu a wiec aby pompa byta w stanie zassac osad ze zbiornika. Nalezy zaprojektowac
zbiornik zelbetowy o pojemnosci ok. 37 m?, tak aby zabezpieczyt potrzeby II-giego etapu. Zbiornik powinien
pozwoli¢ na zmagazynowanie trzydniowej porcji osadu ustabilizowanego ta aby nie bylo koniecznosci
odwadniania w okresie weekendowym.

[Koncepcja BGI]

2.2.2.17 Stacja odwadniania i higienizacji osadu — [ob. 17]

Nalezy zaprojektowaC nowe pomieszczenia na potrzeby odwadniania i higienizacji osadow wraz z silosem
magazynowym na wapno. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, o klonstrukcji w technologii tradycyjnej
(bloczki petne lub porotherm), dach ptaski ze spadkiem 12%.

Po rozbudowie oczyszczalni $ciekow nalezy zabudowac istniejgca prase NP0O8 (Ekofinn) o wydajnosci
1-5 m?/godz przy maks. Obcigzeniu do 140 kg smo/godz.

Przyjeto, ze prasa bedzie pracowata pie¢ dni w tygodniu od poniedziatku do pigtku.

Odwodniony osad na prasie nalezy poddac higienizacji wapnem palonym, dodawanym bezposrednio za

pomocg dozownika do przenosnika $limakowego.
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Obiekt nalezy wyposazy¢ w system wentyalcji mechanicznej. System wentylacji musi zapewni¢ skuteczne
odprowadzenie opardéw poreakcyjnych wydostajgcych sie z instalacji do granulacji podczas procesu.
Wymagany jest odcigg miejscowy z kosza zasypowego osadu przy prasie, z przenosnika osadu oraz
przeno$nika tasmowego granulatu, jak réwniez z samego granulatora. Wszystkie kanaty i armatura
wentylacyjna wykonana ze stali AISI 304L. Regulacja wydajnosci wentylacji poprzez system przepustnic
umieszczonych na kazdym kanale.

Wymagany jest system sterowania zespotem urzadzen oparty na sterowniku PLC i wyposazony w ekran
dotykowy wyswietlajgcy wszystkie informacje zwigzane z pracg granulatora, zasobnika wapna z dozownikiem
i ewentualnie urzadzen towarzyszacych (silos wapna, przenosnik wapna, przenosnik osadu, prasa) oraz
wystepujgcymi podczas pracy stanami awaryjnymi.

Sterowanie procesem realizowane jest poprzez ciggty pomiar temperatury procesu z ptynng regulacjg ilosci
dozowanego wapna w stosunku do ilosci osadu.

Uktad technologiczny przenosnika osadu odwodnionego z prasy powinien zapewni¢ mozliwos¢ podania osadu
do reaktora higienizacji i granulacji osadu oraz podania osadu bezposrednio na Plac sktadowania
osadu/produktu [ob. 18] z pominieciem reaktora. Osad po higienizacji przeno$nikiem tasmowym z reaktora
higienizacji powinien trafi¢ na Plac sktadowania osadu/produktu [ob. 18].

[Koncepcja BGI]

2.2.2.18 Silos na wapno — [ob. 17.1]

Zbiornik z tworzywa o pojemnosci ok. 30 m*, wyposazony w przenosnik slimakowy potgczony funkcjonalnie

z instalacja odwadniania osadu [ob. 17].

2.2.2.19 Plac skiadowania osadu — [ob. 18]

Obiekt projektowany bezposrednio wigzany ze Stacja odwadniania i higienizacji osadu. Plac o szacunkowej
powierzchni uzytkowej co najmniej 82 m? wyposazony w $ciany oporowe zelbetowe pozwalajgce na
pryzmowanie osadu/produktu na wysoko$¢ ok. 2 m oraz wiate o wymiarach 8,50 x 8,90 m — zadaszenie
chronigce osad/produkt przed warunkami atmosferycznymi.

Obiekt ma stuzy¢ jako miejsce magazynowania osadu odwodnionego/produktu w okresie kiedy nie jest
mozliwe jego zagospodarowanie na cele rolnicze w okresie zimowym. Przewiduje sie mozliwos$¢ sktadowania
osadu/produktu zgromadzonego w okresie 90 dni zimy, kiedy nie ma mozliwosci wykorzystania
osadu/produktu do nawozenia gruntow pod uprawy.

Catkowita ilos¢ osadu/produktu magazynowana w tym okresie wyniesie :

Ve =90 dni *1,6 m3/d = 144 m3

Nalezy przewidzie¢ instalacje oSwietleniowa pod wiatg oraz wysoko$¢ dachu pozwalajacg na bezproblemowy
zatadunek i pryzmowanie osadu/produktu.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zatadunku osadu/produktu z poziomu terenu, poziom posadzki Placu sktadowania
musi znajdowa¢ sie na poziomie terenu, czyli na rzednej maksymalnie ok. 214,50 m n.p.m. Dla

zabezpieczenia placu przed zalaniem wodami powodziowymi proponuje sie zastosowanie na wjezdzie do
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Placu sktadowania, szandoréw montowanych w, pozostawionych w konstrukcji zelbetowej, zamkach
w przypadku nadejs$cia wéd powodziowych.
[Koncepcja BGI]

2.2.2.20 Budynek socjalny — [ob. 23]

Ze wzgledu na to ze istniejgcy budynek socjalny, magazynowy i technologiczny nie spetnia wymagan
przepisow oraz znajduje sie ponizej rzednej zalewowej, nalezy zaprojektowac i wykona¢ w technologii
tradycyjnej nowy budynek socjalny dla pracownikéw oczyszczalni. Budynek parterowy, niepodpiwniczony,
z dachem dwuspadowym o nachyleniu do 12%. Minimalna powierzchnia zabudowy 70 m2,

Zaplecze nalezy przewidziec dla zatogi w ilosci co najmniej 6 osdb obstugi oczyszczalni.

[Koncepcja BGI]

2.2.2.21 Budynek zageszczania i odwadniania osadu — [ob. 24]

Ze wzgledu na dobry stan techniczny istniejgcego budynku zageszczania i odwadniania osadu, budynek
nalezy przeznaczy¢ na potrzeby magazynowe, sprzetu i czesci zamiennych dla oczyszczalni. Poniewaz
posadzka budynku znajduje sie ponizej zwierciadta zalewu, nalezy wszystkie instalacje elektryczne wyniesc¢
powyzej tej rzednej, natomiast dla magazynowanego w niej sprzetu nalezy zapewni¢ zjazdy aby mozna byto
sprawnie ewakuowac w razie nadejécia wod powodziowych.

[Koncepcja BGI]

2.2.2,22 Drogi dojazdowe, place manewrowe i ogrodzenie terenu

Z uwagi na fakt, ze nowy ukiad technologiczny wymaga obstugi transportowej przy dowozie wapna,
odczynnikdw chemicznych, wywozie produktu/osadu, czynnosci serwisowanych zamontowanych urzadzen,
nalezy rozbudowac uktad drég dojazdowych do obiektéw oraz przebudowac uktad drogowy przy zrzucie
Sciekow i osadow dowozonych.

Przy projektowaniu uksztattowania terenu nalezy przewidzie¢ mozliwosci dojscia do obiektéw oraz dowozu
materiatow eksploatacyjnych i serwisu urzadzen. Nalezy tak ksztattowac skarpy i uktad drog aby umozliwi¢
maksymalnie dostep do obiektdw.

Powierzchnia nowo projektowanych drég: 470 m?

Dtugo$¢ kraweznikdéw: 210 m

Powierzchnia chodnikéw: ok. 70 m?

Dtugos¢ kraweznikow: 28 m

Makroniwelacja
Bilans mas ziemnych do nawiezienia: 2550 m?
UWAGA: Powyzsza warto$¢ jest szacunkowa i musi zosta¢ zweryfikowana przez projektanta na etapie

opracowywania dokumentacji projektowe;j.
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W ramach ogrodzenia terenu, teren od strony zachodniej oraz pdinocnej nalezy zagrodzi¢ nowym
ogrodzeniem oraz dotgczy¢ do istniejgcego. Przewiduje sie wykonanie dodatkowych bram wjazdowych na
teren oczyszczalni na kierunku projektowanego Placu sktadowania osadu [ob. 18] oraz w rejon Reaktorow
biologicznych [ob. 7/8].

Ogrodzenie w systemie panelowym 2D o wys. do 1,8 m z bramg skrzydtowg (2 szt.) o szerokosci 4,0-4,5 m
w $wietle. Dlugo$¢ ogrodzenia 160 m.

[Koncepcja BGI]

2.2.2.23 Instalacja wody technologicznej

Do zabezpieczenia ptukania urzadzen technologicznych oraz okresowego czyszczenia obiektow
technologicznych, przewiduje sie wykonanie instalacji odzysku wody technologicznej ze $ciekdw
oczyszczonych. Instalacja powinna sktadac sie z nastepujgcych elementdw:

a) Pompowni $ciekdw oczyszczonych [ob. 9].

b) Rurociggu Sciekéw oczyszczonych do Stacji uzdatniania Sciekdw oczyszczonych znajdujgcej sie

w budynku Stacji odwadniania i higienizacji osadu [ob. 17];

¢) Uktadu uzdatniania i podniesienia cisnienia wody technologicznej;

d) Sieci wody technologicznej na terenie Oczyszczalni.
Pompownia $ciekdw oczyszczonych ma zapewnic zasilanie w Scieki oczyszczone naptywajgce z Osadnikéw
wtornych [ob. 8.1 i 8.2] przed komora pomiarowg ilosci éciekéw oczyszczonych. Scieki oczyszczone
z Pompowni bedg ttoczone na ukfad podniesienia ci$nienia ztozony z zestawu hydroforowego oraz
automatycznego filtra samoczyszczacego ktorym wytapywane bedg niewielkie zanieczyszczenia zawiesiny
naptywajgce wraz ze Sciekami oczyszczonymi. Filtr ma za zadanie zabezpieczy¢ dysze urzadzen ptuczacych
prase filtracyjng , sito spiralne ( bebnowe).
Rurocigg wody technologicznej nalezy wyposazy¢ w armature zaporowo-zwrotng.
Dla zabezpieczenia ciggtosci pracy w razie zbyt duzego zanieczyszczenia Sciekdw oczyszczonych zawiesing,
przewiduje sie dodatkowe zasilanie uktadu podnoszenia ci$nienia wodg wodociggowa.
Zaktada sie, ze sie¢ wody technologicznej bedzie zabezpiecza¢ nastepujgce procesy i urzadzenia
technologiczne:

a) Plukanie sita w zblokowanym sitopiaskowniku [ob. 2];

b) Ptukanie piasku w prasoptuczce piasku — [ob. 2];

C) Zraszanie zt6z w Biofiltrach [ob. 19 i 20]

d) Ptukanie prasy filtracyjnej lub Srubowo-talerzowej [ob. 17];

e) Hydrat naziemny w rejonie [ob. 16] i [ob. 5] do ewentualnego czyszczenia zbiornikdw procesowych

na potrzeby dokonania przegladu lub serwisu urzadzen.

[Koncepcja BGI]

2.2.2.24 Infrastruktura sieci kanalizacyjnych,

elektroenergetycznych, sterowniczych

W zakresie sieci miedzy obiektowych nalezy zaprojektowac i wykonac:
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L.p. Lokalizacja rurociggu Materiat Srednica Dtugos¢ [m]
[mm]
Rurociagi $ciekowe grawitacyjne
Rurociag $ciekdw surowych na odcinku [ob. 2]
PVC 200 18
Sitopiaskownik — Pompownia II° [ob. 3]
Rurociag sciekdw surowych na odcinku [ob. 4] - [ob. 6] PVC 200 22
Rurociagg Sciekow surowych [ob. 4] — [ob. 5] PVC 200 10
Rurociagg spustowy ze zbiornika retencyjnego [ob. 5] -
ag sp y yjnego [ob. 5] PVC 200 36
[ob. 3]
Rurociag $ciekdw surowych [ob. 23,19,16 oraz 21 — ob. 1] PVC 315 101
Rurocigg odciekdw z sitopiaskownika i ptuczki [ob. 2] —
PVC 200 18
Pompownia II°[ob. 3]
Rurociag odciekow z prasy i filtra automatycznego — [ob.
9 prasy yeznego — | PVC 160/200 36
17 — Pompownia II°- [ob. 3]
Rurocigg wéd nad osadowych z KTSO - [ob. 13] — Pom-
PVC 160/200 17
pownia II° [ob. 3]
Rurociag odciekéw z biofiltra [ob. 20]- Pompownia II°
PVC 160 10
[ob. 3]
Rurociag czesci ptywajacych [ob. 8.1 i 8.2] — Pompownia
ag czesci ptywajacych [ I p PVC 200 83
I1° [ob. 3]
Rurociag spustowy ze stacji PIX [ob. 12] — Pompownia II°
ag spustowy j [ ] p PVC 200 23
[ob. 3]
Rurociag sciekdw oczyszczonych [ob. 8.1 i 2] — Pompow-
] ag’ Y ven ] P PVC 200 31
nia Sciekdw oczyszczonych [ob. 9]
Rurociagg sciekdw oczyszczonych [ob. 9 — ob. 10] PVC 200 8
Rurociag $ciekdw oczyszczonych [ob. 10] — istniejgcy ko-
ag y ych [ ] Jacy PVC 500 99
lektor odptywowy do odbiornika
Rurociagi $ciekowe tloczne
Rurociag ttoczny sciekdw surowych [ob. 1] Pompownia I°
9 Y yehl ] P PE 110 13
— [ob. 2] sitopiaskownik
Rurociag ttoczny $ciekdw surowych z Pompowni II° [ob. 3
4 Y Y P : PE 110 57
—ob. 4]
Rurociagi osadowe grawitacyjne
Rurociggi przelewowe z KTSO [ob. 13] — Pompownia osa-
) PVC 160 8
dow ustabilizowanych [ob. 15]
Ruroci rawitacyjny osadu ustabilizowanego [ob. 16 —
99 ny gl PVC 160 18
ob. 17]
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Rurociaggi osadéw/sciekdw z [ob. 6] — do reaktoréw biolo- )
gicznych [ob. 7.1 2] Pve 200 7126
Rurocigg osadu z osadnikéw wtdérnych [ob. 8.1 i 2 — ob. 6] PVC 200 1340
Rurociagi osadowe tloczne
Rurocigg osadu nadmiernego z [ob. 6] — KTSO [ob. 13] PE 110 44
Rurocigg osadu ustabilizowanego z [ob. 15] — Zbiornika
buforowego osadu ustabilizowanego [ob. 16] P %0 >
Rurociagi powietrza ziowonnego
Rurocigg z [ob. 17] do Bidfiltra istn. [ob. 19] PVC 110 14
Rurociag z [ob. 16] do Biofiltra proj. [ob. 20] PVC 110 36
Rurocigg z [ob. 15,1,2] do Biofiltra proj. [ob. 20] PVC 110 32
Rurociag z [ob. 3] do Biofiltra proj. [ob. 20] PVC 110 4
Rurociagi wody technologicznej
Rurocigg z [ob. 17] do sitopiaskownika — [ob. 2] PE 40 17
Rurociag z [ob. 17] do Biofiltra proj. [ob. 20] PE 40 35
Rurocigg z [ob. 17] do Biofiltra istn. [ob. 19] PE 40 14
Rurociagi sprezonego powietrza
Rurocigg sprezonego powietrza — [ob. 11] — [ob. 7.1, 7.2] SN 80 60
Rurociagg sprezonego powietrza — [ob. 14 — ob. 13] SN 80 17

UWAGA:

W ramach modernizacji nalezy istniejgcy uktad zasilania obiektu w energie

elektryczng zlikwidowac i zastgpi¢ nowo zaprojektowang siecig wraz z lokalnymi szafami

zasilajgco-sterowniczymi, zapewniajac wyniesienie ich powyzej rzednej prognozowanej

wody powodziowej.

W zwigzku z niewtasciwg lokalizacjg uktadu awaryjnego zasilania — agregatu oraz

niewystarczajgcg mocg istniejgcego agregatu konieczna jest budowa nowego

stanowiska agregatu pradotwdrczego na potrzeby zasilania awaryjnego o

mocy ok. 70 kW.
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Od Do Rozdzielnica | Dlugos¢ [m] | Moc [KW]

Zlacze istniejace [23] RZS 48 100
RZS [1] RT1 52 21
RZS [2] RT 2 50 6,23
RZS [3] RT 3 51 12
RZS [4] RT 4 30 0,5
RZS [5]+[19] RT5 20 6
RZS [6] RT 6 15 5
RZS [7.1] RT 7 19 5,6
RZS [7.2] RT 8 33 5,6
RZS [9] RT 9 25 4
RZS [10] RT 10 25 0,05
RZS [11] RT 11 28 33
RZS [12] RT 12 58 1,2
RZS [14]+[13] RT 14 59 12,5
RZS [15] RT 15 74 2
RZS [16] RT 16 28 1,5
RZS [20] RT 20 48 3
RZS [21] RT 21 43 3
[22] RZS 23 70
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Wstepny bilans zapotrzebowania na energie elektryczng dla poszczegdlnych etapow realizacji

Budowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Krzywczy

przedsiewziecia przedstawia ponizsza tabela:
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A. Oswietlenie terenu

Ze wzgledu na rozbudowe uktadu technologicznego istnieje konieczno$¢ rozbudowy instalacji o$wietlenia
terenu tak, aby mozliwa byta bezpieczna eksploatacja obiektu w porze nocnej.

Lampy o$wietleniowe o wysokosci 5 m, oprawy LED o mocy zapewniajgcej wymagane natezenie oswietlenia.
Dtugos¢ sieci: 235 m

Ilos¢ lamp: 12 szt.

B. System sterowania

Aparatura pomiarowa - przystosowana do pracy on-line, w trudnych warunkach atmosferycznych od -20°C
do +50°C, posiadajgca doktadnos$¢ pomiarowag min. 0,1% zakresu pomiarowego, wbudowany przetwornik
A/P o doktadnosci 1%, o sygnale wyjsciowym 4-20 mA; wszystkie urzadzenia muszg mie¢ mozliwosé
kalibracji pomiaru, posiadajg wbudowang kompensacje pomiaru od temperatury, cisnienia.

W ramach sterowania pracg oczyszczalni przewiduje sie budowe nowego systemu nadzoru i sterowania

oczyszczalnig opartego na nastepujacych zatozeniach:

1. Rozdzielnie nalezy wyposazy¢ w sterownik PLC stuzagcy do sterowania catym procesem
technologicznym i do zbierania informacji do wizualizacji;

a) sterownik PLC powinien by¢ produktem sprawdzonym, posiadajgcym serwis w Polsce,
o architekturze modutowej i otwartej, z mozliwoscig dalszej rozbudowy pamieci RAM i kart I/O,
z podtrzymaniem zmiennych procesowych i zmiennych technologicznych,

b) sterownik PLC systemu posiada porty komunikacji cyfrowej RS 232 i RS 485 dla zewnetrznej
komunikacji z innymi urzadzeniami — aplikacja wspotpracuje z modutami komunikacji radiowej
i GSM,

c) wszystkie sygnaly sterownicze WE i WY binarne sg odseparowane galwanicznie przekaznikami
posredniczgcymi,

d) wszystkie sygnaty sterownicze WE i WY analogowe sg odseparowane galwanicznie,

e) sterownik posiada podtrzymanie stanu swojej pracy w przypadku zaniku zasilania,

f) wszystkie wewnetrzne stany sterownika sg przekazywane do systemu wizualizacji i wy$wietlane
operatorowi oczyszczalni,

g) wizualizacja procesu na stacji roboczej PLC i ekranie monitora LCD/LED.

2. System wizualizacji procesow

a) komputer stacjonarny, SSD 1Tb, RAM 32 Mb

b) monitor LCD/LED - 32"

c) drukarka — 2 szt,,

d) UPS,

e) oprogramowanie SCADA,

f) obrazowanie stanu zasilania kazdego urzadzenia i obwodu zasilajgcego;
g) stan pracy kazdego urzadzenia,

h) czas pracy kazdego urzadzenia,
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i)
),
k)
1)

m)

a)

b)
<)
d)
e)

stan nastawy technologicznej kazdego urzadzenia,

liczniki czasdw pracy wszystkich urzadzen,

przetaczanie i zatgczanie uktadu sterowania urzadzen automatycznie,

w przypadku awarii automatyczna zmiana parametréw pracy w tryb awaryjny odwzorowany
w systemie wizualizacji,

mozliwos¢ zasterowania i zmiany prametréw pracy recznie,

dostep do wizualizacji za pomoca przegladarki internetowej.

System archiwizacji danych procesowych

tworzenie trenddéw i wykreséw pomiarowych kazdego urzadzenia (kiedy nastgpito zatgczenie,
wytgczenie)

archiwizacja danych z mozliwoscig natychmiastowego dostepu i odtworzenia na wykresie,
raportowanie o alarmach i ich stanie z koniecznoscig potwierdzenia przez operatora,

archiwizacja alarméw z mozliwoscig ich natychmiastowego odtworzenia,

archiwizacja danych w okresie min. 1 roku.

[Koncepcja BGI]

3 WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE, EKSPLOATACYJINE I JAKOSCIOWE

Proponowane rozwigzania muszg uwzgledniac nastepujgce istotne zagadnienia:

warunki lokalne,

trwatos¢ i niezawodnoS¢ dziatania przy co najmniej 20 letnim okresie eksploatacji oczyszczalni

$ciekow;

funkcjonalnos¢ rozwigzan, tatwos¢ eksploatacji, konserwacji i remontu urzadzen i aparatury,

niskie zuzycie energii elektrycznej i niskie koszty eksploatacii,

bezpieczenstwo pracy w czasie eksploatacji,

ochrona Srodowiska, w tym:

o konieczno$¢ spetnienia wymagan okreslonych w art. 143 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 2556 z pdzn. zm.),

o konieczno$¢ spetnienia wymagan najlepszej dostepnej techniki (BAT),

o konieczno$¢ minimalizacji wptywdw na Srodowisko wystepujgcych w czasie realizacji robét

o i eksploatacji oczyszczalni Sciekow do wielkosci dopuszczalnych okreslonych obowigzujgcymi
w Polsce przepisami,

o koniecznos¢ spetnienia wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdéd lub do
urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)

w obiektach kubaturowych wymagana jest zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi

stanowisk pracy.
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3.1 Znajomosc i stosowanie sie do prawa

Wykonawca zobowigzany jest stosowal wszystkie przepisy obowigzujace na terenie Polski oraz wszelkie
wytyczne i inne normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robdt i bedzie odpowiedzialny za ich
przestrzeganie oraz stosowanie, réwniez w imieniu Podwykonawcdw. Podstawowymi aktami prawnymi, ktére
winien stosowa¢ Wykonawca sg:

e Prawo budowlane i odnosne rozporzadzenia wykonawcze,

e Prawo geologiczne i gornicze i odnosne rozporzadzenia wykonawcze,

e Prawo ochrony $rodowiska i odnos$ne rozporzadzenia wykonawcze,

e Ustawa o odpadach i odnosne rozporzadzenia wykonawcze,

e Prawo wodne i odnos$ne rozporzadzenia wykonawcze,

* Prawo energetyczne i odno$ne rozporzadzenia wykonawcze,

* Kodeks Pracy i przepisy dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy,

e Przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy p.poz.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekow

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowac Inwestora i Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Roboty wymienione w niniejszych Wymaganiach Zamawiajacego winny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi
Normami (PN) oraz polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt. W przypadku braku
Polskich Norm dla danego zakresu Robdt nalezy stosowac uznane i obowigzujgce normy europejskie lub
miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg dopuszczalne obowigzujgcym w Polsce prawem.

Roboty winny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. Rysunki, komponenty,
wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie metrycznym, w jednostkach zgodnych z systemem
SI.

3.2 Wytyczne realizacji Robot

Wszelkie Roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp. bedg zrealizowane i wykonane
wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego,
niniejszych Wymagan i pozostatych dokumentdw Zamowienia oraz uzupetnien i zmian, ktore zostang
dotaczone zgodnie z Warunkami Zaméwienia. Wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z powyzszych

dokumentéw s rozumiane jakby byly zawarte w catej dokumentacji.
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Roboty wykonywane beda na terenie funkcjonujacej oczyszczalni sciekow. Wszystkie prace,
ktére beda polegaly na potaczeniu nowych urzadzen infrastruktury z funkcjonujacymi
urzadzeniami muszg uzyska¢ zgode Zamawiajacego. Do tego typu robét bedzie mozna
przystapi¢ wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego i po uzgodnieniu terminu

ich realizacji.

Roboty realizacyjne dla niniejszego Zamoéwienia bedg wykonywane w sposob nie zaktdcajgcy normalnego
funkcjonowania istniejgcych obiektow instalacji oczyszczalni $ciekdw przez caty okres realizacji Zamowienia.
W ciggu catego okresu realizacji Zamowienia pomiedzy Zamawiajgcym, Inspektorem Nadzoru a Wykonawca
utrzymywane beda Sciste kontakty, szczegdlnie w zakresie spraw mogacych mie¢ wptyw na dziatalnos¢

i personel Zamawiajgcego.

W ramach wykonywanych Robdt Wykonawca zobowigzany jest takze do:
e wyjasnienia watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan, zgtaszanych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego,
e sprawowania nadzoru autorskiego

e zapewnienia kierownictwa roboét i kierownika budowy

3.3 Jakosc¢ wykonania

3.3.1 Projekty

Projekty zostang wykonane rzetelnie, zgodnie z wiedzg i wymogami sztuki inzynierskiej przez inzynieréow
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia projektowe i niezbedne do wykonywania tego typu projektow
doswiadczenie zawodowe, a takze w petnej zgodnosci z niniejszymi Wymaganiami.
Whnioski o wymagane decyzje $rodowiskowe zostang wykonane rzetelnie, zgodnie z wymogami
obowigzujgcymi dla tego typu opracowan przez specjalistdw posiadajgcych odpowiednie doswiadczenie
w wykonywaniu tego typu opracowan.
Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe wraz z wylgcznym prawem do
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do dokumentacji projektowej i opracowan, ktore powstana
w ramach niniejszego zaméwienia na nastepujacych polach eksploatacji:
e utrwalenie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi,
e zwielokrotnienie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi niezaleznie
od ilosci egzemplarzy,
e wprowadzenie do pamieci komputera,
e rozpowszechnienie w sieciach informatycznych (w tym w Internecie),
e najem i dzierzawa,
e rozpowszechnianie po opracowaniu przy zastosowaniu technik graficznych, zmiany barw lub ich
nasycenia, zmiany skali lub przesuniecia poszczegdinych elementdéw.
Przeniesienie praw, o ktorych mowa wyzej nie bedzie ograniczone ani czasowo ani terytorialnie, a prawa te

beda mogty by¢ przenoszone przez Zamawiajgcego na inne podmioty bez zadnych ograniczen.
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3.3.2 Roboty

Dane okresSlone w Wymaganiach bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne s3
odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdbw i elementdéw budowli
i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji, jesli stwierdzajg to Wymagania. Wykonawca
przedtozy w celu weryfikacji i zatwierdzenia petng informacje dotyczacg materiatow lub wyposazenia, ktore
chce wykorzysta¢ w procesie projektowania i robot.
Podstawg wykonania robdt jest:

a) Umowa;

b) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z Zatgcznikami

c) Oferta Wykonawcy;

d) Dokumentacja projektowa wykonana w trakcie realizacji umowy

e) Dokumenty gwarancyjne

Dokumentami budowy sa:

a) dziennik budowy,

b) polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru,

c) protokoty z narad, deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty materiatéw, dzienniki laboratoryjne,

orzeczenia, receptury, wyniki badan kontrolnych, protokoty z préb technicznych i pomiardw itp.

W/w dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Zamoéwienia bedg przechowywane na Placu
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane
w uporzadkowany sposdb i oznaczone wg wskazan Inspektora Nadzoru powinny by¢ przechowywane tak

dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone.

Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inspektorem Nadzoru okresach czasu archiwizacji, rowniez na
nosnikach elektronicznych. Inspektor oraz Zamawiajgcy bedg mieli petne prawo dostepu do wszystkich

dokumentéw budowy
3.4 Technologie

Wykonawca bedzie stosowat technologie budowlane zalecane przez producentdw materiatdw i sprzetu
wybranego do realizacji Zamdwienia. Technologie winny by¢ przedstawione i zatwierdzone przez Inspektora,

nie zwalnia to jednak Wykonawcy z petnej odpowiedzialnosci za wtasciwe wykonanie i bezpieczenstwo prac.

Jezeli zdarzy sie, ze wystagpig warunki, ktére wedtug opinii Inspektora rodzg konieczno$¢ zmiany metod,
technologii lub przerwania uzytkowania jakiegokolwiek urzadzenia lub osprzetu to Wykonawca niezwtocznie
zastosuje sie do dyspozycji w tym zakresie, zmieniajgc na inng zatwierdzong metode lub inne zatwierdzone
urzadzenie. Wykonawca nie bedzie zgtaszat roszczen w tym zakresie wobec Inspektora, zaréwno z tytutu
kosztdw zwigzanych z przerwg i zmiang metod pracy jak i kosztow zwigzanych z pozyskaniem

i uzytkowaniem innego sprzetu.
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3.5 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru w celu uzgodnienia
podpisanego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji prac w ujeciu miesiecznym, a takze opis metod
prowadzenia prac i daty zakonczenia, zgodnej ze ziozong oferts, przed podpisaniem Umowy.
Harmonogram ten bedzie wskazywat m.in. termin realizacji prac projektowych, termin uzyskania stosownych
pozwolen na rozpoczecie prac, lokalizacje oraz rodzaj i zakres rzeczowy prac, ktére bedy realizowane
podczas objetego harmonogramem czasu oraz ich wartos¢. Harmonogram ma zawiera¢ dokladne
wskazanie zakonczenia wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, obejmujacego
swoim zakresem 50 % kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. Terminy wyznaczone w harmonogramie
winny uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z technologii wykonywania robét i wszelkich decyzji i
postanowien dot. funkcjonowania oczyszczalni i przepisbw Prawa budowlanego. Harmonogram bedzie
zatwierdzony podpisem przez Inspektora Nadzoru i wymaga akceptacji, poprzez podpis, Zamawiajgcego.

Czynnosci te majg by¢ dokonane przed rozpoczeciem wykonywania jakichkolwiek robét.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do wyprzedzajgcej aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego tak, aby
nie dochodzito do sytuacji wykonywania robét przy braku aktualnego harmonogramu. W przypadkach
aktualizacji obowigzuje opisana wczesniej procedura zatwierdzania harmonogramu.

Inspektor Nadzoru ma prawo do zadania od Wykonawcy sporzadzenia harmonogramu tygodniowego jak
rowniez do okreslania zakresu i sposobu sporzadzania tego harmonogramu, jezeli bedzie to niezbedne
w opinii Inspektora Nadzoru dla poprawnego nadzoru nad realizowanymi pracami, a Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ taki harmonogram w ciggu 14 dni od otrzymania od Inspektora Nadzoru
pisemnej dyspozyciji.

Wykonawca jest zobowigzany uczestniczyé w Radach Budowy oraz w innych spotkaniach, ktérych
przeprowadzenia zazada Inspektor Nadzoru. CzestotliwoS¢ tych spotkan ustala Inspektor Nadzoru
w zaleznosci od potrzeb nadzoru nad realizowang budowa. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania

informacji o postepie prac na kazda z tych narad.
3.6 Transporti magazynowanie

Wykonawca ma tak unormowac charakter swojego transportu na drogach na terenie budowy oraz poza nim
i w taki sposéb nim kierowac, aby nie doszto do zadnych szkdd. Wykonawca musi rowniez stosowac sie do
ograniczen, co do ciezaru, szybkosci i klasy pojazdu z uwzglednieniem klasy drogi, po ktorej planowany
transport bedzie przebiegat.

Wykonawca na wiasny koszt i na biezagco bedzie usuwal wszelkie zanieczyszczenia spowodowane praca
$rodkow transportu na terenie Placu budowy i poza nim — w przypadku transportu po drogach publicznych.
Wykonawca ma doprowadzi¢ do terenu Robdt wszelkie konieczne drogi dostepu dla transportu budowlanego,
zadba¢ o ich konserwacje, wprowadzi¢ wymagane zmiany, jak réwniez usungc¢ je po zakonczeniu prac i
doprowadzic teren do pierwotnego stanu. Trasy tych drdg majg zosta¢  ustalone

z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru.
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3.6.1 Oznaczenia i opisy

3.6.1.1 Elementy prefabrykowane

Elementy prefabrykowane winny by¢ transportowane w pozycji ich wbudowania, jesli tego wymaga
instrukcja Producenta. Srodki transportu poziomego winny byé wyposazone w zabezpieczenia chronigce
przed przesunieciem sie prefabrykatu i przed mozliwoscig zachwiania jego réwnowagi. Przy transporcie
wiekszych ilosci elementéw winny one by¢ uktadane na elastycznych przektadkach, zabezpieczajgcych
prefabrykaty przed uszkodzeniem. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych winny by¢
chronione dodatkowymi ekranami.

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow winno odbywac sie za pomoca specjalnych zawiesi zapewniajgcych
wiasciwe zawieszenie elementu i oczekiwane roztozenie w nim naprezen.

Teren placu winien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w odpowiednie
urzadzenia dzwigowe i transportowe.

Prefabrykaty nalezy sktadowac ,w sposéb zapewniajgcy dostep” do uchwytdw transportowych.
3.6.1.2 Rury i Armatura

Rury w czasie transportu od producenta zostang zabezpieczone przed kontaktem z sgsiednimi rurami za
pomocy specjalnych oston lub w przypadku ich braku piankg lub stoma. Kotnierze rur, armatury i zaworow
beda zabezpieczone specjalnymi krazkami przymocowanymi do nich za pomoca $rub (ktére beda
wykorzystywane wylgcznie do tego) lub innymi zatwierdzonymi $rodkami. Rekawy i kotnierze ztgczy
elastycznych beda taczone w peczki drutem. Rury transportowane jako nie pakowane w skrzynie wigzki nie
bedg zawiera¢ rur o mniejszej Srednicy wewnatrz ich otworu, chyba Zze naktadki koncowe zostaty
zaprojektowane tak przez producenta by umozliwic takg sytuacje.

Wszystkie rury bedg ostroznie roztadowywane, uktadane i przemieszczane zgodnie z instrukcjami
producenta. Nie wolno rur rzucaé, napreza¢ ani poddawa¢ uderzeniom. Rury, ktére doznaty uszkodzenia
powierzchni, lub jakiegokolwiek innego uszkodzenia bedg odrzucane. Rury z oznaczeniem wskazujgcym goére
rury bedg podnoszone tak, by znak znajdowat sie w najwyzszym punkcie rury. Rury pofaczone w paczki
nalezy roztadowywac w cato$ci w pozycji poziome;j.

Tam gdzie uzywane sg zawiesia, powinno ono mie¢ szeroko$¢ nie mniejszg niz 300 mm i by¢é wykonane
z ptaskiego ptdtna, widkna syntetycznego, siatki, juty, sizalu lub liny z wtdkna syntetycznego, nigdy metalu.
Nie wolno uzywac zawiesi samo zaciskajgcych.

Podtoze sktadowiska rur musi by¢ twarde, gtadkie i bez wystajgcych elementow.

Jezeli uzywane sg drewniane podstawki, powinny one mie¢ szerokos¢ 80 mm i by¢ oddalone od siebie o nie
wiecej niz 1 metr dla ruro Srednicy normalne 150 mm oraz nie wiecej niz 1.5 metra od siebie dla rur powyzej
$rednicy nominalnej I50 mm. Jezeli podstawki nie sa uzywane, w przypadku dolnej warstwy nalezy w grunt

wbi¢ kotki mocujace.
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Przy skladowaniu w formie piramidy, warstwa dolna rur powinna zosta¢ zabezpieczona by zapobiec
rozjechaniu sie stosu podczas dodawania kolejnej warstwy. Zaden stos nie bedzie przekraczat wysokosci
wiekszej niz wysokos¢ 2 metréw lub wysokosc 3 rur.

Rury z tworzyw sztucznych nie mogq by¢ skladowane w stosach powyzej 1.2 m

Rury z tworzyw sztucznych nie mogg by¢ wystawione na oddziatywanie promieniowania UV.

Rury powinny by¢ ustawiane w stos przy naprzemiennym umiejscowieniu gniazd i czopdw, z wystajacymi

gniazdami aby zapewni¢ kontakt prze$witu z przeswitem wzdtuz dtugosci.
3.6.1.3 Stal i wyroby ze stali

Kazda czesc¢ stalowa bedzie tak oznaczona, by utatwi¢ montaz na placu budowy a materiat na kazdy element
struktury bedzie oznaczony wyrdzniajagcym przedrostkiem aby caty materiat wykorzystany na taki element
mogt by¢ fatwo zidentyfikowany. Znaki montazowe musza by¢é namalowane na elementach stalowych
w kontrastowym kolorze.

Elementy stalowe bedg transportowane, obstugiwane, sktadowane na Placu Budowy oraz montowane w taki
sposob by nie byly poddawane nadmiernym obcigzeniom ani tez w Zzaden sposdb uszkadzane lub

odksztatcane.
3.7 Czesci zamienne i szybko zuzywajace sie

Wykonawca przedstawi oSwiadczenie, ze wszystkie czesci zamienne bedg dostepne przez okres co najmniej
5 lat od zakonczenia Okresu Gwarancyjnego.

Wszelkie dostarczone czesci zamienne bedg nowe, nie uzywane i zamienne z czeSciami, dla ktérych maja
stanowi¢ zastepstwo, a kazda cze$¢ zamienna bedzie wyraznie oznakowana i etykietowana zgodnie

Z przeznaczeniem.
3.8 Instrukcje obstugi

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu i Inspektorowi w okresie nie pdzniejszym niz 14 dni przed
rozpoczeciem prob koncowych, po 2 kopie robocze wszystkich wymaganych Instrukcji Obstugi i Eksploatacji
oraz Instrukcji Technologicznej w polskiej wersji jezykowej i w wersji elektronicznej.

Przygotowane instrukcje obstugi powinny zawieraC procedury technologiczne oraz sposob przygotowania,
dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich urzadzen.

Instrukcje obstugi przygotowane przez Wykonawce oraz instrukcje odnoszace sie do instalacji bedacej
przedmiotem Zamodwienia, opracowane przez Podwykonawce, zostang dostarczone w formie wydruku
(4 egz.) w formacie A4 w segregatorach.

Wszelkie poprawki polegajgce na dodaniu, zmianie lub usunieciu fragmentdéw tekstu, wprowadzone przez
Wykonawce, Zamawiajgcego badz Inspektora na skutek doswiadczen nabytych w fazie rozruchu i obstugi
urzadzen, zostang dotgczone przez Wykonawce do kazdego z egzemplarzy instrukcji obstugi jako dodatek

badz strony do wymiany.
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Instrukcje obstugi muszg zawierac:

e Liste dostarczonego wyposazenia z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i katalogowym
urzadzenia

e Wydajnos¢, dane eksploatacyjne, charakterystyke (Swiadectwa z badan i wszelkie inne $wiadectwa,
etc.)

e Liste i harmonogram rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych urzadzen

e Rysunki, liste niezbednych czesci zamiennych wraz ze wskazaniem producenta i dostawcow,
schematy okablowania i inne schematy

e Katalog czesci kazdego z dostarczonych urzadzen

e Instrukcje dotyczacg konserwacji i serwisowania (remonty, usuwanie usterek, naprawy), liste
narzedzi i substancji konserwujgcych

e Plan serwisowania (terminy i czestotliwos¢ przeprowadzenia przegladéw serwisowych)

* Rysunki przekrojow gtéwnych urzadzen

e Plany sytuacyjno — wysoko$ciowe przedstawiajgce catos¢ instalacji po wykonaniu

e Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i uktadéw sterownikow.

e Schematy potaczen elektrycznych pomiedzy panelem kontrolnym, ukfadami sterownikdw
i zamontowanymi urzadzeniami

e Pelng i zwiezlg instrukcje catego dostarczonego wyposazenia Opis oprogramowania

o Certyfikaty badan urzadzen napedowych, pomp, zbiornikdw cisnieniowych, urzadzen sitowych,
i innych, przeprowadzanych na miejscu produkcji i po ich zamontowaniu

o Do kazdego urzadzenia, w miejscu jego montazu zostang przygotowane i zawieszone na Scianie
w widocznym miejscu instrukcje:
o Tablica z listg rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg urzadzenia.

o Tablica z listg instrukcji dotyczacg konserwadji

Wydruk na tablicach powinien by¢ widoczny i przejrzysty, przygotowany w polskiej wersji jezykowej.
Podpisanie protokotu odbioru ostatecznego uwarunkowane jest zatwierdzeniem Instrukcji Obstugi
i Eksploatacji i instrukcji Technologicznej przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Po pozytywnych
prébach rozruchowych, ale nie pdzniej niz miesigc po dacie podpisania protokotu odbioru ostatecznego,
poprawione Instrukcje Obstugi i Eksploatacji oraz Instrukcja Technologiczna zostang przedstawione
Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia oraz Instrukcje Serwisowe do weryfikacji ich
kompletnosci.

Wykonawca przygotuje 4 kopie ostatecznej wersji Instrukcji Obstugi, w formie papierowej oraz na nosnikach
elektronicznych.

Eksploatacji, Instrukcji Serwisowej i Instrukcji Technologicznej w wersji drukowanej i w wersiji elektroniczne;j.
Oprécz tego z Instrukcji Obstugi i Eksploatacji oraz Instrukcji Technologicznej Wykonawca sporzadzi
skonsolidowany wyciag tworzacy Instrukcje dla Operatora Urzadzenia.

Instrukcje dla Operatora bedg miaty forme wykresow, list kontrolnych, kart obstugi, diagraméw, uwag, itd.,

w jezyku polskim i bedag zawierac¢ wszelkie informacje potrzebne zwyktemu personelowi eksploatacyjnemu.
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3.9 Dokumenty dostarczane przez Wykonawce

3.9.1 Dokumenty dostarczane przez Wykonawce przed przystgpieniem

do robot

e Decyzja Pozwolenie na Budowe,

e Projekty Budowlane (4 egzemplarze) wraz z projektami technicznymi

¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e Badania geologiczno-inzynierskie gruntu,

*  Projekty Wykonawcze wraz z rysunkami szczegétowymi,

e Projekt organizacji placu budowy, projekt organizacji robot,

e Whniosek o Pozwolenie na Budowe,

e Program Préb Koncowych, Rozruchu i Préb Eksploatacyjnych, zawierajgcy wszystkie szczegdtowo
opisane czynnosci, ktore beda niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu Prob Koricowych catos¢
obiektu mogta zosta¢ uznana za dziatajgcg niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Program wymaga

pozytywnego zaopiniowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Wszystkie dostarczone dokumenty i projekty bedg sporzadzone w jezyku polskim.

Wymagana jest réwniez wersja elektroniczna w/w dokumentéw, ktéra winna zostaé wykonana
z zastosowaniem nastepujgcych formatdw elektronicznych:

e Rysunki — format .pdf i .dwg,

e Tekst — format .doc oraz format .pdf,

o Arkusze kalkulacyjne — format .xls, arkusze kalkulacyjne muszg posiada¢ aktywne formuty,

e Przedmiary, kosztorysy szczegdtowe — format .ath, .xls i .pdf
Wersja elektroniczna Dokumentdw dostarczanych przez Wykonawce musi zosta¢ wyedytowana w formie

zapisu na nosniku elektronicznym w min. 2 egzemlarzach (CD/DVD/PENDRIVE).

Przy sporzadzeniu Planu Zagospodarowania Terenu Wykonawca winien uwzglednia¢ aktualne

zagospodarowanie terenu oczyszczalni Sciekow.

3.9.2 Dokumenty dostarczane przez Wykonawce przed odbiorem

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest Protokdét Odbioru Koncowego

Robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Przed odbiorem ostatecznym Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e Dzienniki budowy wraz z ewentualnymi Ksigzkami obmiaréw (jesli bedg prowadzone) — oryginaty,
e Oswiadczenia Kierownika budowy o tresci zgodnej z art. 57 Prawa budowlanego ,
e Projekty budowlane i wykonawcze z naniesionymi zmianami lub projekty powykonawcze, jesli zostaty

sporzadzone w trakcie realizacji umowy, (w razie zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od
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zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania
robot, nalezy dotgczy¢ kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego,
Z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby takze uzupetniajgcy opis. W takim przypadku
o$wiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robdt powinno by¢ potwierdzone przez projektanta
inspektora nadzoru inwestorskiego,

e Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

e Wyniki pomiaréw kontrolnych, pomiary elektryczne, odgromowe, préb szczelnosci oraz badan
i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego i ewentualnie programem
zapewnienia jakosci, protokoty inspekcji sieci kanalizacyjnych,

o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z specyfikacjami
technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,

e Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan, préb koncowych
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,

e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

e Instrukcje eksploatacyjne,

e Protokoty odbioru kabli elektrycznych podpisane przez przedstawicieli — Zaktadu Energetycznego
(gdy beda wymagane),

e Protokoty z kontroli dokonanej przez Panstwowg Inspekcje Pracy, Inspektora Sanitarnego i Straz
Pozarng, jezeli takowe kontrole zostang przeprowadzone.

o Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) wszystkich zainstalowanych urzadzen, opracowane przez
ich producentdw,

e Instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania opracowane przez Wykonawce o stopniu
szczegotowosci umozliwiajgcym Zamawiajacemu eksploatacje, konserwacje, rozbieranie, sktadanie,
regulowanie i naprawianie urzadzen, zawierajgce co najmniej:

o wyczerpujacy opis zakresu dziatania i mozliwosci jakie posiada instalacja i kazdy z jej elementéw
sktadowych,

o opis trybu dziatania wszystkich systemow,

o schemat technologiczny instalacji,

o plan sytuacyjny przedstawiajacy instalacje po zakonczeniu Robdt,

o rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie Urzadzen,

o petng i wyczerpujaca instrukcje obstugi instalacji,

o instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wylgczania dla instalacji i wszystkich
elementéw sktadowych,

o specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych podczas préb
koncowych,

o procedury przestawien sezonowych,

o procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,

o procedury lokalizowania awarii
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wykaz wszystkich urzadzen uwzgledniajgcy: nazwe i dane teleadresowe producenta, w tym
numer telefonu serwisu, model, typ, numer katalogowy, podstawowe parametry techniczne,
lokalizacje, unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajgcy odnalezienie na schematach,

wykaz niezbednych dla poprawnej eksploatacji narzedzi, smaréw i innych materiatow
eksploatacyjnych,

wykaz niezbednych czesci zamiennych i zuzywajacych sie, zapewniajacych ciggta eksploatacje
w okresie objetym gwarancja,

zalecenia dotyczace czestotliwosci i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie majg zostac
przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji instalacji,

harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

liste zalecanych smardw i ich réwnowaznikow,

liste normalnych pozycji zuzywalnych,

liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez koncowego uzytkownika
obejmujgcag czesci ulegajgce zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktdre mogg powodowac koniecznos¢
przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysztosci konieczno$ci ich wymiany,
ogdlne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitdw operatora i sterownikow
programowalnych,

schematy powykonawcze wszystkich potgczen elektrycznych pomiedzy pulpitem operatora,
sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obcigzeniami, dokumentacje oprogramowania
komputera. Dokumentacja powinna posiada¢ odpowiednig forme i wszystkie kontrolery kazdego
napedu lub funkcji powinny by¢ logicznie pogrupowane. Oprogramowanie powinno posiadac tg
samg strukture dla wszystkich urzadzen. Oprogramowanie nieposiadajgce odpowiedniej
struktury i nieuporzadkowane bedzie odrzucone przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma
ponadto obowigzek przekazania oprogramowania narzedziowego oraz kopii aplikacji
zastosowanej w sterownikach systemu AKPIA wraz z licencja dla uzytkownika.

certyfikaty préby dla silnikbw, pomp, i zbiornikéw, oraz dla transformatoréw, instalacji

elektrycznej i innych elementdw, dla ktorych jest to wymagane,

Instrukcje stanowiskowe zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst
jednolity: Dz. U. 2003 Nr 169 pdz. 1650 z pdzn zm.) dotyczacymi:

o

stosowanych w zaktadzie proceséw technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych
z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdw,

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

stosowanych w zaktadzie proceséw technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych
z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdw,

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
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o udzielania pierwszej pomocy.

W szczegdlnosci instrukcje stanowiskowe powinny w sposob zrozumiaty dla pracownikdéw okreslac
czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy i czynno$ci do wykonania po jej zakonczeniu. Pracownik na ich podstawie
powinien zapoznac sie z zasadami postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla jego zycia lub zdrowia.

e Wszystkie wymagane przepisami szczegétowymi pozwolenia i uzgodnienia, w tym pozwolenie na
uzytkowanie przedmiotu zamowienia w rozumieniu przepisow prawa budowlanego jak pozwolenie
zintegrowane dopuszczajgce instalacje do uzytkowania i odkreSlajgcego poziomy emisji, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji
mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementéw przyrodniczych albo

$rodowiska jako catosci (Dz.U. z 2014 r,, poz. 1169)
3.10 Przygotowanie placu budowy

Wykonawca jest catkowicie i wytgcznie odpowiedzialny, za zgodne projektami, zasadami sztuki budowlanej
i wiedzy technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru prowadzenie robdt oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatow i wykonanych robot.

3.10.1 Zaplecze budowy

Wykonawca przygotuje projekt (zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru) i zbuduje zaplecze budowlane
spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
budowy zaplecza.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzyc
elementéw lub modutdw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty widok. W przypadku uzycia
elementdéw fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do
swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych obiektow.
Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku
W czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi muszg by¢ regularnie sprzatane a $mieci i odpadki regularnie
usuwane.

Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilos¢ toalet. Przenosne latryny
lub kabiny toaletowe winny byc¢ zlokalizowane zgodnie z rysunkiem przedstawionym do akceptacji Inspektora
Nadzoru. Do planu lokalizacyjnego winna by¢ dotaczona kopia umowy z odpowiednim podmiotem
gospodarczym odpowiedzialnym za utrzymanie ich we wilasciwym stanie oraz za wywoz nieczystosci
w odpowiedniej czestotliwosci.

Wykonawca ma zapewni¢ we wilasnym zakresie i na wilasny koszt wszystkie niezbedne media do

prowadzenia robdét zwigzanych z Umowa.
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Zasilanie elektroenergetyczne placu budowy odbywac¢ bedzie sie z istniejgcej podstacji SN oczyszczalni
Sciekow. Sposdb podtgczenia Wykonawca musi okresli¢ stosowng dokumentacja

i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru dla tego rozwigzania.

3.10.2 Utrzymanie ruchu

Roboty prowadzone bedg na terenie obecnie funkcjonujgcej infrastruktury oczyszczalni Sciekdw.

Wykonawca bedzie wspdtpracowat z Zamawiajgcym za posrednictwem Inspektora Nadzoru, tak aby
zapewnic ciggto$¢ funkcjonowania istniejgcej oczyszczalni realizowanej budowy. Wykonawca zapewni takze
przez caly czas bezpieczny dostep do wszystkich istniejgcych instalacji personelowi obstugi Zamawiajacego.
Tam gdzie potrzebne jest podtaczenie sie do istniejgcych struktur, rurociggdw, itd. lub odciecie zasilania
pradem dla zakfadu lub jego czesci, Wykonawca uzgodni, z 5 - dniowym wyprzedzeniem, swoj program

i metody pracy z Zamawiajgcym, za posrednictwem Inspektora Nadzoru.

3.10.3 Tablice informacyjne

Tablice zewnetrzne winny by¢ wykonane z materiatéw odpornych na korozje, malowane lub frezowane.
System tablic informacyjnych winien byc¢ jednego typu i ksztattu plastycznego. Projekt i wykonanie winny by¢
zrobione przez profesjonalnych projektantéw i producentow.

Ostateczny ksztatt tablic i ich treS¢ zostanie zaakceptowana przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjng (budowlang) Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zgodnie z art. 45 b Ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

3.10.4 Biuro Wykonawcy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swdj koszt, takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie
mogg mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na lub w sasiedztwie Placu Budowy,

zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru planem.

3.10.5 Pracownicy

3.10.5.1 Ubrania ochronne i oznaczenia

Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy winien uzywac¢ odpowiednich
i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze winny by¢ wygodne
i dostosowane do wypetniania przez noszace osoby ich obowigzkéw. Ubrania mogg by¢ uzywane ale winny

by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢ prane lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu.

Kazdy pracownik przebywajacy na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby wizytujgce musza
posiadaé przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposdb umozliwiajacy ich odczytanie. Na
identyfikatorze winny by¢ umieszczone nastepujgce dane:

a) nazwa firmy,

b) imie i nazwisko,

c) funkcja, stanowisko.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy
62 WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.0.



Budowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Krzywczy
Styczen 2024 r.

Goscie lub wizytujacy musza posiadaé identyfikatory z napisem ,GOSC” oraz nazwe jednostki, ktdra ponosi
odpowiedzialno$¢ za ich pobyt na terenie budowy. Goscie lub wizytujgcy muszg posiadac Srodki
indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy, buty w zaleznosci od stopnia ewentualnego
zagrozenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia i stosowania niniejszych
wytycznych, jak réwniez zobowigzany jest do wyposazenia Biura Budowy w w/w $rodki.

Inspektor Nadzoru ma prawo zwrdci¢ uwage Wykonawcy na konieczno$¢ dochowania w/w warunkow.

Ma réwniez prawo do odsuniecia od robot pracownikdw nie spetniajgcych w/w warunkéw do momentu ich

spetnienia.
3.10.5.2 Odziez ochronna dla personelu Inspektora Nadzoru

Nalezy zapewni¢ stosowng odziez ochronng do wytgcznego uzytku Inspektora Nadzoru i jego personelu oraz
gosci odwiedzajgcych teren budowy, zgodnie z listg zamieszczong ponizej. Do wykorzystania w dowolnym
momencie powinno by¢ przygotowanych 10 zestawdw nizej wymienionych pozyciji:

e biate kaski ochronne,

e odblaskowe kamizelki robocze,

e obuwie ochronne + jednorazowe ochraniacze stdp jako wktadki do obuwia

e rekawice ochronne pokryte tworzywem sztucznym.

Rozmiary kazdego z wymienionych elementéw powinny by¢ okreslone na miejscu przez Inspektora Nadzoru.
3.10.5.3 Dokumenty przeznaczone dla Inspektora Nadzoru

Przez caly czas trwania umowy Wykonawca ma zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru dostep do najnowszych
edycji norm krajowych i miedzynarodowych, majacych zastosowanie do dostarczanych materiatéw
i wykonawstwa. W przypadku stosowania norm miedzynarodowych nalezy zapewnic ich przettumaczenie na

jezyk polski.

3.10.6 Organizacja ruchu
W miejscach, w ktdrych prowadzone Roboty bedg utrudniaty ruch drogowy (kotowy i/lub pieszy) Wykonawca

zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego projektu organizacji ruchu.
Wykonawca wykona oznakowania i zabezpieczenie terenu robdt oraz zwigzanego z tym systemu oznaczen

poziomych i pionowych.

3.11 Ochrona i Bezpieczenstwo

3.11.1 Zabezpieczenie Placu Budowy

QOd czasu protokolarnego przekazania terenu budowy, az do chwili jego oddania , Wykonawca ponosic¢ bedzie
odpowiedzialno$¢ za przekazany teren, w tym za wszelkie szkody wynikle na tym terenie oraz na terenie
przylegtym-graniczacym z prowadzonymi robotami.

Wykonawca ma obowigzek umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjne i ostrzegawcze. Zabezpieczy¢

przejscia dla pracownikéw oczyszczalni.
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Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem osdb nieupowaznionych
(teren budowy musi by¢ ogrodzony). Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej
ochrony wszystkich skfadnikow majatkowych i materiatdw przez caty czas trwania umowy. Wykonawca
zapewni wszystkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki nad wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki
i Swiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i urzadzenia, ktére mogg by¢ konieczne dla wygody
i ochrony wiascicieli i uzytkownikdw przyleglych do budowy terendw, lokalnej spotecznosci i innych
zainteresowanych osob.

W szczegdlnosci rozmieszczenie tymczasowych przejs¢ dla pieszych nad wykopami podlega zatwierdzeniu

przez Inspektora Nadzoru.

3.11.2 Ochrona przed wptywami zewnetrznymi

Tereny na ktorych realizowane bedzie Zamodwienie bedg odpowiednio chronione przed stratami na skutek
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych poprzez zastosowanie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
$rodkow ochronnych. Wykonawca ma obowigzek uzyskac informacje na temat majgcych miejsce w regionie
w przesztosci warunkdw czy anomalii pogodowych i za pomocg zatwierdzonych Srodkéw zabezpieczy¢ Plac
Budowy i realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wptywem, tak aby prowadzenie robdt byto
mozliwe, rowniez w warunkach zimowych, oraz tak aby zrealizowaé przedmiot zamdwienia w wyznaczonym
terminie.

Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwacje wszystkich materiatow, sprzetu i terendw Robét.
W przypadku gdy teren Robdt lub jakakolwiek jego cze$¢ poniesie szkody lub straty, Wykonawca na swadj
wilasny koszt naprawi szkody i wyréwna straty tak aby po zakonczeniu Robét stan terenu Robét spetniat

wymogi Umowy i zalecenia Inspektora Nadzoru.

3.11.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ w czasie Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. Wykonawca bedzie:

o Utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e Podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie Budowy oraz bedzie unikat ucigzliwosci dla innych wynikajacych z emisji
zanieczyszczen, hatasu itp. W szczegdlnosci bedzie miat wzglad na:

o ochrone $rodowiska wodno-gruntowego,
o ochrone powietrza,
o mozliwos¢ powstania pozaréw na terenie budowy i z nim sasiadujgcym.

e w trakcie wykonywania robdt przeprowadza¢ segregacje sktadowanych odpaddéw, aby mozliwy byt
ich wywoz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujgcej klasyfikacji odpaddéw) w celu
zastosowania wifasciwego sposobu ich utylizacji. Odpady nalezy utylizowaé w miejscu i w sposob

zgodny z wymogami prawa.
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3.11.4 Ochrona p.poz.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
Palcu Budowy, w biurze, magazynach oraz na maszynach i pojazdach.

Skfadowanie materiatéw tatwopalnych bedzie zgodne z odpowiednimi przepisami.

3.11.5 Warunki techniczne, instalacje nad- i podziemne

Wykonawca zobowigzany do ochrony technicznej istniejgcej infrastruktury Zamawiajgcego, z ktorej bedzie
korzystat lub na ktorg bedzie miat wptyw w zwigzku z realizacjg zadania inwestycyjnego.

Zamawiajgcy wskazuje, ze na przewidywanym terenie placu budowy istnieje infrastruktura podziemna i row
odwadniajacy. Teren na, ktérym przewidziano lokalizacje jest czeSciowo obnizony. W obnizeniu tym
w trakcie opadéw gromadzg sie wody, ktdre naturalnym spadkiem terenu odprowadzane sg do pobliskiego
rowu. Wykonawca zobowigzany bedzie do zbadania terenu celem odpowiedniego zaprojektowania warstw
konstrukcyjnych, wyréwnania i odwodnienia terenu.

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejgcych instalacji nad- i podziemnych winny by¢ wykonywane przy
zastosowaniu odpowiednich Srodkéw ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczen winien
by¢ przedstawiony do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i Inspektora oraz winien spetnia¢ wszystkie

istniejgce w tym zakresie przepisy.

3.11.6 Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopow i terenu robdt winno byc¢ realizowany zgodnie z odrebnym projektem (projektami)
wykonawcy (wykonanym we wtasnym zakresie i na wiasny koszt, zaaprobowanym przez Nadzoér Inwestorski)
jeszcze przed przystgpieniem do robot podstawowych.
Odwodnienie robocze obejmuje:
e wykonanie rowdw opaskowych oraz rowow poprzecznych (w podtozu pod budowlg) o przekroju
i spadku zapewniajgcym odprowadzenie wod przesaczajgcych sie i wod opadowych,
¢ nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowdéw (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % zaleznie
od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

» zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego wykopdw.

Wykonawcy pozostawia sie dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodniern wykopdw budowlanych.
Projekt odwodnien winien opisywa¢ zakres leja depresji powstatego w wyniku prowadzenia
zaprojektowanych robdt odwodnieniowych. W okreSlonych prawem przypadkach wykonawca jest

zobowigzany uzyskac wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia rob6t odwodnieniowych.

3.11.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przez caly czas prowadzenia prac budowlano-montazowych Wykonawca zorganizuje i bedzie utrzymywat
w ramach zadania odpowiednie warunki ochrony majgce na celu zabezpieczenie zycia zdrowia osdb

przebywajacych na terenie budowy. Wykonawca zapewni ogrodzenie placu budowy.
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3.11.8 Porzadkowanie terenu

Po zakonczeniu prac, lub jakiejkolwiek ich czesci, grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w ktdérych
spowodowano zmiany, muszg zosta¢ przywrocone do stanu wczesniejszego. Cata nadwyzka ziemi wynikajgca
z robot ziemnych, odpady, narzedzia, osprzet, instalacje i materialy muszg zosta¢ usuniete natychmiast z
kazdej czesci prac niezwtocznie po jej ukonczeniu. Kazda ukonczona czes¢ Prac musi zosta¢ pozostawiona w
stanie uporzadkowanym.

Po zakonczeniu prac budowlanych wszelkie pozostate i nie zuzyte materiaty budowlane zostang catkowicie
usuniete w sposob nie powodujacy jakichkolwiek uszkodzen wtdrnych wykoriczonych powierzchni. Wykonane
obiekty zostang pozostawione w stanie uporzadkowanym i sprzatnietym a wszystkie powierzchnie
oczyszczone zostang we wiasciwy sposab.

Po ukonczeniu Prac Budowlanych wszelkie nadmiary materiatdw budowlanych i pokryciowych zostang
usuniete w sposob nie powodujgcy zadnych uszkodzen wtornych. Jezeli Wykonawca bedzie stosowat
technologie moggce pozostawi¢ uszkodzenia wtorne to jest zobowigzany podjac takie kroki, ktdre temu
zapobiegng. Wykonane obiekty zostang pozostawione w stanie uporzgdkowanym i sprzatniete, wszystkie

powierzchnie zostang oczyszczone we wiasciwy sposob, a okna i glazura umyte.

3.12 Wymagania dotyczace materialdw i wyposazenia

3.12.1 Whnioski o akceptacje materiatow

Przed planowanym ztozeniem zamowienia Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Wniosek
o Akceptacje Materiatdw zawierajgcy m.in. nazwy firm-producentow dla materiatdw, od ktorych proponuje
pozyska¢ materiaty, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji Prac.

Wykonawca nie ztozy zamowien w jakiejkolwiek Firmie bez wczes$niejszego uzyskania zgody Inspektora,
ktéry udzieli jej w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania Wniosku o Akceptacje Materiatdw.
Jezeli Dokumenty Przetargowe i wykonane projekty przewidujg mozliwo$é wariantowego stosowania
materiatow i technologii, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim wyborze. Zaakceptowany materiat lub
technologia nie mogg by¢ pdzniej zmieniane.

Wszystkie materiaty pozyskane na Placach Budowy lub z innych miejsc wskazanych Umowg beda
wykorzystane do Robot lub ztozone na state w migjscu i w sposob zaakceptowane przez Inspektora.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw na Placu Budowy bedg czasowo deponowane
w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora i wykorzystane przy zasypce, przywracaniu stanu
pierwotnego lub ksztattowaniu terenu.

Wykonawca, nie bedzie prowadzit zadnych wykopow w obrebie Placu Budowy poza wyszczegdlnionymi
w Umowie lub zatwierdzonymi przez Inspektora.

Caly humus, torf, zwir, kamienie, drewno i inne materiaty uzyskane podczas prac ziemnych, oczyszczania
placu budowy i zdzierania gleby, oraz innych Prac nie mogg by¢ usuwane z placu budowy bez zgody
Inspektora. Wykonawca moze jednak wykorzysta¢ do realizacji Prac wszelkie materiaty wykopane w ramach
Umowy, ktére Inspektor uzna za nadajgce sie do takiego wykorzystania, i wykorzysta takie materiaty, jezeli

otrzyma takie zalecenie Inspektora.
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3.12.2 Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to aby dostawa catego sprzetu, urzadzen i materiatdw byta zharmonizowana
z postepem robdt i zamdwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie robét.

Dostawcy sprzetu i materiatow bedg odpowiedzialni przed Wykonawcg a ich dostawy majg spetniac
wszystkie wiasciwe wytyczne.

Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli miejsc wytwarzania oraz sktadowania materiatéw i wyposazenia
przeznaczonego dla Robdt w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami
Umowy, jak réwniez do pobierania prébek w celu sprawdzenia ich wasciwosci. Wyniki badan bedg brane pod
uwage przy akceptacji okreslonej partii materiatow.

Inspektor Nadzoru ma nieograniczony dostep do wszystkich miejsc placu budowy gdzie moze przeprowadzac
kontrole przestrzegania obowigzujacych przepiséw i postanowien umowy w tym niniejszego PFU. Takg sama

nieograniczong kontrole posiada Zamawiajgcy. Inspekcje nie wymagajg wczesniejszego zgtoszenia.

3.12.3 Kwalifikacje wlasciwosci materiatow i sprzetu

Wszystkie materialy uzyte podczas robdt budowlanych oraz do prac instalacyjnych muszg zostac
zatwierdzone przez Inspektora. Inspektor moze poleci¢ przeprowadzenie testow na materiatach przed ich
dostarczeniem na Plac Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za
wihasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw do jakichkolwiek
czesci Robot odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia testow. Wykonawca przedstawi na wniosek
Inspektora probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem prébek Wykonawca upewni sie, ze sg one
faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie probki zostajg pobrane,
a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg réwne pod wzgledem jakosci
zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane beda na koszt Wykonawcy. Wszystkie materiaty i urzadzenia
stosowane przy wykonywaniu robot muszg by¢ nowe i nieuzywane.

Materialy muszg by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i aktualnym odpowiada¢ normom
i odpowiednim przepisom.

Materiaty i urzadzenia, ktorych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz wymagane Ustawg certyfikaty bezpieczenstwa. Na wniosek Inspektora takie $wiadectwa winny

by¢ niezwtocznie przez Wykonawce przedstawione.

3.12.4 Zmiany producenta

Jezeli Wykonawca bedzie chciat dokona¢ zmiany dostawcy materiatdw to wtedy winien powiadomic
Inspektora o sugerowanych zmianach, uzyskac jego akceptacje oraz gdy zmiany te spowodowaty dodatkowe

koszty, winien pokry¢ te dodatkowe koszty.

3.12.5 Wadliwos¢ materiatow

Jezeli podczas realizacji inwestycji Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatdw, ktore
w opinii Inspektora sg nieodpowiedniej jakosci, to Inspektor zazgda od Wykonawcy uzyskania materiatow
z innego, zatwierdzonego Zrddta. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych

kosztéw zwigzanych z dostarczeniem takich materiatéw. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang
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przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy lub zlozone w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora.
Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, to winien on wykonaé
stosownej zmiany kosztow.

Jezeli do Robot, uzyte zostaty materiaty nie zaakceptowane przez Inspektora, takie Roboty bedg zatrzymane,
przedmiot Robdt rozebrany i usuniety z Placu Budowy na koszt Wykonawcy, a Wykonawca nie otrzyma

zapfaty za tak wykonane Roboty.
3.13 Wymagania dotyczace sprzetu i narzedzi

Sprzet i narzedzia uzywane do realizacji wszelkich prac bedg wiasnoscia Wykonawcy lub bedg w jego
wylacznej i niczym nieobcigzonej dyspozycji potwierdzonej stosowng umowg zawartg z wiascicielem sprzetu.
Nie przewiduje sie uzyczania Wykonawcy przez Zamawiajgcego sprzetu budowlanego.

Wszelki sprzet i narzedzia uzywane przez Wykonawce i Podwykonawcow podczas realizacji Robét na terenie
Placu Budowy bedg odpowiedniej ilosci, wielkosci czy wydajnosci do postawionego zadania i bedg
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Sprzet winien spetnia¢ wszystkie przepisy i wymagania dotyczace ochrony Srodowiska i sposobu jego
uzywania.

Postugiwaé sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie okazac
odpowiednimi zaswiadczeniami.

Sprzet i narzedzia muszg posiada¢ wazne konieczne atesty i Swiadectwa (jezeli takie zgodnie z polskim
prawem sg wymagalne). Wykonawca ma obowigzek na kazde zadanie Inspektora odwrotnie okazac
$wiadectwa i atesty. Nie okazanie $wiadectwa, jego brak lub nie aktualnos¢ jest wystarczajgcym powodem
do wydania polecenia przez Inspektora do natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego
sprzetu i usuniecia go z Placu Budowy. Sprzet lub narzedzia moga zosta¢ zwolnione do ponownego
uzytkowania po przedstawieniu waznych Swiadectw czy atestow.

Wszystkie urzadzenia i sprzet winny by¢ dostarczone na plac budowy odpowiednio zabezpieczone na caty
okres skladowania przejsciowego i na czas montazu. Zabezpieczenie winno chroni¢ przed niekorzystnym
wptywem na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow, nie tylko w czasie

transportu na plac budowy ale réwniez w czasie przechowywania i transportu do montazu.

3.14 Wymagania szczegétowe w odniesieniu do przygotowania terenu

budowy

Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng przed przystgpieniem do prac projektowych. Na podstawie:
1. Mapy do celéw projektowych.
2. Opinii geotechniczne;j.
3. Dokumentacji zrodtowej oczyszczalni Sciekow.
zweryfikuje lokalizacje poszczegdlnych obiektow istniejgcych oraz nowo projektowanych opisanych w
niniejszym PFU.
Na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej opracuje plan robdt przedktadajgc go Zamawiajgcemu

do zatwierdzenia, zapewniajac jednoczesnie dotychczasowq eksploatacje oczyszczani.
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Wykonawca okresli wspdlnie z Zamawiajgcym teren przeznaczony pod roboty budowlane i miejsca

sktadowania odktadu z wykopdw. Teren budowy zostanie ogrodzony za pomocg ogrodzenia tymczasowego.

4 OGOLNE WYMAGANIA PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

4.1 Normy i kontrola jakosci

4.1.1 Normy

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykonywat wszelkie roboty zwigzane z realizacja przedmiotu
zamowienia zgodnie z przepisami polskiego Prawa budowlanego oraz Polskich Norm i norm branzowych.
Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne
z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegdtowe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jakos¢
nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi byc
zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentdw odniesienia:

e z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa,

e 7z wlasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu,

e 7z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub
wyrobu, ktérego witasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan podstawowych) rdznig sie
istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Z wyrobdw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majgce istotnego
wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te s dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci
oraz ich znakowania.

Tam gdzie opisano stosowane materiaty i surowce, beda one zgodne z podanymi danymi szczegétowym.
Materialy i surowce nie objete polskimi normami bedg reprezentowaty najwyzszg jakos¢ w swojej klasie.

W kwestiach technicznych nalezy kierowac sie "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét
budowlano - montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji aktualnej na dzien
wykonywania robot.

W catym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowac sie do aktualnych polskich przepiséw
i Polskich Norm. Lista norm polskich dostepna na stronie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:

www.pkn.pl, w polskiej i angielskiej wersji jezykowej.

W przypadku wyrobdw budowlanych przeznaczonych do jednostkowego stosowania wyrob moze byc
dopuszczony do uzycia w okreSlonym obiekcie budowlanym na podstawie indywidualnej dokumentacii
technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych producent wydat

o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacja oraz z przepisami.
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Indywidualna dokumentacja powinna zawieraC; opis rozwigzania konstrukcyjnego, charakterystyke
materiatowg i informacje dotyczaca projektowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz
okresla¢ warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a takze w miare potrzeb, instrukcje
obstugi i eksploatacji.
Oswiadczenie takie powinno zawierac:

a) nazwe i adres dostawcy wydajgcego oSwiadczenie,

b) nazwe wyrobu i miejsce jego wytworzenia,

¢) identyfikacje dokumentacji technicznej,

d) stwierdzenie zgodnosci wyrobu z dokumentacjg techniczng oraz przepisami

e) adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb budowlany ma by¢ zastosowany

f) miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego os$wiadczenie,
Wszystkie wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, podlegaja
procedurom okreslonym, w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych am gdzie
w Wymaganiach Zamawiajgcego opisano stosowane materiaty i surowce to bedg one zgodne z podanymi
danymi szczegbtowym. Materiaty i surowce nie objete polskimi normami bedg reprezentowaty najwyzsza

jakos¢ w swojej klasie.

4.1.2 Jednostki miar

Jednostki miar beda okreslane w systemie metrycznym (SI) Uzywane jednostki wykazano ponizej.

Czas Sekunda 1s

Minuta 1min=60s

Godzina 1h = 60 min = 3600 s

Doba 1d = 24h = 86 000 s
Dtugosc Metr im

Milimetr 1 mm=0,001 m
Powierzchnia metr kwadratowy 1m?
Objetos¢ metr szeScienny 1im?

Litr 11=0,001 m?
Masa Kilogram kg

Tona 1t=1000 kg
Sita Niuton 1N =1 m kg/s’

Kiloniuton 1 kN = 1000N
Naprezenie 1 kN/m;

1 N/mm?

Cisnienie Paskal 1Pa=1N/m?

Bar 1 bar = 0,1 Mpa
Moc Wat 1W =1m?kg/s

Kilowat 1 kW=1000W
Temperatura stopien Celsjusza 1°C
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4.1.3 Odbior wymiarow

Sprawdzenie wykonanych robdt pod wzgledem wymiaréw nastgpi wg norm:

PN-ISO-7737;1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci wymiarow.
PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola
zgodnosci wymiardw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 2 (Metoda kontroli
statystycznej)

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania tolerancji.

PN-IS0O-7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktéw pomiarowych.

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.
Metody i przyrzady.

4.1.4 Warunki eksploatacyjne

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materiaty bedg zdolne do funkcjonowania w sposob
okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystepowac na miejscu budowy.

Wykonawca moze zaktada¢, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujgcych granicach:

Temperatura w cieniu -30°C +35°C
Wilgotnosc¢ 0 Do |95%
Cisnienie atmosferyczne |850 mbar Do 1200 mbar

4.1.5 Dobor Sprzetu Wykonawcy do wykonywania Robot

W zakresie warunkow jakim winny odpowiadaé maszyny i sprzet stosowany i uzywany w czasie prac
budowlanych i montazowych nalezy sie kierowa¢ warunkami okreSlonymi miedzy innymi przez nastepujace

Polskie Normy.
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PN-EN 500-1: Przejezdne maszyny drogowe. Bezpieczenstwo.

2008+A1:2010 — wersja angielska Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-75/M-47186.03 Agregaty natryskowe malarskie. Ogdlne wymagania i badania.

PM-86/M-47251 Maszyny i urzagdzenia budowlane. Dopuszczalny poziom
dzwieku.

PN-80/M-47345.02 Dozowniki sktadnikéw mieszanki betonowej. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-80/M-47456 Agregaty grzewcze do robot budowlanych na paliwo ciekfe.
Ogdlne wymagania i badania.

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i
gtéwne parametry

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur

PN-76/M-47361.04 Wibratory do zageszczania betondw. Wibratory pogragzalne.
Wymagania i badania.

PN-80/M-47340.02 Betonownie. Ogdlne wymagania i badania.

5 WARUNKI WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH ORAZ WYMAGANIA
MATERIALOWE

5.1 Roboty ziemne

5.1.1 Prace przygotowawcze

Wykonawca zapewni wytyczenie i niwelacje Robot przez uprawnionego geodete, z wyznaczeniem gtéwnych
osi w poprawnym potoZzeniu i zabezpieczeniu wytyczenia. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu
okreslone w DT s3g zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreSlonych w DT, to powinien powiadomi¢ o tym
Zamawiajgcego. Odbidér robot zwigzanych z wytyczeniem w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikow pomiardw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu.

Cato$¢ robdt ziemnych bedzie wykonywana do uzyskania wymiardw i rzednych przedstawionych na
rysunkach lub do takich wymiaréw i rzednych jakie moga by¢ wymagane przez Inspektora.

Dla celéw niniejszych Wymagan, okreslenie “rzedne terenu” bedzie odnosi¢ sie do powierzchni terenu przed

rozpoczeciem robot ziemnych.

5.1.2 Badania geotechniczne Placu Budowy

Wykonawca upewni sie, co do istniejgcych warunkow gruntowych na Placu Budowy, zgodnych z opisanymi
w projekcie budowlanym na podstawie badan geologiczno-inzynierskich gruntu wykonanych dla ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych. W przypadku, jesli wymagane beda

badania specjalistyczne, nalezy stosowac standardy procedur postepowania.
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Badania laboratoryjne bedg wykonywane w pracowni zatwierdzonej przez Inspektora. Badania geotechniczne
powinny dostarczy¢é wszystkich danych na temat gruntu i wody gruntowej przy i dookota Placu Budowy
koniecznych dla wiasciwego opisu istotnych wtasnosci gruntu i oszacowania charakterystycznych wartosci i
parametrow gruntu, ktére powinny zostac uzyte w obliczeniach projektowych.

W przypadku, jesli Inspektor zadecyduje, ze badania podjete przez Wykonawce sg niedostateczne dla
wykonania projektu szczegdtowego dotyczacego jakiejkolwiek czesci robdt, Wykonawca podejmie dalsze
prace, i zatrudni firme specjalistyczng do wykonania badan Placu Budowy, zgodnie z zaleceniami Inspektora.

Prace zwigzane z badaniem Placu Budowy powinny by¢ wykonane przy zastosowaniu nowoczesnych metod

wyposazenia, przez fachowy personel pod dozorem geologicznym.
5.1.3 Humus

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony punktéw osnowy geodezyjnej, a w przypadku zniszczenia, ich
odtworzenia.

Goérna warstwa gruntu (humus) zostanie ztozona oddzielnie w celu jej ponownego wykorzystania w obrebie
placu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. Wykonawca usunie rowniez odpady i inne
zanieczyszczenia znajdujgce sie na terenie przysztych Robét i Placu Budowy.

Sktadowiska tymczasowe gruntu wydobytego z wykopu w obrebie placu budowy winny by¢ zlokalizowane w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub przez niego wskazanych. W przypadku korzystania z drdg
publicznych przy dowozie i wywozie gruntu wydobytego z wykopu Wykonawca zawrdci szczegdlng uwage na
ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje
odpowiednie $rodki dla ochrony drdg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wtasnych Srodkow
transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat.

Sktadowiska state nadwyzki gruntu wydobytego z wykopu beda lokalizowane w odlegtosci nie mniejszej niz 5
metrow od istniejgcych drog a stoki boczne nasypdw nie bedg wieksze niz 1:1.5. Powierzchnia goérna
sktadowiska winna mie¢ nachylenie 5 % natomiast u podnoéza stoku nalezy wykona¢ kanaty odprowadzajace
wode deszczowg. Nasypy powinny by¢ zageszczane warstwami o grubosci 0.20 m, mechanicznie lub recznie,
przy czym wskaznik zageszczenia gruntu wedtug normy BN-77/8931-12 nie powinien by¢ nizszy od 0,95 dla
wierzchnich warstw do gtebokosci 1.2 m i nie nizszy od 0.90 dla warstw ponizej 1.2 m.

Grunty bada¢ wg PN-88/B-04481.

Zagospodarowanie nadmiaru ziemi nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

5.1.4 Zakres robot ziemnych

Wykonanie wykopdw otwartych bedzie zawsze ograniczone do wymiardw uprzednio zatwierdzonych przez
Inspektora. Roboty przy rozpoczetych wykopach beda najpierw zakonczone przy aprobacie Inspektora, zanim
Wykonawca przystgpi do wykonywania nowych wykopdw.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych
struktur podziemnych.

W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji Wykonawca nie podejmie

zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inspektora i przed ustaleniem odpowiednich poczynan.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie wszelkich koniecznych srodkéw w celu ochrony, utrzymania i
tymczasowego dostepu do tego typu ustug, z ktdrych korzystanie zostato w wyniku robdt uniemozliwione.
Wykopy bedg wykonywane do okreslonej gtebokosci mechanicznie i do dna wykopu recznie. Do wykonania
powierzchni wykopu budowlanego w jednorodnych i spoistych gruntach nalezy zastosowac gtadkie topaty
pogtebiarki. Jesli w wyniku zaniedbania lub z innego powodu Wykonawca wykona wykopy gtebiej niz zostato
to okreslone, lub jezeli spowoduje rozluznienie gruntu w obszarze wysokosci posadowienia, nie bedzie magt
zgtaszac roszczenia o wynagrodzenie za przywrocenie pierwotnego zageszczenia utozenia.

W wilgotnych gruntach tego rodzaju powierzchnia nie moze by zgeszczona pozniej zeby zapobiec
zmiekczeniu bedzie on musiat zasypa¢ powstate przegtebienia wiasciwymi materiatami w sposoéb
zaaprobowany przez Inspektora. W czasie trwania wykopdw stopien nachylenia bedzie utrzymywany w taki
sposob aby umozliwi¢ stalty odptyw wody. Jesli pojawig sie takie wskazania, zainstalowane zostang
tymczasowe rowy odwadniajgce w celu zmiany biegu wody powierzchniowej, ktéra moze utrudnic prace.
Wykonawca podejmie wszelkie $rodki ostroznosci w celu zapobiezenia osunieciom i zawatom ziemi oraz
innych sktadowanych materiatow w trakcie wykonywania wykopow. Jesli zdarzy sie osuniecie lub zawat, albo
tez zostanie wykonany wykop o rozmiarach powyzej wymaganego minimum dla realizacji robdt, wéwczas tak
powstate przestrzenie beda z powrotem wypetnione. We wszystkich przypadkach, kiedy takie przestrzenie po
zasypaniu beda zabezpiecza¢ wykonane roboty trwate lub tez, jesli bedg graniczy¢ z przylegtymi obiektami
woéwczas przestrzenie te zostang wypetnione w sposéb trwaty betonem, na koszt Wykonawcy. We wszystkich
innych przypadkach przestrzenie te bedg wypetniane materiatem wybieranym z wykopdw lub innym
materiatem wypetniajgcym, ktory po wypetnieniu zostanie doktadnie zageszczony, az do uzyskania
zatwierdzenia Inspektora.

Wykonawca, zgodnie z wymaganiami Inspektora, bedzie utrzymywat wykopy w stanie wolnym od wody
gruntowej, powodzi, opaddw, itp. tak, ze mozliwe bedzie prowadzenie robdt w warunkach suchych.
Wykonawca bedzie utrzymywac podtoze lub gromadzaca sie wode na poziomie nizszym niz dno Robot
Stalych przez okres wymagany przez Inspektora.

W przypadku, gdy wymagane bedzie obnizenie poziomu wody poprzez wykonanie drenazu, rowdw
odptywowych lub igtofiltréw, Inspektor moze zezwoli¢ na ich wykonanie pod warunkiem, Zze uprzednio
zatwierdzi szczegdty propozycji Wykonawcy. Wykonawca winien przewidzie¢ taka ewentualnosc.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w DT
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktore zapewnig
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow
i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odwodnienie wykopéw nalezy wykonac zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami w DT.
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Zasypywanie wykopow winno odbywac sie wyselekcjonowanym gruntem wydobytego z wykopu warstwami
nie gtebszymi niz 200 mm.

Zasypywanie wykopow, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko pewne
roboty zostang zakonczone. Oprdcz zigczy na przewodach wodociggowych i kanalizacyjnych. Migjsca te
powinny by¢ odkryte do chwili zakonczenia proby szczelnosci i prob cisnieniowych. Nalezy podja¢ szczegole
starania, aby w czasie zasypywania wykopow nie przemiesci¢ lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywac
zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 300 mm od rur i ztgczek.

Grunt wydobyty z wykopu nie nadajacy sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony
winien by¢ przetransportowany do wskazanego miejsca sktadowania. Humus winien zosta¢ ponownie
rozscielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej gtebokosci. Wspdtczynnik zageszczenia gruntu I s nie
powinien by¢ nizszy niz 0,95 dla warstwy wierzchnie (do 1,2 m gtebokosci gruntu) i 0,90 dla warstw nizszych
(ponizej 1,2 m gtebokosci). Grunt winien zostac zbadany wg PN-88/B-04481.

Normy przywofane:

PN-B-06050:1999/Ap1 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy od-
biorze

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

5.2 Roboty rozbiérkowe

5.2.1 Wykonanie prac rozbiorkowych

Roboty rozbidrkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich zbednych elementow (rozbidrke),
wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpaddéw i zatadunek na $rodki transportowe, wywdz i utylizacje lub
sktadowanie odpaddw zgodnie z DT lub w sposéb wskazany przez Zamawiajgcego.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie. Wszystkie elementy mozliwe do
powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie stajg sie wiasnoscia Wykonawcy powinien on przewiezé je na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego. Elementy, materiaty, odpady ktdre stajg sie wtasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete
z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbidrce znajdujgce sie w miejscach gdzie zgodnie z DT beda
wykonane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu
sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw pod
projektowane obiekty liniowe nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego
terenu i zagescic.

Rozbidrka wszelkich obiektow i konstrukcji winna by¢ wykonana sposobem recznym i mechanicznym, przez
rozkuwanie lub zwalanie.

Jesli DT nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, Zamawiajgcy moze poleci¢

Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji.
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W przypadku robot rozbidrkowych obiektow liniowych nalezy dokonac:

e odkopania elementu,

e ewentualnego ustawienia przenosnych rusztowan,

e rozbicia/demontazu elementéw, ktérych nie przewiduje sie odzyskaé, w sposdb reczny Ilub
mechaniczny z przecieciem pretédw zbrojeniowych i ich odgieciem,

e demontazu i dezynfekcji prefabrykowanych elementdéw (np. rur, elementéw skrzynkowych,
ramowych, kregéw, pokryw, kinet, itp.) z uprzednim oczyszczeniem spoin i czesciowym usunieciu
faw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy
zatozeniu ponownego ich wykorzystania,

e oczyszczenia rozebranych elementdw, przewidzianych do powtdrnego uzycia (z zaprawy, kawatkéw
betonu, izoladji itp.) i ich posortowania.

UWAGA: Odpady i ztomy metaliczne powstate w wyniku robot wykonanych w ramach
Przedmiotu zamoéwienia sg wlasnoscia Zamawiajacego. Sprzedaz ziomu dokonywana bedzie
przez Zamawiajacego do punktu ziomu na podstawie dostarczonej przez Wykonawce Karty
przekazania ztomu. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Zamawiajacemu Karte nie pozniej

niz 3 dni od daty dostarczenia ztomu do punktu ziomu.

UWAGA! Przed dokonaniem rozbidrek nalezy wykona¢ uktady obejsciowe — tymczasowe lub docelowe,

zapewniajgce utrzymanie ciggtosci ruchu wszelkich instalacji.

Wykonanie rozbiorki kanatu lub studzienki polega min. na:

e odkopaniu kanatu, fundamentdw, taw, kregdw, umocnien itp.,

ewentualnym ustawieniu rusztowan i ich pdzniejszym rozebraniu,

e rozebraniu elementdw kanatu lub studzienki,

e sortowaniu i pryzmowaniu odzyskanych materiatow,

o zatadunku i wywiezieniu materiatow z rozbidrki,

e ewentualnym zasypaniu dotéw (wykopdw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,0,

e uporzadkowaniu terenu rozbidrki.

Wykonanie rozbiorki instalacji i technologicznych obiektéw kubaturowych polega min. na:
e oprdznieniu instalacji i obiektow,
o zaslepieniu kolektorow Sciekowych lub innych,
e oczyszczeniu instalacji i obiektow z osaddw, odpaddw, itp.,
¢ odtgczeniu obiektdw przewidzianych do rozbiorki od wszelkich instalacji,
e wykonaniu prac rozbiorkowych.
Wykonanie rozbiérki budynkéw polega min. na:
* Rozbidrce urzadzen i instalacji. Do rozbiorki urzadzen, rurociggéw oraz instalacji elektrycznej, co.,
cieptej wody, wodociggowej, kanalizacyjnej mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie

te instalacje zostaty odtgczone od sieci przez pracownikow wiasciwych instytucji oraz, ze dokonano
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odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiérki. Demontaz instalacji powinni wykonywaé robotnicy
odpowiednich specjalnosci.

e Rozbidrce drzwi i okien. Przed przystgpieniem do rozbiorki $cian nalezy dokonaé demontazu stolarki
i Slusarki drzwiowej i okiennej itp. Demontaz oscieznic nalezy wykonac¢ w trakcie rozbidrki Scian.

e Rozbidrce dachéw i pokry¢ dachowych. Niezaleznie od konstrukcji dachu rozbidrke rozpoczyna sie od
wszystkich elementdw, jakie znajdujg sie na jego powierzchni (wywietrzaki, wentylatory itp.). Po
rozebraniu wyposazenia, obrobek blacharskich, rynien oraz rur spustowych nalezy recznie zdjgc
warstwy pokrycia dachowego, a nastepnie rozebra¢ konstrukcje dachu.

e Rozbidrce konstrukcji murowych i zelbetowych. Rozbidrki elementéw zelbetowych i murowych nalezy
dokona¢ akceptowanymi przez Zamawiajgcego metodami przy pomocy wiasciwych narzedzi. Roboty
prowadzi¢ nalezy do poziomu terenu, a po uprzatnieciu gruzu nalezy odkopac konstrukcje zagtebione
(Sciany podziemia, fundamenty, itp.) rozebra¢ konstrukcje, a gruz wydoby¢ na powierzchnie terenu.

Roboty rozbiérkowe mogg by¢ prowadzone ponad poziomem terenu jak rowniez w wykopach wykonanych
specjalnie dla wykonania robot rozbidrkowych. Dlatego tez, podczas prowadzenia robot nalezy ze szczegding
starannoscig zadba¢ o przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
zabronione jest:

e zwalanie $cian metodg podcinania lub podkopywania,

» prowadzenie rozbidrki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,

e prowadzenie robdt rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych - w czasie
deszczu, opaddw $niegu oraz silnych wiatréw.

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie
innego fragmentu konstrukcji.

Elementy o wiekszych gabarytach nalezy rozbija¢/rozbiera¢ przy pomocy narzedzi mechanicznych
(pneumatycznych) przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym.

Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ w zaleznosci od ich grubosci palnikiem acetylenowym lub
przecinarkami elektrycznymi.

Przed przystapieniem do demontazu linii energetycznych nalezy szczegdlnie doktadnie sprawdzi¢, ze zostaty
one wylaczone (nie znajduja sie pod napieciem).

W trakcie wykonywania robot Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacje sktadowanych odpadéw, aby
mozliwy byt ich wywdz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujgcej klasyfikacji odpadéw) w celu
zastosowania wlasciwego sposobu ich utylizacji.

Odpady nalezy utylizowaé w miejscu i w sposéb zgodny z wymogami prawa.

UWAGA: Odpady i ztomy metaliczne powstate w wyniku robot wykonanych w ramach
Przedmiotu zamdwienia sq wlasnoscia Zamawiajacego. Sprzedaz ziomu dokonywana bedzie
przez Zamawiajacego do punktu zlomu na podstawie dostarczonej przez Wykonawce Karty
przekazania ztomu. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Zamawiajacemu Karte nie pozniej

niz 3 dni od daty dostarczenia ztomu do punktu ztomu.
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5.3 Roboty betonowe i zelbetowe

W zakresie robét betonowych i zelbetowych sg kompletne prace betoniarskie lub betoniarsko-zbrojarskie,
wraz ze wszystkimi deskowaniami, konstrukcjami wsporczymi, stalg zbrojeniowg dostawg betonu,
wylewaniem betonu z wibrowaniem, jego pielegnacjg oraz rozbiorka deskowania. W zakresie prac
uwzgledniona jest takze praca ludzi i sprzetu.
W przypadku elementéw budowlanych majacych kontakt z gruntem lub wodg nie nalezy nie nalezy stosowac
elementdw szalujgcych, mocujgcych i pozostawiajgcych otwory. Liczba tych elementéw powinna byc
ograniczona do minimum.
Beton, ktéry pozostanie widoczny, musi posiada¢ gtadkie wykonczenie i jednolity kolor catej powierzchni.
Przed rozpoczeciem wykonywania Robot Wykonawca przedtozy Inspektorowi do zatwierdzenia Metodologie
Robét, w ktdrej podane zostang szczegdty propozycji organizacji robot betoniarskich na Placu Budowy.
Metodologia Rob6t w tym zakresie powinna uwzgledniaé nastepujace zagadnienia:
Wskazanie wytwdrni dostarczajgcej beton na budowe oraz:

a) Kontroli jakosci procedur dla betonu i materiatéw z betonu.

b) Transport i formowanie elementéw i konstrukcji.

c) Szczegdty deskowania konstrukcji tgcznie z systemem podpierania, usztywnienia i stabilizacji

deskowania.

d) Ochrona i dojrzewanie betonu.
Beton towarowy otrzymywany od dostawcy moze by¢ uzywany do Robdt po zatwierdzeniu przez Inspektora
i uprzednim przedstawieniu przez dostawce betonu atestu zapewniajgcego jako$¢ dostarczanej mieszanki
betonowej, wynikéw badain materiatéw uzytych do produkcji i wynikow badan wymaganych cech betonu.
Wytwdrnia betonu towarowego musi mie¢ mozliwosci ciggtej produkcji betonu, zgodnie z wymaganiami
niniejszej specyfikacji, oraz potencjat do zaspokojenia codziennego zapotrzebowania betonu w zwigzku
z realizacjg umowy.
Praca wytworni musi odbywac sie wedtug procedur formalnej kontroli jakosci oraz gwarancji jakosci.
Procedury te powinny by¢ udostepniane inspekgji na wniosek. Inspektor musi mie¢ upowaznienie do wejscia
na teren wytworni w czasie swych zwyktych godzin pracy.
Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, beton towarowy nalezy transportowa¢ w betoniarkach na
samochodach ciezarowych, spetniajacych przyjete normy.
Zabrania sie dodawania wody do mieszanki po odjezdzie z zaktadu produkujgcego beton towarowy.
Dozwolone jest przywozenie betonu towarowego wytacznie z jednej wytworni.
Materiat uzyty do zbrojenia musi by¢ nie zardzewiaty, nie oblodzony i czysty.
Stal zbrojeniowa do konstrukcji zelbetowych winna by¢ zgodna z odpowiednimi normami.
Nalezy unika¢ betonowania w okresie wysokich temperatur. Betony muszg by¢ wtasciwie pielegnowane przez
okres minimum 14 dni od wylania poprzez polewanie wodg do catkowitego nasycenia.
Wszelkie rozwarstwienia betonu, zaréwno w trakcie transportu jak i w czasie uktadania w szalunkach sa

wykluczone. Maksymalng wysoko$¢ wytadunku betonu ogranicza sie do 1,00m.
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W czasie wykonywania podtoza betonowego w obiektach kubaturowych poszczegdlnych instalacji nalezy
zadba¢ o uzupetnienie gruntu rodzimego, tak aby powierzchnia byta réwna i réwnomiernie przenosita
obcigzenia.

Wszedzie tam gdzie moze nastgpi¢ oddziatywanie wody nalezy stosowac beton wodoodporny min W8.

5.3.1 Klasy betonu

Beton konstrukcyjny monolityczny, ktéry nie ma stycznosci z gruntem lub ze Srodowiskiem agresywnym
bedzie wykonany zgodnie z PN-EN 206+A2:2021-08-wersja angielska w oparciu o ustalong z Inspektorem
Nadzoru recepture i atestowane sktadniki mieszanki betonowej

Kruszywa mineralne zgodnie z PN-EN 12620+A1:2010

Cement portlandzki klasy nie nizszej niz 25 spetniajgcy wymagania PN-90/B-30010/Az1:1996

Dodatki i domieszki stosownie z (cement — sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku) PN-EN 197-1:2012

Wode odpowiadajgcg warunkom normy PN-EN 1008:2004

Beton konstrukcyjny monolityczny, ktdry ma stycznos$¢ ze Srodowiskiem agresywnym (nawet izolowanym)
bedzie wykonywany w oparciu o ustalong z Inspektorem Nadzoru recepture i atestowane sktadniki mieszanki
betonowej

Kruszywo mineralne zgodne z PN-EN 12620+A1:2010.

Kruszywo zgodne z PN-EN 13043:2004/Ap1

Cement hutniczy marki nie nizszej niz 35 produkowany w oparciu 0 norme

PN-EN 197-1:2012 lub cement hydrotechniczny zgodnie z normg PN-B-19707:2013-10 — wersja polska
Dodatki i domieszki stosownie z PN-EN 197-1:2012.

Wode odpowiadajgcg warunkom normy PN-EN 1008:2004

5.3.2 Betonowanie w niekorzystnych warunkach pogodowych

Nie zezwala sie na betonowanie w czasie intensywnych opadéw deszczu, lub kiedy temperatura powietrza
spadnie ponizej 0°C, lub przekroczy 32°C. Gdy temperatura powietrza przekracza 25°C, betonowanie moze

by¢ prowadzone tylko z zachowaniem specjalnych, zatwierdzonych przez Inspektora, Srodkdw ostroznosci.

5.3.3 Betonowe elementy prefabrykowane

Betonowe elementy prefabrykowane musza by¢é nowe, wytworzone zgodnie z wymaganiami polskich norm.
Kazdy element musi by¢ oznaczony w prawidtowy i jasny sposdb i wyposazony w uchwyt montazowy

pozwalajacy na roztadunek i montaz bez grozby uszkodzenia.

5.3.4 Roboty zbrojarskie, betonowe i zelbetowe

Przewozenie stali na budowe powinno odbywa¢ sie w sposob zabezpieczajacy jg od odksztatcen
i zanieczyszczen. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozjg w okresie przed
wbudowaniem w zwigzku z czym nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie narazonym na
dziatanie warunkéw atmosferycznych. Prety zbrojenia, przed ich obrdbka i utozeniem w deskowaniu, nalezy

oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen. Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po
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oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretdw. Giecie pretéw nalezy wykonywac
zgodnie z DT. Srednice odgiecia pretéw zbrojenia gtéwnego winny spetnia¢ wymagania normowe.

Montaz zbrojenia i akcesoriow nalezy wykonywac¢ bezposrednio na lub w deskowaniu. Dla zachowania
wiasciwej grubosci otulenia pretéw betonem nalezy stosowac podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego
lub betonu. Uktad i rozmieszczenie zbrojenia konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton, w celu uzyskania odpowiedniego otulenia pretow.

Po ufozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdw o innej Srednicy niz przewidziane w DT, jak i zastosowanie innego
gatunku stali. Zmiany te wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji
projekt technologiczny betonowania, ktory okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania i czas wykonania robdt
oraz planowany termin rozebrania deskowania i rusztowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu projekt sktadu mieszanki betonowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikdw oraz prébki betonowe do wykonania badan kontrolnych przez
Zamawiajgcego.

Wykonanie mieszanki betonowej klasy B15 i wyzszej winno odbywac sie w warunkach przemystowych
wytacznie w weztach betoniarskich.

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie (przejscia
szczelne), oczysci¢ deskowanie i je nawilzy¢, deskowania powlec srodkiem adhezyjnym oraz wykona¢ montaz
zbrojenia. Grubos¢ otuliny zbrojenia musi spetnia¢c wymagania DT i odpowiednich norm. Nalezy réwniez
wykonac uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji.

Osadzanie elementdow stalowych w betonie obejmuje dostarczenie gotowych do montazu elementdw,
przygotowanie zbrojenia (adaptacja), mocowanie w deskowaniu lub formie. Zawiera réwniez prace ludzi,
sprzetu oraz wyposazenia. Nalezy doktadnie sprawdzi¢ wykonanie elementéw przed ich montazem. Jezeli to
wymagane, elementy w odpowiedni sposéb winny by¢ zakonserwowane.

Powierzchnie utozonego betonu nalezy wykonczy¢ zgodnie z wymaganiami DT. Sposob pielegnacji betonu
zalezy od warunkéw atmosferycznych oraz gabarytéw betonowanych elementdéw i winien by¢ zawarty

w Projekcie technologicznym betonowania, kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Zamawiajgcego.

5.3.5 Powtoki izolacyjne

Powierzchnie betonowg nalezy trzykrotnie pokry¢ $rodkiem izolacyjnym na bazie zywicy epoksydowej i oleju
smotowego przy pomocy pedzli lub szczotek. Powtoka izolacyjna moze by¢ stosowana na wilgotne podtoze,
elastyczne — zdolne przenosic¢ zarysowania podtoza. Stosowac jg nalezy do betonu, stali, w pomieszczeniach
zamknietych i na zewnatrz, pod ziemiag, w wodzie, w urzadzeniach majacych kontakt ze Sciekami,
w konstrukcjach stalowych majacych kontakt z wodg. Nie nadaje sie do kontaktu z wodg pitng oraz do
pomieszczen wewnetrznych dla ludzi i zwierzat.

W zwigzku z duzg rdéznorodnoscig systemdéw do izolacji powierzchni betonowych nalezy przed zakupem

specjalistycznych materiatéw izolacyjnych kazdorazowo uzgodni¢ rodzaj materiatu z Zamawiajgcym a przy
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wykonywaniu izolacji stosowac sie Scisle do zalecen producenta. Przy wyborze $rodka nalezy zwrdci¢ uwage
gtéwnie na:

o funkcje, jakie ma spetniaé powtoka,

e zalecany przez projektanta sposob penetracji srodka,

» warunki w jakich $rodki bedg stosowane — materiaty kontaktowe, temperatury,

e rodzaj powierzchni, na jakg bedzie stosowana izolacja,

e sposob przygotowania powierzchni,

e stopien wodoprzepuszczalnosci,

e przyczepnos¢ powtoki do podtoza — wedtug obowigzujacych norm.
Normy przywotane:
PN-EN 1993-1-8:2006: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych-Czes¢ 1-8: Projektowanie weztow
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-EN 206+A2:2021-08 - wersja angielska Beton - Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc
PN-89/H-84023.06/Az1:1996 Stal okre$lonego przeznaczenia. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-EN 934-2+A1:2012 - wersja angielska Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu - Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie
PN-EN 992:1999 - wersja polska Oznaczanie gestosci w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego
o otwartej strukturze
PN-EN 1354:2006 - wersja angielska Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie betonu lekkiego kruszywowego
o otwartej strukturze
PN-EN 991: 1999 — wersja polska Oznaczenie wymiaréw prefabrykowanych elementow zbrojonych
z autoklawizowanego betonu komorkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

PN-EN 13224:2012 — wersja angielska Prefarbrykaty z betonu. Zebrowe elementy stropowe.

5.4 Naprawy i zabezpieczenia betonu

5.4.1 Przygotowanie robot

Roboty zwigzane z naprawg konstrukcji betonowych wymagaija:

e oprdznienia istniejgcych zbiornikdw ze Sciekdw i osadow,

e oczyszczenia powierzchni zbiornikdw z zanieczyszczen i luznych czesci,

e usuniecia nieczystosci ze zbiornikow.
Roboty zwigzane z naprawg i zabezpieczeniem powierzchni betonowych przed korozjg wymagdajg
sprawdzenia wtasnosci fizycznych i mechanicznych betondéw przewidzianych do zabezpieczen i porédwnania

ich z wymaganiami producenta materiatow systemowych.

5.4.2 Naprawa betonu

Roboty zwigzane z naprawg konstrukcji betonowych obejmuja:
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Rozkucie i usuniecie skorodowanego betonu.

e Oczyszczenie skorodowanego zbrojenia, a w miare potrzeb jego wzmocnienie lub wymiane.

e Zabezpieczenie zbrojenia przed korozj3.

¢ Wykonanie warstwy zczepnej na powierzchni naprawianego betonu.

e Wykonanie reprofilacji konstrukcji betonowej. W przypadku ubytkdow o grubosci przekraczajgcej

2 cm do Sciany przymocowac siatke zbrojeniowa.

5.4.3 Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem konstrukcji betonowych przed korozjg mogg by¢ wykonane z materiatéw
systemowych lub tez z czystego cementu tzw. wypalanka.
Wypalanie przeprowadza sie na $wiezym (wilgotnym) betonie przez posypanie i wcieranie cementu w beton
stalowg packa do uzyskania gtadkiej stalowoszarej ptaszczyzny.
Zabezpieczenie konstrukcji betonowych przed korozjg materiatami systemowymi obejmuje:

e Wykonanie warstwy szczepnej na powierzchni przewidzianej do zabezpieczenia.

* Wykonanie wielowarstwowych powtok zabezpieczajacych.
Roboty wykonywane z materiatdw systemowych winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
materiatu. Wszelkie konstrukcje betonowe majace kontakt ze S$ciekami nalezy zabezpieczy¢é przez

zastosowanie chemoodpornych powtok zabezpieczajgcych beton przed bezposrednim kontaktem z medium.
5.5 Roboty ciesielskie

Do wykonywania konstrukcji drewnianych nalezy stosowaé jedynie gwozdzie i taczniki ocynkowane lub
zabezpieczone antykorozyjnie. Przy wykonywaniu pokry¢ deskowych dopuszcza sie stosowanie gwozdzi
prostokatnych. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na konstrukcje nie moze by¢ wieksza niz 23 %.
Powierzchnia deskowania musi by¢ gtadka bez szpar wiekszych i odchylen. Deski mogg by¢ zakanczane
jedynie na podparciach. Wbijanie gwozdzi nalezy wykona¢ wg PN-B-03150:2000 lub PN-EN 1995-1- 1:2010

5.6 Roboty murowe

Sciany nalezy murowaé zgodnie z DT, Mury nalezy wykonywa¢ z zachowaniem prawidtowoéci wigzania,
grubosci spoin i wymaganej geometrii.
Wymagania ogodlne:

e Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokdw i otwordw.

e W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury no$ne. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie
na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé
strzepia zazebione koncowe.

e Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegly suchg,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

e W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow

powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez
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przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
e Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzianych do tynkowania
nalezy pozostawi¢ niewypetnione spoiny na gtebokosci 5-10 mm.
o Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.
Normy przywotane:
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na

budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
5.7 Roboty tynkarskie

Przed rozpoczeciem robdt tynkarskich powinny zostaC zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone
oscieznice okienne i drzwiowe. Podtoze nalezy przed naniesieniem tynku oczysci¢ z elementéw luzno i stabo
zwigzanych oraz zagruntowac podktadem tynkarskim, aby polepszy¢ przyczepnos¢ tynku.

Potgczenia powierzchni zatynkowanych z czesciami metalowymi wykonaé przy pomocy rozpreznej uszczelki
dylatacyjnej.

Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podtoza oraz jego
charakteru uzytkowego (mozliwo$¢ narazania na wptywy mechaniczne i chemiczne, wilgoc itp.).

Tynk powinien by¢ na catej powierzchni $ciSle powigzany z podtozem. Tynki powinny by¢é wykonywane
w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C. Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wysychaniem.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ wartosci podanych w normach. Wypryski, specznienia, pekniecia, wykwity,
zacieki sg niedopuszczalne. Wszystkie otwory (okna, drzwi, futryny, elementy z betonu widocznego itp.)
muszg zostac zabezpieczone i przykryte przed przystgpieniem do prac tynkarskich.

Tynki w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi powinien by¢ naktadany 10 cm powyzej poziomu sufitu
podwieszonego. W pomieszczeniach mokrych nie wolno stosowac tynku z dodatkiem gipsu.

Normy przywotane:

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.
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5.8 Roboty stalowe

Wyroby ( materiaty ) stosowane do wykonania konstrukgji stalowych powinny posiadac:
e atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
e trwate ocechowanie.
Zwraca sie szczegdlng uwage na koniecznos¢ wykonania ze stali co najmniej 1.4401.
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z DT i przy udziale $rodkdw, ktére zapewnig osiggniecie projektowanej
wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukgji. Kolejne elementy mogg by¢
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.
Potgczenia i mocowania nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami DT.
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
e sprawdzic¢ stan fundamentéw, kompletnosc¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperéw wytyczajacych
osie i linie odniesienia rzednych obiektu.
o poréwnac wyniki pomiardw z wymiarami projektowymi.
Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu

i sktadowania.

5.8.1 Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna do konstrukcji zelbetowych i pozostatych bedzie zgodna z nastepujgcymi — normami stal
gatunku St3Sx oraz stal StOS wedtug norm PN-88/H-84017, PN-EN 10025-5:2007

Normy przywotane:

PN-EN 10025-5:2019-11 - wersja angielska Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 5:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych o zwiekszonej odpornosci na korozje atmosferyczng
PN-EN 10025-5:2019-11 - wersja angielska Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 5:

Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych o zwiekszonej odpornosci na korozje atmosferyczna.

5.8.2 Stal nierdzewna konstrukcyjna

Stal nierdzewna konstrukcyjna zgodna bedzie z normg PN-EN 10088-1:2007
Normy przywotane:

PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje -- Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje
5.8.3 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne przewidziano w sposdb nastepujacy: czyszczenie powierzchni do II stopnia
czystosci gruntowanie farbami miniowymi dwukrotne pokrywanie farbami chlorokauczukowymi lub emaliami.
Wszystkie prace winne by¢ wykonane u producenta konstrukcji stalowych czy pokry¢ dachu lub Scian.

Normy przywotane:

PN-B-06200:2002/Ap1: 2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe

PN-B-03215:1999 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.

PN-EN 1993-1-8:2006: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych-Czes¢ 1-8:Projektowanie weztow
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5.9 Roboty blacharskie

Roboty blacharskie i inne roboty podobnego typu winny spetnia¢c wymagania PN-61/B-10245 Roboty
blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.

5.10 Roboty wykonczeniowe

5.10.1 Izolacje przeciwwilgociowe

Wymagania - rdwne powierzchnie dobrej jakosci; mocne, suche, oczyszczone z ttuszczy, ropopochodnych,
luzno zwigzanych elementéw i pylu. Powierzchnie o stabej wytrzymatosci muszg by¢ oczyszczone
mechanicznie i zagruntowane i wyrownane w sposob odpowiedni dla danego produktu materiatami. Nalezy
zadba¢ o witasciwg dla danego produktu temperature, podioza i otoczenia, podobnie z wilgotnoscia
powietrza.

Izolacje winny stanowi¢ cigglty i szczelny ukfad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajgcy budowle lub jej
czesci od wody lub wilgotnego gruntu. Izolacja winna szczelnie przylega¢ do izolowanego podktadu,
a powierzchnia winna by¢ gtadka i bez samoistnych wybrzuszen. Warstwy izolacyjne winny trwale, szczelnie
i w sposdb ciagty faczy¢ sie z miejscem przejs¢ przewodow przez izolowang konstrukgcje.

W przypadku stosowania na izolacje folii PE nalezy uzy¢ gatunku o grubosci 0,35 mm tgczong na zaktadki 20
cm, klejone.

Do izolacji wodno-gruntowych pionowych powierzchni konstrukcji betonowych stykajacych sie z gruntem
stosowane beda masy bitumiczne zgodne z PN-B-24625:1998

Do izolacji wodno-gruntowych poziomych powierzchni konstrukcji betonowych stykajgcych sie z gruntem
stosowane bedg oraz do izolacji fundamentéw od warstwy wyréwnawczej podbetonu (chudego betonu)
stosowane beda: papa asfaltowa na tekturze budowlanej zgodnie z PN-90/B-27604 potozona na podktadzie
bitumicznym zgodnie z PN-B-24625:1998.

Do uszczelniania przejs¢ rurociggéw przez Sciany betonowe uzywany bedzie kit bitumiczny wedtug PN-74/B-
30175.

Dopuszcza sie inne materiaty izolacyjne spetniajgce wymagania techniczne.

Normy przywotane:

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

PN- B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa lub pozioma za pomocg $rodka bitumicznego

Powierzchnia po przygotowaniu zostanie pokryta dwukrotnie bitumicznym $rodkiem gruntujgcym,
a nastepnie bitumicznym Srodkiem powierzchniowym.

Izolacja przeciwwilgociowa papa na lepiku
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Na przygotowana powierzchnie zostanie przyklejona za pomoca goragcego lepiku warstwa papy izolacyjnej
z odpowiednimi zaktadkami. Ilos¢ warstw zgodnie z projektem, domysinie dwie.

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa folia termozgrzewalna

Na oczyszczonej powierzchni potozona zostanie warstwa papy termozgrzewalnej, taczonej za pomoca
odpowiedniego sprzetu.

Normy przywotane:

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
5.10.2 Roboty termoizolacyjne

Materiaty izolacyjne montowane winny by¢ do powierzchni za pomoca kleju oraz za pomocg tacznikdw
z duzymi kotnierzami zgodnie z instrukcjg producenta. Ptyty izolacji winny by¢ montowane mijankowo, ze
szczegblnym zwrdceniem uwagi na szczelnoS¢ przylegania.

Normy przywotane:

PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci.

Do izolacji cieplnej powierzchni ptaskich i zakrzywionych stosowane beda ptyty i maty z wetny mineralnej
odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-23118:1997/Ap1:1999 i PN-EN 13162:2009.

Normy przywotane:

PN-EN 13162+A1:2015-04 - wersja angielska Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z weiny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

Wszystkie rurociagi i armatura kontaktujgca sie z woda do picia powinna posiadac atesty higieniczne wydane

przez PZH dopuszczajgce do kontaktu z woda do picia.

5.10.3 Roboty posadzkowe

Roboty posadzkowe zawierajg dostarczenie i kompletne wykonanie wszystkich warstw posadzki tgcznie
z pracg wszelkiego rodzaju urzadzen i ludzi, przygotowaniem podtoza, zabezpieczeniem innych czesci
budynku przed zabrudzeniem podczas wykonywania prac. Nalezy chroni¢ gtadz przed zbyt raptownym
wysychaniem. Wszystkie fugi i dylatacie w gladziach nalezy wkalkulowaé w cene wykonania. Nalezy
stosowa¢ materiat tylko pierwszego gatunku. Wymagane uzgodnienie z Zamawiajgcym po sporzadzeniu
projektow oraz przed dokonaniem zakupu.

Normy przywotane:

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5.10.4 Roboty powierzchniowe malarskie

Roboty malarskie farbami emulsyjnymi wewnatrz pomieszczen winny by¢ wykonane w temperaturze nie
nizszej niz 10°C z zachowaniem warunku utrzymania temperatury 8°C przez nastepne dwa dni.
Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane gdy temperatur spadnie ponizej 8°C.

Wilgotnos$¢ nowych tynkdw nie moze przekraczac 8 %.
5.10.5 Farby

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdéw. Zamawiajgcy wyda dyspozycje co do

konkretnego koloru.
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5.10.6 Drewno

Drewno i tarcica winny odpowiada¢ wymaganiom PN-75/D-96000. Drewno i tarcica nie moze mie¢ uszkodzen
mechanicznych ani $ladéw grzyba czy szkodnikow. Sposdb i stopien impregnacji mysi by¢ odpowiedni do
miejsca i wymagan zwigzanych z zastosowaniem.

Normy przywotane:

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 1995-1-1:2010 eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes$¢ 1-1:

Postanowienia ogdine. Reguty ogdine i reguty dotyczace budynkdéw

5.10.7 Kruszywa i materialy wigzace

Kruszywa naturalne niekruszone przeznaczone do wytwarzania betonéw o klasie nie wiekszej niz 15 (SWW
1412) z uwagi na wylacznie przez Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych nie podlegajg procedurom
dopuszczajgcym do obrotu. Nie dotyczy to wszystkich pozostatych materiatow.

Normy przywotane:

PN-B-06710:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat weglanowych do lastryko i suchych
mieszanek do tynkow szlachetnych

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 13043:2004Ap1 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-91/B-06716/Az1 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-EN 197-1:2012 - wersja polska Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementoéw powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2020-09 - wersja angielska Cement - Cze$¢ 2: Ocena i weryfikacja statosci wiasciwosci
uzytkowych

PN-EN 413-1:2011 - wersja angielska Cement murarski - CzeS¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-B-19707:2003/ Az1:2006 Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

Materiaty ceramiczne

Wszystkie materiaty ceramiczne muszg by¢ fabrycznie nowe, dostarczone na miejsce budowy w oryginalnych
opakowaniach i z oryginalnymi oznaczeniami.

PN-EN 14411:2016-09 - wersja angielska Plytki ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, wkasciwosci, ocena
i weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie

PN-EN ISO 10545-2:2018-12 - wersja angielska Ptytki i ptyty ceramiczne - Cze$¢ 2: Oznaczanie wymiaréw
i sprawdzanie jakosci powierzchni

PN-B-12014:2009 Pustaki ceramiczne wentylacyjne

PN-EN ISO 10545-4:2019-04 - wersja angielska Plytki i ptyty ceramiczne - Cze$¢ 4: Oznaczanie
wytrzymatosci na zginanie i sity tamigcej

PN-79/B-12034 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Wymagania i badania

PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegta kanalizacyjna
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PN-89/B-12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wykfadzinowe uniwersalne kamionkowe.

PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane
PN-B-12058:1997/Az1:2007 Wyroby budowlane ceramiczne. Plytki elewacyjne
PN-B-79405+Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

Porcelanowe wyroby sanitarne

Wszystkie wyroby sanitarne muszg posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny oraz muszg posiadac
odpowiednie certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Normy przywotane:

PN-EN 251:2013-04 - wersja angielska Brodziki podprysznicowe - Wymiary przytaczeniowe
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki

PN-EN 33:2019-06 - wersja angielska Miski ustepowe i zestawy WC - Wymiary przytgczeniowe
5.11 Roboty drogowe

Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz
profilowania i zageszczenia podioza po zakonczeniu i odebraniu robot zwigzanych z wykonaniem elementow
uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany
i samochodowy.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz btota
i rozluznionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy
sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca
sie, aby rzedne terenu, przed profilowaniem, byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Podbudowa piaskowa (zwirowa). Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsaczajacej pod
nawierzchnie nalezy stosowac piasek Srednio lub gruboziarnisty wedtug aktualnej normy. Uzyty piasek nie
moze zawierac gliny w ilosciach ponad 5 %. Pozostate warunki wykonania robét jak podtoza gruntowego.
Podbudowa z chudego betonu. Podbudowe z chudego betonu stanowi warstwa zageszczonej i stwardniatej
mieszanki betonowej o wytrzymatosci na Sciskanie 6 + 9 MPa, po 28 dniach wigzania i spetniajacej
wymagania PN-S-06102:1997. Do wytworzenia mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ cement klasy 32,5,
wedtug PN-EN 197-1:2012.

Podbudowa z ttucznia kamiennego. Thuczen (,niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowe ttuczniowa
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN ISO 4142:2003. Zrédto pozyskania materiatéw na wykonanie
podbudowy ttuczniowej powinno by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Dowdz ttucznia na miejsce
wbudowania odbedzie sie transportem samowytadowczym.

Nawierzchnie betonowe. Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢é wykonywana w temperaturach nizszych

niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedziatdw temperatur zapewnia prawidtlowy przebieg
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hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci
nawierzchni. Betonowania nie mozna wykonywac podczas opadéw deszczu.

Dla zabezpieczenia $wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy
stosowac pielegnacje powtokowg jako metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonna.

Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych (kostka, ptyty). Roboty nawierzchniowe
(jezdnia, chodnik, Sciek) nalezy realizowaé zgodnie z wytycznymi obowigzujgcych norm.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wiasciwej Aprobacie Technicznej dla
gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatdw spetniajgcych te wymagania wraz ze
Swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta.

Kostki i ptyty nalezy ukfada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyréwnawczg. Elementy nawierzchni nalezy uktadac
stosujgc uprzednio uzgodniony wzdr oraz projektowane spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni. Kostke
i ptyty nalezy uktada¢ mozliwie $cisle przestrzegajgc wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 + 3
mm), jednoczesnie na catej szerokosci pasa drogowego stosujgc odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny,
po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypei¢ zasypka z drobnoziarnistego
piasku. Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatow polega na trzykrotnym przejsciu ptyty wibracyjnej
przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Ptyta wibracyjna do robot nawierzchniowych powinna dysponowac
sitg odsrodkowg 16+20 kW, powierzchnie roboczg 0,35+0,50 m2 i czestotliwoscig 75+100 Hz. Zabrania sie
dokonywania cie¢ wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczegdlnie w tukach) jezdni i chodnikdw.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywa¢ na biezgco zgodnie z wymaganiem wilasciwej
Aprobaty Technicznej. Po zakoniczeniu robdt, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania
nawierzchni z zatozeniami DT pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkéw podtuznych i poprzecznych
oraz tukdw.

Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe. Roboty nalezy realizowac¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi
zawartymi w BN-80/6775-03 oraz w Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydanym przez
CBPBDIM w 1982 roku.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wtasciwej Aprobacie Technicznej dla
gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatow spetniajacych te wymagania wraz ze
$wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta.

Krawezniki i obrzeza nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie
podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyrownawczg. Elementy nalezy
uktada¢ w projektowanej osi, stosujac na tukach drogowych prefabrykaty tukowe o odpowiednim promieniu
zagiecia. Do wykonania taw fundamentowych nalezy stosowac beton zwykly klasy B-15.

Elementy betonowe nalezy uktada¢ mozliwie Scisle, stosujgc wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym
wypetnieniem, co okoto 25+30 m. Roboty zwigzane z budowg kraweznikdw i obrzezy winny by¢ realizowane
w okresie od 1 kwietnia do 30 pazdziernika.

Wykonanie chodnikéw. Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze

by¢ mniejszy od 0,98.
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Podsypka powinna by¢ wykonana ze $rednio lub gruboziarnistego piasku o wskazniku réznoziarnistosci U 5,

a jej grubo$¢ powinna wynosi¢ 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna byc¢ tak ubita, aby nie byto widocznych
$ladéw poruszajgcego sie urzgdzenia zageszczajgcego.

Do obramowania chodnikéw powinny by¢ stosowane krawezniki oraz obrzeza.

Prefabrykaty przy kraweznikach nalezy uktadac¢ w ten sposéb, aby ich gérna krawedz znajdowata sie do 2 cm
powyzej goérnej krawedzi kraweznika. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego prefabrykaty
odpowiednio dociete nalezy uktada¢ w jednym poziomie: regulujgc wysoko$¢ urzadzen naziemnych do
poziomu chodnika. Prefabrykaty chodnikowe uzyte przy obudowie urzadzen naziemnych uzbrojenia
podziemnego nalezy zala¢ zaprawg cementowo-piaskowa.

Zaréwno drogi nowe jak i drogi odtworzone bedg spetnia¢ warunki norm.

Normy przywotane:

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

Wymagania.

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.

PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno-betonowych.
BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03.03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic parkingdw i torowisk
tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

BN-80/6775-03.02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic parkingdw i torowisk
tramwajowych. Ptyty drogowe.

BN-80/6775-03.04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic parkingdw i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

6 WARUNKI WYKONANIA PRAC MONTAZOWYCH ORAZ WYMAGANIA
MATERIALOWE

Do budowy rurociggéw technologicznych, instalacji i sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i c.o0. nalezy
stosowac rury i ksztattki nowe, nie uzywane, o sprawdzonej jakosci, bez takich uszkodzen jak wgniecenia,
rysy, pekniecia i inne.

Wszystkie rurociggi i armatura kontaktujgca sie z wodg do picia musi posiadac atesty higieniczne wydane
przez PZH dopuszczajgce do kontaktu z wodg do picia oraz posiada¢ zgode Panstwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego do stosowania.
6.1 Rurociagi technologiczne

Przygotowanie podioza i obsypka rurociggu

Uktadanie przewoddw rurowych powinno by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.
Przygotowanie podtoza polega na wykonaniu podsypki z pospotki zgodnie z wymaganiami DT. Szeroko$c¢
podsypki i obsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu.

Obsypke przewodu utozonego w wykopie nalezy prowadzi¢ w 2 etapach:
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wykonanie obsypki z wytgczeniem odcinkdw w miejscach potgczenia rur i armatury;
po prébie szczelnosci rurociggu dokonczenie obsypki.
Zageszczenie gruntu nalezy wykonywac do uzyskania zatozonego w DT wskaznika zageszczenia gruntu.
Podczas zageszczania nalezy zwracaé uwage, aby rurocigg nie ulegt przemieszczeniu lub uszkodzeniu.
Sieci miedzyobiektowe
Zakres robdt obejmuje wykonanie:

e Grawitacyjnych rurociggdow.

e Rurociggow cisnieniowych.

e Rurociggéw technologicznych.
Rurociggi grawitacyjne
Przewody.
Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ wymagania DT. Grawitacyjne kanaty $ciekowe
nalezy wykonac z materiatéw przewidzianych w DT. Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione
przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania préb szczelnosci.
Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac
w temperaturze nie mniejszej niz +8 o C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy

nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zanieczyszczeniem.

Studzienki kanalizacyjne.
Rozwigzania materiatowe i wyposazenie studzienek i komodr winny spetnia¢ wymagania DT. Studzienki nalezy
wyposazy¢ w stopnie ztazowe. Wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0$. Studzienki nalezy

wykonywac na uprzednio wykonanej podsypce i przygotowanym fundamencie betonowym.

Przejécia rur kanalizacyjnych przez $ciany komoér nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymaganiami DT, studzienki
nalezy wykonac przy uzyciu systemowych ksztattek uszczelniajgcych.

Dno studzienek nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kinetg. Kineta w dolnej
czesci (do wysokosci rownej potowie Srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu,
a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.
Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Wykonczenie kinety i spocznikéw stanowi zatarcie powierzchni cementem tzw. wypalanka.

Izolacje.
Studzienki nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz przez zagruntowanie oraz trzykrotne posmarowanie masg
bitumiczng. Komory nalezy wykona¢ na izolacji poziomej z folii budowlanej grubosci 0,5mm zgodnie

z wymaganiami DT.
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Rurociagi ttoczne i ssawne

Sposdéb montazu i uktadania przewodéw winien by¢ zgodny z instrukcjami producenta.

Przewody nalezy uktadac na rzednej projektowane;j.

Na catej trasie nalezy zastosowac tasme lokalizacyjng z wktadkg stalowg tgczong na zaciski. Przewody nalezy
uzbroi¢ w armature okreslong w DT.

Potaczenie rur PE nalezy wykonac za pomoca zgrzewdw doczotowych, ztgczy elektrooporowych lub potaczen
kotnierzowych. Potaczenie rurociggu PE z rurociggiem istniejagcym wykonaé z ksztattek w wykonaniu
nieroztgcznym, zabezpieczajgcym przed wysunieciem rurociggu PE ze zlgcza. Pofgczenia kotnierzowe winny
by¢ zabezpieczone tasma termokurczliwg.

Zabezpieczenia antykorozyjne. Zabezpieczenie antykorozyjne armatury winno by¢ wykonane przez
producenta. Wykonawca wykona zabezpieczenia antykorozyjne studni zgodnie z wymaganiami DT.

Montaz przewodow rurowych.

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukladania nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczysci¢; rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Podnoszenie na estakady oraz przesuwanie na podporach, zespawanych uprzednio na powierzchni ziemi
odcinkéw rurociggdw, nalezy wykonywac w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscig uszkodzenia potaczen
i izolacji.

Przy montazu rurociggéw nalezy spetniaé nastepujgce warunki:

e przed montazem ztgczy kotnierzowych nalezy oczysci¢ powierzchnie przylg do potysku metalicznego
i pografitowac,

e nie dopuszcza sie stosowania uszczelek juz uzywanych,

Przy montazu rurociggdbw pompowni i ukfadu technologicznego oczyszczalni nalezy spetni¢ nastepujgce
warunki:

e rurociggi ssace powinny by¢ utozone ze statym wzniesieniem w kierunku pompy wynoszacym co
najmniej 5°/o; w najwyzszym punkcie rurociggu ssacego przed pompag powinien znajdowac
odpowietrznik,

e przy przejsciu z wiekszej Srednicy rurociggu nalezy stosowaC zwezke redukcyjng jednostronnie
skosng; przy zwezce umieszczonej na rurociggu poziomym, jej skos powinien znajdowac sie ponizej
osi rurociggu o redukowanej $rednicy,

e liczba potaczen kotnierzowych na sieci rurociggdw w pompowni powinna by¢ jak najmniejsza,
niemniej jednak powinna umozliwia¢ wiasciwe zamontowanie armatury oraz demontaz armatury
i rurociggow,

e rurociggi poziome nalezy prowadzic ze spadkiem co najmniej 0,2%, odchylenie rurociggdw
pionowych od pionu nie moze przekracza¢ 1%,

e odpowietrzenia powinny znajdowac sie w najwyzszym punkcie sieci rurociggéow, odwodnienia zas
W najnizszych.

Rurociggi uktadu technologicznego w budynku stacji wykona¢ z rur stalowych z stali nierdzewnej gat. min
1.4401.
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Przewody fgczy¢ przy pomocy spawania urzadzeniem TIG w atmosferze ochronnej argonu. Spawy wykonac
z materiatu identycznego z materiatem rury. Spawacz musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje potwierdzone
certyfikatem (min. RS-1).

Armatura wedtug katalogu dostawcy.

Mocowanie przewodow na wspornikach lub wieszakach mocowanych do Scian lub posadzek (wg opracowania
budowlanego).

Przewody technologiczne oznakowac zgodnie z wytycznymi wedtug norm oraz w uzgodnieniu

z Zamawiajgcym. Wszystkie rurociggi powinny by¢ oznakowane.

Przewody poziome dtugosci powyzej 2,0 m prowadzone po $cianach budynku nalezy mocowac¢ do $cian za
pomocg hakdw lub uchwytow.

Przewdd spawany z rur ze szwem podtuznym nalezy uktadac tak, aby szew byt widoczny na catej dtugosci
przewodu, przy czym szwy dwu tgczonych rur muszg by¢ wzajemnie przesuniete na 1/5 obwodu rury.

Przy réwnolegtym potozeniu obok siebie kilku przewoddw, tgczonych za pomocg kotnierzy lub kielichow,

pofaczenia nalezy rozmieszczac z przesunieciem.

Rury ochronne.
Rury ochronne zaktadane w miejscach przewidzianych w DT powinny mie¢ grubos¢ Scianki dostosowang do
przewidywanych obcigzen nie mniejszg jednak niz 6 mm.
Srednica minimalna wewnetrzna rury ochronnej powinna byé wieksza od $rednicy zewnetrznej rury
przewodowej:

o dla przewoddw $rednicy do 150 mm o 1,5 %,

e dla przewoddw $rednicy powyzej 150 mm o 1,25%.
Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczyé koncéwki przewodow, szczegodlnie rur
uktadanych w wykopach, przed zamuleniem wodg gruntowg, deszczowg lub innymi zanieczyszczeniami,
stosujgc zaslepki, korki z drewna lub innego materiatu albo krocéce z kotnierzem.
Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewodéw naziemnych lub podziemnych,
uktadanych na podporach, stupach, lub estakadach, nalezy wykonywaé w sposdb umozliwiajgcy regulacie
pozioma i pionowg potozenia przewodu. Potgczenia spawane i kotnierzowe rur przewodu powinny znajdowac
sie w odlegtosci 1/4—1/3 dtugosci przesta od punktdw podparcia lub podwieszenia.
W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen rur. Jezeli
w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy catkowicie wypetni¢ kitem lub uszczelnieniem systemowym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydtuzeniami termicznymi. Dtugos¢ tulei powinna

by¢ wieksza o0 6 - 8 mm od grubosci Sciany lub stropu.

Pofaczenia rur
Potaczenia gwintowane.
Polaczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewoddéw z rur stalowych instalacyjnych przy cisnieniu

roboczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C. Potgczenia gwintowane mozna
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rowniez stosowa¢ do potgczen przewodow z armaturg gwintowang oraz przyrzadami kontrolno-
pomiarowymi, ktorych kofAcédwki sg gwintowane. Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete
i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Dokfadno$¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie
ztgczki. Potgczenia gwintowane mozna uszczelniaé za pomocg tasmy, konopi lub pasty posiadajacej
dopuszczenie do kontaktu z woda pitna.
Potgczenia kotnierzowe.
Kotnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowe jako walcowane z szyjkg lub
z przyspawanym kro¢cem z rury stalowej. O$ rury powinna by¢ prostopadta do ptaszczyzny kotnierza.
Kotnierz nalezy przyspawa¢ do krééca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia spoiny
wewnetrznej powinna by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana w pfaszczyznie kotnierza - tak aby
nierdwnoéci spoiny nie wystawaty ponad stykowa powierzchnie kotnierza. Srednice wewnetrzne uszczelek
powinny by¢ wieksze o 3 - 5 mm od wewnetrznej Srednicy przewodu lub armatury, a ich zewnetrzna $rednica
powinna zapewnia¢ dotyk obwodu uszczelki do $rub. Przy potgczeniach kotnierzowych $ruby przeciwlegte
nalezy dokreca¢ parami réwnomiernie na catym obwodzie.
Gwintowany rdzen $ruby powinien wystawa¢ ponad nakretke na wysokos$¢ réwng Srednicy Sruby, nie wiecej
jednak niz 25 mm. W czasie wykonywania potaczen kotnierzowych nie wolno:

e dociggac $rubami potaczen majacych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajacy 2 mm,

z wyjatkiem przypadkdw, gdy wymagaja tego wzgledy kompensacji wydtuzen,

e pozostawiac sruby niedokrecone,

e pozostawia¢ w kotnierzach sruby montazowe.
Potgczen kotnierzowych nie wolno stosowac na tukach.
Prosty odcinek przewodu miedzy kotnierzem i poczatkiem tuku powinien wynosi¢ dla przewodow:

e przy $rednicy do 100 mm - 150 mm,

e o0od 125 do 200 mm - 250 mm,

e 0d 250 do 300 mm - 350 mm,

e powyzej 300 mm - 400 mm.
Do potgczen kotnierzowych stosowac uszczelki gumowe zbrojone.
Pofaczenia kielichowe.
Bosy koniec rury uktadanej powinien by¢ umieszczony wspotosiowo w kielichu rury poprzedniej. Miedzy
bosym koncem rury, a wewnetrznym czotem kielicha nalezy pozostawi¢ szczeline 3 - 5 mm. Dopuszcza sie
lekkg zmiane kierunku rury w kielichu pod warunkiem, ze szczelina miedzy rurg i kielichem bedzie wynosi¢ co
najmniej 6 mm. Przy potaczeniach kielichowych jako pierwszg warstwe uszczelniajgcg stosuje sie sznur
konopny. Uszczelnienie sznurem konopnym nalezy wykonac przez nawijanie go na bosy koniec rury, przy
czym dtugos¢ odcinkéw nawijanych nie moze by¢ mniejsza od 3/4 zewnetrznej Srednicy przewodu.
Przy potaczeniach kielichowych rur PVC bosa koncowka rury musi byé odpowiednio sfazowana. Do
zmniejszenia tarcia przy wciskaniu nie wolno stosowac smaréw na bazie zwigzkéw ropopochodnych.
Potaczenia spawane.
Wymagania szczegotowe, w zaleznosci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposob badania

i kontroli spawow okreslajg normy.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy
94 WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.0.



Budowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Krzywczy
Styczen 2024 r.

Pofaczenia klejone.

Przy wykonywaniu potaczen klejonych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

Ztacza przygotowane do klejenia powinny byc¢ czyste i suche.

Przed przystgpieniem do klejenia, miejsca nakladania kleju nalezy odttusci¢ i zmy¢ zmywaczem
przeznaczonym do tworzywa poddanego klejeniu.

Nalezy Scisle przestrzegac technologii wykonywania pofgczenia klejonego podawanego przez producenta rur i
kleju.

Potgczenia zgrzewane.

Przy wykonywaniu pofaczen zgrzewanych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
e Ziacza przygotowane do zgrzewania powinny by¢ oczyszczone.
e Plaszczyzna przeciecia rury winna by¢ prostopadta do osi rury.
* Nalezy uzywac koncédwek wiasciwych do $rednicy tgczonych rurociggéw.

* Nalezy zachowac wspdtosiowosc¢ taczonych elementdw.
6.2 Materialy i wykonanie instalacji wodociggowej wewnetrznej

Rurociagi prowadzi¢ napowierzchniowo. Rury powinny by¢ mocowane do Scian za pomocg obejm.

Instalacja powinna by¢ wyposazona w co najmniej jeden zawdr czerpalny ze ztgczka do weza oraz w zawory
odcinajgce umozliwiajgce odcinanie doptywu wody do poszczegdlnych pomieszczen, do ktérych woda jest
doprowadzona.

Catos¢ zgodnie z:

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
6.3 Materialy i wykonanie sieci wodociggowej zewnetrznej

Potaczenia rur nalezy wykonac z rur PE 100 zgrzewanych doczotowo z frezowaniem wyptywek lub tgczonych
elektrooporowo. Rurociggi uktada¢ nalezy na podsypce z piasku (min. 10 cm), nad nimi wykona¢ warstwe
stabilizujacg 30 cm. Podsypka i piasek nie mogg zawierac czastek o wymiarach wiekszych niz 20 mm.

Pod drogami obsypka winna zosta¢ zageszczona do wspdtczynnika 1.0, poza drogami do wspdtczynnika 0,85.
Kazda zasuwa umieszczona w ziemi musi by¢ zaopatrzona w obudowe i skrzynke do zasuw. Zasuwy
o $rednicy ponad 400 mm umieszczone powinny by¢ w betonowych komorach.

Na zmianach kierunkdw tras rurociggdw nalezy stosowac bloki oporowe.
6.4 Proba szczelnosci sieci zewnetrznych

Préba szczelnosci sieci wodociggowej winna zosta¢ wykonana wg PN-81/B-10725 przy ci$nieniu prébnym 1,0
Mpa.
Prébe szczelnosci kanalizacji nalezy wykonaé wg PN-EN 1610:2002 Ap1:2007.
W czasie proby szczelnosci winny by¢ zapewnione nastepujgce warunki:
o wszystkie tgcza powinny by¢ odkryte i w petni widoczne,
e przewod wodociggowy winien stabilny i zabezpieczony przed przemieszczeniami,

e przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a w zimie jego temperatura nie moze by¢ nizsza niz 1°C,
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o profil przewodu powinien umozliwia¢é jego odpowietrzenie i odwodnienie, a urzadzenie
odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

e napetianie przewodu powinno sie odbywaé powoli od najnizszego punktu, temperatura wody
wykorzystywanej do proby cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

e po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin
w celu ustabilizowania,

e po ustabilizowaniu przez 30 min sprawdza¢ poziom wody,

e po zakonczeniu prdb cisnienie zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany.
6.5 Materialy i wykonanie sieci kanalizacyjnej zewnetrznej

Dla rurociggéw grawitarcyjnych nalezy stosowac rury z PCV-U lite o odpowiedniej wytrzymatosci wynikajacej
z gtebokosci utozenia i obcigzenia. Potgczenia rur powinny byc¢ kielichowe z uszczelkg gumowa.

Dla rurociggow ttocznych stosowac rury z PE100 lub PEHD tgczone elektrooporowo lub przez zgrzewanie
doczotowe z frezowaniem wyptywek.

Rurociggi uktada¢ nalezy na podsypce z piasku (min. 10 cm), nad nimi wykonac warstwe stabilizujgca 30 cm.
Podsypka i piasek nie mogg zawiera¢ czastek o wymiarach wiekszych niz 20 mm.

Pod drogami obsypka winna zosta¢ zageszczona do wspotczynnika 1.0, poza drogami do wspédtczynnika 0,85.
Zmiany kierunku tras - tylko w studzienkach.

Studzienki rewizyjne i kierunkowe wykonywac z materiatow odpornych na dziatanie korozyjne mediéw
z kregdw betonowych lub z prefabrykatéw PE. Bezwglednie zabrania sie stosowania studni betonowych dla
sieci kanalizacji procesowej i kanalizacji odprowadzajacej Scieki z ptuczki chemicznej.

Studzienki zlokalizowane pod jezdniami muszg mie¢ pierscienie odcigzajgce.

W dnach studzienek betonowych nalezy wykonywac ,kinety" o wysokosci rownej 2/3.

W $cianach studzienek mocowac stopnie ztazowe zeliwne laminowane lub z tworzyw sztucznych.

We wszystkich studniach pokrywy witazéw do studni muszg by¢ Zeliwne o dopuszczalnym nacisku nie
mniejszym niz 40 ton.

Wopusty deszczowe:

Kratki Sciekowe - zeliwne.

Pod kratkami $ciekowymi dopuszcza sie stosowanie studzienek z PCV lub kregdéw betonowych.

Studzienki muszg mie¢ pierscienie odcigzajgce.

Kregi studzienne proste i redukcyjne

Powinny by¢ wyprodukowane, z betonu B-45, wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (n w < 4 %)
i mrozoodpornego. Elementy prefabrykowane winny by¢ oznaczone w sposob trwaty i petny. Ich wykonanie
winno spetnia¢ wymagania odpowiednich norm.

Normy przywotane:

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Wiazy do komor i studzienek bedg odpowiadaty klasie D400
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6.6 Materialy i wykonanie sieci kanalizacyjnej wewnetrznej

Sie¢ kanalizacyjng wewnetrzng nalezy wykonac¢ z materiatdw odpowiednich dla medium. Odcinki pionowe
nalezy mocowac do $cian obejmami, montowanymi w poblizu potgczen rur. Odcinki poziome ukfadane pod
posadzkami nalezy uktada¢ na podsypce o grubosci 10 cm. Obsypka winna siega¢ 10 cm powyzej rury. Nie
wolno zostawia¢ pustych miejsc pod rurami.

Materiat do obsypki nie moze zawierac czastek statych powyzej 20 mm $rednicy.

W posadzkach w pomieszczeniach, do ktérych doprowadzona jest woda powinny by¢ zainstalowane wpusty
$ciekowe podiogowe do odptywu wody. Ilos¢ wpustdw powinna wynika¢ z wielkosci pomieszczenia
i uksztattowania spadku posadzki. Cato$¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1225).

6.7 Roboty wentylacyjne

Wewnetrzne kanaty wentylacyjne winny by¢ poprowadzone od wlotu powietrza do wystarczajacej liczby
punktdw w pomieszczeniach, zapewniajagcych odpowiedni doptyw Swiezego powietrza we wszystkich
czesciach pomieszczenia.

System winien spetnia¢ wymagania stosownych norm. Wszystkie kanaty stalowe winny by¢ galwanizowane.
W czasie montazu i odbioru urzadzen wentylacyjnych nalezy kierowa¢ sie warunkami i wymaganiami
okreslonymi w PN-B-76002:1996.

Normy przywotane:

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
PN-EN 12599:2002|AC:2004 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania techniczne.

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
6.8 Roboty elektryczne

Urzadzenia i instalacje elektryczne winny spetnia¢ Wymagania Zamawiajgcego oraz normy polskie lub
odpowiadajgce im normy europejskie (witgczajac kodeksy postepowania) oraz wymagania lokalnej firmy
dostarczajgcej energie elektryczna.
Wszystkie roboty elektryczne muszg by¢ prowadzone przez wykwalifikowany personel posiadajgcy stosowne
uprawnienia.
Wszystkie prace przy urzadzeniach i instalacji elektrycznej wykonane zostang zgodnie z wymaganiami
nastepujacych norm:

e Polskie Normy Elektryczne.

e Normy PN-EN 60439-1:2011 i PN-EN 60439-3:2004 dotyczace projektowania tablic rozdzielczych.

e Normy Miedzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej serii IEC 364 dot. budowy instalacji.

e Europejska Norma EN 292. Bezpieczenstwo maszyn — Zasady oceny ryzyka.
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e Wszystkie szczegdtowe normy dotyczace wyposazenia elektrycznego maszyn wedtug wymagan
zawartych w PN beda miaty pierwszenstwo nad normami EN lub IEC oraz nad innymi normami.

Cate zastosowane wyposazenie elektryczne musi posiadaC aprobaty i dopuszczenia polskich instytucii
certyfikujacych.
Prace przy instalacjach elektrycznych nalezy wykonywac¢ ze szczegdlng uwaga. Jej prowadzenie (utozenie)
musi zosta¢ uzgodnione z Inspektorem przed rozpoczeciem prac.
Wykonawca zapewni, ze utozenie instalacji, ustawienie i montaz aparatury wykonane zostang zgodnie
Z najwyzszymi wymaganiami. Wykonawca przed przystapieniem do robdt pisemnie uzgodni zasady i terminy
niezbednych wytaczen.
W ponizszych podpunktach przedstawiono ogdlne wymagania z zakresu stosowania urzadzen elektrycznych
w budynkach, jednak to Wykonawca okresli iloSci rozmieszczenie elementow i urzadzen, dokona obmiaréw
wstepnych i przygotuje szczegdtowy projekt z rysunkami rozmieszczenia instalacji wtgcznie. Ostateczne
rozmieszczenie instalacji i wyposazenia elektrycznego zostanie uzgodnione z Inspektorem na placu budowy
przed rozpoczeciem prac instalacyjnych.
Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonych Robot bedg materiatami
W najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robdt. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej
klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci.
Wszystkie materiaty i ich wykonczenia bedg posiadaty przediuzong zywotno$¢ i odporno$¢ w otaczajgcych
warunkach $rodowiskowych (klimatycznych). Materialy uzyte w miejscach wentylowanych lub
klimatyzowanych bedg tak dobrane, by ich wiasciwosci nie ulegty zmianie w przypadku awarii systemu

wentylacji lub klimatyzacji.

6.8.1 Wymagania z uwagi na warunki klimatyczne

Instalacja elektryczna i okablowanie zostang zastosowane z uwzglednieniem specyfiki warunkéw
klimatycznych panujgcych w otoczeniu Placu Budowy przy jednoczesnym spetnieniu wymogdéw zawartych
w dokumentacji projektowe;j.
Blokady urzadzen
W celu zapewnienia bezpiecznej i ciagtej pracy urzadzen wprowadzony zostanie petny system blokad
i zabezpieczen elektrycznych i mechanicznych w instalacji elektrycznej. Zadaniem systemu jest:

e zapewnienie bezpieczenstwa pracy personelu zatrudnionemu przy obstudze i naprawach urzadzen.

o zachowanie wlasciwej kolejnosci operacji podczas uruchamiania i wytgczania urzadzen.

» zabezpieczenie urzadzen pracujgcych w warunkach normalnych i w sytuacjach awaryjnych.

e wprowadzone zabezpieczenia petni¢ bedg role zapobiegawczg, nie za$ korygujacg prace urzadzen.

Wykonawca opracuje schematy zabezpieczen, ktdre nastepnie zostang zatwierdzone przez Inspektora.
6.8.2 Uziemienie

Metalowe obudowy wszystkich urzadzen elektrycznych i ich wyposazenie, odstoniete elementy konstrukcji
stalowej hali i wiaty, metalowe pokrywy i kraty, podpory, drzwi i inne metalowe elementy nie przeznaczone
do przewodzenia pradu elektrycznego zostang odpowiednio uziemione. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage,

aby elementy ruchome pozostawaty uziemione w kazdym ustawieniu (np. wylacznik automatyczny wozka
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jezdnego, drzwi paneli zasilajgcych lub podstacji). Nalezy zastosowa¢ odpowiednie, elastyczne potaczenia w
celu zachowania ciggtosci uziemienia kazdego ruchomego elementu.

Kazdy system uziemienia czesci systemu zasilania lub instalacji w hali, do ktérych przylgczone zostang
przewodniki uziemiajgce, przewody do masy, pofaczenia uziemien, prety uziemienia tablic rozdzielczych,
uziemienia konstrukcji ram, gniazda elektrodowe, itp. zostanie wyposazony w gtdwny punkt uziemiajgcy.
Nalezy zapewni¢ dostep do potaczen w celu przeprowadzenia préb uktadu.

Dtugos$¢ kanatu bedzie przystosowana do przytgczenia wszystkich przewodow uziemiajgcych.

Uziemienie i ekwipotencjalne przewody taczeniowe kazdej z instalacji uziomowych powinny by¢ systemem
pierscieniowym lub radialnym oraz powinny by¢ dopasowane odpowiednio do maksymalnego pradu
zaktoceniowego; minimalny przekréj poprzeczny przewodu w gtdownych systemach uziemienia wynosi 25
mm?2.

Przewody gtéwne prowadzone w ostonach zbrojonych zostang solidnie zamocowane i uziemione, co zapewni
dodatkowy przewdd uziemiajgcy. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wiasciwe zamocowanie oston
kablowych zbrojonych w miejscu ich wtgczenia do urzadzen i innych elementéw Robdt.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to aby caty system uziemienia nie byt w jakimkolwiek migjscu
przerwany. Jezeli projekt tego rodzaju systemu nie zapewnia odpowiedniej i statej ciggtosci w ramach jego
struktury, nalezy zainstalowa¢ dodatkowe zaciski i przewody w celu niezaleznego przytaczenia do masy
powtok kabli.

Skrzynki przytaczeniowe i zaciskowe dla kabli podziemnych (jesli zatwierdzit je Inspektor) powinny by¢
zmostkowane przewodem z ocynowanej miedzi o odpowiednim przekroju, pofgczonym z powtoka kabla.
Systemy uziemienia zostang wykonane zgodnie z wymogami PN.

Caly uktad uziemienia, tam gdzie bedzie to niezbedne, zostanie zabezpieczony przed uszkodzeniem

wywotanym korozja.

6.8.3 Ochrona odgromowa

Konstrukcje i budynki

Wszystkie konstrukcje powinny by¢ wyposazone w ochrone odgromowg zgodnie z wymogami odpowiednich
PN/EN/IEC. Kazda konstrukcja powinna posiadac jeden lub wiecej odgromnikow,

zamontowanych w najwyzszym jej punkcie.

Zwody instalacji zostang poprowadzone mozliwie prosto, z uniknieciem ostrych zagie¢. Ogdlinie, instalacja ta
bedzie odpowiadac¢ tym samym wymogom, jakie stawiane sg instalacji przewodnikéw uziemiajgcych.
Zabezpieczenia odgromowe w urzadzeniach

W kazdym, wskazanym w dokumentacji technicznej miejscu, zatozona zostanie instalacja odgromowa
i przeciwprzepieciowa. Zapewni to odciecie i automatyczne wyzerowanie elementéw systemu narazonych na
przepiecie. Instalacja ta nie bedzie wyposazona w bezpieczniki.

Instalacja odgromowa bedzie dobrana w taki sposdb, aby w obwodach instalacji elektrycznej zapewniony
zostat najwyzszy mozliwy poziom zabezpieczenia. Oznacza to, ze napiecie na zaciskach musi by¢ najnizsze
wystarczajgce do normalnego dziatania instalacji elektryczne;j.

Producent i rodzaj zastosowanego uktadu odgromowego zostanie zatwierdzony przez Inspektora. Kazdy

uktad odgromowy zostanie uziemiony do oddzielnej elektrody uziemiajgcej w mozliwie najbardziej
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bezposredni sposéb, bez stosowania petli indukcyjnych i ekwipotencjalnego faczenia z najblizszym pretem
uziemiajgcym. Zastosowany zostanie pojedynczy przewdd uziemiajacy.
Urzadzenia zabezpieczen odgromowych zostang przykrecone bezposrednio do szyny uziomowej.
Przewody i zyty z obwodami, ktdre posiadac¢ bedg zabezpieczenie odgromowe, nie bedg zamykane petlg ani
nie bedg grupowane. Obowigzuje to na catej dtugosci obwoddw do miejsca przekroczenia przez obwody
Z Wymuszong energig uderzenia urzadzen zabezpieczajgcych.
W przypadku, gdy dwa lub wiecej zabezpieczen odgromowych zostato zamontowanych do tej samej szyny
uziemiajgcej, przewdd uziomowy posiadat bedzie nastepujgce wymiary:

e Przewod o dtugosci do 6 m: 10 mm?2

e Przewdd o dtugosci powyzej 6 m: 16 mm2
Caty uktad umieszczony zostanie wewnatrz zaizolowanej skrzynki, o ile wczesniej nie zostat zamontowany na
innym urzadzeniu, w poblizu wybranej koncowki uziemienia po to, aby uzyskac proste, krdtkie potaczenie.
Ukfad przewodu uziemiajgcego zostanie poprowadzony mozliwie jak najdalej od kabli sygnalizacyjnych i kabli
niskiego napiecia.
Przewdd uziemiajacy wykonany bedzie z miedzi a minimalna powierzchnia jego przekroju wyniesie 16 mm 2 .
Przewdd ten poprowadzony zostanie mozliwie jak najkrotsza i najprostsza trasg. W zadnym razie nie moze
on by¢ dtuzszy niz 10 m. Przebieg przewodu bedzie prosty, jednak w przypadku zastosowania zakretow,
zmiany kierunkéw muszg posiadac¢ duzy promien.

Zakonczenia przewodow uziemiajgcych i metoda potgczen musi zostac zatwierdzona przez Inspektora.

6.8.4 Roboty kablowe

Kable ukfada¢ zgodnie z PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
Kable uktada¢ na gtebokosci 0,7 m, na podsypce i w nasypce piaskowej a pod jezdnig w rurach ostonowych
polietylenowych. Dopuszcza sie rezygnacje z podsypki i nasypki piaskowej, jezeli po wykonaniu wykopow
stwierdzi sie brak kamienistosci gruntu i innych elementéw mogacych mechanicznie uszkodzi¢ kabel.
Powyzsze nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy, po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru. Na
oznacznikach kabli umiesci¢ trwate napisy, zawierajace:

e miejsce zasilajgce i zasilane,

e oznaczenie kabla,

e znak uzytkownika,

e znak fazy (tylko dla kabli energetycznych)

¢ rok utozenia.
Na prostych odcinkach tras, oznaczniki kabli umieszcza¢ w odstepach nie wiekszych niz 10 m. Trasy oznaczy¢
folig w kolorze niebieskim dla kabli utozong 0,25 m nad kablami oraz stupkami betonowymi oznaczonymi
symbolami odpowiednio "K" dla kabli energetycznych i" T ". Stupki lokalizowa¢ we wszystkich miejscach
zmiany kierunku a na prostej trasie w odstepach ok. 100 m. Skrzyzowania kabli
Z nieutwardzonymi drogami lokalnymi wykona¢ wykopami otwartymi. W miejscach mufowania kabli, przy
przepustach, wejsciach do budynkdw pozostawiaé zapasy kabli. W zakresie odlegtosci kabli od innych

urzadzen podziemnych stosowac najmniejsze odlegtosci dopuszczalne wg PN. W przypadkach, gdy odlegtosci
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te nie mogg by¢ zachowane, dopuszcza sie ich zmniejszenie pod warunkiem zastosowania oston
otaczajacych, w uzgodnieniu z wiascicielami poszczegdinych urzadzen.

Wykonawca dostarczy i zamontuje wszystkie kable i przewody niezbedne do funkcjonowania instalacji
i przyrzadow.

Wykonawca wykona rowki, koryta, szyny, zaciski, konstrukcje wspierajgce, skrzynki zaciskowe, armature
i mocowania pozwalajgce na petne potaczenie wszystkich czesci instalacji zgodnie z wymogami.

Kable nie mogg by¢ instalowane przy temperaturze zewnetrznej ponizej 0C.

W miejscach wejscia kabli do budynku, kable winny by¢ zabezpieczone przed dostaniem sie wilgoci
i robactwa. Kable sterujgce winny by¢ utozone mozliwie jak najdalej od przewoddw zasilania, aby
zminimalizowa¢ wzajemne oddziatywanie.

Kable winny by¢ przymocowane do szyn obejmami odpowiednio galwanizowanymi lub pokrytymi PCV.

6.8.5 Rozdzielnice elektryczne
Rozdzielnice i sprzet faczeniowy bedg przewidziane dla zasilania w energie elektryczng 230/400 V, pradu

zmiennego, czestotliwosci 50 Hz.

Rozdzielnice bedg wyposazone w bloki aparaturowe z odpowiednig aparaturg zabezpieczajaca i taczeniowa.
Duze rozdzielnice bedg w wykonaniu szafowym w obudowie z blach stalowych, o stopniu ochrony IP41 (PN-
EN 60529:2003) (jesli rozdzielnica stoi w wydzielonym pomieszczeniu) lub o stopniu ochrony IP65 (jesli
rozdzielnica stoi w pomieszczeniu technologicznym). Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna blach obudowy
bedzie pokryta farbg proszkowg. Mniejsze rozdzielnice oraz skrzynki sterownicze, znajdujgce sie
w pomieszczeniach technologicznych, beda w wykonaniu skrzynkowym, w obudowie o IP 65 z tworzywa.
Wszystkie korice kabli oraz wyposazenie szaf musi byC opisane i oznakowane zgodnie z dokumentacjg

projektowa.

6.8.6 Gniazdka elektryczne

Gniazdka elektryczne na 230 V nalezy zainstalowa¢ we wszystkich pomieszczeniach. Stosowaé gniazdka
podwdjne z bolcem.

Na zewnatrz kontenera nalezy przewidzie¢ szafke odporng na warunki atmosferyczne, z gniazdkami
elektrycznymi 230V i gniazdem sitowym.

Nalezy stosowac wylacznie gniazda dedykowane do pomieszczenn o podwyzszonej wilgotnosci z tworzyw
odpornych na $rodki chemiczne stosowane w obiekcie technologicznym. Wymaga sie stosowania produktéw
0 oznaczeniu IP 44 lub wyzszym, o odpowiedniej klasie odpornosci urzadzenia na kontakt z wodg i ciatami
statymi. W dokumentacji projektowej nalezy dobra¢ stopien ochrony, uwzgledniajgc ryzyko zachlapania
i zalania gniazda.

Bryzgoszczelne gniazda powinny by¢ wyposazone w klapke. Wymagania bezpieczenstwa nakazujg
zainstalowanie kontaktéw poza obszarami bezposredniego sasiedztwa z umywalkg oraz w poblizu urzadzen

technologicznych i zbiornikdw z mediami.

6.8.7 Warunki BHP

Jako ochrone ludzi przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano szybkie wytaczenie zasilania
uszkodzonych obwoddéw zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-5-51:2006.
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System sieci: TN-S (oddzielny przewdd neutralny N; oddzielny przewdd ochronny PE) - zasilanie I-faz.
kablem 3-zytowym.
Kolor izolacji przewodu neutralnego N — niebieski.
Kolor izolacji przewodu ochronnego PE - zéttozielony.
Ochrona realizowana jest przez:

e potaczenie metalowych czesci (obuddw) oddzielnym przewodem PE,

e wylaczniki instalacyjne zwarciowe,

e wylacznik réznicowo-pragdowy w pradzie wyzwalajgcym 30 mA, jako uzupetnienie ochrony przed

dotykiem bezposrednim lub w przypadku nieostroznosci uzytkownikow.

Prace przy urzadzeniach technologicznych przeprowadza¢ mozna dopiero po wylaczeniu uktaddéw sterowania
oraz napiec zasilajgcych w rozdzielni elektrycznej.
Whnetrze szafek oraz pulpitow nalezy traktowac jako pomieszczenie ruchu elektrycznego o napieciu do 1000
V.
Dostep do wnetrza szafki moze mie¢ wylgcznie personel uprawniony, posiadajacy odpowiednig grupe
kwalifikacyjng BHP. Po odfaczeniu zasilania elektrycznego moze wystepowa¢ nadal OBCE NAPIECIE na
zaciskach i urzadzeniach oznaczonych kolorem czerwonym.
Normy przywoftane
PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakoficzen przewoddéw oraz ogdlne zasady
systemu alfanumerycznego
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw elektrycznych barwami lub cyframi
PN-EN 61140:2005+A1:2008 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym — Wspdlne aspekty instalacji
i urzadzen
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne budowlanych niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym
PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne budowlanych niskiego napiecia. Cze$¢ 5-51:Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine
PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. CzeS¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym
PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia
PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tagczenie
PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne.

Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Program Funkcjonalno-Uzytkowy
102 WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.0.



Budowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Krzywczy
Styczen 2024 r.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie érodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed
pragdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa
PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne budowlanych niskiego napiecia. Cze$¢ 5-51:Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i fgczenia

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54:Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze

PN-HD 60364-7-701 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
6.9 Wyroby hutnicze

Ksztattowniki, rury, blachy prety nalezy przyjmowac wedtug norm hutniczych i aktualnych programoéw
produkcji, dobierajgc gatunek stali oraz jej witasciwosci mechaniczne, technologiczne i eksploatacyjne
odpowiednio do rodzaju i przeznaczenia elementu konstrukcyjnego. Konstrukcje spawane nalezy projektowac
ze stali spawalnej.

Stal stosowana w konstrukcjach musi odpowiada¢ normom: PN-83/H-84017; PN-86/H-84018; PN-85/H-
83152; PN-88/H-84020; PN-89/H-84023.

Normy hutnicze majgce zastosowanie do stalowych ksztattownikdéw walcowanych to: PN-83/H-93401; PN-
81/H-93402; PN-91/H-93403; PN-65/H-93405; PN-91/H-9340 PN-91/H-93407; PN-91/H-93419; PN- 71/H-
93451; PN-80/H-74219; PN-79/H-74244.

S'.ruby i nakretki stalowe do konstrukcji stalowych muszg odpowiada¢ PN-82/M-82054/03. éruby z tbem
szesciokatnym PN-85/M-82101 a w potaczeniach sprezanych PN-83/M-82343. Sruby powinny by¢ stosowane
w potfaczeniu z podktadkami wg PN-78/M-82005 a w potgczeniach sprezanych wg PN-83/M-82039. Nakretki
powinny by¢ stosowane odpowiednio wg PN-86/M-82144 i PN-83/M-82171 w potgczeniach sprezanych.
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Wszelkie materiaty pomocnicze do spawania (elektrody, kable, pateczki do spawania, topniki, gazy ochronne
itp.) muszg odpowiadaé wymaganiom norm: PN-73/M-69355; PN-88/M-69420; PN-91/M-69430; PN-88/M-
69433; PN-74/M-69434.

Wszelkie czynnosci spawalnicze wykonywane w trakcie produkcji lub montazu (konstrukcji) powinny by¢
prowadzone zgodnie z wymaganiami norm: PN-78/M-69011; PN-87/M-69008 PN-75/M-69014 oraz wedtug
zatwierdzonych uszczegdtowionych schematéw rysunkowych. Szczegdty zwigzane z proponowanymi
procedurami spawania majg by¢ przedstawione do zatwierdzenia Inspektorowi w tym samym momencie,
w ktorym otrzyma on uszczegotowione schematy. Wszystkie ztgcza powinny by¢ spawane w taki sposob, by
po potaczeniu ich powierzchnia byla gtadka i réwna, i nadawata sie do pomalowania. Wszystkie opitki
powinny zostac usuniete, a ostre nieréwnosci doktadnie wyréwnane (wygtadzone).

Przed rozpoczeciem spawania tak w hali produkcyjnej jak i na miejscu budowy, w kazdym przypadku gdy
zaleci to Inspektor nalezy przeprowadzic testy procedur spawalniczych.

Wszyscy spawacze muszg mie¢ zdane egzaminy zgodnie z PN-/M-69900 a ponadto zatrudnieni tak w hali
produkcyjnej jak i na miejscu budowy powinni pomysinie przejs¢ odnosne testy kwalifikacyjne w zakresie
procedur spawalniczych. Spawacze powinni przedstawi¢c dowody na to, Zze zatrudnieni byli przy pracach
spawalniczych przez okres przynajmniej 9 miesiecy w przeciggu ostatnich 12 miesiecy, a ich praca oceniona
zostata pozytywnie. W przypadku braku pozytywnej oceny pracy personelu zatrudnionego przy spawaniu na
mocy Umowy.

Spoiny powinny zosta¢ poddane prébom nieniszczagcym w procesach obejmujgcych (choé niekonieczne tylko
te metody) badania rentgenograficzne, ultrasonograficzne, oparte na zastosowaniu proszku
ferromagnetycznego lub na uzyciu penetrantu, w zaleznosci od typu spoiny oraz jej miejsca w catej
strukturze. W przypadku gdy wykonanie jakiegokolwiek elementu wykazuje nieprawidtowosci lub
niezgodno$¢ z wymaganiami okreslonymi w uszczegdtowionych schematach lub Wykazie powinien on zostac
natychmiast skorygowany (poprawiony) Iub odrzucony, nawet jezeli zostat wykonany przez
wykwalifikowanego spawacza i zgodnie z zatwierdzonymi procedurami.

Zakres badania spoin musi by¢ okreSlony w Projekcie. Projektant wskazuje spoiny ktore powinny byc
poddane badaniom nieniszczacym i okresla sposéb ich przeprowadzenia zgodnie z odpowiednimi przepisami,
w tym stosownymi Normami. Badania spoin co do zakresu i sposobu ich przeprowadzenia nalezy wykonac

w sposob okreslony w projekcie.
7 URUCHOMIENIE I PROBY DZIALANIA

Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbedne préby aby zademonstrowac, ze Roboty w petni odpowiadajg
Wymaganiom Zamawiajgcego.
Préby bedg obejmowalty, ale nie bedg ograniczone jedynie do:
a) Inspekcje i proby w okresie budowy;
b) Prdby Koncowe i Rozruch;
Wszystkie inspekcje i proby bedg przeprowadzone na ryzyko i koszt Wykonawcy, a terminy Inspekcji, Prob

Koncowych, Rozruchu muszg byé w kazdym przypadku uzgodnione z Inspektorem i Zamawiajgcym.
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7.1 Inspekcje i proby w okresie budowy

Wykonawca wiasnym staraniem i na wiasny koszt zapewni niezbedne specjalistyczne nadzory branzowe
wiascicieli sieci i instalacji.

Wszystkie proby, badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SIWZ, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania Materiatéw u Zrdédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnosS¢ materiatow i robot z wymaganiami Zamawiajgcego na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazag, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatow i Robot z Umowa.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione

zostang przez Wykonawce.

7.2 Proby Koncowe i Rozruch

7.2.1 Proby Koncowe

Préby koncowe obejmujg uruchomienia serwisowe urzadzen przez dostawcow, w celu sprawdzenia
prawidtowosci montazu i zgodno$ci z dokumentacjg. Proby, wraz z niezbednymi protokotami pomiarowymi,
sg podstawg odbioru urzadzen.
Zakres Prob Koncowych:
a) Préby przeprowadzane w warunkach ,na sucho” dla kazdego budowlanego, mechanicznego,
elektrycznego i pomiarowego elementu Robét w celu uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora.
b) Proby przeprowadzone w warunkach ,na mokro” tj. uruchomienie urzadzen pod obcigzeniem

wodg wodociggowa i nastepnie prowadzenie procesu oczyszczania $ciekow.
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7.2.2 Rozruch

Po zakonczeniu préb koncowych i przeprowadzeniu Odbioru koricowego, Wykonawca przystepuje do prac
rozruchowych instalacji. Rozruch bedzie prowadzony przez okres minimum 14 dni zgodnie z instrukcjg
eksploatacji oczyszczalni.
Prace obejmujg wykonanie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego instalacji — zgodnie z
zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektu rozruchu. W czasie rozruchu przeprowadzone
zostang niezbedne szkolenia pracownikow uzytkownika oraz zostanie sporzadzona instrukcja eksploatacii,
BHP i p.poz., wraz z kompletem instrukcji stanowiskowych.
W trakcie Rozruchu Wykonawca musi potwierdzi¢ iz instalacja osigga wszystkie wymagane efekty
ekologiczne i technologiczne.
Wykonawca pokryje w okresie przeprowadzania rozruchu wszelkie koszty:

a) medidéw technologicznych: paliw ptynnych itp.,

b) materiatow eksploatacyjnych,

c) wykonania niezbednych prac i pomiaréw badz regulacji parametréw.
Po pozytywnych Prébach Koncowych i Rozruchu Wykonawca przedstawi wykaz okresowych inspekcii,
konserwacji i napraw do przeprowadzenia w Okresie Prob Eksploatacyjnych i okresie Gwarancyjnym
w formie opisowej i gotowego harmonogramu/kalendarza czynnosci serwisowych/konserwacyjnych na czas

Préb Eksploatacyjnych i Okresu Gwaranciji.
7.3 Prdby Eksploatacyjne

Wszystkie techniczne i technologiczne parametry zrealizowanej inwestycji bedg sprawdzone réwniez podczas
Préb Eksploatacyjnych. Proby Eksploatacyjne beda trwaty nieprzerwanie przez okres 1 roku.

Proby Eksploatacyjne bedg prowadzone przez operatora oczyszczalni $ciekdw pod nadzorem Wykonawcy
realizowanym podczas przegladéw serwisowych oraz na zadanie Zamawiajgcego w maksymalnym wymiarze
12 pobytéw (kazdy po pie¢ dni roboczych liczonych z przyjazdem i odjazdem) Wykonawcy (stawic¢ sie musi
specjalista branzowy wskazany przez Zamawiajgcego wg potrzeb Zamawiajgcego).

Celem tych préb bedzie potwierdzenie, ze wykonana instalacja w petni osiggnefa wszystkie wymagania

okreslone w Zamowieniu oraz ztozone w ofercie deklaracje.
7.4 Okres Gwarancji

Okres Gwarancji bedzie trwa¢ zgodnie z wymiarem gwarancji udzielonej przez wytwdrce urzadzen lub
wykonawcow jednak nie mniej niz:

1. 2 lata na ustugi projektowe

2. 5 lat na roboty budowlane, instalacyjne, konstrukcyjne

3. 2 lata dla urzadzen technologicznych oczyszczalni Sciekow liczone od daty podpisania protokotu

odbioru ostatecznego catosci robdt i dostaw objetych przedmiotem umowy.

W Okresie Gwarancji eksploatacje oczyszczalni Sciekdw bedzie prowadzit operator oczyszczalni. Okresowe
inspekcje, konserwacje i naprawy nie mogg zaktécaé normalnej pracy oczyszczalni Sciekdw. W Okresie

Gwarancji Wykonawca, na wiasny koszt, zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do:
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a) usuwania wszelkich wad i usterek,
b) przystapienia do usuniecia usterek w ciggu 24 godzin od powiadomienia o defekcie, ale racjonalny
czas na usuniecie usterki bedzie kazdorazowo ustalany pomiedzy Inwestorem i Wykonawca,
w zaleznosci od rodzaju usterki i mozliwosci jej naprawy
c) przeprowadzania inspekcji Robot zgodnie z instrukcjg obstugi i konserwaciji,
d) zakupu, dostawy i wymiany czesci szybko zuzywajacych sie
W przypadku zgtoszenia wady Wykonawca rozpocznie naprawe w ciggu 48 godzin od powiadomienia
(przestanego pocztg elektroniczng lub listem) i zakonczy naprawe w mozliwie najkrotszym czasie.

Czas przestoju urzadzenia po zgtoszeniu usterki wydtuza okres gwarancji.
7.5 Konsekwencje nie spetnienia wymagan proéb

Bez uszczerbkéw dla innych praw Zamawiajgcego, wynikajgcych z Umowy, jesli nie spetnione zostang
wymagania dla Prob, Zamawiajgcy moze wedlug wlasnego uznania przedtuzy¢ okres ich prowadzenia
o okres nie dtuzszy niz:

a) 14 dnidla prdb na sucho,

b) 30 dni dla préb na mokro,

c) 365 dni dla préb eksploatacyjnych.

7.6 Przejecie Roboét

7.6.1 Odbiory czesci Robdt Odbiory czesci Robot

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor i polega on na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdéw zawierajgcych
dokumentacje zdjeciowg robot zanikajgcych, komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Gotowo$¢ Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu

3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

7.6.2 Odbior koncowy

Komisyjny Odbiér korcowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty
zgtoszenia i potwierdzenia gotowosci wykonanych rob6t budowlanych, montazowych i dostaw do odbioru
przez Inspektora nadzoru, ktory potwierdzi wykonanie catego zakresu rzeczowego realizowanych robdt
(w tym préby na sucho z wylgczeniem prob na mokro i rozruchu), zakonczenie prac porzadkowych

i wykonczeniowych. Inspektora Nadzoru obowigzuje 7 dniowy okres potwierdzenia gotowosci do odbioru
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liczac od daty wpisu osiaggniecia gotowosci w dzienniku budowy. Zamawiajacy przeprowadzi i zakonfczy tenze
odbidr w terminie nie dtuzszym niz 5 dni liczgc od momentu jego rozpoczecia.

Jezeli w toku Odbioru koncowego okaze sie, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robdt lub stwierdzenia wad uniemozliwiajgcych eksploatacje odbidr koricowy
zostanie wstrzymany do czasu usuniecia przez Wykonawce uchybien. W przypadku stwierdzenia wad
i usterek nie ograniczajacych eksploatacji obie strony uzgodnig termin ich usuniecia, nie diuzszy niz 20 dni

liczac od dnia odbioru.

7.6.3 Odbiodr ostateczny

Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o zakonczeniu realizacji catosci rob6t objetych Przedmiotem
umowy i gotowosci do odbioru na 5 dni roboczych przed planowanym dniem Odbioru ostatecznego. Odbior
ostateczny nastgpi niezwtocznie po spetnieniu n/w warunkow:

a) Podpisany zostanie Protokét Odbioru Koricowego

b) Usuniete zostang usterki stwierdzone w protokole Odbioru koricowego;

c) Przeprowadzony zostanie rozruch, co zostanie udokumentowane stosownym protokotem z rozruchu
Oczekiwanych efektow procesowych (efektow technologicznych i efektdw ekologicznych) oraz
wynikami badan $ciekdw potwierdzajgcymi uzyskanie efektu ekologicznego.

d) Dostarczone zostanie pozwolenie na uzytkowanie obiektu w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego oraz kompletna dokumentacja powykonawcza i wszelkie inne dokumenty niezbedne do

korzystania z Przedmiotu umowy, a w tym instrukcje, karty gwarancyjne, atesty itp.

7.6.4 Odbidr pogwarancyjny

Odbedzie sie w terminie 1 miesigca przed uptywem terminu gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu na
przedmiot niniejszej umowy. Termin odbioru pogwarancyjnego wyznaczy Zamawiajgcy i powiadomi o nim

Wykonawce na 7 dni przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych.

7.7 Przekazanie dokumentacji

7.7.1 Tabliczki znamionowe i etykiety

Tabliczki znamionowe, instrukcje, etykiety zostang wykonane dla wszystkich elementéw Robot i beda
zawieraly dane o ich dziataniu, wielkosci, numerze seryjnym oraz petng informacje dla identyfikacji
i eksploatacji. Ich wyglad, konstrukcja i grawerowanie muszg zosta¢ zatwierdzone przez
Inspektora.Wykonawca umiesci na Scianach pomieszczen niezbedne instrukcje bhp i p.poz.. zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami prawa i zaleceniami organéw kontrolujgcych w trakcie czynnosci odbiorowych.
7.7.2 Zamki i klucze

Wykonawca dostarczy system kluczy centralnych. Wszystkie zamki tej samej wielkosci bedg tego samego
typu i produkcji, ale bedg posiada¢ rézne klucze. Klucze zostang dostarczone po 4 szt. do kazdych drzwi

posiadajacych zamki.
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Jezeli Inspektor nie zdecyduje inaczej wszystkie zamki winny by¢ zamkami bebenkowymi. Kazdy klucz bedzie
posiadat na stale przytwierdzong do niego grawerowang etykiete z trwalego materiatu zawierajaca
nastepujgce dane:

¢ Numer pomieszczenia

e Lokalizacja zamka (budynek, obiekt)

¢ Przeznaczenie pomieszczenia.
Skrzynki z szybka na klucze do drzwi ewakuacyjnych umieszczone zostang w miejscach i ilosciach

uzgodnionych z Zamawiajgcym.

7.7.3 Gwarancje i Instrukcje Fabryczne

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i gwarancji dostarczonych z elementami i wyposazeniem,
zarejestruje je u producenta na imie Zamawiajacego i przekaze Inspektorowi w dniu Przejecia Robot.
Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu praw do Gwarancji na przysztego Operatora oczyszczalni
$ciekdw z terminem biegngcym od daty Odbioru ostatecznego.

Jezeli dostawca wyposazenia nie wyrazi na to zgody, albo przeniesienie prawa z jakiegokolwiek powodu

okaze sie nie skutecznie, to obowigzki te wypetniat bedzie Wykonawca.

7.7.4 Szkolenie personelu

Nalezy przedstawi¢ informacje dotyczace lokalnego szkolenia personelu Operatora oczyszczalni
obejmujgcego zarzadzanie, eksploatacje i utrzymanie zakfadu w ruchu.
Celem szkolenia jest przekazanie wybranemu personelowi Operatora oczyszczalni niezbednej wiedzy na
temat technologii, eksploatacji i pracy wyposazenia, Urzadzen, instalacji, w celu zapewnienia prawidtowej i
ciaggtej pracy oczyszczalni Sciekow.
Szkolenie bedzie przeprowadzone podczas montazu oraz w okresie Préb Koricowych.
Generalnie, szkolenia prowadzone przez Wykonawce na miejscu dla kazdego rodzaju robdt winny
obejmowac:

a) Poprawng eksploatacje i zrozumienie zasady dziatania ogdlnych systeméw, systeméw sterowania

oraz stosowanej technologii.

b) Obstuge systemoéw, wyposazenia i urzadzen.

c) Kontrole jakosci.

d) Konserwacje urzadzen i wyposazenia.

e) Zastosowane procedury bezpieczenstwa (tgcznie z przepisami BHP i p. poz.).
Wszelkie szkolenia i instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim. Szkolenie winno generalnie skfada¢
sie z zaznajomienia z zasadami dziatania systemow jako catosci, a nastepnie z zapoznania z instrukcjg
eksploatacji oraz poszczegdlnymi elementami wyposazenia.
Szkolenie winno by¢ prowadzone na terenie oczyszczalni Sciekdw a wdrazanie programéw eksploatacji i
utrzymania winno by¢ opisane w instrukcjach eksploataciji i utrzymania dostarczonych przez Wykonawce.
Szkolenie winno by¢ réwniez prowadzone zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami poszczegolnych

pracownikdw obstugi, poniewaz instrukcje i informacje przekazywane poszczegdlinym grupom personelu
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obstugujacego rdéznig sie od siebie w zaleznosci od zakresu ich obowigzkow, stad konieczno$¢ omowienia
réznych aspektdw z poszczegdinymi pracownikami obstugi.

Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audio-wizualne wigczajac
tablice, wykresy, filmy i inne pomoce szkoleniowe niezbedne personelowi do samodzielnego szkolenia
w pdzniejszym okresie (instrukcje obstugi i eksploatacji) oraz do szkolenia kolejnych pracownikdw.

Wszystkie materiaty szkoleniowe winy by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Wykonawca wystawi zaswiadczenie o przeprowadzonych szkoleniach pracownikdw, na ktorym winien widnie¢
takze podpis przeszkolonych pracownikow.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego przeprowadzenia dodatkowych szkolen w okresie 2 lat od
dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru na pisemny wniosek Zamawiajgcego w miare jego potrzeb
jednak nie wiecej niz 3 dodatkowe szkolenia w terminie ustalonym pomiedzy stronami.

Dodatkowe szkolenia winne by¢ przeprowadzone na obiekcie oczyszczalni Sciekdw nie pdzniej niz w ciggu 14

dni od daty pisemnego zgtoszenia zapotrzebowania przez Zamawiajgcego.
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C. CZESC INFORMACYINA

1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Zamawiajgcy posiada opinie geotechniczng, ktdra jest zatgcznikiem do PFU.

2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy, przed ztozeniem przez Wykonawce wniosku o pozwolenie na budowe, przekaze Wykonawcy:
Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane odnoszace sie do

przedmiotowej inwestydji.

3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robét zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego
oraz Polskich Norm i norm branzowych.

W sprawach technicznych nalezy kierowac sie "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robdt
budowlano — montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w wersji aktualnej na dzien wykonywania robét.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych; o wykorzystywaniu tych praw nalezy informowac
Kierownika budowy, przedstawiajac stosowng dokumentacje.

W catym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowac sie do aktualnych polskich przepisow i
Polskich Norm. Liste norm polskich mozna znalez¢ na stronie www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji
jezykowej.

W przypadku uniewaznienia jakichkolwiek wskazanych w niniejszym PFU norm branzowych

nalezy zastosowac¢ odpowiednie normy zastepujace lub odpowiednie dla danego zagadnienia.

Ponizej wymieniono wylgcznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa budowlanego, ochrony

$rodowiska i gospodarki wodno-$ciekowej oraz wymieniono niektdre Polskie Normy, ktére majg zastosowanie
do wyrobow Zaktadu.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.)
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 2556)
z p6zn. zm.)
e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na S$rodowisko
(tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 1094 z pézn. zm.)
e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 1478 z pdzn. zm.)
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 1587 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:
Dz.U. 2023 poz. 977 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
$ciekow (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 537z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1679)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekdw (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wadd lub do urzadzeh wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1225)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120,
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 873)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1670)

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (tekst jednolity:
Dz.U. 2023 poz. 822)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny
skutkéw wywieranych przez niektore przedsiewziecia publiczne i prywatne na Srodowisko (Tekst
majacy znaczenie dla EOG)

PN-EN ISO 5261:2002 Rysunek techniczny - Przedstawianie uproszczone pretow i ksztattownikow
PN-ISO 8991:1996 System oznaczen czesci ztgcznych
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e PN-EN 22553:1997 Rysunek techniczny - Potaczenia spawane, zgrzewane i lutowane. Umowne
przedstawianie na rysunkach

e PN-ISO 6242-1:1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika - Wymagania termiczne

e PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika - Wymagania dotyczace
czystosci powietrza

e PN-EN 1992-1-1:2008 (U) Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine
i reguty dla budynkow

e PN-EN 1992-1-2:2005 (U) Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-2: Reguty ogdine
- Projektowanie na warunki pozarowe

e PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukgcji stalowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine
i reguty dla budynkow

e PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukgji stalowych - Cze$¢ 1-2: Reguty ogdine -
Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe

e PN-ISO 8756:2000 JakoS¢ powietrza - Postepowanie z danymi dotyczacymi temperatury, cisnienia
i wilgotnosci

e PN-B-01706/Azl: 1999 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

e PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogdlne

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane - Okreslenia. Symbole - Podziat i opis gruntéw

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne
i projektowe

e PN-EN-752:2017 - 06 — wersja angielska - Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne —
Zarzadzanie systemem kanalizacyjnym

e PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

e PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

e PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

e PN-B-03434:1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

e PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw - Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach

e PN-EN 1886:2008 wersja angielska Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne

e PN-EN-2924-2:1999 Wymagania ergonomiczne dotyczace pracy biurowej z zastosowaniem terminali
wyposazonych w monitory ekranowe, (VDT) - Wskazdwki dotyczace wymagan stawianych zadaniu

e PN-B-02865:1997/Ap1:1999 - Ochrona przeciwpozarowa budynkdw - Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne - Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

e PN-IS0-9296:1999 Akustyka - Deklarowane wartosci emisji hatasu urzadzenn komputerowych
i biurowych

e PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we

wnetrzach
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PN-EN-60598-2-2:2012 Oprawy os$wietleniowe — Cze$¢ 2-2: Wymagania szczegdtowe - Oprawy
oswietleniowe wbudowywane

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Cze$¢ 5-51: Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi

PN-HD 60364-4-41:2017-09 wersja angielska Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie - Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe
PN- HD 60364-4- 43:2012 wersja polska Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$S¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN- HD 60364-5-56:2019-01 wersja angielska Instalacje elektryczne napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa; Ochrona przeciwporazeniowa

PN-EN ISO 12944-2:2018-02 wersja polska Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich - Cze$¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk

PN-EN ISO 12944-4:2018-02 wersja angielska Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemdéw powtokowych - Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni

PN-EN ISO 8504-1:2020-04 wersja angielska Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktow - Metody przygotowania powierzchni - CzeS¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN ISO 8504-2:2020-04 wersja angielska Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem
farb i podobnych produktéw - Metody przygotowania powierzchni - Cze$¢ 2: Obrdbka strumieniowo-
Scierna

PN-EN ISO 8504-3:2019-01 — wersja angielska Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktéw - Metody przygotowania powierzchni - Cze$¢ 3: Czyszczenie narzedziem
recznym i narzedziem z napedem mechanicznym

PN-EN ISO 12944-5:2020-03 — wersja angielska - Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich - CzeS¢ 5: Ochronne systemy malarskie
PN-EN ISO 1461:2009 — wersja angielska - Powiloki cynkowe nanoszone na zeliwo i stal metodg
zanurzeniowq - Wymagania i badania

PN-EN ISO 14713 - 1: 2017 — 08 — wersja angielska Powloki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia
dotyczace ochrony przed korozjg konstrukcji z zeliwa i stali -- Cze$¢ 1: Zasady ogolne dotyczace
projektowania i odpornosci korozyjnej

PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozjg - Nakfadanie powtok metalizacyjnych z cynku, aluminium

i ich stopdw na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopow Zelaza
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e PN-EN 206+A1:2016-12 — wersja angielska Beton - Wymagania, wiasciwosci, produkcja
i zgodnos¢

e PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych
produktow - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podiozy stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powtok

e PN-N-18002:2011 - Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy - Ogdlne wytyczne do
oceny ryzyka zawodowego

e PN-ISO-1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hatasu Srodowiskowego - Wytyczne dotyczace
dopuszczalnych pozioméw hatasu

¢ Norma PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne — Wymagania i badania

e Norma PN-5-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania
i badania

e Norma PN-5-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem

e Norma PN-5-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. Zatgcznik do zarzadzenia Nr 30 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych z 2012 r.

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢c zmiany rozporzadzen, ustaw, przepisow,
wytycznych, norm itp. oraz uwzgledniac je w opracowaniu.
Dokumentacja powinna by¢ zgodna z przepisami prawnymi obowigzujacymi na dzien

wystapienia o pozwolenie na budowe i zgtoszenia robét.
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4 INNE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca na etapie projektowania zobowigzany bedzie na wtasny koszt uzyskac lub wykonac:

1.

2
3.
4

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach

Decyzje o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego dla przedmiotowej inwestycji

Pozwolenie wodnoprawne

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytgczeniem

obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych

oraz drog publicznych.

Wszelkie ekspertyzy, opinie, uzgodnienia i decyzje niezbedne do realizacji przedmiotowej inwestycji.

5 ZALACZNIKI

Zatgcznik 1
Zatgcznik 2
Zatacznik 3

Opinia geotechniczna
Mapa zagrozenia powodziowego

Zestawienie wyposazenia technologicznego

6 SPIS RYSUNKOW

Lp.| Numer rysunku Nazwa rysunku

1. 571/PFU/PZT/01 |Plan zagospodarowania terenu

2. 571/PFU/02 Profil hydrauliczny

3. 571/PFU/03 Schemat technologiczny obiektu po przebudowie

4, 571/PFU/04 Przekroj konstrukcyjny drogi dojazdowej A-A

5. 571/PFU/05 Ogrodzenie i brama uchylna

6. 571/PFU/1/06 Pompownia I° (Ob. 1) — Rzut; Przekrdj A-A

7. 571/PFU/2/07 Sitopiaskownik z ptuczka piasku (Ob. 2) - Rzut; Przekrdj A-A, Przekrdj B-B
8. 571/PFU/3/08 Pompownia II° (Ob. 3) — Rzut; Przekrdj A-A

9. 571/PFU/4/09 Komora rozprezna z przelewem (Ob. 4) — Rzut, Przekroj A-A

10. 571/PFU/6/10 Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego (Ob. 6) - Rzut, Przekréj A-A
11 571/PEU/7,8/11 E;ezaekkt:)érj E)Aif)pl‘ogiczny; Osadnik wtérny (Ob. 7.1, 7.2, 8.1, 8.2) — Rzut;

12.| 571/PFU/7.8/11.1 E:;I;xi;tl?ri;&llz?;czny; Osadnik wtorny (Ob. 7.1, 7.2, 8.1, 8.2) — Schemat
13. 571/PFU/9/12 Pompownia $ciekéw oczyszczonych (Ob. 9) - Rzut, Przekroéj A-A,

14, 571/PFU/10/13 Komora pomiarowa (Ob. 10) — Rzut; Przekrdj

15. 571/PFU/11/14 Stacja dmuchaw I (Ob. 11) - Rzut
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Lp.| Numer rysunku Nazwa rysunku
16.| 571/PFU/12/15 | Stacja PIX (Ob. 12) - Rzut
17. 571/PFU/12/16 Ptyta fundamentowa pod stacje PIX (Ob. 12)
18. 571/PFU/13/17 Komora stabilizacji tlenowej (Ob. 13) — Rzut; Przekrdj A-A
19.| 571_PFU/13/17.1 |Komora stabilizacji tlenowej - Schemat napowietrzania
20. 571/PFU/14/18 |Stacja dmuchaw II (Ob. 14) - Rzut
21. 571/PFU/15/19 Pompownia osadu ustabilizowanego — Rzut, Przekroj A-A
22. 571/PFU/16/20 Zbiornik buforowy osadu ustabilizowanego (Ob. 16) — Rzut; Przekrdj A-A
Plac sktadowania osadu; Stacja odwadniania i higienizacji osadu; Silos na
23.1 571/PRU/17-18/21 wapno (Ob. 17, 17.1, 18) - RzJut ’ ’
24.| 571/PFU/17.1/22 |Silos na wapno (Ob. 17.1) — Rzut; Widok z boku
25. 571/PFU/18/23 Plac sktadowania osadu — Rzut, Przekroj A-A
26. 571/PFU/21/24 | Punkt zlewny Sciekdw dowozonych (Ob. 21) — Rzut, Przekrdj A-A, Widok W1
27. 571/PFU/23/25 | Budynek socjalny (Ob. 23) - Rzut
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