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|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ze zmianami)
OSWIADCZAM

ze projekt budowlano-wykonawczy: Budowa drogi gminnej od km 0+566,09 do km 0+940,49 w

ramach dokumentacji pn. ,Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1-a, 280 w m.

Sierostaw” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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lll. DECYZJE, OPINIE, UZGODNIENIA

1. Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkow w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy, pismo nr WUOZ-
WZN.5183.6.35.2020.ZWF.TZ z dnia 20.04.2020 r., opinia konserwatorska nr 371/2020 z dnia
20.04.2020 r.,

2. Gmina Drzycim, pismo nr RIRG.6220.8.2020 z dnia 14.05.2020 r., opinia w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

3. Gmina Drzycim, pismo nr RRIG.6733.5.D.2020 z dnia 13.07.2020 r., decyzja nr 4/2020 o
ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego,

4. Gmina Drzycim, pismo nr RRIG.7230.48.2020 z dnia 24.11.2020 r., uzgodnienie (branza
drogowa),

5. Powiatowy Zarzad Drog w Swieciu, pismo nr PZD 434/123/2020 L.dz.764.11/DA z dnia
16.11.2020 r., uzgodnienie przebudowy skrzyzowan oraz zgoda na dysponowanie
nieruchomoscig na cele budowlane,

6. Zaktad Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, pismo z dnia 25.11.2020 r., uzgodnienie nr
33/2020,

7. ENEA Operator Sp. z o0.0., pismo nr OD1/RD6/149/2020/UL WEO20E281380 z dnia
16.11.2020 r., uzgodnienie,

8. Orange Polska S.A., pismo nr TTISILU/JS.215-50209/20 z dnia 26.11.2020 r., uzgodnienie.
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IV. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja do projektu budowlano-

wykonawczego budowy drogi gminnej od km 0+566,09 do km 0+940,49 w ramach dokumentacji

pn. ,Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1-a, 280 w m. Sierostaw”.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w

powiecie swieckim, na terenie gminy Drzycim, w miejscowosci Sierostaw.

Dtugos¢ projektowanej drogi wynosi 374,40 m (wg zatozonej kilometracji).

W skiad zadania inwestycyjnego wchodza:

przygotowanie terenu pod budowe (oznakowanie terenu),

rozbidrka elementoéw drog,

usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

wykonanie rob6t ziemnych,

wykonanie koryta pod konstrukcje poszczegdlnych nawierzchni,

wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

ustawienie opornikdéw i kraweznikoéw betonowych,

wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku,

wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa,
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
wykonanie nawierzchni jezdni (w-wa wigzaca i Scieralna) z betonu asfaltowego,
wykonanie nawierzchni utwardzenia placu przy cmentarzu z betonowej kostki brukowej
typu starobruk (kolor),

wykonanie obustronnych poboczy o nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu,

regulacja wysokosciowa istniejgcych zaworéw,

zabezpieczenie rurami ochronnymi istniejgcych kabli podziemnych,

wykonanie terenéw zielonych wraz z profilowaniem, humusowaniem i obsianiem trawa,
wykonanie umocnienia skarp ptytami azurowymi,

wykonanie robét wykonczeniowych,

inwentaryzacja powykonawcza.
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2. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjSciowe:

umowa zawarta z Inwestorem,

inwentaryzacja stanu istniejacego,

mapa ewidencyjna z wypisami z rejestru gruntéw,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w podtozu opracowana przez:
.Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski” ul. Strzeszynska 31, 60-479
Poznan,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (ze zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (ze zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (ze zmianami),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (ze zmianami),

Zarzadzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 25 stycznia 2000 r.
~otadia i sktad dokumentaciji projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania zadan”,
~Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, czes¢ i 1I”, GDDP Warszawa 2001,
Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDP Warszawa
2001,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych, GDDP Warszawa 2001,

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt 1979,

uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron,

normatywy, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce w budownictwie.

3. Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie swieckim,

na terenie gminy Drzycim, w miejscowosci Sierostaw.

Istniejgca droga gminna stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnej, pél, gospodarstw

rolnych, dziatek mieszkaniowych oraz zaktaddéw pracy w miejscowosci Sierostaw, jak rowniez

poprzez droge powiatowg nr 1212C stanowi tranzyt do innych miejscowosci. Obecnie planowana

do budowy droga gminna posiada nawierzchnie gruntowg. Wystepujg tu liczne Kkoleiny i
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nierébwnosci, szczegblnie w porze wzmozonych opaddéw deszczu lub wiosennych roztopdw.
Wzdtuz drogi nie znajdujg sie przystanki komunikacji zbiorowej, nie ma chodnikow. Wystepuija tu
obustronne pobocza gruntowe, istniejgce zjazdy na posesje oraz na pola.
Teren inwestycji potozony jest w catosci na terenie Boréw Tucholskich oraz czesciowo na
terenie otuliny Wdeckiego Parku Krajobrazowego.
Na omawianym terenie nie obowigzujg miejscowe plany zagospodarowania terenu.
W liniach rozgraniczajgcych inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia
towarzyszace:
» sie€ elektroenergetyczna,
» siec¢ telekomunikacyjna,

» sie¢ wodociggowa.

4. Warunki gruntowo-wodne — opinia geotechniczna

Na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych oraz prac kameralnych warunki
gruntowo-wodne okresla sie jako proste wg opinii geotechnicznej opracowanej w czerwcu 2020 r.
przez: ,Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski” ul. Strzeszynska 31, 60-479
Poznanh — zatgczona do projektu (oddzielne opracowanie).

Dla planowanej inwestycji zaleca sie przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z d. 25 kwietnia 2012

r. (ze zm.).

5. Stan projektowany

5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w
powiecie swieckim, na terenie gminy Drzycim, w miejscowosci Sierostaw.

Poczatek opracowania znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg gming (wedtug odrebnego
opracowania), a koniec rowniez na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1212C.

Ditugos$¢ projektowanej drogi wynosi 374,40 m (wg zatozonej kilometraciji).

Budowa drogi gminnej polega¢ bedzie na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego wraz z podbudowg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm.
Szerokos$¢ projektowanej jezdni wynosic¢ bedzie 3,50 m (z poszerzeniem na skrzyzowaniu z droga
powiatowg) wraz z wykonanymi poboczami o szerokosci 0,75 m. W ramach inwestycji zostang
wykonane zjazdy do przylegtych dziatek o nawierzchni z betonu asfaltowego. Droga zostanie

oznakowana znakami pionowymi i poziomymi.
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W skiad zadania inwestycyjnego wchodza:

- przygotowanie terenu pod budowe (oznakowanie terenu),

- rozbiérka elementéw drog,

— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

- wykonanie rob6t ziemnych,

- wykonanie koryta pod konstrukcje poszczegdlnych nawierzchni,

- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

- ustawienie opornikdéw i kraweznikéw betonowych,

— wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku,

- wykonanie warstwy wzmacniajacej z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa,

— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,

— wykonanie nawierzchni jezdni (w-wa wigzaca i Scieralna) z betonu asfaltowego,

- wykonanie nawierzchni utwardzenia placu przy cmentarzu z betonowej kostki brukowej
typu starobruk (kolor),

- wykonanie obustronnych poboczy o nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm,

— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- wykonanie elementdw bezpieczenstwa ruchu,

- regulacja wysokosciowa istniejacych zaworéw,

- zabezpieczenie rurami ochronnymi istniejgcych kabli podziemnych,

- wykonanie terenéw zielonych wraz z profilowaniem, humusowaniem i obsianiem trawa,

- wykonanie umocnienia skarp ptytami azurowymi,

- wykonanie robét wykonczeniowych,

- inwentaryzacja powykonawcza.

5.2. Podstawowe dane techniczne

Parametry techniczne i geometryczne przyjeto zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (ze

zmianami) oraz z warunkami zamdéwienia.

Zalozenia projekiowe dla budowanej drogi gminnej:

S o F- 1= W [ o T | PR ,D”
= KAeQOrA FUCKHU. ..t KR1
= PredkoSC ProjeKIOWA . .......ueiiiiiii e 30 km/h
= SZEIOKOSE JEZANI ...t a e 3,50 m
— Spadek poprzeczny jezdni NA ProSE).......cueuiiuieiiiiiiiiee e 2,0%
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= SZErOKOSE PODOCZY ... ..t 0,75m
—  Spadek POPrzeczny PODOCZY ........ueeieiiiuiiiiiiiiiee ettt 8,0%

—  SzerokoSE zjazdOW ........coocveeieiiiiiieeeieee e nie wiecej niz szerokosc¢ jezdni na drodze

5.3. Urzadzenia towarzyszace

W liniach rozgraniczajgcych zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia towarzyszace:
» sie€ elektroenergetyczna,
» sie¢ telekomunikacyjna,
» sie¢ wodociggowa.

Projekt uzgodniono z wszystkimi instytucjami, ktérych uzbrojenie techniczne przebiega w
okolicach projektowanej inwestycji. Uzgodnienia branzowe zatgczono do projektu. Zgodnie z
otrzymanymi uzgodnieniami, zarzadcy sieci opiniujg pozytywnie przedstawione rozwigzania
projektowe na odpowiednich warunkach.

Przed przystgpieniem do realizacja zadania nalezy zgtosi¢ rozpoczecie prac do w/w
instytucji oraz stosowac¢ sie do zaleceh zawartych w uzgodnieniach. Prace nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem wymogdw, ustalen oraz warunkéow zawartych w tych uzgodnieniach. W strefie
wystgpienia uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegbing
ostroznoscig pod nadzorem pracownikéw technicznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP i normami.

Przed rozpoczeciem robodt wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie

sie wszystkich uzytkownikow gruntow sgsiadujacych w celu wytyczenia pasa korony drogi.

UWAGA:
Nalezy wyregulowaé wszystkie istniejgce zawory do poziomu projektowanych rzednych warstwy

Scieralnej nawierzchni lub terenu.

5.4. Charakterystyka archeologiczna

Inwestycja zwigzana z budowg drogi gminnej od km 0+566,09 do km 0+940,49 jest
zlokalizowana czesciowo w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej obejmujgcej zabytkowy zespét
ruralistyczny.

Zgodnie z opinig Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu, Delegatura w
Bydgoszczy (pismo nr WUOZ-WZN.5183.6.35.2020.ZWF.TZ z dnia 20.04.2020 r., opinia
konserwatorska nr 371/2020 z dnia 20.04.2020 r.):

»(...) Opiniujemy pozytywnie w zakresie ochrony zabytkéw powyzszg inwestycje pod warunkiem:
- zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece na zabytkami:
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Kto, trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest zobowigzany:

1. wstrzymaé wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

2. zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3. niezwiocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, a

jesli nie jest to mozliwe wtasciwego woéjta (burmistrza, prezydenta miasta).

Opinia konserwatorska nr 371/2020 z dnia 20.04.2020 r.
Uzasadnienie: brak kolizji z zasadami ochrony zabytkéw. Powyzsze prace nie obnizg wartosci
zabytkowej strefy ochrony konserwatorskiej. Pozytywna opinia konserwatorska nie zwalnia
inwestora z obowigzku uzyskania zezwolenia wydanego przez wiasciwy organ administracji

architektoniczno-budowlanej. (...)”

5.5. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie wptywa¢ na stan srodowiska naturalnego.
Przedmiotowa inwestycja znacznie poprawi bezpieczenstwo ruchu.

Realizacja inwestycji niewatpliwie zaktéci bezposrednio tryb zycia czesci mieszkancow
miejscowosci. Beda to jednak tylko chwilowe ucigzliwosci, ktére nie bedg miaty wptywu na
Srodowisko podczas normalnej eksploatacji drogi. Na ograniczenie ucigzliwosci inwestycji w fazie
realizacji duzy wptyw bedzie miata dobra organizacja robét i zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Ze wzgledu na dlugos¢ budowanej drogi gminnej (ponizej 1 km) nie istnieje koniecznosé
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko i sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko. Przedmiotowe przedsiewziecie nie znajduje sie w katalogu przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko lub przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na s$rodowisko, ktére wymagajg uzyskania decyzji srodowiskowej, ujetych w
rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, gdyz nie osigga (okreslonych w tym rozporzgdzeniu dla
drdég) progoéw dotyczgcych catkowitej dtugosci przedsiewziecia.

Zgodnie z wydang przez Wojta Gminy Drzycim opinig (pismo nr RIRG.6220.8.2020 z dnia
14.05.2020 r.) dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1a,
280 w m. Sierostaw stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko oraz wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla

planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

5.6. Zajecie terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na nastepujacych dziatkach ewidencyjnych:
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Numer dziatki Arkusz Obreb

169/2 ark. 1 Sierostaw
275/1 ark. 1 Sierostaw
280 ark. 1 Sierostaw

5.7. Obszar oddziatywania (zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c Prawa Budowlanego)

1) zestawienie dziatek w obszarze oddziatywania, na ktérych projektowana jest inwestycja:
obreb ewidencyjny 0014 SIEROSLAW, jednostka ewidencyjna DRZYCIM
- ark. 1: 169/2, 275/1, 280.

2) zestawienie dziatek w obszarze oddziatywania, w odlegtosci mniejszej niz 6 m od zewnetrzne;j
krawedzi jezdni drogi gminnej — w obszarze zabudowy (zgodnie z art. 43.1 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych):

obreb ewidencyjny 0014 SIEROSLAW, jednostka ewidencyjna DRZYCIM

- ark. 1: 211, 212, 275/2, 276, 277, 278, 358.

5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia
2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117 ze zmianami) projekt budowlany dla budowy drogi gminnej nie
wymaga uzgodnienia, poniewaz nie jest obiektem budowlanym istotnym ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub Srodowiska przed pozarem, kleska
zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem (zgodnie z § 3 w/w rozporzadzenia).

Zgodnie z § 4 w/w rozporzgdzenia pkt. 1) do 14) - NIE DOTYCZY.

W poblizu inwestycji zlokalizowane sg istniejace hydranty.

6. Rozwiagzania sytuacyjne

Trase zaprojektowano zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (ze zmianami) oraz z
warunkami umowy.

Budowana droga gminna zostata zaprojekiowana w miejscu istniejgcej. Dtugosé
projektowanej drogi wynosi 374,40 m (wg zatozonej kilometraciji).

Budowa drogi gminnej od km 0+566,09 do km 0+940,49 w ramach dokumentacji
pn. ,Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1-a, 280 w m. Sierostaw”

13



Poczatek opracowania znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg gming (wedtug odrebnego
opracowania), a koniec rowniez na skrzyzowaniu z drogg powiatowa nr 1212C.

Dla budowanej drogi gminnej zaprojektowano jezdnie o szerokosci 3,50 m (z poszerzeniem
na skrzyzowaniu z drogg powiatowsg) i nawierzchni z betonu asfaltowego.

Plac przy cmentarzu umocniono kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5
mm gr. 20 cm i zaprojektowano nawierzchnie z betonowej kostki brukowej typu starobruk (kolor)
gr. 8 cm.

Istniejgce zjazdy umocniono kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm
gr. 20 cm i zaprojektowano nawierzchnie z betonu asfaltowego (warstwa Scieralna AC 11 S gr. 5
cm).

Na catej diugosci po obu stronach jezdni zaprojektowano obustronne gruntowe pobocza o
nawierzchni z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm.

Szczegbtowe rozwigzania przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Zestawienie parametréw wierzchotkéw poczatku i konca projektowanej osi oraz ich lokalizacja z

uwzglednieniem wspodirzednych geodezyinych:

ELEMENT oD DO

W5 (X =5934908,040;Y = 6518585,090)
Prosta 0+566,09 0+789,46 L=223,37m
tuk kotowy 0+789,46 0+823,55 R=250,00m T=17,07m B=0,58m
L=34,09m ¢=0,1363rd  g=8,67999g

W6 (X =5934864,850;Y = 6518821,620)
Prosta 0+823,55 0+940,49 L=116,94m

KPT (X =5934858,920;Y = 6518955,500)

7. Rozwigzania wysokosciowe

Niwelete drogi zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcego terenu, uwzgledniajgc
minimalne i maksymalne pochylenia podtuzne oraz odpowiednie odprowadzenie wdd opadowych.

Niwelete drogi sporzgdzono w oparciu 0 mape sytuacyjno-wysokosciowg do celow
projektowych. Mapy przekazane zostaty w formie cyfrowej oraz papierowe;j.

Pochylenia podiuzne wynoszg minimalnie 0,75%, a maksymalnie 3,70%. Przy rdznicy
pochyleh podtuznych powyzej Ai =2 1% zastosowano tuki pionowe.

Przekroj podtuzny zamieszczono w czesci rysunkowej opracowania.
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8. Konstrukcje nawierzchni

Przyjeto nastepujagce konstrukcje nawierzchni:

1) jezdnia drogi gminnej (KR1):

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S) gr.4cm
- w-wa wigzgca z betonu asfaltowego (AC 16 W) gr.5cm
- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm
- w-wa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.15cm

- istniejgce podtoze gruntowe

2) zjazdy z betonu asfaltowego:

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S) gr.5cm
- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm
- w-wa odsgczajgca z piasku gr.10 cm

- istniejgce podtoze gruntowe

3) utwardzenie placu przy cmentarzu z betonowej kostki brukowej typu starobruk:

- w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej typu starobruk (kolor) gr.8cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm
- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm
- w-wa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.15cm

- istniejgce poditoze gruntowe

4) pobocza:
- obustronne gruntowe pobocza o nawierzchni z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm

- istniejgce poditoze gruntowe

UWAGA 1:

Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni, nalezy przeprowadzi¢ badanie
nosnosci istniejacego podtoza za pomocy ptyty sztywnej VSS lub badan ptyta dynamiczna, w celu
ustalenia rzeczywistej wartosci modutéw odksztatcenia (wtérnym modut odksztatcenia E2=80 MPa
lub E22120 MPa bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni).

UWAGA 2:
Jezeli podczas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie wystepowanie gruntéw
nienosnych nalezy dokona¢ ich wymiany na grunty niespoiste s$rednio lub gruboziarniste

(piaszczyste) zageszczane mechanicznie warstwami.
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9. Rozbiorki

W niniejszym projekcie zatlozono przeprowadzenie nastepujgcych rozbiorek:

- rozbioérka istniejgcych elementoéw drdg,
- rozbiérka kraweznikéw i obrzezy betonowych wraz z tawg fundamentowa,
- rozbiérka nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z podbudowsa,

- rozbidrka istniejgcych elementéw oznakowania pionowego.

UWAGA:
Wszystkie materialy z rozbidrki zakwalifikowane przez Zamawiajgcego jako przydatne, nalezy

wywiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

10. Odwodnienie

Odwodnienie drogi realizowane bedzie powierzchniowo za pomocg spadkéw poprzecznych
i podtuznych nawierzchni jezdni oraz poboczy tak jak dotychczas, tj. na istniejgcy teren pasa

drogowego.

11. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.”. Przy wykonywaniu rob6t nalezy zachowa¢ wymagania
BHP.

W zwigzku z wystepowaniem na trenie inwestycji elementédw uzbrojenia terenu jak: sie¢
elektroenergetyczna, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ wodociggowa wszelkie prace prowadzone w
poblizu tych urzadzen nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem
pracownikéw technicznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami, aby nie doszto
do ich uszkodzenia.

Przed rozpoczeciem rob6t wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie
sie wszystkich uzytkownikdéw gruntéw sgsiadujgcych w celu wytyczenia projektowanej inwestycji.

Roboty ziemne zwigzane z budowg chodnika polega¢ bedg gtéwnie na wykonaniu koryta
pod warstwy konstrukcyjne poszczegd6lnych nawierzchni, wykonaniu wykopu oraz nasypu z gruntu
z dokopu.

Zdejmowanie humusu nalezy wykonaé¢ wytacznie w miejscach tego wymagajacych.

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
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12. Stala organizacja ruchu

Projektowane oznakowanie ma na celu przede wszystkim poprawe bezpieczenstwa
uczestnikbw ruchu samochodowego | pieszego oraz dostosowanie oznakowania do
obowigzujgcych przepisow.

Projektowane oznakowanie pionowe zaktada wyznaczenie obszaru zabudowanego z
ograniczeniem do 40 km/h (znaki D-42, D-43, B-33 ,40”), oznakowanie skrzyzowan znakami A-7,
B-20, D-1, T-6, prog zwalniajacy, listwowy (oznakowany sekwencjg znakéw A-11a + T-1 ,20 m” +
B-33 ,20” oraz stupkami blokujgcymi U-12c z folig odblaskowg i ustawieniem za progiem znakéw
B-34 ,20”), a takze lustra drogowego U-18a w celu zwigkszenia bezpieczenstwa.

Znaki drogowe projektuje sie z grupy wielkosci ,MALE” lub ,SREDNIE” - zgodnie z
rozporzadzeniem. Typ folii odblaskowej uzytej na lica znakéw - typ 2.

Projektowane oznakowanie poziome (linie P-12, P-13 i P-25) nalezy wykona¢ jako
grubowarstwowe.

Sposob rozmieszczenia znakéw pionowych i poziomych w sposéb graficzny przedstawiono
na planie sytuacyjnym w projekcie statej organizacji ruchu (oddzielne opracowanie).

UWAGA:
Wykonawca robét zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot.

13. Wycinka drzewostanu
W ramach realizacji nie przewiduje sie wycinki drzew.

Zabezpieczenie drzew i krzewéw na placu budowy

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

» zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2
m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych
konardw, dolna czes$¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona
w ziemi), jesli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypaé
ziemiag,

* przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okraggtego, miekkiego
ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac¢ do tego celu gwozdzi) -
opaski nalezy stosowac w odlegtosci co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu,

» zabezpieczone drzewo powinno by¢ podlewanie wodg w ilosci ok. 20 dm? na 1 szt. drzewa
w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru Terendw

Zieleni przez caty czas trwania robot,
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przykrycie korzeni matami stomianymi w ilosci ok. 4 m? na 1 szt. drzewa,

w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2 m od
obrysu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy
natychmiast poftozy¢é nowg nawierzchnie, lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub
wilgotng juta,

wytyczenie tras poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

wytyczenie miejsc sktadowania materiatéw,

nalezy podwigzac nisko osadzone gatezie.

Zabezpieczenie grup drzew:

wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdej grupy
drzew (maks. do 2 m),

deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikéw wbitych w grunt
i rozmieszczonych co okoto 1,5m),

ogrodzenie powinno ochrania¢ zaréwno pnie jak i korony drzew.

Zabezpieczenie krzewdw obejmuije:

wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu
lub grupy krzewow (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno by¢ mocowane za pomoca

gwozdzi do palikbw wbitych w grunt i rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

Zasady prowadzenia robdét w zasieqgu koron i 2 m od obrysu korony drzewa:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich

drzew tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

nie byty sktadowane materiaty budowlane,

nie powinien poruszac sie sprzet mechaniczny,

nie zaszty zmiany poziomu gruntu,

zaleca sie, aby prace ziemne w obrebie korzeni nie byty planowane w okresie wegetaciji
roslin, a szczegdlnie w petni lata; prace te powinno wykonywaé sie w okresie spoczynku
zimowego roslin tj. od listopada do marca,

czasowe wykopy na instalacje prowadzone byly recznie i w mozliwie krétkim okresie czasu,
zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane

byly metodg tunelowa.

Konieczno$¢ wykonania robét w strefie korzeniowej powinna byé kazdorazowo

poprzedzona i zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni, w ktérym okreslone

zostang zasady ochrony systemu korzeniowego drzew.
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W okresie pojawiajgcego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podjgé czynnosci

minimalizujgce negatywny wptyw wyzej wymienionych czynnikéw.

Demontaz zabezpieczenia:

Demontaz zabezpieczenia po zakonczeniu robét obejmuje:
* rozebranie obudowy,
* usuniecie mat stomianych,

» delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.

Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuije sie nastepujace zabieqgi pielegnacyjne:

» proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa,

* wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywaé pod kagtem
prostym); przy okreslaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowac sie miejscem
rozgatezienia, lecz dokonac¢ go tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),

» zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujgcym,

* na biezgco przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,

» wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,

dotychczasowg ziemie zastgpi¢ bardziej zasobna.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuije sie nastepujgce zabieqi pielegnacyjne:

» usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o srednicy powyzej 3 cm ciecia nalezy
wykonywac zawsze trzyetapowo),

» zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej gatezi - wyréwnanie powierzchni ciecia
i uformowanie powierzchni rany (o rany o srednicach do 10 cm zasmarowuje sie w catosci
preparatem o dziataniu powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej, rany o srednicach
ponad 10 cm zabezpiecza sie dwusktadnikowo - krawedzie rany, tzn. miejsca, z ktérych
bedzie wyrastata tkanka zywa (kalus) i drewno czynne preparatem o dziataniu
powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej (pierscien grubosci 1,5 - 2 cm); pozostatg

czes¢ rany wewnatrz pierscienia srodkiem impregnujgcym.

W _ przypadku powstania ubytkédw powierzchniowych wykonuje sie nastepujace zabieqi

pielegnacyjne:
* wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany,

+ uformowanie krawedzi rany (ubytku),
» zabezpieczenie catej powierzchni rany - Swieze rany zabezpiecza sie jedynie przez
zasmarowanie w catosci preparatem o dziataniu powierzchniowym na bazie farby

emulsyjne;.
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Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie
wegetacji roslin, a szczeg6lnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych
robot sg miesigce od pazdziernika do kwietnia.

Zaleca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty
wykonywane wytgcznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno sie
wykonac¢ ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i gtebokosci 1,5 + 2,0 m
wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej ostony rok wczesniej niz
wtasciwy wykop. Z oston takich mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem wykonania robot

instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin.
Materiaty
Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robét drogowych bedg uzyte nastepujace

materiaty:
» deski iglaste obrzynane, Kl. Il, o grubosci min. 20 mm,

* sznur konopny surowy lub drut stalowy okragty, miekki, ocynkowany,
* maty stomiane (lub tkanina jutowa),

e woda.

Przy zabezpieczeniu krzewdw na okres wykonywania robét drogowych bedg uzyte nastepujgce

materiaty:
» paliki drewniane,

» deski obrzynane,
e gwozdzie,

 woda.

Przy pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robét budowlanych zostang uzyte

nastepujace materiaty:

» specjalistyczne preparaty powierzchniowe do zabezpieczania ran,

* Srodek impregnujacy,

* woda,

» podnosnik samochodowy do pielegnowania drzew, drabiny, rusztowania,
» pity, sekatory, diuta, noze, skrobaki,

* pedzle,

* reczny sprzet do prac ziemnych,

* sprzet do podlewania,

* lubinny sprzet zaakceptowany przez INTZ.
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14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢é sporzgdzony zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi i powinien zawierac:
1) strone tytutowa;
2) czes¢ opisowg;
3) czesé rysunkowa, w przypadku gdy:
a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéow robo6t budowlanych
wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej
"ustawg",
b) wykonywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonnos$¢ wykonywanych robot
przekraczac¢ bedzie 500 osobodni.

Ad. 1 Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

3) imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzgdzajacego plan bioz, a w przypadku, gdy
plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imie i nazwisko oraz adres tej osoby lub
nazwe i adres podmiotu sporzgdzajgcego plan bioz.

Ad. 2 Czesc¢ opisowa zawiera w szczegolnosci:
1) zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczeg6lnych
obiektéw;
2) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce;
3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kitére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystagpienia;
5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia;
6) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
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b) konieczno$c¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczego6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;
7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;
8) wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;
9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Ad. 3 Czesc¢ rysunkowa, opracowana na kopii projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu,
zawiera dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

1) czytelng legende;

2) oznaczenie czynnikbw mogacych stwarzac zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem
roboét), niezbednego przy prowadzeniu rob6t budowlanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatéw,
wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego;

6) rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu cementowego i
asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

8) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajagce z postepu rob6t budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny
by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegbtowy zakres robo6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo
budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.
Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego:

» obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robdét,
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* organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy,
» roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne,

* podbudowy,

* roboty nawierzchniowe,

* roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
» siec elektroenergetyczna,
» sie¢ telekomunikacyjna,

» sie¢ wodociggowa.

Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

» infrastruktura techniczna w pasie drogowym.

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
» wykonywanie rob6t budowlanych ciezkim sprzetem bedacym zrédtem drgan i hatasu
przekraczajgcego 100dB w poblizu budynkéw mieszkalnych;

» brak ochrony przeciwpozarowej i przepieciowe;.

W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajgce
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz):
» roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw (roztadunek materiatéw),
* roboty prowadzone pod ruchem,
» roboty wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
*  wykopy,
* roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C.

Opracowat

mgr inz. Maciej Wojnowski
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INFORMACJA DOTYCZACZA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

nazwa i adres obiekiu budowlanego:

»,Budowa drogi gminnej na dziatce nr 294 w miejscowosci Sierostaw”

obreb ewidencyjny 0014 SIEROSLAW, jednostka ewidencyjna DRZYCIM
- ark. 1: 169/2, 275/1, 280.

nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Drzycim
ul. Podgérna 10
86-140 Drzycim

imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacije:

Maciej Wojnowski
ul. Gen. Wt. Sikorskiego 1/17¢
86-100 Swiecie
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CZESC OPISOWA

1) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektéw

» obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robét,

* organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy,

* roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne,

* podbudowy,

* roboty nawierzchniowe,

* roboty wykonczeniowe.
WyzZej wymienione zakresy muszg by¢ wykonywane zgodnie zatozong technologig w projekcie
budowlanym, a kolejnos¢ technologiczna robdt okreslona jest w szczegotowych specyfikacjach
wykonania i odbioru robét budowlanych.
Prace zwigzane z budowg inwestycji prowadzone bedg potdéwkowo lub przy zamknietym ruchu
kotowym. Wykonawca realizujgcy inwestycje przed przystgpieniem do utozenia harmonogramu
rob6t powinien, biorgc pod uwage swoje mozliwosci przerobowe oraz stan faktyczny, stan
techniczny poszczegdbinych elementdéw terenu, ocenié:
- przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac,
- mozliwos¢ parkowania i dojazdu ciezkiego sprzetu drogowego (maszyny, dostawa materiatéw).
W oparciu o w/w ustalenia Wykonawca powinien opracowa¢ harmonogram robét, kolejnosé

wykonywania robét i sposob organizacji ruchu.

2) Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
» siec elektroenergetyczna,
* sie¢ telekomunikacyjna,

» sie¢ wodociggowa.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- napowietrzne linie niskiego napiecia,

- podziemne energetyczne linie kablowe,

- infrastruktura techniczna w pasie drogowym,

- wspétpraca pracownikébw z ciezkim sprzetem drogowym jak: réwniarki, koparki, tadowarki,

szczotki mechaniczne, rozktadarki mas bitumicznych, walce drogowe i sSrodkami transportu,

- natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urzgdzeniami

technicznymi).
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4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Podstawowym zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi rob6t drogowych sg roboty zwigzane z
uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz $rodkéw transportu niezbednego do
przemieszczania materiatbw. Podczas realizacji rob6t ziemnych i montazowych mogg wystapic
zagrozenia zwigzane z biezacym ruchem samochodowym. Wykonywanie robét budowlanych
zwigzanych z zageszczeniem podtoza oraz warstw konstrukcyjnych ciezkim sprzetem stanowi
zrodto drgan i hatasu przekraczajacego 100dB w poblizu budynkéw mieszkalnych. Mogg wystapic
réwniez zagrozenia porazenia pradem, gdyz prace bedg wykonywane na terenie, przez ktéry
przebiegaja linie napowietrzne.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu 0 opracowang przez wykonawce

robét instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia przy wykonywaniu robét budowlanych okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i

Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i

higieny pracy, okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Instruktaz pracownikow winien obejmowac:

- zapoznanie pracownikow z projektem w celu okres$lenia zakresu inwestycji i rodzaju robét,

- zapoznanie pracownikow z technologig wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,

- podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegbdlnym zagrozeniu,

- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy,

- podanie zasad komunikowania sie podczas zagrozen,

- poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadac,

- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,

- oswiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

6) Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed przystapieniem do robot przygotowawczych, nalezy teren zabezpieczy¢ przed wejsciem

0s6b trzecich poprzez wygrodzenie i umieszczenie tablic ostrzegawczych.
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Roboty nalezy oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzgdzajgcego ruchem, projektem
czasowej organizacji ruchu.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy ustali¢ istniejace trasy przebiegu urzadzen
infrastruktury technicznej (mediéw) i zapoznaé z nimi osoby wykonujgce roboty.

Srodki transportu, maszyny i urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do rob6t
ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen mechanicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne:

- praca w odziezy ochronnej,

- praca w kamizelkach ostrzegawczych,

- stosowanie kaskéw ochronnych i okularéw ochronnych,

- zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjne;,

- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

- rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakéw ostrzegawczych,
- stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga.

Srodki organizacyjne:

- kwalifikacje pracownikow,

- aktualne swiadectwa zdrowia,

- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robot,

- nadz6r nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajgcg odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie,

- zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,

- praca z asekuracjg innego pracownika,

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

- podczas przenoszenia ciezkich urzgdzen lub materiatow, nalezy zapewni¢ takg liczbe ludzi, aby
ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.

Wykonawca robot zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym
oraz dojazd mieszkancom do poses;ji.
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CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE

Dokumentacja

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywac w spos6b umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

- Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawcze;.
Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu.

- Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w:

a) komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegblnych urzgdzen,
instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku
wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych,

b) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

c) wykaz os6b odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych, ktére powinny
zostaC umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wtasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych os6b w zaleznosci od ich
przygotowania zawodowego (wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos$¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegolnosci Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

TELEFONY ALARMOWE
997 — Policja
998 — Panstwowa Straz Pozarna
999 — Pogotowie Ratunkowe
112 — z telefonu komérkowego
Opracowat

mgr inz. Maciej Wojnowski
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V. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA

Budowa drogi gminnej od km 0+566,09 do km 0+940,49 w ramach dokumentacji pn.
»,Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1-a, 280 w m. Sierostaw”

1. Wstep
Charakterystyke ekologiczng przedsiewziecia budowlanego wykonano w oparciu o:

- umowe z Inwestorem,

- projekt budowlano-wykonawczy dla budowy drogi gminnej od km 0+566,09 do km
0+940,49 w ramach dokumentacji pn. ,Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1-
a, 280 w m. Sierostaw”

2. Opis planowaneqo przedsiewziecia

Rozpatrywane przedsiewziecie to budowa drogi gminnej na dziatce nr 294 w miejscowosci
Sierostaw. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie

Swieckim, na terenie gminy Drzycim, w miejscowosci Sierostaw.

2.1. Cel charakterystyki
Celem charakterystyki jest odniesienie do:
a) bezposredniego i posredniego wptywu planowanej budowy na:
- $Srodowisko oraz zdrowie i warunki zycia ludzi
- dobra materialne i dobra kultury
- wzajemne oddziatywanie miedzy wyzej wymienionymi czynnikami
b) mozliwosci oraz sposdb zapobiegania i ograniczenia negatywnego oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko
c) mozliwych konfliktéw spotecznych zwigzanych z planowanym przedsiewzigciem
d) wskazanie, czy dla planowanego przedsiewzigecia konieczne jest ustanowienie obszaru
ograniczonego uzytkowania, ograniczen w zakresie przeznaczenia terenu,

e) wymagan technicznych dotyczgcych obiektéw budowlanych i sposobdw korzystania z nich.

2.2. Stan istniejacy

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w  wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w
powiecie $wieckim, na terenie gminy Drzycim, w miejscowosci Sierostaw, na dziatkach o nr
ewidencyjnych:
obreb ewidencyjny 0014 SIEROSLAW, jednostka ewidencyjna DRZYCIM
- ark. 1: 169/2, 275/1, 280.
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Istniejgca droga gminna stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnej, pdl, gospodarstw
rolnych, dziatek mieszkaniowych oraz zaktaddéw pracy w miejscowosci Sierostaw, jak roéwniez
poprzez droge powiatowg nr 1212C stanowi tranzyt do innych miejscowosci. Obecnie planowana
do budowy droga gminna posiada nawierzchnie gruntowg. Wystepujg tu liczne Kkoleiny i
nierébwnosci, szczegblnie w porze wzmozonych opadéw deszczu lub wiosennych roztopow.
Wzdtuz drogi nie znajdujg sie przystanki komunikacji zbiorowej, nie ma chodnikow. Wystepuija tu
obustronne pobocza gruntowe, istniejgce zjazdy na posesje oraz na pola.

Obszar, przez ktory przebiega inwestycja nie jest objety miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja zwigzana z budowg drogi gminnej od km 0+566,09 do km 0+940,49 jest
zlokalizowana czesciowo w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej obejmujgcej zabytkowy zespét

ruralistyczny.

W liniach rozgraniczajgcych zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia towarzyszace:
» siec elektroenergetyczna,
» sie¢ telekomunikacyjna,

» sie¢ wodociggowa.

2.3. Zakres przedsiewziecia

Opracowanie dotyczy budowy drogi gminnej od km 0+566,09 do km 0+940,49 w ramach
dokumentacji pn. ,Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1-a, 280 w m. Sierostaw” i obejmuje:

- przygotowanie terenu pod budowe (oznakowanie terenu),

- rozbiérka elementéw drdg,

— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

- wykonanie rob6t ziemnych,

- wykonanie koryta pod konstrukcje poszczegélnych nawierzchni,

- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

— ustawienie opornikdéw i kraweznikéw betonowych,

- wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku,

- wykonanie warstwy wzmacniajacej z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,

- wykonanie nawierzchni jezdni (w-wa wigzaca i $cieralna) z betonu asfaltowego,

— wykonanie nawierzchni utwardzenia placu przy cmentarzu z betonowej kostki brukowej

typu starobruk (kolor),
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wykonanie obustronnych poboczy o nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu,

regulacja wysokosciowa istniejgcych zaworéw,

zabezpieczenie rurami ochronnymi istniejgcych kabli podziemnych,

wykonanie terenow zielonych wraz z profilowaniem, humusowaniem i obsianiem trawa,
wykonanie umocnienia skarp ptytami azurowymi,

wykonanie rob6t wykonczeniowych,

inwentaryzacja powykonawcza.

3. Opis elementéw przyrodniczych srodowiska.

Projektowana inwestycja jest potozona w granicach obszaréw chronionych (w catosci - Bory

Tucholskie, czesciowo - otulina Wdeckiego Parku Krajobrazowego).

4. Okreslenie przewidywaneqo oddziatywania na srodowisko

Realizacja niniejszej inwestycji spowoduje krétkoterminowe oddziatywanie na $rodowisko

zwigzane z robotami drogowymi oraz dtugoterminowe zwigzane z jej eksploatacja.

Do zagrozen tych naleza:

zanieczyszczenie otoczenia terenu materiatami uzytymi do wykonania podbudowy
(mieszanka kruszywa tamanego) odpady te bedg natychmiast wywozone i nie spowodujg
skazenia srodowiska oraz gleby,

zanieczyszczenie powietrza pytem wzbudzanym przez pojazdy dowozgce materiaty po
uktadanych warstwach nawierzchni,

zanieczyszczenie powietrza spalinami z silnikbw maszyn i pojazdéw transportowych, opary
benzyny z pojazddéw i maszyn, ewentualne wycieki olejéw,

zanieczyszczenia pasa drogowego materiatami — prefabrykatami betonowymi, piaskiem,
kruszywem,

zmiana zakresu sptywu wod opadowych spowodowane zmiang rodzaju nawierzchni

wptywajaca korzystnie na srodowisko.

Zgodnie z wydang przez Wojta Gminy Drzycim opinig (pismo nr RIRG.6220.8.2020 z dnia

14.05.2020 r.) dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie drogi gminnej na dziatce nr 294 w

miejscowosci Sierostaw stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania

przedsiewziecia na srodowisko oraz wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla

planowanego zamierzenia inwestycyjnego.
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5. Dziatania powodujace zmniejszenie szkodliweqo oddziatywania na srodowisko

Zagrozenia krotkoterminowe, zwigzane z realizacjg zadania sa zwykle niewielkie, ale mogg byé

uciazliwe dla mieszkancow z sgsiedztwa budowy.

Nie ma mozliwosci ich catkowitego wyeliminowania, ale mozna je znacznie ograniczy¢ przez:

- ograniczenie rob6t do godzin dziennych, tj. w godz. od 6.00 do 22.00,

- stosowanie maszyn i pojazdéw w dobrym stanie technicznym,

- dobrg organizacje robdét i transportu, by silniki maszyn i pojazdéw nie funkcjonowaty bez

wykonywania pracy (na luzie),

- utrzymanie dojazdéw do budowy w dobrym stanie (o rownej nawierzchni),

- nieprzetadowywanie i ograniczenie obrotow silnikow.

Projektuje sie  wykonanie przedsiewziecia i zastosowanie materiatbw zgodnie

z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska ij.:

Baza magazynowo-sprzetowa

na terenie bazy zapewnione zostanie prawidtowe przechowywanie substancji paliwowych i
smarowych oraz innych materiatow i surowcow w taki sposob, aby nie zanieczysci¢ wod i
powierzchni ziemi,

baza magazynowo-sprzetowa zostanie zlokalizowana poza terenami zamknietymi,
terenami laséw i tak,

funkcjonowanie bazy oraz prowadzenie prac budowlanych w sasiedztwie terendw
zabudowy mieszkaniowej bedzie sie odbywaé¢ w porze dziennej tj. w godz.: od 6.00 do
22.00.

Zastosowanie nowych materiatdéw

materialy przewidziane do wbudowania muszg posiada¢ certyfikaty zgodno$ci
z odpowiednimi Polskimi Normami oraz Aprobatami Technicznymi,

mieszanki asfaltowe wbudowane w obiekt bedg w miare potrzeb sukcesywnie dowozone z
zalegalizowanych wytworni mas bitumicznych, produkowane w oparciu o zatwierdzone
recepty laboratoryjne i na biezgco badane co do ich jakosci, wedtug ustanowionych norm i
przepisow produkcyjnych,

pozostate materialy przeznaczone do wbudowania zgromadzone bedg bezposrednio
w ilosciach wystarczajgcych do petnego cyklu budowy na bazie magazynowo — sprzetowe;j
budowy.

Zastosowanie sprzetu

do wykonywania rob6t uzyty bedzie sprawny technicznie sprzet o mozliwie niskich emisjach

zanieczyszczen powietrza i hatasu,
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» w trakcie realizacji rob6t zwigzanych z budowg nie nastgpi zanieczyszczenie srodowiska
ponad normy wynikajgce z emisji spalin sprzetu do rob6t drogowych,

* na czas wykonania tego zadania wykonawca robét zostanie zobowigzany warunkami
technicznymi (SST) do uzywania sprawnego sprzetu, nie powodujgcego wydzielania
nadmiernego hatasu i spalin oraz nie zanieczyszczajgcego terenéw wyciekami produktéw

ropopochodnych.

Realizacja rob6t objetych projektem znacznie zmniejszy zagrozenia dtugoterminowe,

zwigzane z eksploatacjg chodnika oraz przez mieszkancéw w stosunku do stanu istniejgcego.

6. Planowane przedsiewziecie nie powoduje koniecznosci ustanowienia obszaru

ograniczonego uzytkowania

7. Analiza mozliwych konfliktow spotecznych

Gtownag przyczyng ewentualnych konfliktéw spotecznych zwigzanych z projektowanym
przedsigwzigciem sg zagrozenia interesow 0séb trzecich podlegajgcych ochronie prawne;.

Interesy 0so6b trzecich podlegajacych ochronie prawnej obejmujg miedzy innymi:

- zapewnienie osobom trzecim dostepu do drég publicznych i wjazdéw do posesji,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii

elektrycznej, srodkow tgcznosci,

- ochrone przed ucigzliwosciami,

- ochrone przed zanieczyszczeniami.

Wykonanie tej inwestycji poprawi komfort zycia i bezpieczenstwo uzytkownikéw oraz
mieszkancow przylegtych zabudowan, zmniejszy oddziatywanie ujemne zwigzane z ruchem
pieszym.

Konfliktéw spotecznych zwigzanych z planowanym przedsiewzigeciem nie przewiduje sie.

8. Streszczenie w_jezyku niespecijalistycznym informaciji zawartych w_charakterystyce

ekologicznej przedsiewziecia budowlanego.

Opracowanie okresla, jaki wptyw na srodowisko bedzie miata realizacja zadania pod tytutem:
Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1a, 280 w m. Sierostaw
W opracowaniu wskazano zagrozenia krétkoterminowe wystepujgce w trakcie realizacji
przedsiewziecia oraz wskazano sposoby ich ograniczenia.
Wskazano, ze po realizacji projektu, docelowo znacznie zmniejszy sie zagrozenie zwigzane z

eksploatacjg obiektu.
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9. Zrodta informacji

Podstawg opracowania niniejszej charakterystyki byty:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ze zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (ze zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (ze zm.),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywac na srodowisko (ze zm.).

Opracowat

mgr inz. Maciej Wojnowski
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VI. MAPA EWIDENCYJNA
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CZESC RYSUNKOWA
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VII. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny (skala 1:25000) .......cccceriuiimmssnnmmemmmmmmmmsnssssssnmmmanssses s rys.
2. Plan sytuacyjny (skala 1:500).......ccccruuuiiiisnmmmmmmmmmmsssssssssrrssssssssssasssssss s, rys.
3. Przekroje normalne (skala 1:50).......ccccuiiiimmmmmmmiimniiissmsnns s s rys.
4. Szczegoty konstrukcyjne (skala 1:10) ......ceeviiiiememiiiimesinsess s rys.
5. Profil podtuzny (skala 1:50/500) .......ccccuusssnmmmmmmmmmmmmssssssnssssmmmmmssssssssssmmmssssssssssssseeanssas rys.
(S o L= (o T L= o Lo o] =T 7.4 4 T rys.

Tabela robot ziemnych

O G A WO N =
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