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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ze zmianami) 

OŚWIADCZAM 

że projekt budowlano-wykonawczy: Budowa drogi gminnej od km 0+566,09 do km 0+940,49 w 

ramach dokumentacji pn. „Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1-a, 280 w m. 

Sierosław” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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branża drogowa 
mgr inż. Maciej Wojnowski KUP/0118/PWOD/11  

Sprawdzający 

branża drogowa 
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II. KOPIE UPRAWNIEŃ ORAZ ZAŚWIADCZEŃ PROJEKTANTA I 

SPRAWDZAJĄCEGO 
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III. DECYZJE, OPINIE, UZGODNIENIA 

 

1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy, pismo nr WUOZ-

WZN.5183.6.35.2020.ZWF.TZ z dnia 20.04.2020 r., opinia konserwatorska nr 371/2020 z dnia 

20.04.2020 r., 

2. Gmina Drzycim, pismo nr RIRG.6220.8.2020 z dnia 14.05.2020 r., opinia w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

3. Gmina Drzycim, pismo nr RRIG.6733.5.D.2020 z dnia 13.07.2020 r., decyzja nr 4/2020 o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

4. Gmina Drzycim, pismo nr RRIG.7230.48.2020 z dnia 24.11.2020 r., uzgodnienie (branża 

drogowa), 

5. Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu, pismo nr PZD 434/123/2020 L.dz.764.11/DA z dnia 

16.11.2020 r., uzgodnienie przebudowy skrzyżowań oraz zgoda na dysponowanie 

nieruchomością na cele budowlane, 

6. Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, pismo z dnia 25.11.2020 r., uzgodnienie nr 

33/2020, 

7. ENEA Operator Sp. z o.o., pismo nr OD1/RD6/149/2020/UL WEO20E281380 z dnia 

16.11.2020 r., uzgodnienie, 

8. Orange Polska S.A., pismo nr TTISILU/JS.215-50209/20 z dnia 26.11.2020 r., uzgodnienie. 
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IV. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja do projektu budowlano-

wykonawczego budowy drogi gminnej od km 0+566,09 do km 0+940,49 w ramach dokumentacji 

pn. „Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1-a, 280 w m. Sierosław”. 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, w 

powiecie świeckim, na terenie gminy Drzycim, w miejscowości Sierosław. 

Długość projektowanej drogi wynosi 374,40 m (wg założonej kilometracji). 

 

W skład zadania inwestycyjnego wchodzą: 

− przygotowanie terenu pod budowę (oznakowanie terenu), 

− rozbiórka elementów dróg, 

− usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 

− wykonanie robót ziemnych, 

− wykonanie koryta pod konstrukcje poszczególnych nawierzchni, 

− wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, 

− ustawienie oporników i krawężników betonowych,  

− wykonanie warstwy odsączającej z piasku, 

− wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa, 

− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, 

− wykonanie nawierzchni jezdni (w-wa wiążąca i ścieralna) z betonu asfaltowego, 

− wykonanie nawierzchni utwardzenia placu przy cmentarzu z betonowej kostki brukowej 

typu starobruk (kolor), 

− wykonanie obustronnych poboczy o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5 mm, 

− wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 

− wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu, 

− regulacja wysokościowa istniejących zaworów, 

− zabezpieczenie rurami ochronnymi istniejących kabli podziemnych, 

− wykonanie terenów zielonych wraz z profilowaniem, humusowaniem i obsianiem trawą, 

− wykonanie umocnienia skarp płytami ażurowymi, 

− wykonanie robót wykończeniowych, 

− inwentaryzacja powykonawcza. 
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2. Podstawa opracowania 

Dokumentację opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe: 

− umowa zawarta z Inwestorem, 

− inwentaryzacja stanu istniejącego, 

− mapa ewidencyjna z wypisami z rejestru gruntów, 

− mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 

− opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu opracowana przez: 

„Firma Geologiczna GEOOPTIMA Bartłomiej Boczkowski” ul. Strzeszyńska 31, 60-479 

Poznań, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (ze zmianami), 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (ze zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (ze zmianami), 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (ze zmianami), 

− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (ze zmianami), 

− Zarządzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 25 stycznia 2000 r. 

„Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań”, 

− „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, część I i II”, GDDP Warszawa 2001, 

− Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDP Warszawa 

2001, 

− Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych, GDDP Warszawa 2001, 

− Katalog powtarzalnych elementów drogowych, Transprojekt 1979, 

− uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron, 

− normatywy, wytyczne, ustawy i zarządzenia obowiązujące w budownictwie. 

3. Stan istniejący 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, 

na terenie gminy Drzycim, w miejscowości Sierosław. 

Istniejąca droga gminna stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnej, pól, gospodarstw 

rolnych, działek mieszkaniowych oraz zakładów pracy w miejscowości Sierosław, jak również 

poprzez drogę powiatową nr 1212C stanowi tranzyt do innych miejscowości. Obecnie planowana 

do budowy droga gminna posiada nawierzchnię gruntową. Występują tu liczne koleiny i 
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nierówności, szczególnie w porze wzmożonych opadów deszczu lub wiosennych roztopów. 

Wzdłuż drogi nie znajdują się przystanki komunikacji zbiorowej, nie ma chodników. Występują tu 

obustronne pobocza gruntowe, istniejące zjazdy na posesje oraz na pola. 

Teren inwestycji położony jest w całości na terenie Borów Tucholskich oraz częściowo na 

terenie otuliny Wdeckiego Parku Krajobrazowego. 

Na omawianym terenie nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania terenu. 

W liniach rozgraniczających inwestycji zlokalizowane są następujące urządzenia 

towarzyszące: 

• sieć elektroenergetyczna, 

• sieć telekomunikacyjna, 

• sieć wodociągowa. 

4. Warunki gruntowo-wodne – opinia geotechniczna 

Na podstawie danych uzyskanych z wierceń badawczych oraz prac kameralnych warunki 

gruntowo-wodne określa się jako proste wg opinii geotechnicznej opracowanej w czerwcu 2020 r. 

przez: „Firma Geologiczna GEOOPTIMA Bartłomiej Boczkowski” ul. Strzeszyńska 31, 60-479 

Poznań – załączona do projektu (oddzielne opracowanie). 

Dla planowanej inwestycji zaleca się przyjęcie pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z d. 25 kwietnia 2012 

r. (ze zm.). 

5. Stan projektowany 

5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, w 

powiecie świeckim, na terenie gminy Drzycim, w miejscowości Sierosław. 

Początek opracowania znajduje się na skrzyżowaniu z drogą gminą (według odrębnego 

opracowania), a koniec również na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1212C. 

Długość projektowanej drogi wynosi 374,40 m (wg założonej kilometracji). 

Budowa drogi gminnej polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z betonu 

asfaltowego wraz z podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. 

Szerokość projektowanej jezdni wynosić będzie 3,50 m (z poszerzeniem na skrzyżowaniu z drogą 

powiatową) wraz z wykonanymi poboczami o szerokości 0,75 m. W ramach inwestycji zostaną 

wykonane zjazdy do przyległych działek o nawierzchni z betonu asfaltowego. Droga zostanie 

oznakowana znakami pionowymi i poziomymi. 
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W skład zadania inwestycyjnego wchodzą: 

− przygotowanie terenu pod budowę (oznakowanie terenu), 

− rozbiórka elementów dróg, 

− usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 

− wykonanie robót ziemnych, 

− wykonanie koryta pod konstrukcje poszczególnych nawierzchni, 

− wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, 

− ustawienie oporników i krawężników betonowych,  

− wykonanie warstwy odsączającej z piasku, 

− wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa, 

− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, 

− wykonanie nawierzchni jezdni (w-wa wiążąca i ścieralna) z betonu asfaltowego, 

− wykonanie nawierzchni utwardzenia placu przy cmentarzu z betonowej kostki brukowej 

typu starobruk (kolor), 

− wykonanie obustronnych poboczy o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5 mm, 

− wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 

− wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu, 

− regulacja wysokościowa istniejących zaworów, 

− zabezpieczenie rurami ochronnymi istniejących kabli podziemnych, 

− wykonanie terenów zielonych wraz z profilowaniem, humusowaniem i obsianiem trawą, 

− wykonanie umocnienia skarp płytami ażurowymi, 

− wykonanie robót wykończeniowych, 

− inwentaryzacja powykonawcza. 

5.2. Podstawowe dane techniczne 

Parametry techniczne i geometryczne przyjęto zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (ze 

zmianami) oraz z warunkami zamówienia. 

 

Założenia projektowe dla budowanej drogi gminnej: 

− Klasa drogi ...................................................................................................................... „D” 

− Kategoria ruchu ............................................................................................................. KR1 

− Prędkość projektowa ............................................................................................... 30 km/h 

− Szerokość jezdni ....................................................................................................... 3,50 m 

− Spadek poprzeczny jezdni na prostej ........................................................................... 2,0% 
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− Szerokość poboczy ................................................................................................... 0,75 m 

− Spadek poprzeczny poboczy ....................................................................................... 8,0% 

− Szerokość zjazdów  ............................................ nie więcej niż szerokość jezdni na drodze 

5.3.  Urządzenia towarzyszące 

W liniach rozgraniczających zlokalizowane są następujące urządzenia towarzyszące: 

• sieć elektroenergetyczna, 

• sieć telekomunikacyjna, 

• sieć wodociągowa. 

Projekt uzgodniono z wszystkimi instytucjami, których uzbrojenie techniczne przebiega w 

okolicach projektowanej inwestycji. Uzgodnienia branżowe załączono do projektu. Zgodnie z 

otrzymanymi uzgodnieniami, zarządcy sieci opiniują pozytywnie przedstawione rozwiązania 

projektowe na odpowiednich warunkach. 

Przed przystąpieniem do realizacja zadania należy zgłosić rozpoczęcie prac do w/w 

instytucji oraz stosować się do zaleceń zawartych w uzgodnieniach. Prace należy prowadzić z 

zachowaniem wymogów, ustaleń oraz warunków zawartych w tych uzgodnieniach. W strefie 

wystąpienia uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy prowadzić ręcznie ze szczególną 

ostrożnością pod nadzorem pracowników technicznych  zgodnie z obowiązującymi przepisami 

BHP i normami. 

Przed rozpoczęciem robót wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie 

się wszystkich użytkowników gruntów sąsiadujących w celu wytyczenia pasa korony drogi. 

 

UWAGA:  

Należy wyregulować wszystkie istniejące zawory do poziomu projektowanych rzędnych warstwy 

ścieralnej nawierzchni lub terenu. 

5.4.  Charakterystyka archeologiczna 

Inwestycja związana z budową drogi gminnej od km 0+566,09 do km 0+940,49 jest 

zlokalizowana częściowo w strefie „B” ochrony konserwatorskiej obejmującej zabytkowy zespół 

ruralistyczny.  

Zgodnie z opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura w 

Bydgoszczy (pismo nr WUOZ-WZN.5183.6.35.2020.ZWF.TZ z dnia 20.04.2020 r., opinia 

konserwatorska nr 371/2020 z dnia 20.04.2020 r.): 

„(…) Opiniujemy pozytywnie w zakresie ochrony zabytków powyższą inwestycję pod warunkiem: 

- zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece na zabytkami: 
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Kto, trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest zobowiązany: 

1. wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;  

2. zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 

3. niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a 

jeśli nie jest to możliwe właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

Opinia konserwatorska nr 371/2020 z dnia 20.04.2020 r. 

Uzasadnienie: brak kolizji z zasadami ochrony zabytków. Powyższe prace nie obniżą wartości 

zabytkowej strefy ochrony konserwatorskiej. Pozytywna opinia konserwatorska nie zwalnia 

inwestora z obowiązku uzyskania zezwolenia wydanego przez właściwy organ administracji 

architektoniczno-budowlanej. (…)”     

5.5.  Charakterystyka ekologiczna 

Projektowana inwestycja nie będzie negatywnie wpływać na stan środowiska naturalnego. 

Przedmiotowa inwestycja znacznie poprawi bezpieczeństwo ruchu. 

Realizacja inwestycji niewątpliwie zakłóci bezpośrednio tryb życia części mieszkańców 

miejscowości. Będą to jednak tylko chwilowe uciążliwości, które nie będą miały wpływu na 

środowisko podczas normalnej eksploatacji drogi. Na ograniczenie uciążliwości inwestycji w fazie 

realizacji duży wpływ będzie miała dobra organizacja robót i zastosowanie nowoczesnego sprzętu.  

Ze względu na długość budowanej drogi gminnej (poniżej 1 km) nie istnieje konieczność 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajduje się w katalogu przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, które wymagają uzyskania decyzji środowiskowej, ujętych w 

rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, gdyż nie osiąga (określonych w tym rozporządzeniu dla 

dróg) progów dotyczących całkowitej długości przedsięwzięcia. 

Zgodnie z wydaną przez Wójta Gminy Drzycim opinią (pismo nr RIRG.6220.8.2020 z dnia 

14.05.2020 r.) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1a, 

280 w m. Sierosław stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

planowanego zamierzenia inwestycyjnego. 

5.6.  Zajęcie terenu 

Inwestycja zlokalizowana jest na następujących działkach ewidencyjnych: 
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Numer działki Arkusz Obręb 

169/2 ark. 1 Sierosław 

275/1 ark. 1 Sierosław 

280 ark. 1 Sierosław 

5.7.  Obszar oddziaływania (zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c Prawa Budowlanego) 

1) zestawienie działek w obszarze oddziaływania, na których projektowana jest inwestycja: 

obręb ewidencyjny 0014 SIEROSŁAW, jednostka ewidencyjna DRZYCIM 

- ark. 1: 169/2, 275/1, 280. 

 

2) zestawienie działek w obszarze oddziaływania, w odległości mniejszej niż 6 m od zewnętrznej 

krawędzi jezdni drogi gminnej – w obszarze zabudowy (zgodnie z art. 43.1 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych): 

obręb ewidencyjny 0014 SIEROSŁAW, jednostka ewidencyjna DRZYCIM 

- ark. 1: 211, 212, 275/2, 276, 277, 278, 358. 

5.8.  Ochrona przeciwpożarowa 

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 2 grudnia 

2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117 ze zmianami) projekt budowlany dla budowy drogi gminnej nie 

wymaga uzgodnienia, ponieważ nie jest obiektem budowlanym istotnym ze względu na 

konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską 

żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem (zgodnie z § 3 w/w rozporządzenia). 

Zgodnie z § 4 w/w rozporządzenia pkt. 1) do 14) - NIE DOTYCZY. 

W pobliżu inwestycji zlokalizowane są istniejące hydranty. 

6. Rozwiązania sytuacyjne 

Trasę zaprojektowano zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (ze zmianami) oraz z 

warunkami umowy. 

Budowana droga gminna została zaprojektowana w miejscu istniejącej. Długość 

projektowanej drogi wynosi 374,40 m (wg założonej kilometracji). 
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Początek opracowania znajduje się na skrzyżowaniu z drogą gminą (według odrębnego 

opracowania), a koniec również na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1212C. 

Dla budowanej drogi gminnej zaprojektowano jezdnię o szerokości 3,50 m (z poszerzeniem 

na skrzyżowaniu z drogą powiatową) i nawierzchni z betonu asfaltowego. 

Plac przy cmentarzu umocniono kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 

mm gr. 20 cm i zaprojektowano nawierzchnię z betonowej kostki brukowej typu starobruk (kolor) 

gr. 8 cm. 

Istniejące zjazdy umocniono kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm 

gr. 20 cm i zaprojektowano nawierzchnię z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna AC 11 S gr. 5 

cm). 

Na całej długości po obu stronach jezdni zaprojektowano obustronne gruntowe pobocza o 

nawierzchni z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm. 

Szczegółowe rozwiązania przedstawiono na planie sytuacyjnym. 

 

Zestawienie parametrów wierzchołków początku i końca projektowanej osi oraz ich lokalizacja z 

uwzględnieniem współrzędnych geodezyjnych: 

 

ELEMENT             OD         DO 

 

                W5  (X = 5934908,040;Y = 6518585,090) 

     Prosta     0+566,09     0+789,46   L=223,37m                                          

 Łuk kołowy     0+789,46     0+823,55   R=250,00m       T=17,07m        B=0,58m            

                                         L=34,09m     g=0,1363rd      g=8,6799g            

 

                W6  (X = 5934864,850;Y = 6518821,620) 

     Prosta     0+823,55     0+940,49   L=116,94m                                          

 

                KPT  (X = 5934858,920;Y = 6518955,500) 

7. Rozwiązania wysokościowe 

Niweletę drogi zaprojektowano w dowiązaniu do istniejącego terenu, uwzględniając 

minimalne i maksymalne pochylenia podłużne oraz odpowiednie odprowadzenie wód opadowych. 

Niweletę drogi sporządzono w oparciu o mapę sytuacyjno-wysokościową do celów 

projektowych. Mapy przekazane zostały w formie cyfrowej oraz papierowej. 

Pochylenia podłużne wynoszą minimalnie 0,75%, a maksymalnie 3,70%. Przy różnicy 

pochyleń podłużnych powyżej Δi ≥ 1% zastosowano łuki pionowe.  

Przekrój podłużny zamieszczono w części rysunkowej opracowania. 
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8. Konstrukcje nawierzchni 

Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni: 

 

1) jezdnia drogi gminnej (KR1): 

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S)       gr. 4 cm 

- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 16 W)       gr. 5 cm 

- w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm   gr. 20 cm 

- w-wa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa   gr. 15 cm 

- istniejące podłoże gruntowe 

 

2) zjazdy z betonu asfaltowego: 

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S)       gr. 5 cm 

- w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm   gr. 20 cm 

- w-wa odsączająca z piasku         gr. 10 cm 

- istniejące podłoże gruntowe 

 

3) utwardzenie placu przy cmentarzu z betonowej kostki brukowej typu starobruk: 

- w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej typu starobruk (kolor)   gr. 8 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa         gr. 4 cm 

- w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm   gr. 20 cm 

- w-wa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa   gr. 15 cm 

- istniejące podłoże gruntowe 

 

4) pobocza: 

- obustronne gruntowe pobocza o nawierzchni z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm 

- istniejące podłoże gruntowe 

 

UWAGA 1: 

Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni, należy przeprowadzić badanie 

nośności istniejącego podłoża za pomocą płyty sztywnej VSS lub badań płytą dynamiczna, w celu 

ustalenia rzeczywistej wartości modułów odkształcenia (wtórnym moduł odkształcenia E2≥80 MPa 

lub E2≥120 MPa bezpośrednio pod konstrukcją nawierzchni). 

 

UWAGA 2: 

Jeżeli podczas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie  występowanie   gruntów 

nienośnych należy dokonać ich wymiany na grunty niespoiste średnio lub gruboziarniste 

(piaszczyste) zagęszczane mechanicznie warstwami. 
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9. Rozbiórki 

W niniejszym projekcie założono przeprowadzenie następujących rozbiórek: 

− rozbiórka istniejących elementów dróg, 

− rozbiórka krawężników i obrzeży betonowych wraz z ławą fundamentową, 

− rozbiórka nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z podbudową, 

− rozbiórka istniejących elementów oznakowania pionowego. 

 

UWAGA: 

Wszystkie materiały z rozbiórki zakwalifikowane przez Zamawiającego jako przydatne, należy 

wywieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

10. Odwodnienie 

Odwodnienie drogi realizowane będzie powierzchniowo za pomocą spadków poprzecznych 

i podłużnych nawierzchni jezdni oraz poboczy tak jak dotychczas, tj. na istniejący teren pasa 

drogowego. 

11. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. 

Roboty ziemne. Wymagania i badania.”. Przy wykonywaniu robót należy zachować wymagania 

BHP. 

W związku z występowaniem na trenie inwestycji elementów uzbrojenia terenu jak: sieć 

elektroenergetyczna, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa wszelkie prace prowadzone w 

pobliżu tych urządzeń należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością pod nadzorem 

pracowników technicznych  zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i normami, aby nie doszło 

do ich uszkodzenia. 

Przed rozpoczęciem robót wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie 

się wszystkich użytkowników gruntów sąsiadujących w celu wytyczenia projektowanej inwestycji. 

Roboty ziemne związane z budową chodnika polegać będą głównie na wykonaniu koryta 

pod warstwy konstrukcyjne poszczególnych nawierzchni, wykonaniu wykopu oraz nasypu z gruntu 

z dokopu. 

Zdejmowanie humusu należy wykonać wyłącznie w miejscach tego wymagających. 

Nadmiar gruntu należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. 
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12. Stała organizacja ruchu  

Projektowane oznakowanie ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa 

uczestników ruchu samochodowego i pieszego oraz dostosowanie oznakowania do 

obowiązujących przepisów.  

Projektowane oznakowanie pionowe zakłada wyznaczenie obszaru zabudowanego z 

ograniczeniem do 40 km/h (znaki D-42, D-43, B-33 „40”), oznakowanie skrzyżowań znakami A-7, 

B-20, D-1, T-6, próg zwalniający, listwowy (oznakowany sekwencją znaków A-11a + T-1 „20 m” + 

B-33 „20” oraz słupkami blokującymi U-12c z folią odblaskową i ustawieniem za progiem znaków 

B-34 „20”), a także lustra drogowego U-18a w celu zwiększenia bezpieczeństwa. 

Znaki drogowe projektuje się z grupy wielkości „MAŁE” lub „ŚREDNIE” - zgodnie z 

rozporządzeniem. Typ folii odblaskowej użytej na lica znaków - typ 2. 

Projektowane oznakowanie poziome (linie P-12, P-13 i P-25) należy wykonać jako 

grubowarstwowe. 

Sposób rozmieszczenia znaków pionowych i poziomych w sposób graficzny przedstawiono 

na planie sytuacyjnym w projekcie stałej organizacji ruchu (oddzielne opracowanie). 

 

UWAGA: 

Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót. 

13. Wycinka drzewostanu 

W ramach realizacji nie przewiduje się wycinki drzew. 

 

Zabezpieczenie drzew i krzewów na placu budowy 

 

W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać następujące czynności: 

• zabezpieczenie pni drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 2 

m, określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najbliższych 

konarów, dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona 

w ziemi), jeśli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski należy obsypać 

ziemią,  

• przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okrągłego, miękkiego 

ocynkowanego lub taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać do tego celu gwoździ) - 

opaski należy stosować w odległości co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu,  

• zabezpieczone drzewo powinno być podlewanie wodą w ilości ok. 20 dm³ na 1 szt. drzewa 

w zależności od warunków atmosferycznych oraz wskazań Inspektora Nadzoru Terenów 

Zieleni przez cały czas trwania robót, 



 

 

Budowa drogi gminnej od km 0+566,09 do km 0+940,49 w ramach dokumentacji  
pn. „Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1-a, 280 w m. Sierosław” 

18 

• przykrycie korzeni matami słomianymi w ilości ok. 4 m² na 1 szt. drzewa, 

• w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony i strefie 2 m od 

obrysu korony, nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy 

natychmiast położyć nową nawierzchnię, lub przykryć glebę matami słomianymi lub 

wilgotną jutą, 

• wytyczenie tras poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego, 

• wytyczenie miejsc składowania materiałów, 

• należy podwiązać nisko osadzone gałęzie. 

 

Zabezpieczenie grup drzew: 

• wykonanie obudowy z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdej grupy 

drzew (maks. do 2 m), 

• deskowanie winno być mocowane za pomocą gwoździ do palików wbitych w grunt 

i rozmieszczonych co około 1,5m), 

• ogrodzenie powinno ochraniać zarówno pnie jak i korony drzew. 

 

Zabezpieczenie krzewów obejmuje: 

• wykonanie obudowy z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdego krzewu 

lub grupy krzewów (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno być mocowane za pomocą 

gwoździ do palików wbitych w grunt i rozmieszczonych co około 1,5 m. 

 

Zasady prowadzenia robót w zasięgu koron i 2 m od obrysu korony drzewa: 

Do obowiązków Wykonawcy należy dopilnowanie, aby w zasięgu strefy korzeniowej wszystkich 

drzew tj. w zasięgu ich koron i w odległości 2 m od obrysu korony: 

• nie były sytuowane place składowe i drogi dojazdowe, 

• nie były składowane materiały budowlane, 

• nie powinien poruszać się sprzęt mechaniczny, 

• nie zaszły zmiany poziomu gruntu, 

• zaleca się, aby prace ziemne w obrębie korzeni nie były planowane w okresie wegetacji 

roślin, a szczególnie w pełni lata; prace te powinno wykonywać się w okresie spoczynku 

zimowego roślin tj. od listopada do marca, 

• czasowe wykopy na instalacje prowadzone były ręcznie i w możliwie krótkim okresie czasu, 

• zaleca się by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrębie rzutu korony wykonywane 

były metodą tunelową. 

 

Konieczność wykonania robót w strefie korzeniowej powinna być każdorazowo 

poprzedzona i zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, w którym określone 

zostaną zasady ochrony systemu korzeniowego drzew. 
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W okresie pojawiającego się zagrożenia Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności 

minimalizujące negatywny wpływ wyżej wymienionych czynników. 

 

Demontaż zabezpieczenia: 

Demontaż zabezpieczenia po zakończeniu robót obejmuje: 

• rozebranie obudowy, 

• usunięcie mat słomianych, 

• delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew. 

 

Pielęgnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót budowlanych 

 

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne: 

• proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa, 

• wykonanie cięć sanitarnych korzeni (wszystkie cięcia korzeni wykonywać pod kątem 

prostym); przy określaniu miejsca cięcia korzenia nie należy sugerować się miejscem 

rozgałęzienia, lecz dokonać go tam, gdzie zaczyna się korzeń zdrowy (żywy), 

• zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnującym, 

• na bieżąco przysypywanie glebą zabezpieczonych korzeni, 

• wskazane jest, aby przynajmniej w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni, 

dotychczasową ziemię zastąpić bardziej zasobną. 

 

W przypadku uszkodzenia gałęzi wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne: 

• usunięcie uszkodzonych gałęzi (przy cięciu gałęzi o średnicy powyżej 3 cm cięcia należy 

wykonywać zawsze trzyetapowo), 

• zabezpieczenie ran natychmiast po usunięciu żywej gałęzi - wyrównanie powierzchni cięcia 

i uformowanie powierzchni rany (o rany o średnicach do 10 cm zasmarowuje się w całości 

preparatem o działaniu powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej, rany o średnicach 

ponad 10 cm zabezpiecza się dwuskładnikowo - krawędzie rany, tzn. miejsca, z których 

będzie wyrastała tkanka żywa (kalus) i drewno czynne preparatem o działaniu 

powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej (pierścień grubości 1,5 - 2 cm); pozostałą 

część rany wewnątrz pierścienia środkiem impregnującym. 

 

W przypadku powstania ubytków powierzchniowych wykonuje się następujące zabiegi 

pielęgnacyjne: 

• wygładzenie i uformowanie powierzchni rany, 

• uformowanie krawędzi rany (ubytku), 

• zabezpieczenie całej powierzchni rany - świeże rany zabezpiecza się jedynie przez 

zasmarowanie w całości preparatem o działaniu powierzchniowym na bazie farby 

emulsyjnej. 
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Zaleca się, aby roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie były prowadzone w okresie 

wegetacji roślin, a szczególnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych 

robót są miesiące od października do kwietnia. 

Zaleca się, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew były 

wykonywane wyłącznie ręcznie. Za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się 

wykonać osłonę korzeni w formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5 m i głębokości 1,5 ÷ 2,0 m 

wypełnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej osłony rok wcześniej niż 

właściwy wykop. Z osłon takich można zrezygnować pod warunkiem wykonania robót 

instalacyjnych poza okresem wegetacji roślin.  

 

Materiały 

 

Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robót drogowych będą użyte następujące 

materiały: 

• deski iglaste obrzynane, kl. II, o grubości min. 20 mm, 

• sznur konopny surowy lub drut stalowy okrągły, miękki, ocynkowany, 

• maty słomiane (lub tkanina jutowa), 

• woda. 

 

Przy zabezpieczeniu krzewów na okres wykonywania robót drogowych będą użyte następujące 

materiały: 

• paliki drewniane, 

• deski obrzynane, 

• gwoździe, 

• woda. 

 

Przy pielęgnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robót budowlanych zostaną użyte 

następujące materiały: 

• specjalistyczne preparaty powierzchniowe do zabezpieczania ran, 

• środek impregnujący, 

• woda, 

• podnośnik samochodowy do pielęgnowania drzew, drabiny, rusztowania, 

• piły, sekatory, dłuta, noże, skrobaki, 

• pędzle, 

• ręczny sprzęt do prac ziemnych, 

• sprzęt do podlewania, 

• lub inny sprzęt zaakceptowany przez INTZ. 
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14. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być sporządzony zgodnie 

z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 

stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi i powinien zawierać: 

1) stronę tytułową; 

2) część opisową; 

3) część rysunkową, w przypadku gdy: 

a) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych 

wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej 

"ustawą", 

b) wykonywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie 

zatrudnionych będzie co najmniej 30 pracowników lub pracochłonność wykonywanych robót 

przekraczać będzie 500 osobodni. 

 

Ad. 1 Na stronie tytułowej zamieszcza się:  

1) nazwę i adres obiektu budowlanego; 

2) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres; 

3) imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporządzającego plan bioz, a w przypadku, gdy 

plan bioz sporządzany jest przez inną osobę - również imię i nazwisko oraz adres tej osoby lub 

nazwę i adres podmiotu sporządzającego plan bioz. 

 

Ad. 2 Część opisowa zawiera w szczególności: 

1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów; 

2) wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce; 

3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

4) informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 

5) informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do 

rodzaju zagrożenia; 

6) informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 

 a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
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 b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony  indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

 c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi  przez 

wyznaczone w tym celu osoby; 

7) określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy; 

8) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń; 

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

 

Ad. 3 Część rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, 

zawiera dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, w szczególności: 

1) czytelną legendę; 

2) oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie; 

3) rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami 

czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi; 

4) rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem 

robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych; 

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, 

wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, 

wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i 

pomocniczego; 

6) rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cementowego i 

asfaltowego, prefabrykatów; 

7) przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz 

ogrodzenia terenu; 

8) lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

 Wprowadzane zmiany, wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w części opisowej i w części rysunkowej planu bioz, powinny 

być opatrzone adnotacją kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia. 

Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo 

budowlane ujęty jest w w/w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

• obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót, 
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• organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy, 

• roboty przygotowawcze, 

• roboty ziemne, 

• podbudowy, 

• roboty nawierzchniowe, 

• roboty wykończeniowe. 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

• sieć elektroenergetyczna, 

• sieć telekomunikacyjna,  

• sieć wodociągowa. 

 

Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• infrastruktura techniczna w pasie drogowym. 

 

 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania: 

• wykonywanie robót budowlanych ciężkim sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu 

przekraczającego 100dB w pobliżu budynków mieszkalnych; 

• brak ochrony przeciwpożarowej i przepięciowej. 

 

W trakcie budowy będą wykonywane następujące roboty budowlane wymagające 

sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu bioz): 

• roboty wykonywane przy użyciu dźwigów (rozładunek materiałów), 

• roboty prowadzone pod ruchem, 

• roboty wykonywane w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

• wykopy, 

• roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10oC. 

 

 Opracował 

 

 mgr inż. Maciej Wojnowski 
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 INFORMACJA DOTYCZĄCZA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

 

nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 

„Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław” 

 

 

obręb ewidencyjny 0014 SIEROSŁAW, jednostka ewidencyjna DRZYCIM 

- ark. 1: 169/2, 275/1, 280. 

 

 

 

nazwa inwestora oraz jego adres: 

Gmina Drzycim 

ul. Podgórna 10 

86-140 Drzycim 

 

 

imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację: 

Maciej Wojnowski 

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1/17c 

86-100 Świecie 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

• obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót, 

• organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy, 

• roboty przygotowawcze, 

• roboty ziemne, 

• podbudowy, 

• roboty nawierzchniowe, 

• roboty wykończeniowe. 

Wyżej wymienione zakresy muszą być wykonywane zgodnie założoną technologią w projekcie 

budowlanym, a kolejność technologiczna robót określona jest w szczegółowych specyfikacjach 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Prace związane z budową inwestycji prowadzone będą połówkowo lub przy zamkniętym ruchu 

kołowym. Wykonawca realizujący inwestycję przed przystąpieniem do ułożenia harmonogramu 

robót powinien, biorąc pod uwagę swoje możliwości przerobowe oraz stan faktyczny, stan 

techniczny poszczególnych elementów terenu, ocenić: 

- przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac, 

- możliwość parkowania i dojazdu ciężkiego sprzętu drogowego (maszyny, dostawa materiałów). 

W oparciu o w/w ustalenia Wykonawca powinien opracować harmonogram robót, kolejność 

wykonywania robót i sposób organizacji ruchu. 

 

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

• sieć elektroenergetyczna, 

• sieć telekomunikacyjna, 

• sieć wodociągowa. 

 

3) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

- napowietrzne linie niskiego napięcia, 

- podziemne energetyczne linie kablowe, 

- infrastruktura techniczna w pasie drogowym, 

- współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: równiarki, koparki, ładowarki, 

szczotki mechaniczne, rozkładarki mas bitumicznych, walce drogowe i środkami transportu, 

- natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi). 
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4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia 

Podstawowym zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi robót drogowych są roboty związane z 

użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków transportu niezbędnego do 

przemieszczania materiałów. Podczas realizacji robót ziemnych i montażowych mogą wystąpić 

zagrożenia związane z bieżącym ruchem samochodowym. Wykonywanie robót budowlanych 

związanych z zagęszczeniem podłoża oraz warstw konstrukcyjnych ciężkim sprzętem stanowi 

źródło drgań i hałasu przekraczającego 100dB w pobliżu budynków mieszkalnych. Mogą wystąpić 

również zagrożenia porażenia prądem, gdyż prace będą wykonywane na terenie, przez który 

przebiegają linie napowietrzne. 

 

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robot, w oparciu o opracowaną przez wykonawcę 

robót instrukcję bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy, określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Instruktaż pracowników winien obejmować: 

- zapoznanie pracowników z projektem w celu określenia zakresu inwestycji i rodzaju robót, 

- zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami materiałowymi, 

- podanie do wiadomości rodzajów prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu, 

- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, 

- podanie zasad komunikowania się podczas zagrożeń, 

- poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien posiadać, 

- zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez służby BHP, 

- oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP. 

 

6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Przed przystąpieniem do robót przygotowawczych, należy teren zabezpieczyć przed wejściem 

osób trzecich poprzez wygrodzenie i umieszczenie tablic ostrzegawczych. 
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Roboty należy oznakować zgodnie z zatwierdzonym, przez zarządzającego ruchem, projektem 

czasowej organizacji ruchu. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy ustalić istniejące trasy przebiegu urządzeń 

infrastruktury technicznej (mediów) i zapoznać z nimi osoby wykonujące roboty. 

Środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych powinny być eksploatowane zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń mechanicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych oraz instrukcją DTR. 

 

Środki techniczne: 

- praca w odzieży ochronnej, 

- praca w kamizelkach ostrzegawczych, 

- stosowanie kasków ochronnych i okularów ochronnych, 

- zapewnienie rękawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej, 

- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego, 

- rozciągnięcie taśm zabezpieczających, ustawienie barier, tablic i znaków ostrzegawczych, 

- stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku, 

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogą. 

 

Środki organizacyjne: 

- kwalifikacje pracowników, 

- aktualne świadectwa zdrowia, 

- aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/w robót, 

- nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczoną osobę, posiadającą odpowiednie 

przygotowanie i doświadczenie, 

- zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunkach zawartych w uzgodnieniach, 

- praca z asekuracją innego pracownika, 

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym, 

- podczas przenoszenia ciężkich urządzeń lub materiałów, należy zapewnić taką liczbę ludzi, aby 

ciężar przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 kg. 

 

Wykonawca robót zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym 

oraz dojazd mieszkańcom do posesji. 
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CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 

Dokumentacja 

Prawidłowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego 

udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty należy 

przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 

Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie: 

- Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi 

uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w 

dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być odnotowane w dzienniku budowy oraz 

naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. 

Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu. 

- Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna być wyposażona w: 

a) komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych urządzeń, 

instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania w przypadku 

wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, 

b) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

c) wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych, które powinny 

zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

USTALENIA KOŃCOWE 

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone 

własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich 

przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna 

potwierdzona badaniami lekarskimi). 

Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. 

 

TELEFONY ALARMOWE 

997 – Policja 

998 – Państwowa Straż Pożarna 

999 – Pogotowie Ratunkowe 

112 – z telefonu komórkowego 

 Opracował 

 

 mgr inż. Maciej Wojnowski 
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V. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA PLANOWANEGO 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

 

Budowa drogi gminnej od km 0+566,09 do km 0+940,49 w ramach dokumentacji pn. 

„Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1-a, 280 w m. Sierosław” 

 

1. Wstęp  

 Charakterystykę ekologiczną przedsięwzięcia budowlanego wykonano w oparciu o: 

- umowę z Inwestorem, 

- projekt budowlano-wykonawczy dla budowy drogi gminnej od km 0+566,09 do km 

0+940,49 w ramach dokumentacji pn. „Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1-

a, 280 w m. Sierosław” 

 

2. Opis planowanego przedsięwzięcia 

Rozpatrywane przedsięwzięcie to budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości 

Sierosław. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie 

świeckim, na terenie gminy Drzycim, w miejscowości Sierosław. 

 

2.1. Cel charakterystyki 

Celem charakterystyki jest odniesienie do: 

a) bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanej budowy na: 

- środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi 

- dobra materialne i dobra kultury 

- wzajemne oddziaływanie między wyżej wymienionymi czynnikami 

b) możliwości oraz sposób zapobiegania i ograniczenia negatywnego oddziaływania  

przedsięwzięcia  na środowisko 

c) możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem 

d) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru 

ograniczonego użytkowania, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu,  

e) wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich. 

 

2.2. Stan istniejący 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w  województwie kujawsko-pomorskim, w 

powiecie świeckim, na terenie gminy Drzycim, w miejscowości Sierosław, na działkach o nr 

ewidencyjnych: 

obręb ewidencyjny 0014 SIEROSŁAW, jednostka ewidencyjna DRZYCIM 

- ark. 1: 169/2, 275/1, 280. 
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Istniejąca droga gminna stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnej, pól, gospodarstw 

rolnych, działek mieszkaniowych oraz zakładów pracy w miejscowości Sierosław, jak również 

poprzez drogę powiatową nr 1212C stanowi tranzyt do innych miejscowości. Obecnie planowana 

do budowy droga gminna posiada nawierzchnię gruntową. Występują tu liczne koleiny i 

nierówności, szczególnie w porze wzmożonych opadów deszczu lub wiosennych roztopów. 

Wzdłuż drogi nie znajdują się przystanki komunikacji zbiorowej, nie ma chodników. Występują tu 

obustronne pobocza gruntowe, istniejące zjazdy na posesje oraz na pola. 

 

Obszar, przez który przebiega inwestycja nie jest objęty miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

Inwestycja związana z budową drogi gminnej od km 0+566,09 do km 0+940,49 jest 

zlokalizowana częściowo w strefie „B” ochrony konserwatorskiej obejmującej zabytkowy zespół 

ruralistyczny. 

 

W liniach rozgraniczających zlokalizowane są następujące urządzenia towarzyszące: 

• sieć elektroenergetyczna, 

• sieć telekomunikacyjna, 

• sieć wodociągowa. 

 

2.3. Zakres przedsięwzięcia 

Opracowanie dotyczy budowy drogi gminnej od km 0+566,09 do km 0+940,49 w ramach 

dokumentacji pn. „Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1-a, 280 w m. Sierosław” i obejmuje: 

− przygotowanie terenu pod budowę (oznakowanie terenu), 

− rozbiórka elementów dróg, 

− usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 

− wykonanie robót ziemnych, 

− wykonanie koryta pod konstrukcje poszczególnych nawierzchni, 

− wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, 

− ustawienie oporników i krawężników betonowych,  

− wykonanie warstwy odsączającej z piasku, 

− wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa, 

− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, 

− wykonanie nawierzchni jezdni (w-wa wiążąca i ścieralna) z betonu asfaltowego, 

− wykonanie nawierzchni utwardzenia placu przy cmentarzu z betonowej kostki brukowej 

typu starobruk (kolor), 
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− wykonanie obustronnych poboczy o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5 mm, 

− wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 

− wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu, 

− regulacja wysokościowa istniejących zaworów, 

− zabezpieczenie rurami ochronnymi istniejących kabli podziemnych, 

− wykonanie terenów zielonych wraz z profilowaniem, humusowaniem i obsianiem trawą, 

− wykonanie umocnienia skarp płytami ażurowymi, 

− wykonanie robót wykończeniowych, 

− inwentaryzacja powykonawcza. 

 

3. Opis elementów przyrodniczych środowiska. 

Projektowana inwestycja jest położona w granicach obszarów chronionych (w całości - Bory 

Tucholskie, częściowo - otulina Wdeckiego Parku Krajobrazowego). 

 

4. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko 

Realizacja niniejszej inwestycji spowoduje krótkoterminowe oddziaływanie na środowisko 

związane z robotami drogowymi oraz długoterminowe związane z jej eksploatacją. 

Do zagrożeń tych należą: 

- zanieczyszczenie otoczenia terenu materiałami użytymi do wykonania podbudowy 

(mieszanka kruszywa łamanego) odpady te będą natychmiast wywożone i nie spowodują  

skażenia środowiska oraz gleby, 

- zanieczyszczenie powietrza pyłem wzbudzanym przez pojazdy dowożące materiały po 

układanych warstwach nawierzchni, 

- zanieczyszczenie powietrza spalinami z silników maszyn i pojazdów transportowych, opary 

benzyny z pojazdów i maszyn, ewentualne wycieki olejów, 

- zanieczyszczenia pasa drogowego materiałami – prefabrykatami betonowymi, piaskiem, 

kruszywem, 

- zmiana zakresu spływu wód opadowych spowodowane zmianą rodzaju nawierzchni 

wpływająca korzystnie na środowisko. 

 

Zgodnie z wydaną przez Wójta Gminy Drzycim opinią (pismo nr RIRG.6220.8.2020 z dnia 

14.05.2020 r.) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej na działce nr 294 w 

miejscowości Sierosław stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

planowanego zamierzenia inwestycyjnego. 
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5. Działania powodujące zmniejszenie szkodliwego oddziaływania na środowisko 

Zagrożenia krótkoterminowe, związane z realizacją zadania są zwykle niewielkie, ale mogą być 

uciążliwe dla mieszkańców z sąsiedztwa budowy. 

Nie ma możliwości ich całkowitego wyeliminowania, ale można je znacznie ograniczyć przez: 

- ograniczenie robót do godzin dziennych, tj. w godz. od 6.00 do 22.00, 

- stosowanie maszyn i pojazdów w dobrym stanie technicznym, 

- dobrą organizację robót i transportu, by silniki maszyn i pojazdów nie funkcjonowały bez  

wykonywania pracy (na luzie), 

- utrzymanie dojazdów do budowy w dobrym stanie (o równej nawierzchni), 

- nieprzeładowywanie i ograniczenie obrotów silników. 

Projektuje się wykonanie przedsięwzięcia i zastosowanie materiałów zgodnie                                

z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska tj.: 

 

Baza magazynowo-sprzętowa 

• na terenie bazy zapewnione zostanie prawidłowe przechowywanie substancji paliwowych i 

smarowych oraz innych materiałów i surowców w taki sposób, aby nie zanieczyścić wód i 

powierzchni ziemi, 

• baza magazynowo-sprzętowa zostanie zlokalizowana poza terenami zamkniętymi, 

terenami lasów i łąk, 

• funkcjonowanie bazy oraz prowadzenie prac budowlanych w sąsiedztwie terenów 

zabudowy mieszkaniowej będzie się  odbywać w porze dziennej tj. w godz.: od 6.00 do 

22.00. 

 

Zastosowanie nowych materiałów 

• materiały przewidziane do wbudowania muszą posiadać certyfikaty zgodności                       

z odpowiednimi Polskimi Normami oraz Aprobatami Technicznymi, 

•  mieszanki asfaltowe wbudowane w obiekt będą w miarę potrzeb sukcesywnie dowożone z 

zalegalizowanych wytwórni mas bitumicznych, produkowane w oparciu o zatwierdzone 

recepty laboratoryjne i na bieżąco badane co do ich jakości, według ustanowionych norm i 

przepisów produkcyjnych, 

• pozostałe materiały przeznaczone do wbudowania zgromadzone będą bezpośrednio 

w ilościach wystarczających do pełnego cyklu budowy na bazie magazynowo – sprzętowej 

budowy. 

 

Zastosowanie sprzętu 

• do wykonywania robót użyty będzie sprawny technicznie sprzęt o możliwie niskich emisjach 

zanieczyszczeń powietrza i hałasu, 
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• w trakcie realizacji robót związanych z budową nie nastąpi zanieczyszczenie środowiska 

ponad normy wynikające z emisji spalin sprzętu do robót drogowych, 

• na czas wykonania tego zadania wykonawca robót zostanie zobowiązany warunkami 

technicznymi (SST) do używania sprawnego sprzętu, nie powodującego wydzielania 

nadmiernego hałasu i spalin oraz nie zanieczyszczającego terenów wyciekami produktów 

ropopochodnych. 

 

 Realizacja robót objętych projektem znacznie zmniejszy zagrożenia długoterminowe, 

związane z eksploatacją chodnika oraz przez mieszkańców w stosunku do stanu istniejącego. 

 

6. Planowane przedsięwzięcie nie powoduje konieczności ustanowienia obszaru 

ograniczonego użytkowania 

 

7. Analiza możliwych konfliktów społecznych 

Główną przyczyną ewentualnych konfliktów społecznych związanych z projektowanym 

przedsięwzięciem są zagrożenia interesów osób trzecich podlegających ochronie prawnej. 

 

Interesy osób trzecich podlegających ochronie prawnej obejmują między innymi: 

- zapewnienie osobom trzecim dostępu do dróg publicznych i wjazdów do posesji, 

- ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 

elektrycznej, środków łączności,  

- ochronę przed uciążliwościami, 

- ochronę przed zanieczyszczeniami. 

Wykonanie tej inwestycji poprawi komfort życia i bezpieczeństwo użytkowników oraz 

mieszkańców przyległych zabudowań, zmniejszy oddziaływanie ujemne związane z ruchem 

pieszym. 

Konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem nie przewiduje się. 

 

8. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w charakterystyce 

ekologicznej przedsięwzięcia budowlanego. 

 

Opracowanie określa, jaki wpływ na środowisko będzie miała realizacja zadania pod tytułem: 

Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1a, 280 w m. Sierosław 

W opracowaniu wskazano zagrożenia krótkoterminowe występujące w trakcie realizacji 

przedsięwzięcia oraz wskazano sposoby ich ograniczenia. 

Wskazano, że po realizacji projektu, docelowo znacznie zmniejszy się zagrożenie związane z 

eksploatacją obiektu. 
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9. Źródła informacji 

Podstawą opracowania niniejszej charakterystyki były: 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ze zm.), 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (ze zm.), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (ze zm.), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (ze zm.). 

 

 Opracował 

 

 mgr inż. Maciej Wojnowski 
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VI. MAPA EWIDENCYJNA 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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VII. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
1. Plan orientacyjny (skala 1:25000) ..................................................................................... rys. 1 

2. Plan sytuacyjny (skala 1:500) ............................................................................................ rys. 2 

3. Przekroje normalne (skala 1:50)........................................................................................ rys. 3 

4. Szczegóły konstrukcyjne (skala 1:10) .............................................................................. rys. 4 

5. Profil podłużny (skala 1:50/500) ........................................................................................ rys. 5 

6. Przekroje poprzeczne ........................................................................................................ rys. 6 

 

Tabela robót ziemnych 

 


