PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR UL. MIESZKA | 36
KARBOWSKI PRZEMYStAW 21-100 LUBARTOW

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : DROGA LESNA POZAROWA NR 7 OD KM 2+250 DO KM 3+250

ADRES INWESTYCJI ;. DZ.NR EW. 422; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 435; 436; 437; 439; 452; 457; 460/1; 464;
466; 470; 474

INWESTOR : Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe - Nadle$nictwo Parczew

ADRES INWESTORA : 21-230 Sosnowica, Aleja Kasztanowa 29

BRANZA : Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Przemystaw Karbowski

DATA OPRACOWANIA : 11.04.2023r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

11.04.2023r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ POZAROWEJ NR 7 NA ODCINKU DO KM 2+250 DO KM 3+250
1.1]45111000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-| km
d.1.1/0111-01 nym.
1,00 km 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.1.1/0108-06
0,4 ha 0,400
RAZEM 0,400
3/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-45 cm) po wycince - obszar karczowania -  |szt.
d.1.1]0105-05 po 5,0m od krawedzi jezdni ist. drogi lub projektowanej infrastruktury drogowej (mi-
janki, place magazynowe) z pozostawieniem karpin na poboczu poza obszarem
karczowania (srednia gestos$¢ zadrzewienia 2szt/25m2)
((1000*2*5)/25)*2 szt. 800,000
RAZEM 800,000
4/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 45-95 cm) po wycince - obszar karczowania -  |szt.
d.1.1]0105-07 po 5,0m od krawedzi jezdni ist. drogi lub projektowanej infrastruktury drogowej (mi-
janki, place magazynowe) z pozostawieniem karpin na poboczu poza obszarem
karczowania (srednia gestos$¢ zadrzewienia 1szt/25m2)
((1000*2*5)/25)*1 szt. 400,000
RAZEM 400,000
1.2/45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE
5/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.1.2/0113-01 spycharek na obszarze wyznaczonym przez podstawe nasypu z rozsunigeciem na
poboczu. (jezdnia, skrzyzownia, zjazdy, mijanki, place magazynowe)
(1000*2*2,0+1833) m?2 5833,000
RAZEM 5833,000
6/KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I- |m3
d.1.2/0209-03 Il ( z tabeli robot ziemnych)
344,00 m3 344,000
RAZEM 344,000
7|KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I- |m3
d.1.2/0209-03 Il ( na poszerzeniach jezdni do 6,0m)
((23+79+108+109)*2*2,1)*0,2 m3 267,960
RAZEM 267,960
8/KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I- |m3
d.1.2/0209-03 Il ( na poszerzeniach jezdni do 3,5 m)
((27+151+60+47)*2*0,85)*0,2 m3 96,900
RAZEM 96,900
9/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu; grunt kat.!-11 m2
d.1.2/0502-01 -
analiza wtas-
na
poz.6+p0z.7+poz.8 m?2 708,860
RAZEM 708,860
10|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow z zakupem i dowozem (pospotka) samocho- | m3
d.1.2/0402-01 dami samowytadowawczymi; nasypy z tabeli robét ziemnych, uzupetnienie materia-
fu po zdjeciu warstwy humusu.
572,50+po0z.5*0,15 m3 1447,450
RAZEM 1447,450
1.3/45111200-0 | JEZDNIA DROGI GLOWNEJ WRAZ Z MIJANKAMI OD KM 2+250 DO KM 3+250
11KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.1.3|0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni.
4895,50%1,2 m?2 5874,600
RAZEM 5874,600
12|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm - na poszerzeniach jez- |m?2
d.1.3/0113-02 dni.
((23+79+108+109)*2*2,1)+((27+151+60+47)*2*0,85) m?2 1824,300
RAZEM 1824,300
13/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zageszcza- |m3
d.1.3|0107-02 nym mechanicznie o gr. ponad 15 cm ( z tabeli rob6t wyréwnania kruszywem fa-
manym) od km 2+250 do km 2+300, od km 2+700 do km 3+250
640 m3 640,000
RAZEM 640,000
14/ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm od km 2+300 do km 2+ |m?
d.1.3/0113-01 700
2090*1,05 m?2 2194,500
RAZEM 2194,500
15|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego 0/63 - warstwa gorna o gr. 15 cm od km 2+ |m?2
d.1.3/0204-06 250 do km 3+250
4895,50 m?2 4895,500
RAZEM 4895,500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
14 SKRZYZOWANIA | ZJAZDY NA DROGI LESNE OD KM 2+250 DO KM 3+250
16|KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I- |m3
d.1.4/0209-03 Il ( rowy odwadniajgce bezodptywowe)
104*7*0,35 m3 254,800
RAZEM 254,800
17/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu; grunt kat.!-11 m2
d.1.4/0502-01 -
analiza wtas-
na
poz.16 m? 254,800
RAZEM 254,800
18/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow z zakupem i dowozem (pospotka) samocho- | m3
d.1.4/0402-01 dami samowytadowawczymi;-nasypy ($rednia grubos¢ nasypu - 0,2m)
(275+275+290+503+260+230)*1,05*0,20 m3 384,930
RAZEM 384,930
19/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych (pospétka) gr. 10 cm m?2
d.1.4/0112-01 Krotno$¢ = 0,5
(275+275+290+503+260+230)*1,08 m?2 1979,640
RAZEM 1979,640
20/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.1.4/0113-01
(275+275+290+503+260+230)*1,05 m?2 1924,650
RAZEM 1924,650
21|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego 0/63 - warstwa gérna o gr. 15 cm m2
d.1.4/0204-06
(275+275+290+503+260+230) m?2 1833,000
RAZEM 1833,000
1.5/45233140-2 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
22|KNNR 1 Reczne plantowanie (po obu stronach korony drogi, zjazdow na szlaki zrywkowe, | m?2
d.1.5/0501-01 zjazdéw na drogi lesSne) powierzchni skarp i nasypéw z gruntu rodzimego kat.!I-Ill -
prace wykonczeniowe
1000*1,5*2 m?2 3000,000
RAZEM 3000,000
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