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HOD

CW

Zawady 01-04-2-05-146   -g   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,59

Zawady 01-04-2-05-23    -h   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 1,33

Zawady 01-04-2-05-44    -h   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 0,36

Zawady 01-04-2-05-44    -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,80

Zawady 01-04-2-05-94    -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,51

Zawady 01-04-2-05-9     -t   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 1,90

Zawady 01-04-2-05-9     -t   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,60

MA-PORZ

Zawady 01-04-2-05-114   -g   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P 38,00

Zawady 01-04-2-05-114   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 20,00

Zawady 01-04-2-05-114   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,83

Zawady 01-04-2-05-148   -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P 72,00

Zawady 01-04-2-05-148   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 35,00

Zawady 01-04-2-05-148   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,94

Zawady 01-04-2-05-46    -k   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P 55,00

Zawady 01-04-2-05-46    -k   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 28,00

Zawady 01-04-2-05-46    -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,70

Zawady 01-04-2-05-48    -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P 18,00

Zawady 01-04-2-05-48    -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 10,00

Zawady 01-04-2-05-48    -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,34

Zawady 01-04-2-05-94    -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P 50,00

Zawady 01-04-2-05-94    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 20,00

Zawady 01-04-2-05-94    -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,16

ODN-ZŁOŻ

Zawady 01-04-2-05-29    -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 7,38

Zawady 01-04-2-05-29    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 7,38

Zawady 01-04-2-05-29    -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 7,38

Zawady 01-04-2-05-29    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 10,99

Zawady 01-04-2-05-29    -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,38

PIEL

Zawady 01-04-2-05-115   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,35

Zawady 01-04-2-05-146   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,96

Zawady 01-04-2-05-146   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,37

Zawady 01-04-2-05-18    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,31

Zawady 01-04-2-05-25    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,23

Zawady 01-04-2-05-29    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,64

Zawady 01-04-2-05-30    -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,74

Zawady 01-04-2-05-45    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,32

Zawady 01-04-2-05-49    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

Zawady 01-04-2-05-49    -s   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,32

Zawady 01-04-2-05-50    -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,33

Zawady 01-04-2-05-74    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,75

Zawady 01-04-2-05-9     -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,18

1/91/9



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2022/05         

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

OCHRL

O-GRODZN

Zawady 01-04-2-05-30    -a   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 22,00

Zawady 01-04-2-05-30    -a   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Zawady 01-04-2-05-30    -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 10,00

Zawady 01-04-2-05-30    -a   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 10,00

Zawady 01-04-2-05-30    -a   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 230,00

O-GRODZR

Zawady 01-04-2-05-29    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Zawady 01-04-2-05-29    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,00

Zawady 01-04-2-05-7     -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00

Zawady 01-04-2-05-7     -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,00

O-GRODZS

Zawady 01-04-2-05-113   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Zawady 01-04-2-05-114   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Zawady 01-04-2-05-115   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Zawady 01-04-2-05-116   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Zawady 01-04-2-05-117   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Zawady 01-04-2-05-117   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Zawady 01-04-2-05-117   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Zawady 01-04-2-05-131   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Zawady 01-04-2-05-131   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Zawady 01-04-2-05-131   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Zawady 01-04-2-05-132   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Zawady 01-04-2-05-148   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 16,00

Zawady 01-04-2-05-149   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Zawady 01-04-2-05-163   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Zawady 01-04-2-05-163   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Zawady 01-04-2-05-163   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 9,00

Zawady 01-04-2-05-164   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Zawady 01-04-2-05-23    -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Zawady 01-04-2-05-44    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Zawady 01-04-2-05-44    -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Zawady 01-04-2-05-45    -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Zawady 01-04-2-05-46    -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Zawady 01-04-2-05-61    -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Zawady 01-04-2-05-73    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Zawady 01-04-2-05-74    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Zawady 01-04-2-05-78    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Zawady 01-04-2-05-7     -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Zawady 01-04-2-05-7     -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Zawady 01-04-2-05-8     -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Zawady 01-04-2-05-95    -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Zawady 01-04-2-05-97    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Zawady 01-04-2-05-9     -t   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

O-KONTRU
Zawady 01-04-2-05-115   -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Zawady 01-04-2-05-115   -k   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 5,00
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OCHRL

O-KONTRU

Zawady 01-04-2-05-115   -k   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 5,00

Zawady 01-04-2-05-146   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Zawady 01-04-2-05-146   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 9,00

Zawady 01-04-2-05-146   -a   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 9,00

Zawady 01-04-2-05-29    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Zawady 01-04-2-05-29    -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 9,00

Zawady 01-04-2-05-29    -a   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 9,00

Zawady 01-04-2-05-50    -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Zawady 01-04-2-05-50    -m   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 5,00

Zawady 01-04-2-05-50    -m   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 5,00

O-SMIECI
Zawady 01-04-2-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Zawady 01-04-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

O-SPALGAŁ
Zawady 01-04-2-05-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 148,00

Zawady 01-04-2-05-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 148,00

O-ZGRYZC

Zawady 01-04-2-05-115   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Zawady 01-04-2-05-115   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,35

Zawady 01-04-2-05-146   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Zawady 01-04-2-05-146   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,02

Zawady 01-04-2-05-146   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Zawady 01-04-2-05-146   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,37

Zawady 01-04-2-05-18    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Zawady 01-04-2-05-18    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 2,31

Zawady 01-04-2-05-25    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Zawady 01-04-2-05-25    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,23

Zawady 01-04-2-05-29    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Zawady 01-04-2-05-29    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,64

Zawady 01-04-2-05-45    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,07

Zawady 01-04-2-05-49    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Zawady 01-04-2-05-49    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,50

Zawady 01-04-2-05-49    -s   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Zawady 01-04-2-05-49    -s   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,32

Zawady 01-04-2-05-50    -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Zawady 01-04-2-05-50    -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,33

Zawady 01-04-2-05-74    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Zawady 01-04-2-05-74    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,75

Zawady 01-04-2-05-9     -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Zawady 01-04-2-05-9     -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,18

O-ZGRYZD Zawady 01-04-2-05-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 50,00

O-ZWRYJK

Zawady 01-04-2-05-115   -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Zawady 01-04-2-05-115   -k   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 5,00

Zawady 01-04-2-05-115   -k   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 5,00

Zawady 01-04-2-05-146   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 2,00

Zawady 01-04-2-05-146   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 18,00
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OCHRL
O-ZWRYJK

Zawady 01-04-2-05-146   -a   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 18,00

Zawady 01-04-2-05-29    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 2,00

Zawady 01-04-2-05-29    -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 18,00

Zawady 01-04-2-05-29    -a   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 18,00

Zawady 01-04-2-05-50    -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Zawady 01-04-2-05-50    -m   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 5,00

Zawady 01-04-2-05-50    -m   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 5,00

Zawady 01-04-2-05-74    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 2,00

Zawady 01-04-2-05-74    -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 18,00

Zawady 01-04-2-05-74    -b   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 18,00

OCHRP
UT-WODA Zawady 01-04-2-05-27    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

POZ CP-P

Zawady 01-04-2-05-111   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Zawady 01-04-2-05-111   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Zawady 01-04-2-05-111   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Zawady 01-04-2-05-111   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Zawady 01-04-2-05-111   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Zawady 01-04-2-05-111   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Zawady 01-04-2-05-111   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Zawady 01-04-2-05-111   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Zawady 01-04-2-05-112   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Zawady 01-04-2-05-112   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Zawady 01-04-2-05-113   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Zawady 01-04-2-05-113   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Zawady 01-04-2-05-114   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Zawady 01-04-2-05-114   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Zawady 01-04-2-05-115   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Zawady 01-04-2-05-115   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Zawady 01-04-2-05-115   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Zawady 01-04-2-05-115   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Zawady 01-04-2-05-115   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Zawady 01-04-2-05-115   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Zawady 01-04-2-05-116   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Zawady 01-04-2-05-116   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Zawady 01-04-2-05-117   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Zawady 01-04-2-05-117   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Zawady 01-04-2-05-131   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Zawady 01-04-2-05-131   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Zawady 01-04-2-05-132   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Zawady 01-04-2-05-132   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Zawady 01-04-2-05-132   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Zawady 01-04-2-05-132   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00
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Zawady 01-04-2-05-146   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Zawady 01-04-2-05-146   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Zawady 01-04-2-05-146   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Zawady 01-04-2-05-146   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Zawady 01-04-2-05-146   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Zawady 01-04-2-05-146   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Zawady 01-04-2-05-24    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Zawady 01-04-2-05-24    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Zawady 01-04-2-05-24    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Zawady 01-04-2-05-24    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Zawady 01-04-2-05-46    -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Zawady 01-04-2-05-46    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Zawady 01-04-2-05-50    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Zawady 01-04-2-05-50    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

IB
Zawady 01-04-2-05-46    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 232,00

Zawady 01-04-2-05-46    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 232,00

IIIAU
Zawady 01-04-2-05-114   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 204,00

Zawady 01-04-2-05-114   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 204,00

IIIBU

Zawady 01-04-2-05-94    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 265,00

Zawady 01-04-2-05-94    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 175,00

Zawady 01-04-2-05-94    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 265,00

Zawady 01-04-2-05-94    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 175,00

IVD

Zawady 01-04-2-05-148   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 266,00

Zawady 01-04-2-05-148   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 266,00

Zawady 01-04-2-05-48    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Zawady 01-04-2-05-48    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

PR
Zawady 01-04-2-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 145,00

Zawady 01-04-2-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 145,00

PTP
Zawady 01-04-2-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 980,00

Zawady 01-04-2-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 980,00

PTW
Zawady 01-04-2-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Zawady 01-04-2-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

TPP

Zawady 01-04-2-05-148   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Zawady 01-04-2-05-148   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Zawady 01-04-2-05-19    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

Zawady 01-04-2-05-19    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

Zawady 01-04-2-05-19    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 125,00

Zawady 01-04-2-05-19    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 125,00

Zawady 01-04-2-05-21    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Zawady 01-04-2-05-21    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Zawady 01-04-2-05-61    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 68,00

Zawady 01-04-2-05-61    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 68,00
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Zawady 01-04-2-05-61    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Zawady 01-04-2-05-61    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Zawady 01-04-2-05-61    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Zawady 01-04-2-05-61    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Zawady 01-04-2-05-61    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Zawady 01-04-2-05-61    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Zawady 01-04-2-05-73    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 67,00

Zawady 01-04-2-05-73    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 67,00

Zawady 01-04-2-05-76    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 83,00

Zawady 01-04-2-05-76    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 83,00

Zawady 01-04-2-05-9     -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 142,00

Zawady 01-04-2-05-9     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 142,00

Zawady 01-04-2-05-9     -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 130,00

Zawady 01-04-2-05-9     -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Zawady 01-04-2-05-9     -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 130,00

Zawady 01-04-2-05-9     -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Zawady 01-04-2-05-9     -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

Zawady 01-04-2-05-9     -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

Zawady 01-04-2-05-9     -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 158,00

Zawady 01-04-2-05-9     -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 158,00

TWP

Zawady 01-04-2-05-111   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 110,00

Zawady 01-04-2-05-111   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Zawady 01-04-2-05-111   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 110,00

Zawady 01-04-2-05-111   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Zawady 01-04-2-05-111   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 35,00

Zawady 01-04-2-05-111   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Zawady 01-04-2-05-111   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 35,00

Zawady 01-04-2-05-111   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Zawady 01-04-2-05-112   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Zawady 01-04-2-05-112   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Zawady 01-04-2-05-132   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 165,00

Zawady 01-04-2-05-132   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 165,00

Zawady 01-04-2-05-146   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Zawady 01-04-2-05-146   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Zawady 01-04-2-05-149   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Zawady 01-04-2-05-149   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Zawady 01-04-2-05-61    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Zawady 01-04-2-05-61    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Zawady 01-04-2-05-73    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Zawady 01-04-2-05-73    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Zawady 01-04-2-05-75    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00
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Zawady 01-04-2-05-75    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Zawady 01-04-2-05-76    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Zawady 01-04-2-05-76    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Zawady 01-04-2-05-76    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 98,00

Zawady 01-04-2-05-76    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 98,00

Zawady 01-04-2-05-76    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Zawady 01-04-2-05-76    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Zawady 01-04-2-05-76    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Zawady 01-04-2-05-76    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Zawady 01-04-2-05-77    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Zawady 01-04-2-05-77    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Zawady 01-04-2-05-8     -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Zawady 01-04-2-05-8     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00
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