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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji ST0

Specyfikacja techniczna ,wymagania og6lne” odnosi sie do wymagan wspélnych, dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang
wykonane w ramach zadania: Remont elewacji wraz z wykonaniem nowej izolacji Scian i posadzek piwnic, budowa windy
dla os6b niepetnosprawnych w budynku powiatowego centrum edukacji wraz z projektem zagospodarowania
terenu.

STO okre$la zasade wykonania prac w zakresie ogdlnym dla wszystkich robét okreslonych w temacie zadania.

1.2.Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajacego

Remont elewacji wraz z wykonaniem nowej izolacji $cian i posadzek piwnic, budowa windy dla oséb
niepelnosprawnych w budynku powiatowego centrum edukacji wraz z projektem zagospodarowania

terenu

1.3. Zakres stosowania ST0
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem
elewacji budynku wymienione w pkt. 1.1.
Wymagania ogéine nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami technicznymi, stanowigcymi integralng
czes$¢ dokumentacii dla poszczegolnych rodzajéw robot. Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynno$ci umozliwiajace wykonanie i
odbidr rob6t zgodnych z pkt. 1.1.
1.3.1. Prace rozbiérkowe:
1.3.1.a Zagospodarowanie terenu
- demontaz ogrodzenia od strony dziatki 167/4
- rozbiorka podmurowki betonowej pod stupki ogrodzenia segmentowego
- rozbiorka betonowej opaski i studzienek kanalizacyjnych
- demontaz bramy wjazdowej
- usuniecie nawierzchni utwardzonej asfaltowej i betonowej wraz z kraweznikami i obrzezami
1.3.1.b Remont elewacji i piwnic
- usuniecie z powierzchni elewacji kurzu i zanieczyszczen urzadzeniem cisnieniowym typu Kaercher;
- demontaz istniejacych szyldow, ewentualnych oznaczen podziemnych instalacji i ich uzbrojenia. Po zakorficzeniu robot elementy te nalezy
zamontowa¢ ponownie w migjscach pierwotnego potozenia;
- usuniecie kratek wentylacyjnych w elewacji, obrobek blacharskich,
- demontaz rur spustowych zewnetrznych,
- skucie uszkodzonych i odspojonych tynkdw elewacyjnych, gzymsow (okoto 75 %)
- skucie oktadziny schodow zewnetrznych i podestu wejsciowego od podworza;
- demontaz balustrady przy schodach zewnetrznych
- demontaz zadaszen szt. 2
- demontaz stolarki okiennej;
- usuniecie pokrycia dachowego z papy ze stropodachu dobudowki w elewacii tylne;
- skucie uszkodzonej warstwy spadkowej ze stropodachu
- usuniecie zamurowan dwach okien piwnicznych w elewaciji na granicy dziatki 167/4
- skucie odspojonych i uszkodzonych tynkdw wewnetrznych Scian piwnic(85 %)
- skucie odspojonych i uszkodzonych tynkéw wewnetrznych sufitow piwnic(85 %)
- demontaz drzwi stalowych do pomieszczenia 004
- pom. 007 skucie ptytek ceramicznych $ciennych do wys. 1,2 m
- pom. 008 usuniecie tynku na trzcinie z deskowania stropu drewnianego
- skucie posadzki z cegly petnej lub betonu (ptytki greséw pom. 003 i 007) wraz z usunieciem warstw podposadzkowych do
poziomu ok. -3,15 (3,21 dla pom.003) tj 30 cm (35¢cm) ponizej gérnego poziomu istn. posadzki
inne prace rozbidrkowe zwigzane z zakresem prac wymienionych ponizej;
1.3.2 Roboty ziemne
- wykonanie wykopow pod roboty izolacyjne $cian zewn.
- wykonanie wykopdéw pod ptyte fundamentowa windy dla niepetnosprawnych
- wykonanie wykopéw pod fundament ogrodzenia
- wykonanie wykopéw pod fundament bramy przesuwne;
- wykonanie korytowania pod nawierzchnie utwardzone
1.3.3 lzolacje :
- izolacje termiczne:

e  izolacji termiczna $cian zewnetrznych ponizej terenu: styropian XPS 30 -035 gr. 6 cm ;

e  docieplenie posadzki piwnic i podestu wejsciowego od podworza: styropian posadzkowy EPS200 gr. 2-5 cm
- izolacje przeciwwilgociowe i paroizolacje: wprowadzenie paroizolacji pod warstwe ocieplenia
- hydroizolacja dachéw ptaskich (stropodachow): papa termozgrzewalna *2 (wiasciwa i podktadowa)
- przepona pozioma $cian piwnic: iniekcja ciSnieniowa
- hydroizolacja posadzek piwnic z wywinigciem powyzej nawiewdw iniekcynych: polimerowo bitumiczna powtokowa
- hydroizolacje pionowa $cian piwnic od zewnafrz, ptyty windy: polimerowo bitumiczna powtokowa, folia budowlana
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- hydroizolacja podestu schoddw zewngtrznych: izolacja polimerowo-bitumiczna

- izolacja podptytkowa podestu i schodéw zewn.:izolacja mineralna powtokowa (bezrozpuszczalnikowy, elastyczny szlam uszczelniajacy oraz
bitumiczna powtoka grubowarstwowa)

1.3.4 Posadzki, pokrywanie podtég i Scian

- okladzina posadzek piwnic z ptytek gresowych

- okladzina podestu i schodéw zewnetrznych ptytkami gresowymi

1.3.5 Roboty betonowe i zelbetowe

- wykonanie plyty fundamentowej pod winde dla 0sob niepetnosprawnych: ptyta gr. 20 cm z betonu C20/25 zbrojonego siatkami stalowymi d
8mm dotem i gorg co 15*15 ¢m, na podktadzie betonowym z betonu C8/C10 gr. 10 cm

- wykonanie stop fundamentowych pod stupki no$ne ogrodzenia z pustakéw szalunkowych zbrojonych 4 @ 8 zalewanych betonem C16/20 po
osadzeniu w nich marek pod montaz stupkéw stalowych

- wykonanie nowej posadzki piwnic: podktad betonowyC12/15 , wylewka cementowa

- wykonanie nowej posadzki piwnic: podktad betonowy C12/15, posadzka betonowa C20/25

- wykonanie nadlania podestu schodéw zewnetrznych: podktad betonowy spadkowy, wylewka cementowa

1.3.6 Roboty tynkarskie i murowe

uzupetnienie ubytkdw w murze z cegly petnej

podmurowanie dwoch okien piwnic cegtg petng,

przetarcia ptaszczyzna beztynkowych $cian piwnic od zewnatrz

nowe tynki zewnetrzne cementowo-wapienne, kat. Ill na catosci elewacji z odtworzeniem detalu architektonicznego tj, gzymséw, opasek
okiennych, boniowania

— naprawa spekanych nadprozy okiennych

— nowe tynki wewnetrzne cem-wap. $cian i sufitéw piwnic -poza obszarem zawilgocen $cian

— nowy tynk cokotu - imitacja kamienia

— tynki renowacyjne $cian piwnic

— tynki renowacyjne $cian cokotu powyzej oktadziny kamiennej do gzymsu cokotowego

1.3.7 Stolarka okienna i drzwiowa

- zakup i montaz okien PCV, jednoramowych, zespolonych, kolor i ilo$¢ wg zestawienia stolarki;

- zakup i montaz drzwi stalowych do piwnicy w oscieznicy katowej

- zakup i montaz nawiewnikéw

1.3.8 Roboty blacharskie i pokrycia dachowe

- zakup i montaz obrébek blacharskich (podokienniki zewnetrzne, attyki, uskoki elewacyjne) z bl. tytan - cynkowej;
- pokrycie dachu nad dobuddwka papg termozgrzewalng *2

1.3.9 Roboty malarskie

- malowanie $cian i sufitéw piwnic

- malowanie elewacji budynku

- malowanie okapu drewnianego

- czyszczenie kamienia naturalnego: schoddw i cokotu

- malowanie hydrofobowe kamienia naturalnego

1.3.10 Winda dla niepetnosprawnych

- zakup i montaz windy dla niepetnosprawnych

1.3.11 Zagospodarowanie terenu

- budowa nawierzchni utwardzonych z kostki granitowej ograniczonej kraweznikami kamiennymi

- montaz kraty Zeliwnej na drzewo

- budowa ogrodzenia segmentowego

- montaz bramy przesuwnej otwieranej recznie

- montaz mebli ulicznych

1.4. Zakres rob6t objetych STO0

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu robét i rysunkami znajduje sie w Dokumentacii
Projektowej. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odno$niki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i
standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w pofaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w
ktorych sg wymienione. Wykonawca powinien dogtebnie zaznajomi¢ si¢ z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy
wykonywaé w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okre$lonymi w
Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych powinny by¢ uwazane jako
definicje standardu a nie okreslone $cisle marki w projekcie. Mozliwe sg inne rozwigzania pod warunkiem spetniania warunkéw
okreslonych przez standard w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. Nalezy rozumie¢, ze po kazdym przywotaniu
nazwy umieszczone sg stowa ,,lub rownowazne”.

Specyfikacja Techniczna jest jedynie jednym z elementow cato$ci opracowania projektowo-kosztorysowego (rysunki wraz z opisem, przedmiar
rob6t) i nalezy jq rozpatrywaé z pozostatymi czeSciami. Jezeli pomiedzy nimi zostang odkryte niescistoci, nalezy skonsultowaé je z
projektantem, ktéry wyjasni ewentualne rozbieznosci. Dotyczy to réwniez etapu procesu przetargowego.

1.5. Okreslenia podstawowe
1 ANTYKOROZJA Zabezpieczenie przed korozja elementéw konstrukcyjnych i wykoficzeniowych obiektu budowlanego
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APROBATA TECHNICZNA

ATEST

BEZRIECZENSTWO REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWA

BUDYNEK

CENA UMOWNA

CERTYFIKAT

DOKLADNOSC WYMIAROW
DOKUMENTACJA BUDOWY

DZIENNIK BUDOWY
ELEMENTY ROBOT
IMPREGNACJA

INZYNIER

INSPEKTOR NADZORU
BUDOWLANEGO

KIEROWNIK BUDOWY

KLASA BETONU

KONTROLA TECHNICZNA
KOSZTORYS

KOSZTORYS OFERTOWY
KOSZTORYS SLEPY
KOSZTORYS POWYKONAWCZY
MATERIALY BUDOWLANE
NADZOR AUTORSKI

NADZOR INWESTORSKI
NORMA ZUZYCIA

OBIEKT BUDOWLANY

OBMIAR
PODSTEMPLOWANIE

POLSKA NORMA
POZWOLENIE NA BUDOWE

PROTOKOL ODBIORU ROBOT
PRZEDMIAR

PRZEPISY TECHNICZNO-

WYKONAWCZE
ROBOTY BUDOWLANE

ROBOTY ZABEZPIECZAJACE

Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobéw, dla
ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnoci
okreslane sg w drodze Rozporzadzenia wiasciwych Ministrow

Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczeristwa uzytkowania wydane przez upowaznione
instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-badawcze

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania rob6t budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i
prowadzonych robét oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z ryzykiem zawodowym
Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,przebudowa oraz modemizacja
obiektu budowlanego

Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach

Kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne wykonawcy za wykonanie robét budowlanych wraz z usunieciem wad
zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy

Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub urzad
panstwowy,wskazujacy,ze zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych

Zgodno$¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z dokumentacja techniczng,

Ogo6t dokumentow formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuije:

- Pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym

- Dziennik budowy

- Protokoty odbioréw czesciowych i koricowych

- Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

- Operaty geodezyjne

Urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.
Dziennik budowy jest wydawany przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego

Wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu,
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

Powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenie materiatu budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed
szkodliwym dziataniem $rodowiska zewnetrznego (np.: agresja chemiczna) szkodnikéw biologicznych i ognia

Osoba prawna lub fizyczna, w tym rowniez pracownik Zamawiajacego, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania
jego interesow przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg, projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy ( w rozumieniu Ustawy Prawo
Budowlane — Inzynierem okre$la sie inspektora nadzoru-koordynatora

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi,
ktéra moze sprawowaC osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca czionkiem Izby InZynieréw
Budownictwa

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem organizacja placu budowy i procesem
robot budowlanych, ktéra moze sprawowa¢ osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby
Inzynieréw Budownictwa

Liczbowy symbol okres$lajacy wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie w warunkach normowych

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnos$ci z Decyzja administracyjna okre$lajaca szczegdtowe
warunki zabezpieczenia terenu Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatno$cig uzytkowa,

Dokument okreslajacy ilo$¢ i warto$¢ robét budowlanych sporzadzony na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robét,
cen jednostkowych robocizny, materiatow,narzutu kosztéw posrednich i zysku

Wyceniony kompletny kosztorys $lepy

Opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem materialtow podstawowych

Sporzadzona przez wykonawce robGt zestawienie ilosciowo-wartoSciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji rob6t

Ogot materiatow naturalnych i sztucznych, stanowiacych prefabrykaty lub pétfabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego
rodzaju obiektow budowlany oraz ich czesci

Forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji robot budowlanych, polegajaca na
kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow realizowanej inwestycji

Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilos¢) jakiego$ skiadnika niezbedng do wytworzenia produktu o
okreslonych cechach jako$ciowych

Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca calo$¢ technicznie —uzyteczna wraz z
instalacjami i urzadzeniami

Wymierzenia, obliczenia iloSciowo - wartosciowe faktycznie wykonanych robot

Konstrukcja stuzaca do okresowego potrzymania realizowanych elementéw budowli i budynkéw do czasu osiagniecia przez
niego wymaganej wytrzymatosci a takze do wzmocnienia uszkodzonych czesci obiektu

Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w
budownictwie stosowane sa m.in. do materiatdw budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych
budowy i prowadzenia rob6t budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki obiektéw tymczasowych, okre$la
szczegblowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie

Dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe zadania zaptaty

Obliczone ilosci robot na podstawie dokumentaciji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach remontowych)w celu
sporzadzenie kosztorysu

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu
budowlanego

Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji rob6t inwestycyjnych.
Konieczno$¢ wykonania robét zabezpieczajacych moze wnika¢ z projektu organizacji placu budowy. Albo sg to tez roboty nie
przewidziane niezbgdne do wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace
moga wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robét na czas dtuzszy a stan zawansowania
obiektu wymaga wykonania tych rob6t dla ochrony budowli przed wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom
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36 ROBOTY ZANIKAJACE Roboty budowlane, ktdrych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapow robét

37 RUSZTOWANIA Konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana) systemowa wielokrotnego uzytku, lub specjalna stuzaca jako pomost roboczy do
wykonywania robét na poziomie przekraczajacym dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysokosci

38 WADA TECHNICZNA Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujacy ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z
wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

39 ZADANIE BUDOWLANE Cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego stanowigce odrebng catosé konstrukcyjna, lub technologiczna, zdolna do samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.

40 Zt ACZE KABLOWE Miejsce potaczenia linii kablowych oraz wyprowadzenia linii kablowej stuzacej do zasilania odbiorcow

41 ZNAK BEZPIECZENSTWA Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat

1.6. Og6lne wymagania dotyczace robét

1.6.1. Ogélne wymagania dotyczace Wykonawcy Rob6t

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkéw Wykonawcy Rob6t nalezy przed przystapieniem do robét opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawia sie zamierzony sposob wykonania robdt,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

1.6.2. Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robét

a) Kierownik budowy, (w przypadku projektu objetego pozwoleniem na budowe zachodzi konieczno$¢ jego ustanowienia) musi
posiadac uprawnienia do petnienia samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie-kierownika budowy i robét w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa i mie¢ przynajmniej 2-letnig praktyke przy pracy na obiektach zabytkowych

b) Kierownicy poszczegoinych rodzajow rob6t muszg posiada¢ uprawnienia do pemienia samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie-kierownika budowy i rob6t w specjalnosci w odpowiedniej specjalnosci i by¢ cztonkami Izby Inzynieréw Budownictwa
c) Wymagany jest ciagty nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi .

1.6.3. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy jest zobowigzany do przekazania terenu budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie (kontrakcie) o wykonywanie
rob6t oraz wskazaé na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia, a takze dostep do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzenia
Sciekow. Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikdw i wjazdu pojazddw i sprzetu na teren budowy. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
wszystkie wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne, Dziennik Budowy, Dokumentacje Projektowa i Specyfikacje Techniczna.

1.6.4. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy bedzie zawierata:

. projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi w cze$ci architektonicznej;
. specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

. przedmiary robot;

. kserokopie pozwolenia na budowe ;

1.6.5. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w Dokumentaciji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢
gtéwnego projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznoSci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytow
ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementoéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w pemi zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na nie zadowalajacg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.6.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym porecze, znaki ostrzegawcze,
dozorcdw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot.

1.6.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykariczania Robét Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowania sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska
na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat
szczegolny wzglad na:
a) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

mozliwo$cig powstania pozaru

1.6.8. Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.6.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), mogg
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych budowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji paristwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencije tego
poniesie Zamawiajacy.

1.6.10 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
rob6t, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzer: podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

W okresie wykonywania robdt budowlanych Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla
uzytkownikéw budynku. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidtowe zabezpieczenie dostepnosci tego obiektu dla
uzytkownikow.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalno$cia.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujgcych: opfaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa
drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomos$ci oraz koszty
przebudowy urzadzer obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i
dotyczacych korzystania z wtasnoéci i drég wewnetrznych. Jednakze ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuije sie, ze sg
wliczone w cene kontraktowa,

1.6.11 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia
na i z terenu budowy . Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow (ponadnormatywnych) i 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedq dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.12 Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do dnia
wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inspektora Nadzoru -1j. protokotu odbioru koricowego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczag¢ roboty utrzymaniowe
nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robét budowlanych . Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek
sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod, bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajac kopie i inne
odnoéne dokumenty.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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1.6.14. Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odno$nych wtadz na swoéj koszt. Razem z harmonogramem
robét w ciggu 20 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleri wymaganych do
rozpoczecia i zakonczenia robét zgodnie z harmonogramem. Wykonawca winien dostosowaé sie do wymagan tych zezwolen w petni
umozliwi¢ wiadzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robot.

1.6.15. Przebudowa urzadzen kolidujacych.

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty
nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.6.16. Tablica informacyjna

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjng,
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z tre$cig informaciji zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru,

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenie kontraktowej. Tablica informacyjna
bedzie przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét a po ich zakofczeniu zostanie zdemontowana.
1.6.17. Ochrona rob6t przed wplywem warunkéw atmosferycznych.

Ochrona robédt przed wszelkim negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych nalezy do Wykonawcy i przyjmuje sie, ze jest wliczona w
cene kontraktowa.

1.6.18. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢
Kontraktu, a wymagania wyszczegéinione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementoéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajacq jako$¢
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegéinych robét nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot, nalezy je przyjmowaé zgodnie z
opracowaniem: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990
roku.

1.6.19. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréow przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i
przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg
sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice
pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.6.20. Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie
utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.

Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w :

> zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
> zaplecze na narady, ktore pomiesci 6 0sob,
> telefon (dopuszcza si¢ telefon komérkowy).

Podigczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego
podlicznika Wykonawca rozliczy sie z popranej energii elektrycznej.

Podtgczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecno$ci Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz. W
ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z pobranej wody.

Koszty poboru mediéw nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje sig, Ze sg wliczone  w ceng kontraktowa,

1.7. Materiaty

. Materialy wykorzystywane do realizacji robét objetych niniejsza specyfikacja musza spetia¢ wymogi odnosnych przepiséw i by¢
dopuszczone do stosowania w Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:
. certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych (dla wyrobow wymienionych z Zarzadzeniu
Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997r -MP 22/97 poz.216)

. certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng ( dla wyrobéw wymienionych w Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia
1998r w sprawie wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci Dz.U 55/98 poz.30 lub wyrobdw, dla ktdrych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktorym
dokonywana jest ocena zgodnosci).
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. certyfikat lub deklaracje z Polska Normg, lub aprobate techniczng zgodno$ci dla materiatow nie wymienionych w pkt a) i b)(wg
Rozporzadzenia MSWIA z 31 lipca, 1998r w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U.113/98 poz.728)

Dopuszcza sie stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiada¢
os$wiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnia si¢ zgodno$¢ wyrobu z indywidualna dokumentacja oraz przepisami i obowigzujgacymi
normami. O$wiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okre$lonymi a Rozporzadzeniu MSWIA z24 lipca 1998r
w sprawie okreSlenia wykazu wyrobdw budowlanych nie majacych wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.99/98 poz.637)

1.7.1. Zrédto uzyskiwania materiatow

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczeg6towe informacje dotyczacego proponowanego zrddta zakupu, wytwarzania, zamdwienia lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora Nadzoru

2. Zatwierdzenia pewnych materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z tego zrodta uzyskajg zatwierdzenie
3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob
ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robét.

1.7.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek Zrédet
miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek zrdta

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow na Terenie Budowy.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym terenie.

1.7.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodno$ci zastosowanych metod
produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiadciwosci. Wyniki kontroli bedg podstawg do
akceptacji poszczegoinych partii materiatéw pod wzgledem jako$ci.

1.7.4. Materiaty nie odpowiadajace wymogom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ilo$¢ i jako$¢ zastosowanych materiatéw bez wzgledu na Zrédto ich pochodzenia. Kazdy rodzaj robét,
w ktérym znajdujg sie niezbadane materialy wykonawca wykonuje na wasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.
Materiaty nie odpowiadajace wymogom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, lub ztozone w miejscu wskazanym przez
nadzor budowlany. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcey na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, do ktdrych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych materiatéw np., atesty, aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci;

W przypadku kwestionowania rzetelno$ci badan laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego
Swiadectw jakosci (atestdw), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych.
Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru.

1.7.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy beda potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru,

Miejsce czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materiaty bedq sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inzynierowi w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do
materiatow.

1.7.6. Wariantowe zastosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatdbw w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze pdzniej by¢
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.8. Sprzet

a) Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych
Robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i iloSci wskazanym w
ST, w przypadku braku takich ustale w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

b) Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem

c) Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robét, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

d) Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania , tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
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e) Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed przystapieniem do planowanych rob6t. Wybrany
sprzet, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

f) Jakikolwiek sprzet , maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu , zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.9. Transport

a) Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich srodkow transportu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych Robét i wiasciwo$ci przewozonych towardw.

b) Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i
wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem

c) Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie
Inspektora nadzoru bedg usuniete z terenu budowy

d)Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu Budowy
1.10. Wykonanie Robét

1.10.1. Ogdlne Zasady Wykonania Robét

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia Rob6t zgodnie z Kontraktem. Jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonania Robét, ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, musza by¢ zgodne z wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jako$ci, projektem organizacji Robét i
poleceniami Inspektora nadzoru.

b) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami
i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej.

c) Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor Nadzoru, oraz przepisy i normy poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

d) Sprawdzenia wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
dokfadno$c¢.

e) Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robo6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki bada materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazna decyzje.

f) Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.11. Kontrola jakosci

1.11.1. Program zapewnienia jakosci

1) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru

2)Program zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a)czesé ogoing opisujaca;

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t

metody zapewniania bezpieczeristwa a pracy pracownikom i osobom postronnym

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie

wykaz pracownikéw odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow Robét

system (procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania Robét

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli

sposob i forme gromadzenia wynikéw badan, zapisu pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanie korekt w procesie technologicznym, proponowany system i forme przekazywania tych informacji Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji

b)cze$¢ szczegotowg opisujacq dla kazdego asortymentu robét:

. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

. rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu

. sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtadciwosci

. sposob i procedure pomiaréw i badan

. sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

1.11.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

1. Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, sprzet , zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw i Robot.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze ZzadaC od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania , ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
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4. Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw i Robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenia, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan, czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legitymacie,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedure badan.

7. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji

8. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
mogg wpltyna¢ ujemnie na rzetelno$¢ wynikéw badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia te w pracy laboratorium Wykonawcy lub dostawcy materiatow zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow

9. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatéw ponosi Wykonawca

1.11.3. Pobieranie probek

1. Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

2. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Robét. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.11.4. Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury dopuszczone do stosowania i zaakceptowane przez
Inspektora .

2. Przed przystapieniem do pomiarédw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.11.5. Raporty z badan

o Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru

o Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach wg. dostarczonego przez Inwestora wzoru lub innych przez niego
zaakceptowanych.

1.11.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

o Do celdéw kontroli jakoSci i zatwierdzania, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potrzebna ze strony Wykonawcy i Producenta materiatow

o Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢
materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce.

o Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i Rob6t z ST i Dokumentacja
Projektowa. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca

1.11.7. Atesty jakosci materiatow

- Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest
producenta stwierdzajacy zgodno$¢ z odpowiednimi nor mani i ST

- W przypadku materiatow, dla ktorych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia materiatu dostarczana do Rob6t bedzie posiada¢ atest
okre$lajacy jednoznacznie jej cechy oraz Swiadectwa zgodnosci.

- Produkty przemystowe bedq posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikdw bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru

1.11.8. Dokumenty budowy

1.11.8.1. Dokumenty Laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne , atesty materiatéw, orzeczenia o jakoSci materiatw, recepty robocze, i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Badzoru.DoOkumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winne by¢ udostepniane na
kazde zyczenia Inspektora nadzoru

1.11.8.2. Pozostate dokumenty

Do dokumentow budowy zalicza sig oprdcz wymienionych wyzej nastepujace dokumentu:
- protokoly przekazania terenu budowy

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne

- protokoty odbioru robot

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencja na budowie
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1.12 Odbiér robét

1.12.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy

udziale Wykonawcy oraz Inwestora ( w niektorych wypadkach):

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi czesciowemu

c) odbiorowi koAcowemu

d) obiorowi ostatecznemu (przy udziale Inwestora)

1.12.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji nie bedq widoczne

o Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania 0géinego postepu robdt.

e Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru

o  Gotowos¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy

o JakosSC i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg

1.12.3. Odbiodr cze$ciowy
Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze
koricowym Robét.

1.12.4. Odbiér koncowy robot

o Odbidr koncowy robét polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci rob6t w odniesieniu do ilosci jakosci i wartosci

«  Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru oraz Stuzby Inwestora-Zamawiajacego

e Odbiér koricowy Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontaktowych, liczac od dnia zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 1.11.8

e Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw bada i pomiardw, ocenie wizualne;
oraz zgodnos$ci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

o« W toku odbioru koricowego Robot Komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

e W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koricowego.

e W przypadku stwierdzenia przez komisje,ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymagan okreslonych Dokumentacjg, Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potracen oceniajac pomniejszong wartoci wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych

1.12.5. Dokumenty do odbioru koncowego

1 Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego Robot jest protokdt odbioru Robét sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego
wzoru.

2 Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

b)  specyfikacje techniczne

c) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

d) recepty i ustalenia techniczne

e) Dziennik Budowy

f)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ

g) atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow oraz $wiadectwa zgodno$ci materiatow dostarczonych na budowe i wbudowanych

h)  Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

3 Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda;

a) zakres i lokalizacje wykonanych robot

b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego

c) uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot

d) date rozpoczecia i zakonczenia robot

4 W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

5  Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego

6  Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja
1.12.6. Odbidr ostateczny
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e Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

o  Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego

1.13. Podstawy ptatnosci

. Podstawe i zasady ptatnosci okresla umowa pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

1.14. Przepisy zwigzane

1.14.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 2019).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. 2019, poz. 266 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 869).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o0 drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z pdzn. zm.).
8. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. - o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z pdzn. zm.)

1.14.2. Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2019 poz. 1065 z p6zn. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie kontroli wyrobdw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub

udostepnianych na rynku krajowym (Dz. U 2019, poz. 1230)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych

do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.

1780).

e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie Ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny

pracy (Dz. U. 1997 Nr 129, poz. 844 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t

budowlanych (Dz. U. Z 2003 r Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposob6éw deklarowania wyrobow budowlanych oraz

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego, dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.

2042).

e Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 27.07.2011 r. - w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét

budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan

archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz.U. Nr 165, poz. 987)

1.14.3. Inne dokumenty i instrukcje.

No ok wdd

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, (tom 1, Il, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990 r.
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003r.
1.14.4. Normy

Podstawowe normy lub ich zrodta, dotyczace wykonania poszczegdlnych asortymentdw robét, podano na koricu kazdego rozdziatu ST.
1.14.5 Podstawa techniczna

1. Projekt budowlany

2. Przedmiar robét, branza ogélnobudowlana

3. Opinia konserwatorska

4, Pozwolenie na budowe na prowadzenie robdt budowlanych (integralng cze$¢ niniejszej STWOIR)
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2. CZESC SZCZEGOLOWA (SST)

ST 01 Roboty na placu budowy, 45113000-2

Prace przygotowawcze polegajg na:

Przygotowaniu placu budowy, w skfad ktérego wchodzi :

«  wykonanie odpowiednich zastaw lub zagrodzen z jednoznaczng informacjg o pracach budowlanych i niebezpieczeristwem wejscia na
teren budowy.

o wyposazenie placu budowy w niezbedne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich rozmieszczeniem na terenie budowy .

e przygotowanie i wyposazenie punktow ze sprzetem p-poz.

«  montaz rekawow zsypowych do transportu gruzu.

«  Organizacja zaplecza socjalnego, w tym toalet stacjonarnych

ST 02 Roboty w zakresie burzenia, 45111100-9

1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbidrka elementéw budynku
mieszkalnego i gospodarczego, zwigzanych z ich remontem.

2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 2
3. Zakres rohét objetych SST

Zagospodarowanie terenu

demontaz ogrodzenia od strony dziatki 167/4

rozbiorka podmurowki betonowej pod stupki ogrodzenia segmentowego

rozbiorka betonowej opaski i studzienek kanalizacyjnych

demontaz bramy wjazdowej

usunigcie nawierzchni utwardzonej asfaltowej i betonowej wraz z krawgznikami i obrzezami

Remont elewacii i piwnic

e usuniecie z powierzchni elewacji kurzu i zanieczyszczen urzadzeniem cisnieniowym typu Kaercher;

e demontaz istniejacych szyldéw, ewentualnych oznaczen podziemnych instalacji i ich uzbrojenia. Po zakoniczeniu robét elementy te nalezy
zamontowaé ponownie w miejscach pierwotnego potozenia;

usuniecie kratek wentylacyjnych w elewaciji, obrébek blacharskich,

demontaz rur spustowych zewnetrznych,

skucie uszkodzonych i odspojonych tynkéw elewacyjnych, gzymséw (okoto 75 %)

skucie oktadziny schodow zewnetrznych i podestu wejsciowego od podworza;

demontaz balustrady przy schodach zewnetrznych

demontaz zadaszen szt. 2

demontaz stolarki okiennej;

usuniecie pokrycia dachowego z papy ze stropodachu dobudéwki w elewacii tylnej

skucie uszkodzonej warstwy spadkowej ze stropodachu

usunigcie zamurowan dwach okien piwnicznych w elewacji na granicy dziatki 167/4

skucie odspojonych i uszkodzonych tynkéw wewnetrznych Scian piwnic(85 %)

skucie odspojonych i uszkodzonych tynkéw wewnetrznych sufitow piwnic(85 %)

demontaz drzwi stalowych do pomieszczenia 004

pom. 007 skucie ptytek ceramicznych Sciennych do wys. 1,2 m

pom. 008 usuniecie tynku na trzcinie z deskowania stropu drewnianego

skucie posadzki z cegly petnej lub betonu (ptytki greséw pom. 003 i 007) wraz z usunieciem warstw podposadzkowych do

poziomu ok. -3,15 tj 30 cm ponizej gérnego poziomu istn. posadzki

e inne prace rozbiorkowe zwigzane z zakresem prac wymienionych ponizej;

WYWOZ GRUZU

- wywiezienie gruzu pochodzacego z rozbidrek

- optata za utylizacje materiatéw rozbiérkowych

4, OgébIne wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é¢ z Dokumentacjg, Projektowa, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

5. Materiaty pochodzace z rozbidrki

Gruz ceglany, ceramiczny, deski wiérowe, drewno, tworzywa sztuczne jak PVC i inne;

6. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogéine niniejszej specyfikacji, pkt. 1.8

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg elementow betonowych oraz usunieciem gruzu nalezy uzywac:

- pity tarczowe, wiertarki udarowe, ktére nie wptywajg niekorzystnie na istniejace konstrukcje zwtaszcza stropowe;

- fomy, kilofy, oskardy, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do drewna i metalu, wciagarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe,
pomosty wewnetrzne

- samochéd samowytadowczy
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Sprzet stosowany do rozbidrek powinien byé sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora, Zatadunek i wytadunek materiatow
z rozbiorki musi odbywaé sie z zachowaniem warunkéw BHP ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

7. Transport

Gruz nalezy wywozi¢ samochodami. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany. Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach
publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.

Drewno, ztom, szkio i gruz wywiez¢ na odpowiednie skiadowiska. Gruzu nie nalezy uzywaé do ponownego zuzycia w podiozu posadzek.
Transport drewna do fumigacii.

8. Wykonanie rohot

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposéb, ktéry nie narusza konstrukcji istniejgcego obiektu. Nalezy zapewni¢
bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych. Nie dopuszczalne jest palenie usuwanych elementéw. Szczeg6ing uwage
nalezy zwréci¢ na zabezpieczenia stref rozbidrki przy robotach prowadzonych na dachu obiektu. Wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

Prace rozbiérkowe wykonywaé recznie, w przypadku zauwazenia reliktéw historycznych np. Sladéw przemurowan Iub wymurowan
wewnetrznych, elementéw gzymsdw lub przedmiotdw o charakterze zabytkowym, (np. Przy demontazu posadzek) nalezy wstrzymac prace i
wezwac projektanta, oraz zawiadomic stuzby konserwatorskie i nadzér inwestorski.

Zalecenia:

Podstawowe warunki bhp, jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiérek:

1/ nalezy odtaczy¢ wszystkie media energie elekiryczna, wode itp., Odigczenia nalezy przeprowadzi¢ przez pracownikéw wiasciwych branz.
2/ teren na ktérym odbywa sie rozbiérka nalezy wygrodzi¢

3/ migjsce zrzucania gruzu winno by¢ nalezycie zabezpieczone.

Wykonawca wskaze i Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu gruzu oraz miejsce utylizacji wyrobéw pochodzenia bitumicznego oraz
organicznego skazonego biologicznie.

9. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w cze$ci pt. Wymagania Ogdlne, pkt. 1.11.

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiérek, usuniecia gruzu i stanu obiektu po wykonanych pracach,
sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

Poszczegoine etapy wykonania rozbiérek powinny byé odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Miejsca sktadowania tymczasowego materiatow pochodzacych z rozbidrki muszg by¢ uprzatniete i przywrocone do stanu pierwotnego

10. Odbiér robot

Poszczegoine etapy robét rozbidrkowych powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru

11. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Czes¢ | Roboty ogéinobudowlane ITB wydanie |

Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.72 — Dz. U. Nr 13, poz. 93 z p6Zniejszymi zmianami.

ST 03 Roboty przy wznoszeniu rusztowan, 45262100-2

1. Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad zwigzanych z ustawieniem, eksploatacjg i demontazem rusztowan.

2. Ogolne wymagania dotyczace robot

Montaz rusztowan wykonaé zgodnie z wymogami technicznymi dla danego typu rusztowan. Stan rusztowania i elementéw zabezpieczajacych
nalezy okresowo sprawdzac.

3. Materiaty

Rusztowanie wraz z pomostami i facznikami oraz catym osprzetem.

4, Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na bezpieczeristwo pracujgcych ludzi.

5. Transport

bez wymagan

6. Montaz rusztowan

Przy montazu rusztowania przestrzegaé nalezy ponizszych zasad:

- Rusztowanie montowac zgodnie z instrukcjg (DTR ) dostarczong przez producenta.

- Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i eksploatacji rusztowarn , pod
kierunkiem upowaznionej osoby.

- Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ jg poprzez oznakowane i ogrodzenie
poreczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci rusztowania i nie mnigj niz 6 m. Zabronione jest ustawianie i
rozbieranie rusztowan:

- 0 zmroku przy zbyt matym o$wietleniu

- W czasie gestej mgty i opadow
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- W czasie burzy i wiatru pow. 10m/s

Rusztowanie nalezy ustawi¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawienia na terenie nieutwardzonym stosowa¢ drewniane podkfadki.
Rusztowanie wyposazy¢ w piony komunikacyjne w odl. nie wiekszej niz 40m.

Rusztowanie wyposazy¢ w urzadzenia piorunochronne. W przypadku gdy rusztowanie ustawione jest przy budowli majacej instalacje
piorunochronng wykonanie urzadzenia piorunochronnego rusztowania nie jest konieczne pod warunkiem potaczenia rusztowania ze zwodem
pionowym urzgdzenia piorunochronnego budowli. Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wasciwych przepiséw budowy
urzadzen o uziemieniach i zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napieciu do 1 kV. Rusztowanie usytuowane w miejscu przejs¢
powinny mie¢ daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od poziomu terenu i ze spadkiem 45% w kierunku zrodta zagrozenia.
Rusztowania powinny mie¢ znak bezpieczenstwa ,B” lub atest producenta.

7. Kontrola jako$ciowych

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny, potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po catkowitym zakoriczeniu montazu rusztowania. Badania eksploatacyjne polegajg na:

- sprawdzeniu stanu podtoza - ogledziny zewnetrzne.

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania — ogledziny zewnetrzne

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiaréw

rusztowania z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek ktére wynosza;

1)odchylenie od pionu wierzchotkdw ram gérnych rusztowania — 15 mm dla

rusztowania o H<10m i 25 mm dla rusztowania o H>10 m.

2)odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegdlnych poziomach nie

powinno przekracza¢ 10 mm.

- sprawdzeniu stezen — ogledziny zewnetrzne.

- sprawdzeniu zakotwieh — poprzez przeprowadzenie préby wyrywania kotew

ciennych za pomocg dzwigni 1:10 sitg 0,25 — 0,3 kN. sprawdzeniu nalezy poddac

10% zakotwiert wybranych losowo.

- sprawdzeniu pomostéw roboczych — ogledziny zewnetrzne.

- sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji — ogledziny zewnetrzne.

- sprawdzeniu no$nosci wysiegnikéw — nosno$¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy obcigzeniu 2,0 kN.

- sprawdzeniu urzadzen odgromowych — wykona¢ przez pomiar opornosci.

- sprawdzeniu zabezpieczen -ogledziny zewngtrzne

- sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu — wykona¢ przyrzadami pomiarowymi.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktorymkolwiek z w/w punktow usterki nalezy usuna¢ i badania przeprowadzi¢ ponownie. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujacym przegladom:

- przeglady codzienne przeprowadzone przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie.

- Przeglady dekadowe co 10 dni wykonywane przez konserwatora rusztowania

lub pracownika inzynieryjno - technicznego.

Whyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

8. Odbiér robot

Montaz uznaje sie za wykonany jezeli wszystkie wyniki badar przeprowadzone przy odbiorach

okazaly si¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt.2.3.7.

W przypadku gdy cho¢ jeden element zostat wykonany nieprawidtowo nalezy go poprawic .

9. Przepisy zwigzane

PN-78/M-47900/01: Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz
eksploatacja

PN-78/M- 47900/02: Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-78/M- 47900/03: Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania i badania

ST 04 Roboty betonowe i zelbetowe, 45262300-4
1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru robét betonowych zwigzanych z
wykonaniem plyty fundamentowej pod winde dla niepeinosprawnych oraz wykonanie wiefica na podescie schodow zewnetrznych,
wykonaniem stép fundamentowych pod montaz ogrodzenia (stupkow stalowych ogrodzenia segmentowego i bramy przesuwne;j).
1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace rob6t betonowych i obejmuiq :
- Wykonanie stdp fundamentowych pod brame przesuwng- beton C16/20
- Wykonanie podsypki piaskowej pod podktady betonowe - posadzki
- Wykonanie podktadéw betonowych na podtozu gruntowym (piwnice)— beton C12/15
- Wykonanie podktadéw betonowych na podtozu gruntowym (ptyta fundamentowa windy) — beton C8/10
- Wykonanie i montaz zbrojenia plyty fundamentowe windy dla niepetnosprawnych
- Wykonanie ptyty fundamentowej windy dla niepetnosprawnych — betonowanie beton C20/25
- Wykonanie stdp fundamentowych ogrodzenia segmentowego z pustakdw szalunkowych filarowych 30*30*24 cm
- wykonanie nowej posadzki - gtadz cementowa gr. 5 cm zbrojona siatkg @4 mm, o0 oczkach 10*10cm;
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wykonanie nowej posadzki betonowej C20/25 gr. 10 cm zbrojona siatka @4 mm, o oczkach 10*10cm;
- wykonanie warstwy spadkowej na pode$cie schodéw zewnetrznych podktad betonowy 0,5-3 cm
- wykonanie nowej posadzki na podescie schodéw zewnetrznych jako warstwa dociskowa oraz nadlanie schodéw zewnetrznych do wys.
stopnia 17,5 cm: gtadz cementowa gr. 5,5 cm zbrojona siatkg @4 mm, o oczkach 10*10cm;
- wykonanie napraw warstwy spadkowej dachu nad przybuddwka pod potozenie papy termozgrzewalnej ST 11
- 0sadzenie wpustéw podiogowych szt. 1;
1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.
2 Materiaty
Do wykonania robét okre$lonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:
1. Beton towarowy C20/25 - elementy konstrukcyjne (w tym posadzka betonowa pom.003)
2. Beton towarowy C12/15 — podbudowy pod posadzki i chudy beton
3. Beton towarowy C8/10- podbudowy pod posadzki i chudy beton
4. Stal zbrojeniowa A-lll, StOS i ST3SX
5. Kruszywo tamane - pospétka 0/31.5mm - podsypki
6. pustaki szalunkowe filarowe 30*30*24 cm
7. jastrych cementowy
8. sznur dylatacyjny
9. katownik stalowy 100*100*7 mm, | = 3150 mm
Warunki ogélne stosowania materiatow
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikdw odpowiadajacym odpowiednim normom. Elementy stalowe
do mocowania marek zakotwione w betonie powinny spetnia¢ wymogi projektowe.
Mieszanka betonowa winna by¢ modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie odrebnego projektu do wymogéw konstrukcii
budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej winna by¢ przechowywana przez wykonawce rob6t i dotaczona do dokumentacii
powykonawczej obiektu. wszelkie zmiany dokonane przez laboratorium  w ostatniej recepturze powinny by¢ odnotowane w dzienniku
budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i uktadania w konstrukcji
nalezy prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna by¢ zageszczona za pomocg urzadzen mechanicznych.
Beton
Do wykonania konstrukcji stosuje sie beton zwykly C20/25 , beton klasy C12/15 ( jako betony podktadowe) . Beton do konstrukcii
zelbetowych musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej:
Beton C20/25
o nasigkliwo$¢ — do 4% - badanie wg PN-B-06250,
o mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania
i odmrazania (F150) — badanie wg PN-B-06250
wskaznik wodno-cementowy — w/c — ma by¢ mniejszy od 0,5.
Beton C8/10 beton podkladowy, niekonstrukcyjny
e nasigkliwo$¢ — nie wiecej niz do 9% - badanie wg PN-B-06250,
e mrozoodpornos¢ — spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150) —
badanie wg PN-B-06250
e wskaznik wodno-cementowy — w/c — ma by¢ mniejszy od 0,5.
e  Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytwdrni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera. Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego
ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.
o  Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaC niezbedng urabialno$¢ przy
zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% - przy kruszywie grubym do 16mm.
Beton C12/15 beton podktadowy, niekonstrukcyjny
o nasigkliwo$¢ — do 6% - badanie wg PN-B-06250,
o mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na Sciskanie nie wigkszy niz 30% po 150 cyklach zamrazania
i odmrazania (F150) - badanie wg PN-B-06250
o wskaznik wodno-cementowy — w/c — ma by¢ mniejszy od 0,6.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni
betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera. Stosunek poszczeg6inych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie
powinien odpowiada¢ najmniejszej jamisto$ci.
Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu
przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% - przy kruszywie grubym do 16mm.
Stal zbrojeniowa
Klasa, gatunek oraz $rednice powinny by¢ zgodne z projektem.
Prety ze stali klasy A-0 gatunku StOS sg uzywane jako zbrojenie rozdzielcze i strzemiona .
Prety ze stali klasy A-l gatunku St3SX, stosuije si¢ jako zbrojenie no$ne
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Stal dostarczana jest jako walcowka w kregach lub w postaci pretéw diugosci 10-12 m
Deklaracje zgodnosci
Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta za$wiadczenie 0 jakoSci betonu. Zaswiadczenie to winno
zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki badan kontrolnych wytrzymatoSci betonu na $ciskanie oraz typ prébek
stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.
Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy.
Pospoétka 0/31.5mm
Kruszywo famane niesortowalne o uziarnieniu 0-31.5 mm.
Kliniec
Kruszywo budowlane tamane o uziarnieniu 5-25 mm.
Stal zbrojeniowa
e  Siatki stalowe d4 mm o oczkach 10 * 10 cm
e  Prety stalowe d8 mm | = 1550 mm, 1740 mm
Stal ksztattowa
Katownik stalowy L 100*100* 7 mm, Do wykonania konstrukcji stalowych nalezy stosowaé stal gatunku St3SX, o wtadciwosciach wg PN-H-
94020.
Pustaki szalunkowe filarowe 30*30*24 cm

Jastrych cementowy -gotowa zaprawa przeznaczona do wykonywania cementowych podktadéw podtogowych i posadzek oraz temu
podobnych warstw dociskowych, podktadowych i ksztattujacych spadek, wewnatrz i na zewnatrz budynkéw.
Stosowana jako podktad w systemie ogrzewania podtogowego, plywajacy na izolacji termicznej, warstwie rozdzielczej i zwigzany z
podiozem.
Z zaprawy tej mozna wykonywac takze inne drobne elementy wylewane bezposrednio na budowie po uprzednim utoZzeniu wiasciwego
zbrojenia.
Minimalne grubo$ci warstwy:
podktad zwigzany z podtozem > 10mm
podktad na warstwie oddzielajacej > 35 mm
podktad ,ptywajacy” na warstwie izolacji termicznej i/lub akustycznej >40 mm
podktad anhydrytowy w systemie ogrzewania podtogowego — >45 mm (zewnetrzna $rednica elementu
grzewczego + grubo$¢ warstwy nad elementami grzewczymi min.30 mm).
Cechy produktu: Mrozoodporny
Sznur dylatacyjny
Sznur polipropylenowy lub poliuretanowy, nienasiakliwy i elastyczny do wstepnego wypetniania szczelin dylatacyjnych lub spoin. Zmnigjsza
zuzycie materiatu uszczelniajgcego i umozliwia wypetnienie szczelin dylatacyjnych.
Srednice: 6mm ,10mm ,15mm
Stalowe wpusty podtogowe.
3 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacii.
Do wykonania robét zelbetowych , przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
o Wyciag jednomasztowy o udzwigu do 0,5t
o Wibrator butawowy do betonu
o Pompa do betonu na podwoziu samochodowym
System deskowan z drabinami wej$ciowymi, poreczami oraz platformg betoniarskg. Ostona drabiny skonstruowana w taki sposob aby
spetniata dwie funkcje jednocze$nie, zabezpieczata przed upadkiem oraz oferowata powierzchnie robocza.
Standardowe elementy uzupetnione pomostami roboczymi, drabinami wejSciowymi oraz poreczami tworzg gotowe do przestawiania
zespolone jednostki.
Wszystkie roboty deskowaniowe przeprowadzi¢ nalezy z kompletnie zabezpieczonego pomostu roboczego. Montaz przeprowadzi¢
nalezy na elementach lezacych:

1. Ustawianie poreczy.

2. Rozktadanie pomostu.

3. Montaz zastrzatéw.
4. Montaz drabiny
4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne. Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Elementy prefabrykowane i stalowe dowiez¢ na budowe samochodami skrzyniowymi.
Beton przywiez¢ na budowe samochodami przystosowanymi do transportu betonu , tzw. gruszkami.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

« 90 min. — przy temperaturze +15°C,
« 70 min. - przy temperaturze +20°C,

« 30 min. - przy temperaturze +30°C.
5 Wykonanie robot
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Roboty fundamentowe, posadzki betonowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, w ktérym sg podawane wymagania dotyczace
zaréwno warunkdw posadowienia, jak tez rozwigzania konstrukcji fundamentéw. Roboty te mozna rozpocza¢ dopiero po odbiorze podtoza
gruntowego. Oznacza to, ze po wykonaniu wykopu pod fundamenty nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z
przyjetymi w projekcie. Odbioru podioza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentdw, aby unikngé zmiany stanu gruntéw
w podiozu. Ten odbidr powinien by¢ przeprowadzony przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, betonu wyréwnawczego oraz innych
warstw izolacyjnych badz warstw wyréwnawczych. Odbiér podsypki oraz innych warstw nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo po ich utozeniu.
Do wykonania warstw wyréwnawczych, podsypek odsadzajacych pod fundamentami, przy wymianie gruntéw stabych itp. powinny by¢
stosowane zwiry, pospotki i piaski bez zawartosci ziarn pylastych i czesci organicznych. Odbioru podtoza dokonuje sie komisyjnie, w
trudniejszych sytuacjach —  z udziatem autora dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. Fakt odbioru i jego wyniki potwierdza sie w
protokole oraz zapisem w dzienniku budowy. Nalezy dodac, ze w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykop wykonywaé
do gtebokosci mniejszej od projektowanej o co najmniej 200mm, a w wykopach przygotowywanych mechanicznie o 300-600 mm, zaleznie
od rodzaju gruntu.

Montaz zbrojenia — uktad zbrojenia musi umoZliwi¢ doktadne otoczenie przez beton, uktada¢ bezposrednio w deskowaniu, trwale
usytuowane, utozone w deskowaniu z zachowaniem grubosci otuliny. Fakt odbioru i jego wyniki potwierdza sie w protokole oraz zapisem
w dzienniku budowy.

Przygotowanie betonowania

Zalecenia ogdine

Rozpoczecie Robdt betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o dostarczony przez Wykonawce szczegdlowy program i dokumentacje
technologiczng (zaakceptowang przez Inzyniera) obejmujaca;

o wybdr sktadnikéw betonu,

o opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

¢ sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

® sposdb transportu mieszanki betonowe;,

o kolejno$¢ i sposdb betonowania,

o wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach,

® sposéb pielegnacii betonu,

o warunki rozformowania konstrukgi,

o zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowo$¢ wykonania wszystkich Robot
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:

o prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.

o prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

® zgodnos¢ rzednych z projektem,

o czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

o przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

o prawidtowos¢ wykonania wszystkich Robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

o prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje (kanaty, wpusty, saczki, kotwy,
rury itp.),

o gotowosS¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. Deskowanie i zbrojenie winno by¢
bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy. Powierzchnia deskowania winna byé powleczona
$rodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania.

Betonowanie

Wysokos¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢ wigksza niz 1,5m a o konsystencji
ciektej 0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowa¢ deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata prawidtowego ksztattu
konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng
utratg wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed wodg opadowa. Przebieg ukfadania mieszanki
betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku rob6t. Po zakoriczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wtasciwa, pielegnacie
betonu.

Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20°C powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5h, a w temperaturze wyzszej do 1,0h.
Jezeli sg stosowane srodki przyspieszajace wigzanie cementu, to czas ten zmniejsza sie do 0,5h. W zaleznosci od wielko$ci elementu
betonuije sie go albo od razu catym przekrojem, albo warstwami.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. Uksztattowanie betonu
w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna ona
by¢ prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do pofaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w

ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie
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powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu. Utozona mieszanka powinna byé zageszczona za pomoca odpowiednich urzadzeh mechanicznych:

wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:

o wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwo$ci min.600 drgan na min., z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej;

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5-8cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac
butawe w miejscu w czasie 20-30s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym;

» kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora;

e Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60s;

Zageszczenie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania deskowania miotkiem drewnianym)
moze by¢ stosowane tylko w przypadku mieszanej betonowych o konsystencji ciektej i pétciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i
uniemozliwia uzycie wibratoréw pograzalnych.

Osadzanie elementéw kotwiacych

Osadzenie w betonie elementoéw kotwigcych i marek dla konstrukciji stalowej i elementéw wyposazenia budynku musi odbywac sie pod
$cistym nadzorem geodezyjnym w celu wyeliminowania jakichkolwiek odchytek.

Kontrola i pielegnacja $wiezych betonow

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi

odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C
nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakorczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmnie;
przez 7dni (prze polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C, i wyzszej, beton nalezy polewac w
ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetniaC wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byC chronione przed
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 150Mpa.
Mieszanke betonowg uktada sie po odbiorze deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementéw. Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z
opracowang recepta robocza.
Zasady ukfadania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach $lizgowych, a takze przerwy robocze w betonowaniu
konstrukcji powinny by¢ ustalone  z Projektantem.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych. Powierzchnie te nalezy przed
wznowieniem betonowania starannie przygotowaé do potaczenia betonu stwardniatego z betonem nowym. Wymaga to usuniecia z
powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukania woda.
Catkowite usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapic, gdy beton osiagnie wytrzymato$¢ wymagang wedtug
projektu. Wytrzymato$¢ te nalezy sprawdza¢ na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w
konstrukcji.
Usuwanie szalunkéw powinno odbyc¢ sie pod $cistym nadzorem technicznym.

Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Podczas robét betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:
o jakosci sktadnikow betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania
 dozowania sktadnikéw mieszanki betonowe;
o jako$ci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania
o cech wytrzymatosciowych betonu
o prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowywania oraz cze$ciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukcii.
Kontrola wytrzymatoSci betonu na $ciskanie powinna by¢ przeprowadzana na probkach pobranych przy danym stanowisku betonowania.

Liczba prébek nie powinna by¢ mniejsza niz: 1 prébka na 50m3 betonu, 3 probki na dobe oraz 6 probek na partie betonu.

Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatoSci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w czasie betonowania pobieraC probki kontrolne w postaci
kostek szesciennych o boku 15¢cm w iloci nie mniejszej niz:

o 1 prébka na 100 zarobow,

« 1 prébka na 50 m3 betonu,

o 3 prébki na dobe,

® 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni
zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukii.

Stal zbrojeniowa

Klasa, gatunek oraz $rednice powinny by¢ zgodne z projektem.

Prety ze stali klasy A-0 gatunku StOS sg uzywane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona oraz jako zbrojenie nosne w
elementach o matym stopniu zbrojenia

Prety ze stali klasy A-l gatunku St3SX,St3SY, St3S stosuje sie jako zbrojenie no$ne w konstrukcjach pracujacych pod obcigzeniem
dynamicznym

Prety ze stali A-Il gatunku St50B stosuje si¢ jako zbrojenie none, nie nadaje sie do spawania fukowego i zgrzewania punktowego.
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Prety ze stali A-Il gatunku 18G2 stosuje sie jako nosne w konstrukcjach pracujacych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym
Podstawowym zbrojeniem w konstrukcji sg prety ze stali A-Ill gatunku 34GS

Stal dostarczana jest jako walcéwka w kregach lub w postaci pretow dtugosci 10-12 m

Prety ze stali A-0 i A-l sg gtadkie a ze stali klas wyzszych zebrowane.

Kontrola zbrojenia

Ogledziny, badanie zgodnosci wykonania z przepisami, z projektem, badanie jako$ci potaczen.

W stabilizacji musi by¢ uzyte wktadki i podktadki dystansowe w celu stabilizacji i zapewnienia grubosci otuliny.

Tolerancja wymiaréw betonowych konstrukcji budowlanych

Podane nizej tolerancije wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy gdy Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej.
Dotyczg one konstrukgji monolitycznych i wykonanych z elementéw prefabrykowanych. Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych
w Dokumentaciji Projektowej wynosza;

o usytuowanie w planie — 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wigcej niz 50mm,

o wymiary w planie 30mm,

e roznice poziomu na ptaszczyznach widocznych = 20mm,

e roznice poziomu na ptaszczyznach niewidocznych £ 30mm,

o roznice gtebokosci £ 0,05h i £ 50mm.

Tolerancja wymiardw zbrojenia

Diugo$¢ elementu -+10 mm

Szeroko$¢ elementu -+ 5mm

W rozstawie pretéw podtuznych , poprzecznych i strzemion

Fi <20 mm -+10 mm

Fi >20 mm -+5mm

W gruboci otuliny -+ 10 mm

W pofozeniu stykow pretow -+ 25 mm

Podkfad betonowy

Mieszanke chudego betonu o $cisle okre$lonym uziarnieniu, zawarto$ci cementu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania, wsposob zabezpieczony przed segregacjq i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie moze byé
wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 50 C, gdy podtoze jest zamarznigte oraz podczas opadéw deszczu.
Wykonuje si¢ ja w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20cm po zageszczeniu. Po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé
jej zageszczenie. Zageszczenie podbuddw o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od nizej potozonej krawedzi i
przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace sie w czasie
watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach
wadliwie wykonanych na petng, gteboko$¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez $ciecie nadmiaru, wyrdwnanie i zageszczenie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad

Wytyczne wykonywania wylewki cementowej (jastrychu)

Podktad z jastrychu cementowego o grubosci min. 6 cm powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji .
Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12,0 MPa, na zginanie —
3,0 MPa. W podkiadzie cementowym nalezy utozy¢ jedng warstwe siatki /maty/ z drutu stalowego gr. 4mm o oczkach do 100x100 mm.
Stosowac zaktady 10 cm w siatkach /matach/ stalowych. Podktad cementowy Jjastrych/, w zaleznosci od wymaganej wytrzymatosci na
Sciskanie i zginanie, nalezy wykona¢ z gotowej zaprawy cementowej przeznaczonej do maszynowego lub recznego wykonywania
posadzek, a takze betonu zwyktego z cementem portlandzkim marki 35 lub 25. Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac
piasek do zapraw budowlanych dowolne;j klasy, odmiany, lub piasek uszlachetniony, zgodnie z PN-B/79-06711.Przy wykonywaniu
podktadow temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5°C /takze 3 dni po wykonaniu/.

Zaprawe cementowa lub mieszanke betonowg przygotowaé zgodnie z receptura. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestq i nalezy ja
uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu, migdzy listwami kierunkowymi o wysoko$ci rdwnej grubo$ci podktadu z zastosowaniem recznego
lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni niedopuszczalne
jest nawilzanie powierzchni lub naktadanie drobnoziarnistej zaprawy. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie
wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub przez spryskiwanie powierzchni woda. Otrzymany podktad powinien mie¢
powierzchnie rowna, stanowigcq ptaszczyzne pozioma lub pochytg, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzona
dwumetrowa fatg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé przeswitow wiekszych niz 5,0 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od

ptaszczyzny /poziomej lub pochytej/ nie powinno przekraczaé 2,0 mm/m i 5,0 mm na catej diugosci i szerokosci pomieszczenia.

Mase wylewa sie maszynowo - przy uzyciu agregatu mieszajaco-pompujacego z ciagtym, przeptywowym dozowaniem wody,
zaopatrzonego w pompe $limakowa. Jastrych cementowy moze by¢ rowniez wylewany recznie. Wielko$¢ wylewanego pola nalezy
dostosowa¢ do mozliwosci ekipy prowadzacej roboty, zwtaszcza w przypadku wylewania recznego. Przed przystapieniem do prac, w polu
wylewania

nalezy wyznaczy¢ przysztg grubos¢ podktadu. Grubo$¢ ta powinna by¢ zgodna z wymaganiami sztuki i wiedzy budowlanej, a takze winna
by¢ dostosowana do obcigzen podkiadu i uktadu warstw w jakim jest on zastosowany. Oznaczenia poziomu mozemy dokonaé np. za
pomoca poziomnicy i przenosnych reperow wysokosciowych. Przygotowang mase rozlewa sie rownomiernie do ustalonych wysokosci,
unikajac przerw. Bezposrednio po wylaniu kazdego pola nalezy materiat odpowietrzy¢, stosujac np. watek odpowietrzajacy lub szczotke z
diugim, twardym wiosiem. Szczotke prowadzimy ruchem wstrzasowym wzdtuz i w poprzek zalanej powierzchni. Podczas prowadzenia
prac nalezy kontrolowac stopien wymieszania i konsystencje masy. Przerwy dylatacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z technologig wykonania
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podktadéw i posadzek cementowych. Wylang powierzchnig nalezy chroni€ przed zbyt szybkim wysychaniem, bezpos$rednim
nastonecznieniem, niska,

wilgotnoscig powietrza lub przeciggami. W celu zapewnienia dogodnych warunkdw wigzania zaprawy, w zalezno$ci od potrzeb, $wiezo
wykonang powierzchnie mozna zrasza¢ woda lub przykrywaé folig. Tak pielegnowana powierzchnia jest bardzo twarda i mato chtonna.
Czas wysychania wylewki zalezy od grubosci warstwy oraz warunkow cieplno-wilgotnosciowych panujacych w otoczeniu. Uzytkowanie
wylewki

(wchodzenie na nig) mozna rozpocza¢ po okoto 24 godzinach, a obcigzanie po ok. 14 dniach. Istniejace dylatacje podtozy nalezy przenie$é
na zwigzang warstwe poprzez jej naciecie. Moment rozpoczecia prac oktadzinowych uzalezniony jest od rodzaju planowanej oktadziny i
powinien nastapi¢ po ustabilizowaniu sie parametrow podktadu (po 3+4 tygodniach), a w przypadku wyktadzin PCV lub parkietu, po
catkowitym jego wyschnieciu. Dylatacje wykonaé z tasm dylatacyjnych lub cienkich paskéw styropianu wzdtuz wszystkich $cian, slupéw,
wystajacych przewoddw i rur. Wystajace elementy stalowe (ktore bedg stykac sie bezposrednio z wylewka) nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Na powierzchni wylewania powyzej 50 m2 lub ktdrej przekatna przekracza 10 m, trzeba wykona¢ dylatacje posrednie.
Istniejace przerwy dylatacyjne powinny by¢ ponownie przeniesione na wylewane posadzki. Prace wyktadzinowe mozna rozpocza¢ po 3-4
tygodniach, w zalezno$ci od warunkéw dojrzewania oraz paro przepuszczalno$ci wyktadziny PCV.

Stupki ogrodzeniowe z pustakéw szalunkowych filarowych

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie, co najmniej 0 20 cm wigksze od wymiaréw stupka, a gt. ok. 1, 0-1, 1 [m]. Jesli
dokumentacja projektowa lub STWIOR nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach
ogrodzenia, a nastepnie dokonac¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci.

Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny
znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie obetonowaé do poziomu terenu betonem B 20.

6 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w czeéci pt. Wymagania Ogdine.

Poszczegoine etapy wykonania robot zelbetowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

W szczegblnosci odbiorowi podlega :

e Montaz szalunkéw

o Wykonanie i montaz zbrojenia zgodnie z dokumentacjg projektowg,

e Jakos¢ uzytego betonu ( probki badane na $ciskanie )

e Wibrowanie betonu

e Pielegnacja betonu

Odbiory te powinny znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do Dziennika Budowy.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7 Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogéine niniejszej specyfikacii.

Jednostki obmiarowe :

dla szalunkéw , konstrukcji schodéw -m2
dla zbrojenia -t
dla podciggdw , stupow , wiedcdw , nadbetonu -m3
dla podbudowy z kruszywa -m3

8 Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacii.
Poszczegoine etapy robdt zelbetowych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie
dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Sprawdzenie jako$ci wykonanych robét obejmuje ocene:
- prawidtowos$ci potozenia obiektu budowlanego w planie,
- prawidtowos$ci cech geometrycznych wykonanych konstrukgji lub jej elementéw, np. szczelin dylatacyjnych
- jako$ci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (np. raki, rysy); taczna
powierzchnia ew. rakéw nie powinna by¢ wigksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienko$ciennych nie
wieksza niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowaé wiecej niz 5% przekroju danego elementu; zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstoniete.
Podczas odbioru kohcowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy
b)  dziennik budowy

o  protokoty stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupetier dokumentacii,

o wyniki badan kontrolnych betonu,

o protokoty z odbioru rob6t zanikajacych

e inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace wplyw na

udokumentowanie jako$ci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.
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9. Podstawa platnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot zelbetowych obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- roboty wyszczegdlnione w przedmiarze i formularzu wyceny robét podstawach wyceny — tablicach przywotanych katalogéw
naktadéw rzeczowych,
- roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty zabezpieczajace,
- oczyszczenie migjsca pracy,
- badania i pomiary wyszczegolnione w specyfikacji techniczne;.
10 Przepisy zwigzane
PN-ENV-206-1 Beton, wlasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodnosci
PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-88/B-06250Beton zwykty (zmiany: 1-B/9/89poz. 78; 2-B/12/90 poz. 95; 3- B/10/31 poz. 67)
PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania
PN-EN 992:1999 Oznaczenie gestosci w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze
PN-EN-1354:1999 Oznaczanie wytrzymato$ci na Sciskanie betonu lekkiego kruszywowego o zwartej strukturze.
PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN EN 10020:1996 Stal klasyfikacja

ST 05 Roboty murowe, 45262522-6

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych i wykonania nadprozy.

1.2 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robét murowych, ktére obejmuija :

e uzupetnienia cegiet w $cianach fundamentowych oraz Scianach piwnic na 3% powierzchni w obszarze objetym robotami ponizej poziomu

terenu

e podmurowanie dwoch okien piwnicznych w elewaciji od strony dziatki 167/4 o dwie warstwy cegiet

Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostow roboczych do wykonania robét murowych.

2 Materialy

Do wykonania robét murowych okre$lonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:

¢ Cegla budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze
natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.

e Zaprawa murarska do murowania $cian : zaprawa cementowo-wapienna, uniwersalna gotowa do kazdego rodzaju cegly, rowniez do
cegiet klinkierowych ( bez mozliwosci spoinowania) oraz do prefabrykatéw i bloczkdw betonowych. O duzej wytrzymato$ci na Sciskanie
dzieki zastosowaniu specjalnej mieszanki kruszyw, mroozodporna do wnetrz i na zewnatrz.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie : 5,0 N/mm?

Zuzycie: ok. 43-53 kg/m? przy standartowym formacie cegty.
Uziarnienie: 0-4 mm

M5 wg PN-EN 998-2

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacii.

Do wykonania robdt murowych przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

«  Betoniarki wolnospadowe elektryczne 250dcm®

o  Wycigg jednomasztowy o udzwigu do 0,5t

o Reczne narzedzia murarskie ( kielnie, miotki, kastry, piony, poziomnice)

Sprzet stosowany do robdt murowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne. Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych

powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Materiat nalezy przywiez¢ na budowe w paletach producenta — pustaki ceramiczne, nadproza. Cement i wapno workowane, piasek luzem.

5. Wykonanie robot
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Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osdb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac, zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.
Przygotowanie zaprawy i murowanie.
Zwykle zaprawy cementowo-wapienne sg gotowe do uzycia bezposrednio po zmieszaniu z odpowiednig iloScig wody, inne jednak dopiero po
kilku minutach. Niektére w trakcie murowania wymagajg czestego mieszania. Rozny dla poszczegolnych produktow jest takze czas uzycia
przygotowanej zaprawy — swoje wtasciwo$ci zachowujg przez 2 do 5 godzin. Podczas murowania powinno sig zachowac jednakowa grubo$c¢
spoin poziomych i pionowych we wszystkich warstwach muru (8-12 mm w zaleznosci od rodzaju zaprawy). Na $cianach przeznaczonych do
tynkowania zaleca sig pozostawienie nie wypetnionych spoin na gtebokosci okoto 1 cm.
W okresie upatéw i bezdeszczowej pogody mury trzeba zrasza¢ wodg przez okoto 3 dni. Nie wolno ich obcigza¢ stropami przynajmniej przez 7
dni. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.Z aprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mo-
gta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Dopuszcza sie zastosowania gotowych zapraw do murowania, workowanych. Wykonanie takiej zaprawy powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta, wykonanywa¢ mechanicznie.
Murowanie
Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu ceglg sucha zwtaszcza w okresie letnim nalezy cegty przed
utozeniem w murze polewa¢ woda. Konstrukcje murowe moga by¢ wykonywane tylko przy temp. powyzej 0 °C.
W murach nalezy przyjmowa¢ grubo$é normowa spoiny :
- 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm a minimalna 8 mm, rozloZzona
réwnomiernie;
- brak spoiny pionowe;j (taczenie pioro i wpust)
Przy murowaniu cegly wysokoporyzowanej typu POROTHERM, nalezy zwréci¢ uwage na zalecenia producenta. W przypadku docinania cegiet
spoing te nalezy wykonac.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ spoin zaprawg na gteboko$¢ 5-10 mm.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogéine.
Poszczegbine etapy wykonania uzupetnienia Scian powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola powinna obejmowac:

e  Kontrole elementdw sktadowych (cegty wysokoporyzowane, nadproza, zaprawa, pustaki wentylacyjne)

e Kontrole wykonania muréw zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami

e  Kontrole wykonania muréw zgodnie z Dokumentacjg, Projektowq
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja
polega na wizualnej ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
Tolerancje wykonania
Wymagania ogélne
Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1i N2 oraz specjalne.
Jesli w ustaleniach projektowych wymagania dotyczace tolerancji nie sq podane, stosuje sie klase N1. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodno$ci konstrukcji o powaznych konsekwencjach
zniszczenia oraz zalezno$ci od specyfiki wymagan zwigzanych z uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu.
W odniesieniu do powyzszych zapiséw ustala sie, ze roboty murowe nalezy wykonac¢ w klasie N1.
Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ 1mm.
Odchylenia poziome wzdtuz usytuowania podpér i elementow powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy
geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian.
Odchylenia poziome wzdtuz wysoko$ci budynku powinny przyjmowaé¢ wartoci réznoimienne w stosunku do uktadu odniesienia. W przypadku
stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.
System odniesienia
Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetq osnowg geodezyjna, stanowigce przestrzenny
ukfad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Sciany
Dopuszczalne odchytki wymiardw i usytuowania $cian jednej kondygnaciji nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy. Dopuszczalne
odchylenie usytuowania $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysoko$ci h [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu
fundamentu nie powinno by¢ wigksze niz: h/300 n przy.
Dopuszczalne odchytki wymiardw i usytuowania Scian jednej kondygnacii

Odchytka [mm]

N1
Wysokos¢ i dtugos¢ dla kazdego pomieszczenia 20
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Usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi 10
pomiarowej

Odlegtos¢ sasiednich scian w Swietle 15
Odchylenie od pionu $ciany o wysoko$ci h h/300
Wygiecie z ptaszczyzny $ciany 10 lub h/750

Dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie powinny przekraczac
e 10 mm w przypadku muréw petnych oraz
o 20 mm w przypadku murdw szczelnych.
Dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno by¢ wieksze niz:
1. naodcinku 1m- 5mm
b) na odcinku catej ciany - 20 mm
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugo$ci w metrach) na kazdym poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:
e 20 mm przy L:S 30m,
o 0,25 (L+50) przy L>30m, i nie wieksze niz 50mm.
Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworéw w Swietle oScieznic nie powinno by¢ wigksze niz:
e  przy wymiarze otworu do 1,0 m

+15,-10 mm
e przy wymiarze powyzej 1,0 m

+15,-10 mm
Dopuszczalne odchylenie muru o dtugosci L (w mm) powodujace jego sktonno$é (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢
wieksze n L/10020 mm.
6. Kontrola, badania i odbiér robét
W zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia sie dwie klasy kontroli wykonania elementow konstrukii:
| - klasa kontroli zwyktej
[l — klasa kontroli rozszerzonej
Kontrola dotyczy wiasciwosci stosowanych wyrobow i materiatow oraz wykonania robét. Klasa kontroli moze odnosi¢ sie do wykonanej
konstrukcji, okreslonych elementéw konstrukcji lub okreslonych operaciji. Je$li w ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy
wykonywaniu robot murowych stosuje sie klase kontroli 1. Kontrole rozszerzong zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukcji lub
elementéw szczegblnie istotnych z punktu widzenia niezawodnoSci i o powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz w przypadku
szczegolnych wymagan funkcjonalnych.
Dokumentacja z dziatan i wynikéw kontroli powinna zawieraC wszystkie dokumenty planowania, rejestr wynikéw oraz rejestr niezgodnosci i
dziatar komercyjnych. Doktadno$¢ wymiaréw i usytuowania naroznikéw oraz wybranych $cian budynku podlega kontroli ciggte;.
Badania materiatow i wyrobow
Badania wiasciwo$ci materiatéw i wyrobéw powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach
technicznych. Potwierdzenie wta$ciwosci materiatéw i wyrobdw z kazdej dostawy powinno by¢ podane:
- w zadwiadczeniach z kontroli

- w zapisach w dzienniku budowy

- w innych dokumentach.
Kazda dostawa materiatow lub wyrobdw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci. Transport, dostawa,
odbior i przechowywanie materiatdw powinna by¢ zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementéw murowych
na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ typu, rodzaju, klasy, wymiaréw i asortymentu elementéw murowych z wymaganiami podanymi w
projekcie lub w specyfikacji techniczne;.
7. Odbiér robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.
Poszczegoine etapy rob6t murowych powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robot do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato
wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma i Dokumentacijg Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
8. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine”.
9. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania robét okreslaja;
e  PN-68/B-10020 - Roboty murowe. Wyniki i badania techniczne przy odbiorze
e  PN-65/B-14503 -Zaprawy budowlane cementowo- wapienne

ST 06 Roboty izolacyjne, 45320000-6
1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
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Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru izolacji cieplnych, paroszczelnych i wilgociowych
dachu, posadzek i $cian.

1.2 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i
obejmuja;

- izolacje termiczne
e wprowadzenie izolacji termicznej $cian zewnetrznych ponizej terenu styropian XPS 30 -035 gr. 6 cm do gt. 1,0 m ponizej poziomu terenu;
. docieplenie posadzki piwnic i podestu wejsciowego od podwérza: styropian posadzkowy EPS200 gr. 2-5 ¢cm

-_izolacje przeciwwilgociowe i paroizolacje: wprowadzenie paroizolacji pod warstwe ocieplenia na pode$cie schodéw wejsciowych: folia
parozilacyjna PE gr. 0,2 mm uktadana z zaktadem min 5 cm
- hydroizolacja $cian i posadzek piwnic: nalezy wykona¢ na wszystkich Scianach murowanych piwnic od zewnatrz od poz.-1,35 do poz. terenu
i wewnatrz do wys. 30 cm ponad linie nawiertow iniekcyjnych oraz catos¢ posadzki na gruncie:
gruntowanie wgtebnym preparatem krzemionkujacym, szlam uszczelniajgcy warstwa o grubo$ci min. 3 mm naktadana w trzech cyklach,
- izolacja polimerowo-bitumiczna (Sciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu i na posadzkach)
- przepona pozioma (odtworzenie izolacji poziomej w murach posadowionych na wtasnym fundamencie): w systemie za pomocg wgtebnego
preparatu krzemionkujacego
2 Materialy
Do wykonania rob6t izolacyjnych okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:
plyty styropianowe rodzaju EPS200-035
- wymiary ptyt 1000 x 500 x 20 mm dla posadzek piwnic
- wymiary ptyt 1000 x 500 x 600 mm dla podestu schodéw zewnetrznych
Gestosé: = 30 kg/m?
Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,035 W/mK (30-60 mm); 0,036 W/mK (80-120 mm)
Naprezenia Sciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y) 300 = 300 kPa
Zamknietokomérkowosé: = 95 %
Modut elastyczno$ci: 12 N/mm?
Podcigganie kapilarne: 0
Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 < 3%
Odpornos¢ na cykle zamrazania i odmrazania: FT2
Klasa reakcji na ogien: E
Temperatura zastosowania: < 70°C
piyty styropianowe rodzaju XPS 30-035
- wymiary ptyt 1000 x 500 x 60 mm dla Scian zewnetrznych piwnic
Gestosé: = 30 kg/m?
Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,035 W/mK (30-60 mm); 0,035 W/mK (80-120 mm)
Naprezenia $ciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y) 300 = 300 kPa
Zamknietokomérkowosé: = 95 %
Modut elastyczno$ci: 12 N/mm?
Podciaganie kapilarne: 0
Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 < 3%
Odpornos¢ na cykle zamrazania i odmrazania: FT2
Klasa reakcji na ogien: E
Temperatura zastosowania: < 70°C
Paroizolacja, folia grubosci 0,2 mm
Zastosowanie:
ochrona przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcjach podtég,
ostona stanowisk robotniczych przed wptywami atmosferycznymi w czasie robot elewacyjnych,
ostona elewacji budynkdw oraz stolarki okiennej w czasie wykonywania wewnetrznych rob6t wykonczeniowych,
czasowe przeno$ne ostony stanowisk pracy, materiatbw budowlanych oraz czasowe zabezpieczenia przed wptywami
atmosferycznymi,

e  prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych,

e ochrona izolacji wodochronnej wykonanej np. z pap, folii, mas bitumicznych.
Parametry techniczne :

paroprzepuszczalnos¢ — grubos¢ warstwy 105 m (£35m)
powietrza rownowazna dyfuzji pary wodnej Sd

wytrzymato$¢ na rozcigganie

wzdtuz 135 N/50 mm (£70 N/50 mm)
w poprzek 140 N/50 mm (£70 N/50 mm)
Wydtuzenie

wzdtuz 470% (£200%)

w poprzek 680% (£200%)
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paroprzepuszczalnos¢ — grubosé warstwy 105 m (£35m)
powietrza rownowazna dyfuzji pary wodnej Sd

wodoszczelnosé spetnienie wymagan przy 2 kPa

klasa reakcji na ogien F

Izolacje przeciwwodne $cian fundamentowych i posadzek:

Izolacja Scian i posadzki piwnic: przyjeto zastosowanie systemowych izolacji mineralnych i polimerowo-bitumicznych. Nalezy zastosowac
wskazanag lub inng o identycznych parametrach technicznych. Jako gtéwng izolacje pozioma, dla posadzki na gruncie przyjeto mase
powiokowg bitumiczno-polimerowa, jako pionowa, dla $cian ponizej poziomu terenu mase bitumiczno-polimerowa;

Bezrozpuszczalnikowg, modyfikowang tworzywami sztucznymi, bitumiczng powtoke grubowarstwowg 2K, z wypetniaczem gumowym.

Szlam uszczelniajacy: mineralna, odporna na siarczany, drobnoziarnista zaprawa uszczelniajaca (szlam uszczelniajacy). Przepuszczalna dla
pary wodnej, szczelna w stosunku do wody pod ci$nieniem powtoka uszczelniajaca, ktéra cechuje sie wysoka odpornoscig mechaniczna.
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: 28 dni 30 N/mm2

Wytrzymato$¢ na zginanie: 28 dni 6 N/mm2

Nasigkliwos¢ kapilarna: w24:< 0,1 kg/m**h 0.5

Wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej: p < 200

Odpornos¢ chemiczna do stopnia "bardzo silne"

Preparat krzemionkujacy o dziataniu wgtebnym - ochrona podtoza, przepona pozioma przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie i preparat do
gruntowania pod szlamy uszczelniajace stanowigce powierzchniowe hydroizolacje. Stosowany m.in. do prac renowacyjnych w starym
budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie, do uszczelniania piwnic od wewnatrz i renowacji cokotéw. Poza tym w
zbiornikach wody pitnej, kanatach, oczyszczalniach $ciekéw itp.

Gestos¢ wg DIN 51757: ok. 1,15 glem?®

Odczyn pH: ok. 11

po stwardnieniu: Przepuszczalno$¢ pary wodnej: > 90%

Nasiakliwos¢ powierzchniowa: w:<0,5 kg/m?*h®®

Wzmocnienie: do 5 N/mm? (MPa)

Czyszczenie narzedzi: Czyscié na Swiezo czysta woda.

Rodzaj opakowania: Kanister blaszany 1 kg, 5 kg, 10kg i 30 kg

Trwato$¢ podczas sktadowania: W zamknietych pojemnikach co najmniej 3 lata.

Tynk podktadowy

Wytrzymato$¢ na $ciskanie: CS |

Nasigkliwos$¢ kapilarna: > 1,0 kg/m?

Gtebokos$¢ wnikania wody: > 5 mm

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku

do pary wodnej p: < 18

Porowatos¢: > 50% ob.

Odpornos¢ ogniowa: niepalny materiat budowlany,

Hydroizolacja budowlana: grubowarstwowa z wypetniaczem gumowym mostkujgca rysy, modyfikowana tworzywami sztucznymi powtoka.
Produkt przeznaczony do uszczelniania budowli.

Mineralna zaprawa uszczelniajgca na bazie cementu: gotowa do uzycia po wymieszaniu z woda, elastyczna, szybkowigzaca, wodo- i
mrozoodporna. Do wykonywania hydroizolacji podptytkowych na balkonach, tarasach i cokotach budynkéw przed uktadaniem oktadzin
ceramicznych. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw.

Grunt na podioza betonowe: gotowy do uzycia, szybkoschnacy, bezrozpuszczalnikowy, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych. Do
gruntowania chfonnych podtozy mineralnych, przed zastosowaniem podktadéw podtogowych, mas samopoziomujacych, zapraw klejowych
oraz izolacji przeciwwilgociowych. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

Przepona pozioma metoda iniekcji ciSnieniowej: wykonanie przepony (izolacji poziomej) w $cianach piwnic metoda iniekcji ci$nieniowej wg
systemu za pomocag preparatu krzemionkujacego o dziataniu wgtebnym

Folia kubetkowa - membrana nowej generacii, ktorg zaprojektowano w celu uzyskania wentylowanego systemu hydroizolacyjnego. Dtugosé
rolki 20 m Wysokos¢ stozkéw 8 mm Kolor czarny

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogoine niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robdt przewiduje sig¢ wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

- ndz do ciecia wetny i folii

. metrowka
. painik gazowy
. gaz propan-butan

Sprzet stosowany do robét izolacyjnych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne. Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robo6t podano w czesci pt. Wymagania ogoine niniejszej Specyfikacii.
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Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz osdb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych .

a) Wykonanie izolacji podtogi na gruncie z plyt styropianowych:

Na oczyszczonym podtozu betonowym wykonac izolacje poziomg wg opisu pkt.e). Nastepnie wykonujemy izolacje termiczng z ptyt twardego
styropianu EPS 200-035 gr. 2 cm. Na tak przygotowana izolacje termiczng uktada sie ponownie folie PE*2. Folie nalezy utozy¢ w taki sposéb,
by jej krawedzie wywijaty sie na $ciany do wysokosci okoto 10 cm —po wylaniu posadzki bedzie mozna jq z tatwoscig przyciaé.

b) Wykonanie izolacji podestu schoddéw zewnetrznych:

Na podtoze betonowe warstwy spadkowej nanie$¢ grunt na podtoza betonowe, po gruntowaniu nanosi¢ mineralng zaprawe uszczelniajgca na
bazie cementu w ilosci pozwalajacej na uzyskanie pozadanej grubosci warstwy. W pierwszej kolejnosci nalezy zaprawe mocno wprasowacé w
podtoze zebatg strong pacy a nastepnie gtadkg strong wyprowadzi¢ wiasciwg grubo$é, do uzyskania gtadkiej powierzchni izolacji. W
naroznikach posadzka-Sciana oraz $ciana-Sciana nalezy w pierwszg warstwe izolacji zatopi¢ tasme uszczelniajacg, ktéra zapobiega
powstawaniu nieszczelnosci izolacji w przypadku przerwania ciggtosci folii. Nie miesza¢ i nie dodawa¢ zadnych innych materiatow. Drugq
warstwe uszczelnienia nanosi¢ po wyschnieciu pierwszej warstwy. Nie dodawa¢ wody do wigzacego materiatu celem przedtuzenia czasu
uzycia.

c) Przepona pozioma $cian metoda iniekcji ci$nieniowej: wykonanie przepony (izolacji poziomej) w Scianach piwnic metoda iniekcii
cisnieniowej wg systemu

Nalezy sku¢ uszkodzone tynki do wysokos$ci przynajmniej 80 cm ponad strefe zawilgocenia lub zasolenia i oczy$ci¢ powierzchnie muru.
Uszkodzone spoiny wydtutowaC na gteboko$¢ co najmniej 2 cm, suche powierzchnie wstepnie zmoczy¢ i wykona¢ krzemionkowanie
gruntujgce polegajace na spryskaniu preparatem gruntujgcym rozcieiczonym wodag 1:1 i pokryciu szlamem uszczelniajacym. Nastepnie
nalezy zamkna¢ otwarte spoiny zaprawa tynkarska — tynkiem podktadowym. Do wykonania w murze iniekcji przeciw wilgoci podciaganej
kapilarnie nalezy wywierci¢ otwory w odstepach 10-15 cm. Kat nachylenia ok. 25° lub patrz instrukcja producenta. W przypadku $cian o
wigkszej grubosci nalezy wierci¢ bardziej ptasko, przy mnigjszych grubo$ciach bardziej stromo. Srednica otworu zalezy od stosowanej metody
i wynosi 10-30 mm. Podczas wiercenia nalezy przebi¢ co najmniej jedng spoine, o ile to jest mozliwie, zakoriczy¢ wiercenie ok. 5 cm przed
druga strong muru.

W murach o grubosci powyzej 60 cm otwory nalezy wiercié¢ z obydwu stron na gteboko$¢ réwng ok. 2/3 grubosci muru. Usungé pyt wiertniczy
z otworéw przez wydmuchanie sprezonym powietrzem. Preparat krzemionkujacy o dziataniu wgtebnym jest gotowy do uzycia i nie wymaga
dodatkowego mieszania.

W metodzie niskocisnieniowej stosowane sg nisko ciSnieniowe pakery iniekcyjne lub iniektory plastykowe. Jako urzadzen iniekcyjnych mozna
uzywac np. odpowiednich pomp ttokowych lub membranowych. Preparat iniekcyjny nalezy podawac pod cisnieniem 4-8 bar, tak diugo az
wprowadzi si¢ w mur wymagana ilo$¢ materiatu.

Orientacyjne zuzycie na kazde 10 cm grubosci $ciany: 1,5 kg/mb

d) lzolacja pionowa zewnetrzna : wykonanie wykopu recznego po obwodzie budynku do poziomu -1,35m, powierzchnie oczysci¢ z
nierownosci i brudu, nanie$¢ warstwe gruntujaca. Sciany fundamentowe nalezy zabezpieczyé obustronnie pokrywajac je gruntem
krzemionkujacym o dziataniu wgtebnym. Na stykach $ciana-fundament i $Sciana-posadzka trzeba wykonal fasety. Od zewnafrz na
zagruntowane $ciany w czesci podziemnej nalezy nanie$¢ warstwe szlamu uszczelniajacego, nastepnie warstwe wyréwnawczg tynku
podktadowego. Na tak przygotowang powierzchnie natozy¢ w dwoch warstwach mase bitumiczno-polimerowa. Utozy¢ piyty styropianowe, a
powierzchnie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami folig kubetkowa.

e) Izolacja pozioma i pionowa wewnetrzna:

nalezy wykona¢ izolacje pozioma projektowanej posadzki z wywinieciem na $ciany 30 cm powyzej linii nawiertow iniekcji nanie$¢ warstwe
gruntujaca z preparatu krzemionkujgcego o dziataniu wgtebnym rozcienczonegi wodg 1:1, a po wyschnieciu nanie$¢ warstwe uszczelniajaca
(uszczelnienie mineralne), nastepnie wykonac warstwe izolacji bitumicznej do gérnego poziomu posadzki

Gruntowanie zapewniajace wgtebna ochrone:

Spryskac catg powierzchnie matowo wilgotnego, oczyszczonego podioza preparatem krzemionkujacym o dziataniu wgtebnym rozciericzonym
1:1 wodg, tak aby po powierzchni nie sptywat nadmiar ptynu. Po odczekaniu krétkiego czasu (co najmniej 15 minut) mozna kontynuowaé
prace.

Wyréwnanie: W miejscach zagtebien np. ubytkéw cegty, wydrapanych migkkich spoin, wadliwych miejsc, gniazd zwirowych lub powierzchni o
bardzo chropowatej fakturze nalezy nanies$¢ pedzlem szlam uszczelniajacy jako warstwe sczepng i bezpo$rednio na te warstwe sczepna,
$wieze na Swieze, nanies¢ szpachlowki uszczelniajacej. Naprawiane miejsca mozna natychmiast wyréwnac kielnig, pacq stalowa, pacg do
zacierania lub kielnig do spoinowania, tak aby uzyska¢ zamknietg powierzchnie. W przypadku wyréwnywania catej powierzchni nalezy
zastosowac tynk podktadowy. W miejscu styku Sciany i posadzki wykona¢ fasete uszczelniajacq z szpachléwki uszczelniajacej uktadanego na
$wiezg warstwe sczepng ze szlamu uszczelniajacego. Juz po 15-30 minutach mozna kontynuowac prace.

Hydroizolacja:

Wiaé¢ najpierw 5,0 litrbw wody do czystego pojemnika. Wsypac¢ 25 kg szlamu uszczelniajacego i wymiesza¢ mieszarkg przez ok. 3 minuty
doprowadzajac do jednorodnosci. Po odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krétko zamieszac, az osiggnie si¢ konsystencje odpowiednig do
stosowania. Nalezy doktadnie przestrzega¢ podanych ilosci wody zarobowej!

Bezposrednio po wymieszaniu naktada¢ szlam na catg powierzchnie technikg szlamowania uzywajac migkkiego pedzla. Po ok. 20 minutach
(zaleznie od podioza) nanie$¢ drugq warstwe szlamu w taki sam sposdb. Na tak przygotowang powierzchnie posadzki natozy¢ w dwdch
warstwach masg bitumiczno-polimerowa.

Minimalna ilo$¢ szlamu naktadanego w jednej warstwie wynosi 2,0 kg/m2 (grubo$¢ warstwy > 1mm).

Catkowita grubo$¢ powtoki wykonanej szlamem uszczelniajgcym nie moze w zadnym miejscu przekracza¢ 5 mm.

f) Izolacja folig kubetkowa :

Skuteczna ochrona $cian fundamentowych przed wilgocig. Zabezpiecza zewnetrzng izolacje przeciwwilgociowq i cieplng przed
uszkodzeniami mechanicznymi podczas zasypywania wykopow i nastepujacym po tym osiadaniu ziemi.
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Zalety:

« zabezpiecza przed powstawaniem peknie¢ i szczelin na $cianach fundamentowych

+ odprowadza nadmiar wod gruntowych, zapobiegajac ich wnikaniu w Sciany piwnic i fundamentow

* zabezpiecza warstwe izolacyjng przed uszkodzeniami wynikajacymi z ruchu gruntu

« dzieki szczelinie wentylacyjnej pomiedzy membrang a $ciang fundamentowa wentyluje powierzchnie $cian fundamentowych

* Znacznie zwieksza osuszanie $cian fundamentowych

* chroni izolacje termiczng

Do wykoniczenia gornej krawedzi izolacji stosuje sie listwe wykonczeniowg wykonang z polietylenu. Listwa produkowana jest w 2-metrowych
odcinkach o szerokosci 6,5 cm. Otwory montazowe rozmieszczone sg co 15 cm. Fondaline nalezy mocowa¢ mechanicznie do $ciany za
pomocg gwozdzi murarskich lub gwozdzi do betonu. Gwozdzie mocowane s przy uzyciu podktadek przechodzacych przez wglebienie na
powierzchni Fondaline w odlegtoéci 800 mm od siebie. Natomiast w partiach tgczenia membrany gwozdzie nalezy przybijaé w
odlegtosci 300 mm od siebie.

6. Kontrola jako$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogodlne.

Poszczegoine etapy wykonania oktadzin powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Kontrola powinna obejmowac:

. Jakos$¢ uzytych materiatow
. Kompletno$¢ wykonanych prac
. Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z zaleceniami producenta systemu izolacyjnego.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja
polega na wizualnej ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Odbiér robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogoine niniejszej specyfikacji

Bezposrednio przed przystapieniem do prac izolacyjnych nalezy odebraé przygotowanie podtoza .

Poszczegoine etapy robét izolacyjnych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robot do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacii
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacjg Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
8. Podstawa ptatnosci.

Wszelkie postanowienia ogoine dotyczace podstaw ptatnosci wedtug specyfikacji ST - 0.0.

9. Przepisy zwiazane

- PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa

PN-89/B-04620 - Materialy i wyroby termoizolacyjne,

PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje

PN-EN ISO 9251:1998 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepta i wiasciwo$ci materiatow. Stownik

PN-1SO 10456:1999 Izolacja cieplna. Materiaty i wyroby budowlane. Okre$lanie deklarowanych i obliczeniowych wartosci ciepinych
PN-1SO 9229:2005 Izolacja cieplna. Materiaty, wyroby i systemy. Terminologia

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Wetna mineralna

PN-EN 13984:2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary
wodnej — Definicje i wiasciwosci.

. PN-EN 13859-1:2006, PN-EN 13859-2:2006 - Elastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i wtadciwosci wyrobéw podktadowych
. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie
Specyfikacja.

ST 07 Pokrywanie podtég i $cian , 45430000-0
1 Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru prac posadzkarskich.
1.2 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robo6t zwigzanych z wykonaniem prac posadzkarskich i
obejmuja;
e ulozenie oktadziny z ptytek gresowych na posadzce piwnic, schodach i podescie zewnetrznym
1.3 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.
1.4 Materiaty
Do wykonania robét posadzkarskich okreslonych w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:
Silikon
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Jedno komponentowa, szybkowigzaca (octanowa) masa silikonowa, odporna na wody termalne, wode morska, dopuszczona do stosowania w
zbiornikach wody pitnej, odporna na algi, bakterie i grzyby.

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotnosci 60%)

* Twardos¢ Shore: ok. 35

+ wydtuzalnosc: ok. 25%

« temp. uzycia: od +5°C do +35°C

+ odporno$¢ na temperature: od -50°C do +180°C

Tasma uszczelniajaca

Elastyczna tasma uszczelniajaca z nosnikiem z biatej azurowej dzianiny o eliptycznych oczkach. Na nosniku natozony jest centralnie pas z
tworzywa sztucznego w kolorze zttym. Z jednej strony w tworzywo wklejony jest pas flizeliny. Wzmacnia i uszczelnia naroza wewnetrzne i
zewnetrzne oraz przerwy dylatacyjne.

Jest odporna na dziatanie kwasow i fugow.

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotnosci 60%)

*kolor: zotty

+grubo$¢: 0,70 mm

+szeroko$¢: 120, 200 lub 240 mm

suszczelnienie (pas tworzywa): 70 mm

wytrzymatoscéna zerwanie strefy bez tkaniny:

*wzdtuzne: >5,0 MPa

*poprzeczne: >2,0 MPa

sgramatura; 600 - 800 g/m

*wodoszczelnosé: pow. 0,5 Mpa.

Sznur dylatacyjny

Sznur polipropylenowy lub poliuretanowy, nienasigkliwy i elastyczny do wstepnego wypetniania szczelin dylatacyjnych lub spoin. Zmniejsza
zuzycie materiatu uszczelniajacego i umozliwia wypetnienie szczelin dylatacyjnych.

Srednice: 6mm ,10mm ,15mm

Plytki gresowe

Plytki gresowe, nieszkliwione o wymiarach wg projektu, antypo$lizgowe (wg DIN 51 130) R10, o nasigkliwosci (wg PN EN ISO 10545-3)
<=0,5%, Scieralno$¢ wgtebna max 175 mm3, odporne na plamienie, twardo$¢ min.7 wg skali Mosha.

Plytki posiadaja parametry zgodne z normg PN-ISO 13006:2001, wg zatacznika G — ,Plytki ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasiakliwosci wodnej” E<=0,5%.

Klej

Przeznaczony do przyklejania Sciennych i podtogowych ptytek ceramicznych (glazura, terakota, klinkier, gres) oraz nienasiakliwych ptytek
cementowych, betonowych i z kamienia naturalnego. PodtoZe dla zaprawy klejowej mogq stanowic: tynk cementowy, cementowo-wapienny,
gipsowy, beton, gazobeton, jastrych cementowy badZ anhydrytowy oraz surowa powierzchnia wykonana z cegiet, bloczkdw, pustakéw i innych
tego typu materiatdw ceramicznych badz wapienno-piaskowych. Zaprawa klejowa jest materiatem budowlanym o wszechstronnym
zastosowaniu. Nadaje si¢ takze do wyrbwnywania i szpachlowania powierzchni oraz do murowania. Mozna jej uzywaé wewnatrz i na zewnafrz
budynku, stosujac warstwe o grubo$ci 2+5 mm.

Fuga

Zaprawa do fugowania przeznaczona jest do barwnego wypetniania spoin o szeroko$ci 2+6 mm, w $ciennych i podtogowych oktadzinach
wykonanych z: plytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), ptytek z kamienia naturalnego i aglomeratdw kamiennych oraz plytek
betonowych i mozaiki ceramicznej. Stosuje sie jg do fugowania oktadzin przyklejonych na stabilnych, $ciennych ptytach drewnopochodnych i
gipsowo-kartonowych, na podtozach wykonanych w systemie ogrzewania podtogowego lub $ciennego. Zalecana jest w pomieszczeniach
suchych, wilgotnych i mokrych, na tarasach, balkonach i elewacjach budynkéw. Zaprawe do fugowania mozna stosowaé do wypetniania spoin
w nowych oktadzinach oraz do uzupetniania lub wymiany fug w oktadzinach odnawianych. Zaprawa do fugowania wraz z kolorowym silikonem
sanitarnym stanowig komplet wyrobéw do profesjonalnego wykanczania réznego rodzaju oktadzin. Mozna jej uzywaé wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw. Kolor wg projektu wnetrz.

1.4. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej Specyfikacii.

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem robét posadzkarskich przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

. Poziomnice diugie 2 m, mieszarki

. Agregat do zapraw cementowych (mixokret)
. Pace stalowe i styropianowe.

o Wycigg jednomasztowy

. Taczki na gumowym kole

. wibrator do betonu

Sprzet stosowany do robét posadzkarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.
Wykonawca przystepujac do wykonania podbudowy stabilizowanego spoiwami powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

. w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:

mieszarek jedno lub wielowimnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami,

spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu,

rozsypywarek wyposazonych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokosci do rozsypywania spoiw,
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. przewoznych zbiornikdw na wode, wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

. walcodw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,
. zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudnodostepnych.

1.5 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne. Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

1.6. Wykonanie robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania ogoine niniejszej Specyfikacii

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalezé sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robot budowlanych .

Zasady wykonania prac posadzkarskich

Uktadanie plytek gresowych

- Nalezy wyznaczy¢ uktad plytek,sprawdzi¢ poziomy wzgledem posadzki. Uktadanie zacza¢ od czeSci pomieszczenia najbardziej
eksponowanego. W dylatacjach zamontowac¢ nalezy listwy dylatacyjne.

- Przygotowanie zaprawy:

zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig wody (w proporcji 0,21+0,24 | wody na 1 kg
suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynno$¢ te najlepiej wykona¢ mechanicznie, za pomoca wiertarki z
mieszadtem. Zaprawa nadaje sie do uzycia po uptywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowang zaprawe nalezy wykorzysta¢ w
ciggu ok. 4 godzin. Stosujac zaprawe z dodatkiem emulsji elastycznej , suchg mieszanke nalezy wsypa¢ do wodnego roztworu emulsji,
sporzadzonego zgodnie z instrukcjg znajdujacq sie na jej opakowaniu. Dalsze czynno$ci nalezy wykonaé tak, jak w poprzednim przypadku.
Zaprawe przygotowang z dodatkiem emulsji elastycznej nalezy zuzy¢ w ciggu ok. 2 godzin.

- Sposbb uzycia zaprawy:

Zaprawe klejowq stosuje sie w cienkowarstwowej metodzie uktadania ptytek. Nalezy nanie$C jg na przygotowane podioze gtadkg pacy
stalowa, a nastgpnie réwnomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowa¢ (mozliwie w jednym kierunku), uzywajac pacy zabkowanej. Nie nalezy
jednorazowo naktada¢ zaprawy na zbyt duzg powierzchnig, poniewaz po rozprowadzeniu zachowuje swoje wlasciwosci klejace przez okoto
10+30 minut (w zaleznoSci od parametréw podtoza i otoczenia). Aby sprawdzi¢ czy moZliwe jest jeszcze przyklejanie ptytek, zaleca sie
przeprowadziC test polegajacy na przycisnieciu palcéw reki do natozonej wezedniej zaprawy. Jezeli klej pozostaje na palcach, wowczas mozna
przyklejac plytki. Gdy palce sg czyste, nalezy usungé starg warstwe kleju i nanies¢ nowa, Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy przytozy¢ ptytke i
doktadnie docisna¢ ja do podtoza. llo$¢ zaprawy nanoszonej na podtoze powinna by¢ tak dobrana, aby po docinieciu ptytki powierzchnia jej
styku z klejem byta réwnomierna i moZliwie jak najwigksza (min. 2/3 powierzchni plytki). W przypadku ptytek uktadanych na podtogach oraz
okfadzin wykonywanych na zewnatrz zaleca sig, aby powierzchnia sklejenia byta catkowita. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi okoto 10
minut od momentu jej doci$niecia. Jezeli zaplanowano fugowanie oktadziny, to w trakcie wykonywania prac nalezy ze spoin na biezaco
usuwac nadmiar zaprawy klejacej, pojawiajacej sie przy dociskaniu ptytek. Uzytkowanie posadzki lub fugowanie oktadziny mozna rozpoczac
po stwardnieniu zaprawy, nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek. Wytrzymato$¢ uzytkowa zaprawa osigga po uptywie 3 dni.
Nie nalezy moczy¢ ptytek przed klejeniem!

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniaja z obowigzku wykonywania prac zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Oktadzine $cienng z plytek mozna wykonywaé jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z ST05 Prawidtowo$¢ wykonania powinna
by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotaczonym do dziennika budowy.

Wykonanie okfadziny $ciennej powinno by¢ zgodne z projektem okreslajacym rodzaj plytek, rodzaj zaprawy klejowej, grubo$¢ warstwy
zaprawy, szeroko$¢ spoin, dylatacii itp.

Jezeli doszto do zabrudzenia lub zapylenia podioza nalezy go oczyScic i zagruntowac.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania oktadzin z ptytek:

a) w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu oktadzin temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz5 °C,

b) rozpoczynaé uktadanie plytek od krawedzi szczelin dylatacyjnych , uktad szczelin dylatacyjnych podioza musi zosta¢ odtworzony w uktadzie
fug oktadziny ceramicznej (kamiennej czy klinkierowej)

¢) powierzchnia $cian powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem na lezy usuwac niezwtocznie w trakcie wykonywana
posadzki,

d) spoiny migdzy plytkami przez catg diugosci wysoko$¢ $ciany powinny tworzy¢ linie proste;

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

+ 2mm na 1m i 3mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego,

+ 3mm na 1m i 5mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i trzeciego;

e) szeroko$¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ stafa,

f) ptytki powinny by¢ zwigzane ze $ciang warstwg zaprawy klejowej na catej swej powierzchni (bez pustek powietrznych); w przypadku
ukfadania ptytek na schodach zewnetrznych, Scianach basenéw zaleca sie naktadanie kleju na podioze oraz na spodnig cze$¢ plytki,

g) w miejscu styku oktadzin ceramicznych z elementami statymi przechodzacymi przez $ciany miedzy krawedzig oktadziny ceramicznej, a
elementem statym nalezy wprowadzi¢ wypetnienie odksztatcalne silikonowe .

Wykonanie wymienionych czynno$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Dla zachowania statej grubo$ci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywac pac zebatych.

Zabezpieczania narozy i szczelin

Naroza - styki posadzek ze $cianami, szczeliny dylatacyjne i potaczenia powierzchni rézno materiatowych nalezy zabezpieczy¢ przez wklejenie
elastycznej, odporng na rozrywanie tasmy uszczelniajacej. Tadma ta procz standardowego wyrobu o szerokosci 12, 20 i 24 cm posiada
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uzupetniajgce wyroby do zabezpieczeh naroznikdw wewnetrznych, zewnetrznych, manszety uszczelniajgce przejscia rurek instalacyjnych
przez Sciany i kotnierze uszczelniajace Wklejenie wykonuije sie nastepujacy sposéb:

+ wzdtuz szczeliny dylatacyjnej, naroza po obu stronach krawedzi (weze$niej zagruntowanych) nanie$¢ preparat uszczelniajacy ptynng folie o
szeroko$ci co najmniej 2 cm wiekszej od szerokosci tasmy,

« utozy¢ tasme na $wiezym uszczelnieniu, rbwnomiernie i bez fatd,

+ docisna¢ tasme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jq ptynng folia,

« szeroko$¢ zaktadek przy faczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej niz10 cm (zaktady sklei¢ preparatem ptynna folia,

Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych miedzy pracujgcymi elementami taSme uszczelniajacg nalezy utozy¢é w szczelinie w formie litery Q
wklejajac wg procedury jw. i wciskajac dodatkowo we wklesto$¢ sznur polipropylenowy o Srednicy dostosowanej do szerokoSci szczeliny
dylatacyjnej.

Spoinowanie.

- Przygotowanie plytek do fugowania:

Przed przystapieniem do fugowania, spoiny nalezy starannie oczysSci¢ z kurzu oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczen. Spoina miedzy
ptytkami powinna by¢ jednakowej gtebokosci, dlatego w trakcie uktadania ptytek nalezy na biezaco usuwac ze spoin nadmiar zaprawy klejace;.
Spoinowanie okfadziny mozna rozpoczynac po stwardnieniu zaprawy klejacej uzytej do jej przyklejenia, nie wezesniej niz po 24 godzinach.
Bezposrednio przed przystapieniem do fugowania powierzchnie ptytek nalezy oczysci¢ wilgotng gabka oraz lekko zwilzy¢é same spoiny
(zwhaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po catkowitym wyschnieciu zaprawy klejacej lub w przypadku remontéw - w miejscach po starej
fudze). Nadmiernie chtonne ptytki (np. z marmuru) mogg ulega¢ przebarwieniom. W zwigzku z tym, przed wtasciwym spoinowaniem oktadziny
zaleca sie wykonanie préby fugowania na niewielkim odcinku spoiny.

- Przygotowanie zaprawy:

zaprawe przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig wody (w proporcji 0,30+0,33 |.
wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynno$¢ ta mozna wykonaé recznie badz
mechanicznie. Zaprawa nadaje si¢ do pracy po uptywie ok. 5 minut i po powtérnym wymieszaniu. Tak przygotowang zaprawe nalezy
wykorzystac w ciggu ok. 2 godzin.

- Sposob uzycia fugi:

zaprawe wprowadza sie gteboko i szczelnie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Po wstepnym zwigzaniu zaprawy mozna
przystapi¢ do czyszczenia powierzchni. Wykonuje sig je uzywajac wilgotnych, twardych gabek o wigkszych porach lub pacy z gabka. Zbytnie
nasaczanie powierzchni spoiny woda moze powodowa¢ wyptukiwanie pigmentéw i wymywanie $wiezej fugi. W koncowym etapie prac
pielegnacyjnych zaleca sie stosowanie odpowiednich Sciereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gabek. Nie wolno czysci¢ ptytek "na
sucho", ze wzgledu na niebezpieczenstwo zmiany koloru pod wptywem wcierania suchej zaprawy w wilgotng fuge. Aby zachowa¢ optymaline
warunki wigzania zaprawy nalezy przez kilka pierwszych dni utrzymywa¢ $wieze fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie
powierzchni czystq woda. Rzeczywisty kolor fugi ustala sie po jej wyschnieciu, po okoto 2-3 dniach. Uwaga. Ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia niewielkich réznic w kolorze zaleca sig¢ w danym miejscu stosowa¢ zaprawe o tej samej dacie i numerze zasypu. Fuge nalezy
chroni¢ przed zbyt intensywnym wysychaniem. Do spoinowania oktadzin wykonanych na zewnatrz mozna przystapi¢ w takim momencie, by co
najmniej przez pierwsze trzy dni wigzaca zaprawa nie byta narazona na opady atmosferyczne, niskie temperatury (ponizej +5°C) i duzg
wilgotno$¢ powietrza. Nie zastosowanie sie do powyzszych uwag, a takze zastosowanie niewtasciwej ilosci wody do przygotowania zaprawy
moze prowadzi¢ do pogorszenia jej parametréw i powstania przebarwien. Rdznice w gltebokosci spoin, rézne rodzaje ceramiki, a takze zbyt
wczesne zmywanie okfadziny mogg powodowaé powstanie na powierzchni fugi efektu nierbwnomiernego odcienia koloru. W spoinach
znajdujacych sie w miejscach szczegdlnych oktadziny (narozniki zewnetrzne i wewngtrzne, dylatacje) nalezy stosowa¢ odpowiednie listwy
wykonczeniowe lub wypelnienie materiatami trwale elastycznymi. W celu ograniczenia nasigkliwo$ci fugi i zwiekszenia jej odpornosci na
zabrudzenia zaleca sie (po jej catkowitym wyschnieciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie $rodka ochronnego .

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniaja z obowigzku wykonywania prac zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Impregnacja kamienia i gresu

Srodek impregnujacy nanoszony jest na posadzkach metodg natryskiwania az do nasycenia. Po wchionieciu $rodka cykl jest powtarzany
jeden do dwédch razy. Ciénienie i Srednice dyszy nalezy tak dobraé, zeby nie nastepowato rozpylanie mgtawicowe. Alternatywnie mozna
nakladaC materiat pedzlem lub watkiem, mopem lub gabka. Na $cianach preparat jest nanoszony metodg polewania az do nasycenia. Po
wchtonieciu $rodka cykl jest powtarzany kilka razy. Powierzchnie dodatkowo opracowac pedzlem angielskim. Aby unikna¢ usterek, nalezy
prowadzi¢ impregnacje kolejnych fragmentdw bez przerwy, az do catkowitego zakoriczenia prac.

1.7. Kontrola jako$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogéine

Poszczegobine etapy wykonania prac posadzkarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola powinna obejmowac:

Jakos$¢ przygotowania podtozy

Jakos$¢ uzytych materiatow

Kompletno$¢ wykonania prac

e Jako$¢ wykonanych poszczegdlnych rodzajow posadzek

e Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Materialy przeznaczone do wykonania prac muszg posiadaé odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
1.8. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacii.
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Poszczegoine etapy robot posadzkarskich powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robot do odbioru. Odbi6r powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato
wynik negatywny , wykonane roboty nalezy uznac za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma i Dokumentacijg Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

W ramach odbioru robot podtogowych nalezy :

- odebra¢ materiaty bezpo$rednio po ich dostarczeniu na budowe oraz po ich wbudowaniu

- odebra¢ warstwy posadzkowe w nastepujacych fazach :

. po wykonaniu warstw wyréwnawczych
. po wykonaniu posadzek
W ramach w/iw odbioréw nalezy dokonac :
. sprawdzenia wilgotno$ci podioza podposadzkowego przed utozeniem warstw posadzkowych
. jakos¢ wykonanych posadzek a w tym

wykonane podtogi poréwnaé z projektem

sprawdzi¢ dotrzymanie warunkdw ogdinych wykonania robét

sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny

sprawdzi¢ prawidtowos¢ uksztattowania posadzek

sprawdzi¢ prawidtowos¢ osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wkiadek dylatacyjnych itp.

sprawdzi¢ wykonczenie posadzki i prawidlowo$¢ zamocowania cokotow

1.9. Podstawa ptatnosci.

Wszelkie postanowienia ogoine dotyczace podstaw ptatnosci wedtug specyfikacji STO.

1.10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania robét okreslaja;

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obowigzujace)
. Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac posadzkowych.

PN-EN 206-1 - Beton

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piasek do betondw i zapraw

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-78/B-06714/(12, 13, 15, 16, 18,34) - Kruszywa mineralne. Badania

PN-EN 197-1:2002 - Cement

PN-74/B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie
PN-74/B-06262 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomoca
miotka Schmidta typu N

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania probek.

ZUAT-15/1V.13/2002 Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i ba dania przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-11202 pazdziernik 1996 Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe zewnetrzne i wewnetrzne

PN-B-11208 grudzien1996 Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe z odpadéw kamiennych

PN-EN ISO 10545-1 lipiec 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2 lipiec 1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jako$ci powierzchni

PN-EN 13318 lipiec 2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia

PN-EN 13813:2003 Podktady poditogowe oraz materiaty do ich wykonania Materiaty Wtasciwo$ci i wymagania

O O O O O O

ST 08 Tynki, 45410000-4

1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t tynkarskich.

1.1 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot tynkarskich i obejmuja;

—  Wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych kategorii Ill na wewnetrznych os$ciezach okiennych i drzwiowych,

- wykonanie tynkéw zewnetrznych cementowo - wapiennych gtadkich(kat. IV) wraz z wyréwnaniem o$ciezy zewnetrznych po osadzeniu
stolarki okiennej i drzwiowej;

- odtworzenie gzymséw: metodq tynkdéw ciggnionych lub przez wykonanie odlewdéw odpowiednio zazbrojonych w tradycyjnej masie
sztukatorskiej,

—  uzupetnienia spoin w $cianach powyzej poziomu terenu

—  przetarcie ptaszczyzn beztynkowych na $cianach fundamentowych od zewnatrz
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—  wzmocnienie Scian w miejscach zarysowarn
— tynki renowacyjne w piwnicy budynku w zakresie pokazanym na rysunku
— tynki renowacyjne na cokole budynku powyzej oktadziny kamiennej do gzymsu cokotowego
—  otynkowanie belek stalowych stropdw i nadprozy okiennych
Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych stuzacych do wykonania robot.
1.2 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.
1.3 Materiaty
Do wykonania robét tynkarskich okre$lonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:
Piasek odpowiadajacy wymaganiom normowym (bez domieszek organicznych)
Woda zarobowa - odpowiadajaca wymogom wody wodociggowe;j.
Cement portlandzki marki 35 bez domieszek
Ciasto wapienne
Siatka stalowa cieto-ciggniona
Kotwy stalowe D6 mm np. Spiralanker Remmers lub rGwnowazne
e Zaprawa tynkarska cementowo- wapienna
Konfekcjonowana zaprawa wapienno -cementowa do wykonania tynkéw gtadkich.
o Akryl
Plastyczno-elastyczny uszczelniacz, na bazie dyspersji akrylowych. Doskonata przyczepnos$¢ do wszelkich podtozy porowatych stosowanych w
budownictwie. Latwa obrébka, duza trwato$¢ barwy, daje sie malowaé po utwardzeniu. Nie moze by¢ poddawany statemu dziataniu wilgoci.
Stosowa¢ wewnatrz budynkéw. Zastosowanie: wypetnianie wszelkiego rodzaju szczelin w betonie, murze i tynku; spoinowanie plyt kartonowo-
gipsowych; wypetnianie spoin wokét ram drewnianych i metalowych; wypetianie szczelin przy listwach, parapetach, sufitach, schodach, itp.;
spoinowanie fug o ruchomosci maksymalnie do 15 %; uszczelnianie fug w $cianach z gazobetonu.
o Silikon uniwersalny
Jednosktadnikowy trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy, o utwardzaniu kwasnym. Doskonata przyczepno$¢ do podiozy porowatych i
nieporowatych m.in. do cegly, drewna, ceramiki sanitarnej, szkta. Nie stosowa¢ do PCV i wyrobédw akrylowych, w tym do szklenia okien
malowanych farbami akrylowymi. Zastosowanie: spoiny potaczeniowe miedzy materiatami budowlanymi i wykonczeniowymi; fugowanie ptytek
ceramicznych; elastyczne spojenia w szklarstwie i konstrukcjach metalowych; szklenie okien (uszczelnienia miedzy ramag drewniang
niemalowang lub malowana farbami alkidowymi, a szktem); spoiny w pomieszczeniach chtodniczych i w produkciji kontenerdw; uszczelnienia w
instalacjach klimatyzacyjnych.
o Siatka stalowa cieto - ciagniona gr. 0,5 mm podtynkowa
o  Kotwy stalowe np. Spiralanker Remmers lub réwnowazne
e zaprawa do wypetniania spoin po montazu kotew stalowych: jednosktadnikowa, modyfikowana tworzywami sztucznymi, sucha
zaprawa zwierajgca hydraulicznie wigzace spoiwo, mikrokrzemionke oraz mineraine kruszywa
e Tynk renowacyjny w systemie
W skfad systemu tynkéw renowacyjnych nalezg zwykle nastepujace produkty:
Obrzutka odporna na siarczany stosowana jako podktad zwigkszajacy przyczepno$¢ naktadanych pdzniej warstw tynku.
Dane techniczne:
Gestos¢ nasypowa: ok. 1,7 kg/dm3
Kolor; szary
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p: ok. 15
Tynk podkladowy -tynk wyrownawczy i magazynujacy sole, wg instrukcji WTA, do naktadania w pojedynczych warstwach o
grubosci do 40 mm, wewnatrz i na zewnatrz.
Dane techniczne:
Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,5 kg/dm3
Kolor: szary
Tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, zawierajacy widkna, do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych, takze jednowarstwowo,
jako tynk podktadowy i wierzchni. Kolor: stara biel.
Dane techniczne:
Gesto$¢ nasypowa: ok. 0,9 kg/dm3
Kolor: star biel
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: > 2,5 MPa
Nasigkliwo$¢ kapilarna: > 0,3 kg/m2
Gteboko$¢ wnikania wody: <5 mm
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p: < 12
Przewodno$c¢ ciepina: ok. 0,25 W/mK
Mineralna szpachléwka powierzchniowa, tynk drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona - nadajaca sie do filcowania, do stosowania na
podtozach mineralnych.
Dane techniczne:
Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,2 kg/dm3
Kolor: stara biel
Sktad: mineralne spoiwa, frakcjonowane mineralne kruszywa, specjalne wypetiacze i domieszki
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Uziarnienie: do 0,5 mm

Wytrzymato$¢ na $ciskanie: ok. 5 MPa

Nasigkliwo$¢ kapilarna: w < 0,5 kg/m2

IPrzepuszczalno$¢ pary wodnej (warstwa grubo$ci 2 mm): sd< 0,5 m

Wodorozcienczalny preparat do wgtebnego gruntowania o wtasciwosciach wzmacniajacych i hydrofobizujacych.
Dane techniczne

Gestos¢: ok. 1,0 g/lem3

Wyglad: mlecznobiaty ptyn

Odpornos¢ na alkalia: zapewniona do pH 14

o Zaprawy sztukatorskie np:

Stuckmortel GF Remmers lub réwnowazne- szybkowigzaca zaprawa sztukatorska/do odlewdw do prefabrykacii profili, rdzeni sztukatorskich i
gzymsoéw. Do naprawy i renowaciji elewaciji / elewacyjnych elementéw sztukatorskich, do dekoracyjnego wykoriczenia elewacji zewnetrznych i
we wnetrzach, w strefach wilgotnych i $cian wewnetrznych w starym budownictwie, budowlach historycznych i zabytkach

Funcosil Grobzugmortel Remmers lub réwnowazne - zaprawa do wytwarzania rdzeni, profili i gzymséw. Do napraw i renowacji sztukaterii

na elewacjach, jako zaprawa ciggniona do wytwarzania rdzeni, np. profili, gzymséw, lizen, do uzupetniania muru przy pracach sztukatorskich
na zewnatrz, wyokraglania, takze na Scianach wewnetrznych

Funcosil Feinzugmortel Remmers lub réwnowazne - zaprawa do wykanczania profili i gzymséw. Do napraw i renowacji sztukaterii na
elewacjach, jako zaprawa do ciggnienia gzymsow, lizen, profili, do prac sztukatorskich na zewnatrz i w miejscach wilgotnych, takze na
$cianach wewnetrznych, w budynkach starych, historycznych i zabytkowych. Zaprawa Remmers Feinzugmdrtel moze by¢ stosowana na
wszystkich mineralnych, nadajacych si¢ pod tynk materiatach Sciennych i podiozach, do opracowania wzglednie wykonczenia rdzeni
sztukaterii/profili wykonanych z zaprawy Remmers Grobzugmérte

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania zapraw — naczynia i mieszadto na wolnoobrotowej wiertarce,

- do nakfadania i zacierania zapraw — zwykle narzedzia tynkarskie (kielnia, paca, szpachelki),

- do montazu prowadnic dla szablondw i profili wzmacniajacych — wiertarka udarowa,

-wzorniki - indywidualnie przygotowane do wymaganego ksztattu narzedzia stuzgce do $ciggania tynku. Wzornik najcze$ciej
wykonuje si¢ z blachy o grubo$ci od 0,7 do 1,5m grubo$ci (zaleznie od wielko$ci  wykonywanego profilu) mocowanej do odpowiednio
wycietej deski osadzonej na poprzeczce zwanej saniami. Wykroj deski pod blachg powinien by¢ o kilka milimetrow cofniety w
stosunku do wykroju blaszanego a jej krawedz Scieta pod katem do 30° aby podczas przesuwani dociskata zaprawe. Przy tynkach
trojwarstwowych, dla danego ksztattu profilu nalezy przygotowa¢ podwojny wzornik z dwoma wykrojami z blachy. Jeden
przymocowuje sie na state, drugi (powigkszony w kazdym kierunku o grubos¢ gtadzi) na Sruby (aby go zdja¢ po wykonaniu narzutu).

- prowadnice san - przy niewielkim zakresie wykonywania profili wystarczg proste, strugane deski o wymiarach 2,5 x 8cm,
zabezpieczone przed wchianianiem wilgoci (np. nasycone olejem) a przy wiekszych ilosciach — stalowe badz duralowe zamkniete
prostokatne profile o sprawdzonej sztywnosci i prostoliniowosci.

1.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne. Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych
powinny spetniaé wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego.

Cement i wapno nalezy przywiez¢ na budowe w fabrycznych workach , $rodkami transportu umozliwiajacymi roztadunek mechaniczny , piasek
samochodami samowytadowczymi.

1.5 Wykonanie robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej Specyfikacii

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych .

1.6 Sposdb wykonywania prac

Przed przystapieniem do rob6t tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty murowe , roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe .

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C.
Dopuszcza sie wykonywanie tynkdw w nizszych temperaturach przy zastosowaniu $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z wytycznymi ITB

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonywane tynki cementowo-wapienne w czasie wigzania i twardnienia tj. okoto 1 tygodnia nalezy
zwilza¢ woda.

Przygotowanie podioza murowego polega na pozostawieniu nie zapetnionych zaprawg spoin na glebokos¢ 10-15 mm od lica muru
bezposrednio przed tynkowaniem podioze oczySci¢ z kurzu, usungé plamy np. z rdzy i substancji ttustych, a nadmiernie suchg powierzchnie
zwilzy¢ wodg

Tynk dwuwarstwowy powinien sktada¢ sie z obrzutki i narzutu rodzaj obrzutki uzalezniony jest od podtoza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i
zatarty jednolicie na gtadko.

Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke

Obrzutke na podtozach ceramicznych nalezy wykonaé z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12cm zagtebienia stozka
pomiarowego o grubosci 3-4mm

Narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwigzaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrownywania nalezy warstwe wierzchnig
narzutu dociskaC paca przesuwang stale w jednym kierunku.

Na narzut stosowa¢ zaprawe cementowo-wapienng 1:2:10. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgca 7-10 cm zagtebienia stozka
pomiarowego. Na zakoriczenie pracy tynkarskiej zacieraC narzut packg filcowa.
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. Sposob wykonywania tynkdw zwyktych okreslony jest w normie PN- 70/B-10100.
Podziat tynkdw na kategorie podano w ponizszej tabeli.

Odmiana tynku Kategoria tynku Charakterystyka tynku

Tynki surowe 0 Narzut jednowarstwowy bez wyréwnania

I Narzut jednowarstwowy wyréwnany kielnig

la Narzut jedno - lub dwuwarstwowy $ciagniety pacq

Tynki pospolite I Tynk dwuwarstwowy wyréwnany od reki, ale jednolicie zatarty packa.

11} Tynk tréjwarstwowy zatarty packq na ostro

Tynki doborowe v Tynk trojwarstwowy gtadki zatarty packg

IV f Tynk trojwarstwowy o powierzchni starannie wygtadzonej packq
obtozona filcem

o Tynki boniowane wykonywane sg jako trojwarstwowe wykonywane sg jako trojwarstwowe przez naniesienie na wyréwnany podktad
rysunku boni, umocowanie prowadnic i wyprofilowanie boni w podktadzie Boniowanie musi by¢ wykonywane na tynku lekko stezatym,
utrzymujac go w stanie wilgotnym. Nie profilowane bonie mogg by¢ wykonywane przez obsadzenie listew drewnianych lub metalowych wzdtuz
rowkow.

o Tynki ciggnione wykonywane sg jako dwu- lub tréjwarstwowe przez wyciagniecie okreslonego profilu za pomoca wykroju prowadzonego
po odpowiednich prowadnicach. Do obciggania elementow powtarzalnych lub dtuzszych niz 20 m wykroje powinny by¢ obite blachg wystajacq
0 2-4 mm poza obrys drewnianej czesci wykroju. brzegi wykrojow drewnianych powinny by¢ uskosowane. Prowadnice o wymiarach od 2x8 do
4 x 10 cm nalezy wykona¢ z drewna iglastego nasyconego olejem. Plozy sani wykroju od strony prowadnic nalezy obi¢ blachg Do profilowania
elementéw krzywoliniowych nalezy stosowa¢ prowadnice o odpowiedniej krzywiznie.

o W przypadku koniecznosci odtworzenia gzymséw za pomocg odlewdw z fabrycznie sporzadzonych mieszanek sztukatorskich, po za-
robieniu wodag; gotowe do bezposredniego uzytku, ztozone ze sktadnikow czysto mineralnych. Odtworzenie w warunkach warsztatowych ele-
mentdw sztukatorskich nienadajacych sie do renowacji np. zaprawg STUCKMORTEL GF: zdjecie formy, wykonanie odlewu. Zabezpieczenie
powierzchni odlewdw przed czynnikami atmosferycznymi i wnikaniem brudu $rodkiem hydrofobowym. Montaz elementéw na fasadzie metodg
klejenia i kotwienia pretami ze stali nierdzewnej na zywicy epoksydowej Epoxy BH100

o Wzmocnienie $cian zewnetrznych w miejscu zarysowan

Siatke stalowg cieto-ciggniong podtynkowa stosowac jako wzmocnienie w miejscach ewentualnych peknie¢ na powierzchniach przegréd bu-
dowlanych, gzymsdw, nadprozy okiennych.

W miejscach rys na murach stosowa¢ kotwy stalowe w co 3 spoinie.

Aplikacje wykonuje sie za pomoca pistoletu do spoinowania. Pierwszg warstwe zaprawy nalezy utozy¢ w spoinie bez pozostawiania pustych
miejsc, po czym centralnie osadzi¢ kotwe . Nastepnie uktada sie drugg warstwg zaprawy - réwniez bez pozostawiania pustych miejsc.
Pozostatg przestrzen spoiny mozna wypeini¢ po ok. 3 dniach zaprawg spoinowa.

Wykonywanie tynkéw renowacyjnych

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynku renowacyjnego. Prace

renowacyjne powinny przebiega¢ w nastepujacy sposéb (po skuciu tynkéw na budynku i oczyszczeniu podtoza):

- usuniecie zmurszatych cegiet, uzupetnienia brakujacych cegiet na 5% powierzchni $cian fundamentowych ponizej poziomu terenu;

- usuniecie spoin na gteboko$¢ min. 2 cm,

- gruntowanie podtoza - naniesienie preparatu krzemionkujacego w celu zapewnienia wgtebnej ochrony oraz warstwy szlamu uszczelniajacego

jako warstwy sczepnej pod warstwe wyréwnawczg,

- uzupetnienie ubytkow w murach, wyréwnanie nieréwnosci $cian z uzyciem zaprawy tynkarskiej podktadowej

- obrzutka z gotowej zaprawy ,

- wykonanie warstwy tynku renowacyjnego

- szpachlowanie drobnoziarnistg zaprawa,

- gruntowanie $cian przed malowaniem,

- malowanie farbami silikatowymi

Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykle, ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podfoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike

wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. "Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkéw renowacyjnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

Dla prawidtowego funkcjonowania systemu tynkow renowacyjnych wazne jest przygotowania podtoza. Stary tynk nalezy usung¢ ok.0,8-1,0 m

ponad strefe widocznego uszkodzenia. Nalezy réwniez usuna¢ na gtebokos¢ okoto 2 cm zaprawe wigzaca cegly. Jest to miejsce szczegolnie

silnej koncentracii soli. W przypadku znacznych uszkodzen cegly nalezy wykona¢ uzupetnienia lub wymiany zmurszatych cegiet.

Na oczyszczone podioze naktada sie w formie obrzutki tynk sczepny. Waznym jest aby sumaryczna powierzchnia tej obrzutki nie pokrywata

podioze wigcej niz w 75%. Warstwa sczepna nie moze utrudnia¢ przenikaniu wody do tynku renowacyjnego. Tynki renowacyjne naktada sie z

reguty dwuwarstwowo, przy czym grubo$¢ kazdej warstwy nie moze by¢ mniejsza niz 10 mm. W przypadku duzych zasolen stosuje si¢ jako

pierwszg warstwe tynk renowacyjny podktadowy, a nastepnie tynk renowacyjny wierzchni. Przez wielu producentow tynkéw renowacyjnych
zalecany czas oczekiwania pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw przyjmuje sie 1 dzien na 1 mm grubosci warstwy. Koniecznym jest
réwniez uszorstnienie pierwszej warstwy tynku w celu poprawienia przyczepnosci kolejnej warstwy tynku renowacyjnego. Pamieta¢ musimy
bowiem, Ze tynki renowacyjne sg hydrofobowymi. W przypadku wzglednie matych zasoleri obie warstwy wykonuje sie w jednym procesie
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roboczym z tynku renowacyjnego wierzchniego zastosowania, przy czym minimaina grubo$¢ takie go tynku nie moze by¢ mniejsza niz 20 mm.
W tabeli 1 podano podstawowe wymagania stawiane tynkom renowacyjnym.

Tynki renowacyjne mogg by¢ naktadane recznie lub mechanicznie. W kazdym przypadku nalezy zrezygnowa¢ z mieszarek zaprawy
wolnospadowych. W przypadku stosowania agregatéw tynkarskich powinny by¢ one zaopatrzone w dodatkowe urzadzenia napowietrzajace
tynk renowacyjny.

Tynki renowacyjne naklada si¢ zasadniczo na zasolonych i zawilgoconych obszarach muréw. Pozostate tynki wykonuje sie jako cementowo-
wapienne. W kazdym przypadku tynki renowacyjne i tradycyjne powinny by¢ malowane. Z uwagi na fakt, ze tynki te posiadaja znacznie
rézniace sie miedzy soba wtasciwosci dyfuzyjne oraz charakteryzujg sie rézng nasigkliwoscia, naktadane farby musza te réznice uwzgledniac.
Przyjetq zasadg jest, ze powtoka malarska musi pod wzgledem dyfuzyjnosci i nawilzalnosci odpowiada¢ co najmniej najlepszemu pod tym
wzgledem tynkowi. Oznacza to, ze stosowane farby muszg by¢ hydrofobowe i paroprzepuszczalne. Powtokami malarskimi spetniajacymi te
wymagania sg gtéwnie hydrofobowe farby krzemianowe oraz farby na bazie zywic silikonowych. Absolutnie nie nadajg sie farby wapienne,
farby dyspersyjne o spoiwie organicznym, farby olejne. Powyzsze zasady dotyczg réwniez ewentualnych innych tynkow ( np. tynk strukturalny)
naktadanych na system tynkéw renowacyjnych.

Stosujac system tynkéw renowacyjnych, nalezy przestrzega¢ podstawowych zasad oraz unika¢ powstawania btedow przy ich stosowaniu. Sg
to najcze$ciej:

- podtoze nie ma odpowiedniej wytrzymatosci

- podtoze nie zostato starannie przygotowane

- obrzutka (warstwa sczepna) zostata natozona zbyt grubo lub/i zbyt gesto

- zamiast oryginalnego tynku renowacyjnego podktadowego zastosowano tynk podktadowy o zbyt duzej wytrzymatosci i szczelnoSci

- grubo$¢ warstw tynkdéw renowacyjnych jest nie wystarczajaca

- warstwa tynku podktadowego nie zostata uszorstniona

- tynk renowacyjny zostat wymieszany w nie odpowiednich mieszarkach, np. wolnospadowych

- tynk renowacyjny byt naktadany w nie odpowiednich warunkach wilgotnoscioych — zalecanay zakres wynosi 40% - 70%

- bruzdy, np. przy wykonywaniu wewnetrznych instalacji elektrycznych zostaty wypetnione gipsem

- natozone powtoki malarskie posiadajg zbyt niskq paroprzepuszczalno$¢ oraz/lub sg mato hydrofobowe.

Oméwienie wykonania tynkow renowacyjnych:

. Wyréwnac¢ nieréwne powierzchnie tynkiem podktadowym.

Po przygotowaniu podioza nakfada sie zaprawe recznie lub za pomocq agregatu tynkarskiego w warstwach ogrubosci od 1 do 4 cm. Przy
czym najpierw nanosi sie 1 cm tynku jako warstwe kontaktowa, pozostawia na krétki czas aby zaprawa lekko zwigzata i uzupetnia do
przewidzianej grubosci tynku.

Zaprawa wyréwnawcza nie musi by¢ naktadana na catg powierzchnie podtoza, a jedynie na powierzchnie wymagajace wyréwnania.

Po wykonaniu warstwy wyréwnawczej nalezy odczeka¢ co najmniej 1 dzief na kazdy mm grubosci warstwy wyréwnawcze;.

. Na jeszcze Swiezg warstwe warstwy wyrdwnawczej tynku podktadowego nalezy wykonac obrzutke .

Po przygotowaniu podtoza nalezy siatkowo narzuca¢ wymieszang obrzutke cienkq warstwa. Zaprawa powinna pokrywac catg powierzchnie.

o  Wykonanie tynku renowacyjnego

Tynk renowacyjny nawierzchniowy nanie$¢ w warstwie o grubo$ci co najmniej 20 mm.

Po przygotowaniu podtoza nakiada sie zaprawe recznie lub za pomoca agregatu tynkarskiego.

Swiezo nalozong zaprawe tynkarska $ciaga sie w jedna strone zwilzong fatq zabkowang a w druga fata aluminiowa, pozostawiajac szorstka
powierzchnie. Po zmatowieniu powierzchni, mozna jg ostroznie wykoriczy¢ paca pokryta miekkg gabka, po dalszym stwardnieniu wykancza si¢
ostatecznie powierzchnig tg sama paca. Jezeli wymagane jest uzyskanie bardzo gtadkiej, drobnoziarnistej faktury, po wystarczajacym
stwardnieniu przeciera sie powierzchnig tynku kratowym zdzierakiem, najwcze$niej po 3 dniach mozna naktadac tynk drobnoziarnisty.

Przy stosowaniu do wyznaczenia lica powierzchni tynku listew metalowych lub drewnianych, nie wolno ich mocowaé na materiaty gipsowe i nie
wolno pozostawiac ich w tynku. Usuwa sie je, gdy tynk stezeje a $lady zaciera sie odpowiednig zaprawg tynkarska,

Najwczesniej po 4 tygodniach, wykoriczy¢ powierzchnie naktadajac barwna, otwartg dyfuzyjnie farbe silikatowa.

Nieodtacznym uzupetnieniem robét zwigzanych z wykonawstwem tynkéw renowacyjnych jest wykonanie prawidtowej izolacji pionowej obiektu
oraz izolacji poziomej odcinajacej podciaganie kapilarne wody.

1.7 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogolne

Poszczegoine etapy wykonania tynkéw powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Kontrola powinna obejmowac:

Kontrole uksztattowania powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng
Kontrola jakosci zaprawy cementowo-wapienne;

Kontrola jakosci wykonanych robét tynkarskich

Kontrola poprawno$ci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja
polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

1.8 Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii

Bezposrednio przed przystapieniem do prac tynkarskich nalezy odebra¢ przygotowanie podioza

Zasady odbioru tynkow

Uksztattowania powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng
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Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej (dla tynku kat Il ) nie wieksze niz 3mm i w
liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugo$ci 2 metrowe;j taty kontrolnej
Nie wigksze niz 2mm na 1m, ale nie wigksze niz 4mm w pomieszczeniach do 3.5m wysokosci
Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wieksze niz 3mm na 1m
Nie dopuszcza sie zadnych wypryskow i specznief na powierzchni tynku ani trwatych sladéw zaciekdéw
Nie dopuszcza sie peknie¢ powierzchni tynkdw
Nie dopuszcza sie wykwitdw w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podtoza
Nie dopuszcza sie odstawania, odparzen i pecherzy powstatych na skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza
Poszczegolne etapy robot tynkarskich powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Rob6t do odbioru. Odbidr powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato
wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
) Badanie wygladu tynkéw zwyktych

Przeprowadza sie za pomocg wygladu powierzchni otynkowanych i pomiaru. Gtadko$¢ ocenia sie przez potarcie tynku dfonia.
Wymagania dotyczace wygladu powierzchni otynkowanych okresla PN-70/B-10100

Wymagania dotyczace wygladu tynkéw zwyklych.

Liczba warstw Sposdb wykonania Wyglad powierzchni Kategoria Odmiana tynku
tynku
Tynki Obrzutka + narzut wyréwnany od reki, a Réwna ale szorstka
dwuwarstwowe nastepnie jednolicie zatarty na ostro I Tynki pospolite
Tynki Obrzutka + narzut + gtadz jednolicie gtadko Il
tréjwarstwowe zatarta Réwna i gtadka
Obrzutka + narzut doktadnie wyréwnany wedtug | Réwna i bardzo gtadka. Tynki doborowe
pasow lub listew + gtadZ wygtadzona starannie
packg drewniang lub metalowg

Dla wszystkich odmian tynkéw niedopuszczalne sa nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych z podtoza, plesni itp,
- zacieki w postaci trwatych $ladéw na powierzchni tynkéw,
- odstawanie , odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepno$cig tynku do podtoza.
- Pekniecia na powierzchni tynkéw sg niedopuszczalne z wyjatkiem tynkdw surowych, w ktérych dopuszcza sie wioskowate rysy
skurczowe.
- dla tynkdw pocienionych, pospolitych i doborowych niedopuszczalne sg wypryski i specznienia powstajace na skutek obecnoéci
niezgaszonych czastek wapna , gliny itp.
- widoczne $lady nierownos$ci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonywania tynku ( np. wygtadzania kielnig lub
zacierania packa) sg niedopuszczalne dla tynkéw doborowych a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sg o szeroko$ci i gtebokosci do 1 mm
oraz dtugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuki na 10 m2,
° Badanie prawidtowo$ci wykonania powierzchni tynku.

Badanie kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi linii prostej nalezy przeprowadzié¢ za pomocg
przyktadania do powierzchni taty kontrolnej o diugos$ci 2 m a gdy one powinny stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego
wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenie sprawdza si¢ jako pomiar wielkoSci prze$witu pomiedzy tatg ( lub wzornikiem) a powierzchnig
lub krawedzig tynku z doktadno$cig do 1 mm.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi tynkéw kategorii Il - IV nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na wysokoSci
jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysoko$ci catego budynku.

Dopuszczalne odchylenia od jakoSci tynkéw zwyktych

Kategoria QOdchylenia powierzchni tynku Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku QOdchylenie przecinajacych
tynku od ptaszczyzny i odchylenie sig ptaszczyzn od kata
krawedzi od linii prostej przewidzianego w
dokumentacji
pionowego poziomego
Il Nie wigksze niz 4 mm na calej Nie wieksze niz3 mmna 1 m Nie wigksze niz 4 mm na 1 m i ogotem Nie wieksze niz 4 mm na 1
dtugosci taty kontrolnej 2 m nie wigcej niz 10 mm na calej m
powierzchni ograniczonej przegrodami
pionowymi
( Sciany, belki itp.)
Il Nie wieksze niz 3 mm i w liczbie | Nie wigksze niz2 mm na 1 miogétem nie Nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem Nie wieksze niz 3 mm na
nie wigkszej niz 3 na catej wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 nie wiecej niz 6 mm na catej 1m
dtugosci taty kontrolnej 2 m. m wysoko$ci oraz nie wigcej niz 6 mm w powierzchni ograniczonej przegrodami
pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci pionowymi
( Sciany belki itp)
[\ Nie wigksze niz2 mmiw liczbie | Nie wigksze niz 1,5mmna 1 miogdtemnie | Nie wigksze niz2 mm na 1 miogdtem Nie wieksze niz 2 mm na
nie wiekszej niz 2 na catej wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 nie wiecej niz 3 mm na catej 1m.
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dtugosci taty kontrolnej 2 m m wysoko$ci oraz nie wigcej niz 4 mm w powierzchni ograniczonej przegrodami
pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysoko$ci | pionowymi (Sciany belki itp.)

1.8 Podstawa ptatnosci

Wszelkie postanowienia ogolne dotyczace podstaw ptatnosci wedtug specyfikacji ST 0.0.

1.9 Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania robot okre$laja;

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 B1 11-12/72 poz139

PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych, Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes$¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes$¢ 2: Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do muréw

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes$¢ 3: Okre$lenie konsystenciji Swiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 4: Okre$lenie konsystenciji $wiezej zaprawy (za pomocg penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes$¢ 7: Okre$lenie zawarto$ci powietrza w $wiezej zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 11: Okre$lenie wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy
PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 12: Okre$lenie przyczepnosci do podioza stwardniatych zapraw na obrzutke i
do tynkowania

PN-EN 1015-18:2001 Metody badah zapraw do muréw. Cze$¢ 18: Okre$lenie wspdiczynnika absorpcji wody spowodowanej podcigganiem
kapilarnym stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badar zapraw do muréw. Czes¢ 19: OkreSlenie wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniatych
zaprawach na obrzutke ido tynkowania

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

ST 09 Roboty Slusarskie 45421160

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem i
montazem balustrad stalowych zewnetrznych.

1.1. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z :

- wytworzeniem, dostarczeniem na budowe i zamontowaniem balustrad.

- wytworzeniem, dostarczeniem na budowe i zamontowaniem krat okiennych szt. 2

Zakresem swym obejmuja wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.

1.2. Okreslenia podstawowe

balustrada - konstrukcja stanowiaca element bezpieczehstwa na schodach ,balkonach itp.,

porecz — poziomy element balustrady wyznaczajacy jej wysokos¢.

stupek balustrady — pionowy element konstrukcji balustrady, przekazujacy obcigzenia na konstrukcje wypetienie balustrady
1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i ST.

1.4 Materialy

Balustrada

Balustrade zaprojektowano jako stalowa, segmentowa mozna wykorzysta¢ dostepne na rynku produkty gotowe. Dopuszcza sie balustrade
aluminiowa.

Elementy balustrady — stal nierdzewna polerowana spetniajaca wymagania okre$lone w PN-82/S-10052 p. 2.1.1.

Stupki stalowe 60*35*3 mm w rozstawie max. 1,0 m

Pochwyt stalowy d51 mm

Blachy czotowe ptaskownik 90*130*10 mm

Okucia punktowego stal nierdzewna

Wypetnienia:

szkfo hartowane 6-10mm, 44.2

blacha perforowana 2-4 mm

Kotwy wklejane

Zaprojektowano kotwy wklejane M10

Nakretki muszg by¢ zabezpieczone ,kapturkami” z PCV wypetnionego smarem.

Kraty okienne

wykonane z ptaskownikow badz pretéw stalowych 10*10 mm, I=~115 cm mocowanych poziomo po 3 szt na okno

1.5. SPRZET

Zgodnie z potrzebami wykonawcy, musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

\ Stwoir- Remont elewacji wraz z wykonaniem nowej izolacji $cian i posadzek piwnic, budowa windy dla oséb niepetnosprawnych oraz projekt zagospodarowania terenu strona 38



1.6. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatow do wykonania balustrady powinny

odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

1.7. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie balustrady.

Zaprojektowano balustrady stalowe, modutowe montowane w segmentach.

Wszystkie elementy balustrady, tj. stupki, porecze, elementy wypetnienia, faczniki, zaslepki, powinny by¢ ciete mechanicznie. Stosowanie
ciecia gazowego dopuszczalne jest jedynie do ciecia zgrubnego.

Wszystkie prace spawalnicze zwigzane z wykonaniem balustrady, mozna powierza¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadajacym
aktualne uprawnienia.

Obrébke spoin mozna wykona¢ recznie szlifierkg lub frezarkg albo stosowaé inng obrobke mechaniczng pod warunkiem, ze miejscowe
zmniejszenie grubo$ci przekroju elementu nie przekroczy 3% tej grubosci.

Potaczenia spawane stalowych elementdw balustrady powinny spetnia¢ wymagania normy PN-82/S-10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2.
Elektrody do spawania elementéw balustrady powinny spetniaé wymagania normy PN-88/M-69433.

Sposéb kotwienia balustrady.

Bariery sg kotwione w konstrukcji za pomoca kotew wklejanych.

Segmenty balustrad nalezy przykreci¢ do kotew. Dla zniwelowania lokalnych nieréwnos$ci oraz uszczelnienia styku stupkéw z nawierzchnig
nalezy pod podstawami stupkéw wykonac polewki epoksydowe grubo$ci ~ 5 mm.

Wykonanie krat okiennych:

Prety osadzi¢ w o$ciezach ceglanych co 15-18 cm w poziomie wpuszczajac je min. 5 cm w gtab muru

1.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbiorowi podlegaja: wytwér balustrad, zabezpieczenie antykorozyjne, wykonanie kotew wklejanych, montaz segmentéw balustrad oraz
odbiér wszystkich elementéw wraz z odbiorem powlfoki zabezpieczenia i polerowania.

1.9. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m bariery o okreslonych parametrach.

1.10. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikdw odbiorédw wg p.6. nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru rob6t koricowych.

Jezeli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane ustawienie poreczy nalezy uznac za

zgodne ze ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej
sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci ze ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

1.11. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia: wykonania projektu warsztatowego, zapewnienie niezbednych

czynnikdw produkciji; przygotowanie otworéw i montaz kotew wklejanych; wykonanie podlewek pod stupki, montaz balustrady zgodny z
geometrig obiektu; oczyszczenie terenu robot; usuniecie zbednych materiatéw i odpadéw poza teren budowy.

1.12. PRZEPISY ZWIAZANE

Polska Norma - Stal nierdzewna PN-82/S-10052 p. 2.1.1.

Polska Norma - Polgczenia spawane PN-82/5-10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2.

Polska Norma - Elektrody do spawania PN-88/M-69433.

Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych /DU nr 92 poz. 881/

Ustawa z dnia 30.08.2002 o systemach oceny zgodnosci /DU nr 166 poz. 1360/

Ustawa z dnia 07.07.1994 prawo budowlane(tekst jednolity) /DU z2003 nr 207 poz.2016 z pdzniejszymi zmianami/

ST 10 Montaz stolarki budowlanej, 45421000-4
1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru stolarki okienne;.
1.2 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace montazu stolarki okiennej i obejmuja;
e zakup i montaz stolarki okiennej PCV
e  zakup i montaz drzwi stalowych wewnetrznych
e zakup i wyposazenie okien w nawiewniki ciSnieniowe, np. Amo firmy Aereco lub rownowazne;
e montaz parapetéw wewnetrznych
Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostow roboczych oraz innych urzadzen
pomocniczych stuzacych do wykonania robot.

2. Materialy

Do wykonania robot montazowych okreslonych w punkcie 1.3.5 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych

materiatow :

Okna

Nalezy zastosowac stolarke okienng PCV, wraz z okuciami, ze szkleniem zespolonym, o wspdt. Max. K=1,1 W/m2*K (1,6 W/m2*K dla piwnic),
w kolorze biatym. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-
ostonowe. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy,
przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.
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Wszystkie okna (dotyczy tylko okien do wymiany) nalezy wyposazyé w nawiewniki higrosterowalne np. Cidnieniowe o parametrach nawiewnika
firmy Aereco lub réwnowazne.
Nalezy zastosowaé parapety wewnetrzne PCV, w kolorze biatym.
Nawiewniki okienne:
— hiogrosterowane np. cisnieniowe o parametrach nawiewnika firmy Aereco lub réwnowazne - 34 szt
Parapety wewnetrzne:
Nalezy zastosowaé parapety wewnetrzne z PVC spienionego, w kolorze biatym. Produkowane sg w technice wspdtwyttaczania. Rdzen tych
parapetéw wykonany jest ze spienionego polichlorku winylu i pokryty warstwa twardego polichlorku winylu. Wymiana parapetéw dotyczy tylko
sali gimnastycznej i miejsc gdzie zostat zmieniony ksztatt okien (korytarz).
Drzwi
Zakup i montaz drzwi stalowych wewnetrznych: drzwi stalowe w kolorze grafitowym, wyposazone w zamek atestowany, patrz
zestawienie Slusarki drzwiowe;j
3.1 Montaz stolarki budowlanej
Osadzanie stolarki okiennej
* W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkfadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach.
* Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwg, lub wyszpachlowaé
* Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m
-3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m
- 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.
* Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy oSciezem a oScieznicg materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatow wydzielajacych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
* Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.
—  Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
—  Wykonanie otworéw pod nawiewniki ci$nieniowe,
—  montaz nawiewnikow cisnieniowych;
3.2 Montaz podokiennikéw wewnetrznych :
Przed przystapieniem do montazu parapetéw nalezy przygotowaé ptaszczyzne muru na ktérej bedzie spoczywac parapet. Ptaszczyzna
montazowa powinna by¢ wypoziomowana, wyrdwnana, osuszona oraz gdy istnieje taka konieczno$¢ odttuszczona. Nalezy zastosowac
parapety wewnetrzne z drewna, w kolorze stolarki okienne;j.

Wymiary parapetu

Wymiary parapetu powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

. minimalna diugo$¢ parapetu powinna byé réwna szerokosci otworu okiennego powigkszonego o dtugo$¢ korcéw obsadzonych w
murze;

. szerokos$¢ parapetu nie powinna byé wieksza niz podwéjna odlegtos¢ od lica $ciany do ptaszczyzny wrebu w o$cieznicy okiennej
Kolejno$¢ prac przy obsadzaniu parapetu

. Odczekac 24 godziny, aby pianka uzyskata odpowiednig wytrzymato$¢ (czas oczekiwania okresli instrukcja stosowania pianki)

. Ustawi¢ parapet w zgdanym potoZeniu, odpowiednio zaklinowac¢ i podeprze¢, tak aby nie odksztafcit sie i nie zmienit potozenia pod
wplywem dziatania pianki montazowej.

. Wypehic pianka montazowa wneki w filarkach okiennych oraz przestrzef podparapetowa.

. Obcig¢ nadmiar pianki nozem, tak aby zakry¢ jg zaprawa lub gipsem i cato$¢ zlicowaé z ptaszczyzna Sciany.

. Folie ochronng zdja¢ z parapetu po zakonczeniu prac montazowych

. W celu poprawienia estetyki ztacza, nalezy styk parapetu z oscieznicq i filarkami uszczelni¢ silikonem.

3.3 Montaz Slusarki drzwiowej

Wszystkie elementy powinny by¢ zamontowane z zachowaniem systemowych luzow i dylatacji, przewidzianych dla zachowania swobody ich
prawidtowego funkcjonowania, z zabezpieczeniem przed poslizgiem pod wlasnym ciezarem. Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienia
czesci otwieranych, powinny by¢ tatwo dostepne i rozmontowywalne w celu dalszej konserwaciji lub wymiany.

Montaz

Polaczenia elementow stalowych z przylegajacymi elementami budowli za pomoca kotew nalezy wykonac w sposob umozliwiajacy
przejmowanie ruchow bryly budowli i elementow budowlanych bez przeniesienia powstajacych obciazen na aluminiowe elementy konstrukcii.
Montowane elementy aluminiowe konstrukcji musza, lezeé¢ w jednej ptaszczyZnie. Zakres prac obejmuje wszystkie niezbedne do montazu
elementy mocujace ztacz. Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ szyny kotwowe dla wyszczegolnionych potaczen z budowla i zamocowac
je do konstrukcji. Wszystkie potaczenia z budowla musza, spetnia¢ wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to koniecznos¢
uwzgledniania zagadnieni ochrony cieplnej, przeciwdZwiekowej i przed wilgocia oraz ruchu spoin. Whudowanie elementow i segmentow
metalowych moze nastapic¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obciazac elementy nosne budynku. Zakotwienia elementow i segmentow metalowych
w budynku nalezy dokonywac w taki sposob, aby zapewnione byto pewne przenoszenie sit na elementy nosne budynku. Przed osadzeniem
stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy, do ktorego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
o$ciezy lub zabrudzenia powierzchni osciezy, oscieze nalezy naprawic i oczyscic. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzic¢ ustawienie
oscieznic w pionie i poziomie.

4, Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w cze$ci pt. Wymagania Ogodlne.
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Poszczegoine etapy wykonania montazu okien powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:
Kontrole elementéw sktadowych ( elementy systemowe)

- Kontrole wykonania okien zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami
- Kontrole wykonania wszystkich elementéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
- Kontrole poprawnosci montazu
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja
polega na wizualnej ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
5. Odbidr robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacii.
Poszczegoine etapy robdt montazowych okien powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru , po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt ~ w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato
wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjq Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Odbior okien nalezy wykona¢ dwuetapowo :
| etap — odbiér okien i parapetow jako wyrobu

- odbidr poprawnosci montazu okien i parapetow
Po tym etapie odbioru nalezy dokona¢ obmiaru okien i parapetow.
Il etap — odbiér montazu oku¢ i regulacji okien

- odbiér wykoriczenia oSciezy okiennych
- odbidr wykorczenia Scian pod parapetami.
6. Podstawa ptatnosci.
Wszelkie postanowienia ogoine dotyczace podstaw ptatnosci wedtug specyfikacji ST - 0.0.
7. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania robét okre$laja;
. PN-88/B-10085 - Stolarka Budowlana .Okna i drzwi. Wymagania i badania. Zmiany 1 B14/92 poz18
PN-88/B-10085 - Zmiana 2 oraz pozostate normy dotyczace stolarki okiennej i drzwiowej dotyczace elementdw budynkow.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obowigzujace)
Przepisy bhp przy robotach pt. ,demontaz istniejacej stolarki okiennej i osadzenie stolarki okiennej”
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow

ST 11 Wykonywanie pokryé dachowych, montaz obrébek blacharskich, 45261000-4

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrébek blacharskich z
blachy tytan — cynkowejoraz wymian pokrycia dachowegona daszku dobudéwki.

2.. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 3
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

3. Zakres rohét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych papg wraz
z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi z miedzi.
Roboty dekarskie:
e zakup pokry¢ dachowych (papa termozgrzewalna podktadowa i wiasciwa z posypka)zwigzane z wymiang pokrycia dachowego na daszku
dobuddwki
Roboty blacharskie:
e  zakup i montaz obrdbek blacharskich (obrébka blacharska okapu daszku dobudéwki, podokienniki zewnetrzne, attyki, uskoki elewacyjne)
z blachy tytan - cynkowe;j;
e demontaz i ponowny montaz rynien i rur spustowych
4, Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg kosztorysowa, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 1.6.
5. Materiaty
Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w Specyfikacji stuzg okre$leniu whasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentéw pod warunkiem:
-spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych

\ Stwoir- Remont elewacji wraz z wykonaniem nowej izolacji $cian i posadzek piwnic, budowa windy dla oséb niepetnosprawnych oraz projekt zagospodarowania terenu strona 41



-przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty dopuszczenia do stosowania)
-uzyskania akceptacji projektanta i inzyniera budowy
Do wykonania robét okreslonych w punkcie 2.6.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:
Papy asfaltowe zgrzewalne, modyfikowane SBS.
Jako pape podkitadowa nalezy zastosowac pape z nizej wymienionymi minimalnymi (wymagalnymi) parametrami technicznymi:
papa na osnowie z widkniny poliestrowej z obustronng powtoka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem
mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnistg posypka mineralng, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z
tworzywa sztucznego
Dane techniczne:
gramatura osnowy (wioknina poliestrowa): Min 200 g/m2
zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS: min. 2000 g/ m2
sita rozciag.na pasku szer. 5 cm, wzdiuz/w poprzek: min 700 / 500 N
wydtuzenie przy sile rozciggania, wzdtuz / poprzek: min. 40 /40 %
gietkos¢ w obnizonych temperaturach: -25° C
odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp.: w ciggu 2 h +100° C
grubos¢: 3,4 +5%
dtugos¢: rolki 7,5 m
szerokosc: rolki 1,0 m
gwarancja 10,12, 13 lat
Natomiast jako pape nawierzchniowa nalezy zastosowaé pape o n/w minimalnych parametrach technicznych w kolorze czarnym lub szarym:
papa na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z
wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek
folii 0 szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.

Srednie wydtuzenie, (elastyczno$é) wzdtuz/ w poprzek [%] 50/50
Srednia sita zrywajaca wzdtuz / w poprzek [N/5cm] 1000/ 800
Srednia grubos¢ asfaltowej powtoki wodoodpornej: nad osnowa / suma nad i pod osnowa, 2341
[mm] L y
Catkowita grubos¢ papy [mm] 5,2
Gietkos¢ na watku @ 30 mm / Sptywnos¢ [°C] -20/+100

Jako pape podktadowg na podfozu drewnianym nalezy zastosowa¢ pape asfaltowg podktadowa z nizej wymienionymi (wymagalnymi)
parametrami technicznymi:

- osnowa z widkien szklanych 64 g/m2,

- zawarto$¢ asfaltu niemodyfikowanego 1200 g/m2,

- sita zrywajaca $rednia z obu kierunkéw 200 N/5cm,

- wydtuzenie przy zerwaniu 2%.

Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,6 mm produkowana zgodnie z normg DIN EN 988;

Blacha tytanowo-cynkowa jest materiatem budowlanym ekologicznie bezpiecznym i nie zawiera zadnych sktadnikéw, ktére moga uwalnia¢ sie
do atmosfery w wyniku korozji atmosferycznej lub podczas pozaru. Elementy budowlane wykonane z cynku tytanowego nie wymagajq
zabiegow eksploatacyjnych i nie potrzebujg warstwy ochronnej, pasywacii lub konserwacji chemicznej. Tworzaca sie w wyniku dziatania tienu
atmosferycznego naturalna warstewka ochronna jest tak samo nietoksyczna, jak sam materiat podstawowy. Stop ten w kontakcie z
powietrzem atmosferycznym w wyniku wietrzenia tworzy naturalng, szczelng i dobrze przylegajacq warstewke ochronna, ktéra powoduje to, ze
elementy budowlane z blachy tytanowo-cynkowej sg wyjatkowo trwate. Ze wzgledu na powstawanie tej warstewki ochronnej w sposéb
naturalny blacha tytanowo-cynkowa jest szczegdlnie odporna na zmiany klimatyczne i przez caty dtugi okres swego uzytkowania nie wymaga
zabiegdw konserwacyjnych.

Charakterystyka fizykochemiczna

Gestos¢ wrasciwa 7,2 g/cm 3

Temperatura topnienia 418 °C

Graniczna temperatura rekrystalizacji > 300 °C

Modut sprezystosci E min. 80 000 N/mm

Wspotczynnik rozszerzalnoci liniowej a = 0,017 -0,0221 mm/m °C

Charakterystyka mechaniczna

Wytrzymato$¢ na rozcigganie Rr min. 150 N/mm 2

0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm 2

Rozszerzalno$¢ graniczna przy rozerwaniu min. 40%

Twardo$¢ w skali HB lub HV min 40

o Kit silikonowy bezoctanowy (do osadzenia parapetow i uszczelnien) - powinien spetnia¢ wymagania BN-85/675302 /5/, np.: kit silikonowy
budowlany ,B” odporny na UV.

6. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacii.
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Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa;
a) palnik gazowy jednodyszowy z wezem,
b) maty palnik do obrébek dekarskich,
c) palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni,
d) butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
e) szpachelka,
f) ndz do ciecia papy,
g) watek dociskowy z silikonowg rolka,
h) przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygieta).
Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrébek z pap zgrzewalnych. Waz do palnikéw gazowych
powinien mie¢ dtugo$¢ min. 15 m, aby umozliwiat swobodne poruszanie sie z palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowej. Butle
gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczegdlnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest
zjawiskiem naturalnym. Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewéw i ich wygtadzania oraz do
sprawdzania poprawnosci wykonanych spoin. Pracownik majacy do$wiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu poszczegolnych detali
praktycznie nie dotyka reka papy, lecz postuguje sie w tym celu szpachelka.
i)elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarowa, elektowkretarki, nozyce do ciecia blach, miotek gumowy, miotek drewniany, ndz blacharski,
kleszcze blacharskie, gietarka do blach, szczypce techniczne, lutownica, pistolet wyciskowy do pojemnikéw z silikonem, rusztowania
systemowe z pomstami technologicznymi, przy$cienny wyciag budowlany.
7. Transport
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne. Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Papy asfaltowe zgrzewalne, modyfikowane SBS:
Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede
wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzaniem, w odlegto$ci co najmniej 120 cm od grzejnikow. Rolki powinny
by¢ magazynowane i sktadowane w pozycji stojacej w jednej warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, uktadane
w jednej warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki pap moga by¢ przewozone w
kontenerach lub na paletach.
Arkusze blachy powinny by¢ w czasie transportu i skladowania odpowiednio oznakowane i zabezpieczone. Oznaczenia znajdujace sie na
arkuszach powinny zawiera¢ podstawowe dane zwigzane z odpowiednimi normami i $wiadectwami. Sposéb skiadowania podany przez
producenta powinien okresla¢ przewidziane odlegtosci pomigdzy stosami lecz nie mniej niz 80cm.
8. Wykonanie rohot
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.

Papy asfaltowe zgrzewalne, modyfikowane SBS:
Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku za$ podfozy nie ujetych w tej
normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podfoza powinna by¢ réwna, prze$wit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz
5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu
nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym.
Zasady wykonywania pokry¢ papowych
1) Prace z uzyciem pap zgrzewalnych modyfikowanych SBS mozna prowadzi¢ w temperaturze minusowe;.
2) Nie mozna prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy
silnym wietrze.
3) Przy pochyleniu dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do
okapu ( z uwagi na spowodowang duzg mozliwos¢ osuwania si¢ uktadanych paséw podczas zgrzewania).
4) Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktdrym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce ( z uwzglednieniem zaktadu) i
ewentualnym koniecznym przycieciu zwingé ja z dwdch koncdw do $rodka. Miejsca zaktaddw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym
taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé palnikiem i przeciggnaé szpachelkg w celu wtopienia posypki na
cafej szerokosci zakfadu (12-15 cm).
5) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego
wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnosé, cofajac sie przed rozwijang
rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szer. 0,5-1,0 cm na catej diugosci zgrzewu. W
przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolka.
Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit wyptyw masy o zadanej szeroko$ci. Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania
rolki moze powodowacé zbyt duzy lub niejednakowy wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o
niefachowym zgraniu papy.
6) Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zakfady:
- podtuzny 8 cm,
- poprzeczny 12-15 c¢m.
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Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow.
Zakfady nalezy wykonywac ze szczegding starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania
zgrzewdw. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢.

Wyplywy masy asfaltowej nalezy posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

7) W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podiuzne jak i
poprzeczne) nie pokrywaly sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach nalezy przyciac narozniki uktadanych pasow papy lezacych na
spodzie zaktadu podkatem 45°.

Obrobki blacharskie

e  Obrdbki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy tytan-cynkowej o grubosci 0,65 mm. Prace mozna wykonywaé o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podiozach.

e  Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé
zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

o temperatura materiatu w trakcie gigcia nie moze by¢ nizsza niz + 10 st. C. Przy nizszej temperaturze, fragmenty poszycia na ktorym
aktualnie odbywaja sie prace powinny zostaé podgrzane;

e  Przy gieciu fragmentow blachy powinno sie zachowa¢ promieni giecia min. 1,75 mm

e W zadnym wypadku blachy miedzianej nie uktada sie bezposrednio na sklejce, papie asfaltowej czy deskach zabezpieczonych
$rodkiem do impregnowania zawierajagcym sole, poniewaz sole te pod wptywem wilgoci i wysokiej temperatury wydzielaja kwasne
zwigzki chemiczne, ktore niszczg blache. Aby temu zapobiec, warto zastosowaé mate strukturalng, jako warstwe rozdzielajaca.
Podobne maty nalezy réwniez stosowa¢ chcac odizolowaé blache miedziang od betonu.

o  Wszystkie wygiecia blach wykonywa¢ nalezy tak aby nie uszkodzi¢ powtoki;

Parapety wykoriczy¢ okapnikami bocznymi zabezpieczajacymi zawilgocenie $cian o$ciezy oraz kapinosami, odlegto$é
kapinosa od $ciany min. 4 cm, spadek w kierunku zewnetrznym min. 2%;

Arkusze blachy (tadmy) powinny by¢ faczone na rabek stojacy podwojny o wysokosci od 30-40 mm.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie taczenie kolejnych odcinkéw obrobek blacharskich na rabki podwojne lezace;

Styki obrobki blacharskiej z elementami stolarki otworowej i $cianami wykofczy¢ silikonem (trwale plastycznym).

Szeroko$¢ obrobek powinna by¢ dostosowana do szerokosci o$ciezy, gzymsu itp. Jak i do wielkosci nachylenia

dolna krawedz podokiennika powinna znajdowac si¢ na jednej wysokosci i w jednej linii w kazdym rzedzie okien

wewnetrzna krawedz koncéwki powinna licowa¢ z wewnetrzng krawedzig oscieza okiennego

podktad pod podokienniki powinien spetnia¢ nastepujace wymogi: podktad powinien by¢ réwny, spadek poprzeczny jednakowy przy
kazdym oknie, poziom gornej krawedzi powinien znajdowaé sie ponizej dolnej krawedzi okna, podktad powinien by¢ zdylatowany w
miejscach dylatacji konstrukcii

e  Po zamontowaniu podokiennikéw zewnetrznych nalezy zabezpieczyc je folig przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania innych robdt wykonczeniowych.

o Wszelkie niezbedne wykonane mocowania z blachy miedzianej nalezy wykona¢ przy uzyciu gwozdzi, wkretdw i drutu z miedzi lub
mosigdzu, nalezy je oblutowac dodatkowo przylutowac kotpak o $rednicy gwarantujacej szczelne potaczenie.

9. Kontrola jako$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogéine.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora

nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac

pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

Pokrycia papowe

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej
specyfikacji techniczne;.

b) Kontrola koricowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonania projektem oraz wymaganiami specyfikacji.
Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w normie PN-

98/B-10240 pkt 4.

¢) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwo$ci materiatéw i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja
polega na wizualnej ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

10. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji w pkt. 1.13.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbiory czeSciowe i koricowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 1.13.3.11.13.4.
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Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato
wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma i Dokumentacja Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Odbidr pokrycia z papy
- Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez
odrywanie paska papy szeroko$ci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy miejscem przyklejenia papy.
- Sprawdzenie szerokosci zaktaddéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czeSciowych przez pomiar szeroko$ci zakladéw w trzech
dowolnych miejscach na kazde 100m2,
Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:
e  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija projektowa i materiatow,
Sprawdzenie prawidtowo$ci potaczenr poziomych i pionowych.
Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.
sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrdbek, tj. braku dziur, peknie¢ i odchylen przy taczeniach
sprawdzenie szczelno$ci obrobek
sprawdzenie szerokosci zaktaddw przez pomiar szerokosci w trzech dowolnych miejscach o dopuszczalnej odchytce do 1mm
Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.
sprawdzenie mocowania,
- Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu
drozno$ci przewodow kanalizacyjnych.
11. Przepisy zwiazane
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wiokninie przeszywane;.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim okragtym i kwadratowym.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Pokrycia dachowe.(aktualnie obowigzujace)

Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac dekarskich.
ST12 Roboty malarskie, 45442100-8
1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Ninigjszej SST sg wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich we wnetrzach oraz na zewnatrz
budynku oraz czyszczenia kamienia naturalnego
1.2 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonaniem prac malarskich i obejmuja :
Sciany wewnetrzne (o$cieza okienne i drzwiowe):

. Przygotowanie podioza — szpachlowanie ubytkow i nieréwnosci
. Gruntowanie podfoza preparatami akrylowymi
. Dwukrotne malowanie Scian wewnetrznych farbami akrylowymi, kolor biaty

Sciany i stropy piwnic:

Przygotowanie podtoza

Gruntowanie podtoza

Dwukrotne malowanie $cian wewnetrznych farbami silikatowymi, kolor biaty
Malowanie elewacji:

e  gruntowanie $cian

»  malowanie $cian farbami silikatowymi
Malowanie balustrad, krat stalowych, ogrodzenia:
. farba antykorozyjna do gruntowania stali

o emalia do metalu

Renowacja drzwi drewnianych i podbitki okapu
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o usuniecie istniejacych powtok malarskich, wykonanie napraw stolarskich przy zastosowaniu materiatu analogicznego do oryginatu —
flekowania, uzupetnienia brakujacych profili, sklejenie peknie¢, szpachlowanie drobnych peknie¢, odczyszczenie okué, pomalowanie zgodnie z
kolorystyka

Czyszczenie i naprawa kamienia naturalnego( schody zewnetrzne, cokét, balustrada)

Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych stuzacych do wykonania robét .

2. Materialy

Do wykonania robét malarskich okre$lonych w punkcie 2.7.1.2 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow :

« Farby akrylowe ogolnego stosowania

Farby silikatowe do elewacji

Szpachléwki do tynkéw

Srodki czyszczace i odttuszczajace

Grunt akrylowy

Silikatowy, uniwersalny $rodek gruntujacy oraz rozcieczalnik do farb

preparat do usuwania powtok malarskich z drewna

preparaty grzybo i owadobdjczy do drewna

jednosktadnikowa szpachléwka na bazie dyspersji, nie zawierajaca rozpuszczalnika do drewna

kity akrylowe do drewna

bejca wodorozcienczalna do drewna

Wodny lakier kryjacy do malowania posredniego i koricowego do drewna

preparat grzybobojczy do kamienia naturalnego

pasta do czyszczenia kamienia naturalnego

fuga do kamienia naturalnego

zaprawa naprawcza do kamienia naturalnego

preparat wzmacniajacy do kamienia naturalnego

o preparat hydrofobizujgcy do cegly i kamienia naturalnego

Materiat gruntujacy

Przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i osfabionych podfozy, wykonanych z
betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz
surowych powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatébw ceramicznych badz wapienno-piaskowych.
Emulsja jest doskonatym Srodkiem do przygotowania podtoza przed wykonaniem oktadzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki,
podktadu podtogowego, gltadzi szpachlowej, tapet , nadaje sie takze do gruntowania ptyt pazdzierzowych i drewnopochodnych
impregnowanych, przed przyklejeniem oktadzin ceramicznych. Moze stuzy¢ rowniez do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na
wylewkach - poprawia odporno$¢ wylewki na pylenie i ulatwia jej czyszczenie. Podtoza gipsowe przed malowaniem farbami
wodorozcienczalnymi nalezy gruntowaé, stosujac sie do zalecen producenta farby lub uzywajac rozcienczonej farby. Emulsji mozna uzywacé na
suchym podfozu, wewnatrz i na zewnatrz budynkéw.

Farby wodorozcienczalne

Akrylowe. Sg bardziej odporne na czynniki chemiczne, lepiej przepuszczajg pare wodng i sq trwalsze niz farby winylowe. Powloka farby
akrylowej moze pokry¢ niewielkie rysy.

Farby emulsyjne, akrylowe i lateksowe tworza na powierzchni elewaciji btone, tzw. film, ktéry w pewnym stopniu ogranicza dyfuzje pary wodne;
ze Scian. Stanowig mechaniczna bariere dla wéd opadowych, nie pozwalajac na wniknigcie wilgoci przez ich powierzchnie. Uwaga! Nie wolno
malowac nimi $wiezych tynkow. Mozna to zrobi¢ dopiero po 1-2 miesigcach sezonowania otynkowanej powierzchni.

Farba elewacyjna silikatowa do powierzchni tynkarskich

Opis produktu

Gotowa do uzytku, uniwersalna farba na bazie silikatowej wg DIN 18 363, 2.4.1. na podioza mineralne, szczegolnie polecana do betonu
komérkowego.

Zastosowanie

+ Powtoka dla elementéw wielkoformatowych z betonu komérkowego, ktdre wezesniej:

+ Powtoka na mury z bloczkéw, z betonu komédrkowego i ceramiki poryzowanej,

+ Uniwersalna powtoka na podioza mineralne.

Wiasciwosci

Cigzar wasciwy: ok. 1,55 glcm?

+ Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego: Sy < 0,02 m

» Wodochtonno$¢: w< 0,1kg/m?*h®®

Przygotowanie podfoza

Powierzchnia musi by¢ sucha, oczyszczona z kurzu, zattuszczen i zabrudzen. Usungé kurz i luzne elementy.

Ewentualne gruntowanie

Silikatowy, uniwersalny $rodek gruntujacy oraz rozcieczalnik do farb

Stosowanie

Farbe mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub aparatem natryskowym. Warstwe podktadowg mozna rozcierczy¢ 20-40% z odpowiednim
gruntem. Warstwa Kkryjaca: nierozcienczony.

Czas schniecia
Miedzy poszczegdlnymi warstwami zachowaé odstep min. 12 h.
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Warunki/temperatura nanoszenia
Od +5°C temperatury powietrza oraz podtoza i przy max 80% wzgl. wilgotno$ci powietrza. Nie naktadaC w ostrym stoicu i na nagrzane przez
storice podtoza. Powierzchnie $wiezo pomalowane chroni¢ przed deszczem.
Podktad antykorozyjny: przeznaczony jest do gruntowania powierzchni stalowych i Zeliwnych, jako podktad pod wyroby
nawierzchniowe: emalie ftalowe modyfikowane, emalie nitrocelulozowe i chlorokauczukowe. Uzyskana powtoka charakteryzuje sie dobrymi
wiasno$ciami antykorozyjnymi, mechanicznymi i odpornosciowymi.

o Podstawowa ochrona metalu

e Odporno$¢ na uderzenia

e Duza twardo$¢ i elastyczno$¢ powtoki

o Bardzo dobra odpornos¢ antykorozyjna w zestawach
Emalia do metalu: CHLOROKAUCZUK C przeznaczony jest do malowania ochronnego i dekoracyjnego powierzchni metalowych
zagruntowanych gruntami antykorozyjnymi np.: UNIKOR C, GRUNTOKOR C, UNIGRUNT C, CEKOR R. Takie zestawy powtok lakierowych
mogq, by¢ eksploatowane w $rodowiskach o lekkim (wiejskie), $rednim (miejskie), i umiarkowanym (przemystowe miejskie) narazeniu
korozyjnym.
Roztwdr wodny biocydéw dla usunigcia z powierzchni piaskowcowych oraz ze spoin, mikroorganizméw takich jak: bakterie, grzyby,
glony i porosty. Po naniesieniu na powierzchni muru przez natrysk lub pedzlem nalezy odczeka okoto 6 godzin i sptukaé strumieniem
wody. W przypadku koniecznym zabieg powtorzyé.
Tiksotropowa pasta oparta na fluorku amonowym przeznaczana do czyszczenie konserwowanych powierzchni - mycie strumieniem
wodnym pod duzym cisnieniem. Chemiczne doczyszczanie mocno zabrudzonych powierzchni gotowg do uzycia. W kontakcie z
powierzchnig czyszczong zwigzek ten ulega rozktadowi z wydzielaniem wolnego kwasu fluorowodorowego bedacego wiasciwym
Srodkiem czyszczacym. Warstw pasty zostawia sie na powierzchni kamienia na okres 3-5 minut a nastepnie sptukuje cieptg wodg;
Gotowa zaprawa o zblizonych parametrach fizyczno - mechanicznych do oryginainej fugi do fugowania oczyszczonych z zaprawy
skorodowanej lub z zapraw cementowych spoin pomigdzy kamieniami
Mineralna zaprawa do wzmacniania kamienia gotow do stosowania, fabrycznie wymieszana, sucha zaprawa, ktérej podstawa sq
mineralne sktadniki do odrestaurowywania, uzupetniania i reprofilowania podtozy mineralnych, takich jak kamien naturalny, cegta,
beton,
Matoczasteczkowy alkiloalkoksysiloksan przeznaczony do hydrofobizacji powierzchni kamieni osadowych i spoinowania
ograniczajacy wnikanie wody opadowej, bez zmiany otwarto$ci dyfuzyjnej impregnowanego materiatu.
Uelastyczniony preparat do wzmacniania kamienia oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego przeznaczony do
zmurszatego, srednio- do gruboporowatego piaskowca, niektérych skat wylewnych (np. tufu) jak rowniez zwietrzatej cegty.
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej Specyfikacii.
Do wykonania robét malarskich przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
. Watki malarskie , pedzle , szpachelki , drabiny, rusztowania , pojemniki na farby itp.
. Wyciag jednomasztowy
. N6z do tapet
Sprzet stosowany do robdt malarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.
4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne. Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego.
Wszystkie farby dostarczy¢ na budowe w szczelnie zamknietych , oryginalnych opakowania producenta.
Srodki czyszczage i gruntujace — tak jak farby.
5. Wykonanie robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogéine niniejszej Specyfikaci.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalezé sig w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.
6 Zakres wykonywanych robét objetych SST
6.1 Malowanie $cian wewnetrznych

. Przygotowanie podtoza — zmycie powierzchni
. Gruntowanie podtoza
. Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sufitow piwnic i osciezy okiennych przy oknach wymienianych, dwukrotne malowanie

farbami silikatowymi $cian piwnic na tynkach renowacyjnych
Roboty malarskie wykona¢ na podtozach odpowiednio przygotowanych.

. Przed przystgpieniem do malowania wyréwnaé i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawi¢ uszkodzenia,
wykona¢ szpachlowanie szlifowanie i gruntowanie. Do rob6t malarskich przystapi¢ dopiero po wyschnieciu tynkow i miejsc naprawianych.

. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby akrylowej nie wigksza niz 4% .

. Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykona¢ dopiero po catkowitym ukoriczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu
podktadéw pod wyktadziny podiogowe.

. Drugie malowanie wykona¢ po osadzeniu ,biatego montazu” i po utoZeniu posadzek .

. Tynki przeznaczone pod malowanie powinny spetia¢ nastepujace wymagania techniczne.

przygotowanie powierzchni jw.
w/w powierzchnie nalezy oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych i chemicznych
. Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C
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. W czasie wykonywania rob6t malarskich nalezy dokonywaé kontroli miedzyfazowych.
. Powtoki wykonane z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekcyjnych , odporne
na tarcie na sucho i na szorowanie.
Warunki przystapienia do robét.
Roboty nalezy rozpocza¢ po wyschnigciu tynku i $cian, i po catkowitym ukonczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu
podktadéw pod wyktadziny podiogowe
Podtoze tynkowe musi by¢ rdwne, czyste, suche, nosne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu, kurzu, olejéw, zattuszczen.
Wszelkie uszkodzenia podioza powinny zosta¢ naprawione. Stare powtoki malarskie nalezy usuna¢, powierzchnie wyszczotkowac.
Temperatura podczas prowadzenia robét malarskich nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Materialy uzywane do wykonania powtok malarskich nalezy chroni¢ przed mrozem, a przy temperaturze powyzej 35°C nie powinny
by¢ wystawiane na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.
Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas opadéw
atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia oraz wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w
dniach deszczowych.
Prace malarskie powinny by¢ wykonywane z prawidtowo wykonywanych rusztowan i drabin.
Czynnosci przygotowawcze.
Przed przystapieniem do prac nalezy dokfadnie oczyScic podtoze, oczysciC z resztek zaprawy, nawarstwien, nadlewek, chropowatosci;
usuna¢ wystajace druty, gwozdzie, wkrety itp. Powierzchnie drewniane i metalowe nalezy doktadnie wyszczotkowac
Wszelkie przedmioty ktére mogq zosta¢ podczas malowania przypadkowo zachlapane farbg nalezy zastonié¢ przy uzyciu folii malarskiej i
tasmy malarskiej
Szczegotowe zasady dotyczace wykonania robot
Przygotowane podioze tynkowe nalezy zagruntowaé preparatem akrylowym. Srodki gruntujace tworza dla farby podioze, na ktérym tatwo sie
ona rozprowadza i bardzo mocno przywiera. Jest to bardzo wazna cecha w odniesieniu do farb nadajgcych sie¢ do zmywania. Mata
przyczepno$¢ w zasadzie ograniczy lub nawet uniemozliwi mozliwo$¢ zmycia $ciany bez uszkodzenia powtoki.
Malowanie nalezy zacza¢ od sufitu, a dopiero pdzniej pokry¢ Sciany.
Na liczbe naktadanych warstw wplywa stan powierzchni malowang po raz pierwszy trzeba pokry¢ minimum dwa razy, w zalezno$ci od stopnia
zabrudzenia powierzchni oraz od rodzaju naktadanej farby $ciane maluje sie jeden-trzy razy. Silnie zabrudzone Sciany lepiej od razu
pomalowac farbami mocno kryjgcymi.
Farbe naklada sie pasami (w réznych kierunkach), ktére na koniec rozciera sig, aby uzyskaé rownomierne krycie. Kolejny fragment $ciany
nalezy malowac tak, aby potaczenie z poprzednim nie zdazyto jeszcze wyschnac.
Nastepnie mozna malowa¢ okna, drzwi itd. Po zakoniczeniu prac moze okaza¢ sig, ze Sciany nie sg dobrze pomalowane. Zacieki i krople
zaschnietej farby nalezy przetrze¢ papierem S$ciernym i $ciane pomalowa¢ ponownie. Nawet lekko pomarszczong powitoke z farby
rozpuszczalnikowej trzeba zedrzeé i natozy¢ nowa. Pyt, ktdry przykleit sie do mokrej jeszcze powtoki farby, wystarczy (po wyschnieciu $ciany)
przetrze¢ suchg szczotka, a mocno zanieczyszczone powierzchnie niestety trzeba zeszlifowa¢ i pomalowa¢ ponownie.
Po zakonczeniu czynno$ci zwigzanych z malowaniem nalezy doktadnie wyczy$ci¢ wszystkie narzedzia i pojemniki na farby.
6.2 Malowanie zewnetrzne
Przygotowanie podioza
PodioZe powinno by¢ suche, stabilne, i nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ farby,
zwiaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz ttuszczéw. Stare powtoki malarskie i inne warstwy o stabej przyczepnosci do podtoza nalezy doktadnie
usuna¢. Drobne uszkodzenia (np. peknigcia lub ubytki) nalezy naprawi¢ i zaszpachlowaé¢. Podtoza o duzej nasigkliwo$ci i chfonnosci
zagruntowa¢ emulsjg gruntujaca.
Wyprawy tynkarskie mozna malowa¢ po catkowitym wyschnigciu nie wczesniej niz:
- dla tynkow mineralnych - przed uptywem 4-+6 tygodni,
Przygotowanie farby
Farba jest dostarczana w postaci gotowej do uzycia. Nie wolno fgczy¢ jej z innymi materiatami. Przed uzyciem nalezy jq koniecznie doktadnie
wymiesza¢ celem wyrdwnania konsystencji. Czynno$¢ te najlepiej wykona¢ mechanicznie, stosujac wolnoobrotowa wiertarke z mieszadtem.
Malowanie
Farbe nalezy nanosi¢ na przygotowane i wysezonowane podioze, w postaci cienkiej i rownomiernej warstwy. Malowanie mozna wykonywaé
watkiem, pedzlem lub metodg natryskowa. Farbe mozna nanosi¢ jednokrotnie lub dwukrotnie, w zalezno$ci od chtonnoéci i struktury podtoza.
W przypadku nanoszenia pierwszej warstwy, tzw. podktadowej na tynkach strukturalnych zalecamy stosowanie farby rozcienczonej wedtug
wyzej opisanych proporcji. Kolejng warstwe mozna naktadaé po catkowitym wyschnieciu poprzedniej (po minimum 6 godzinach), stosujac
metode "na krzyz" i zachowujac dla danej warstwy farby jeden kierunek naktadania. Przerwy technologiczne podczas malowania nalezy z géry
zaplanowaé, np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Nanoszenie farby nalezy prowadzi¢ w
sposob ciggly (stosujac technologie ,mokre na mokre”), unikajac przerw w pracy. Czas wysychania farby zaleznie od podtoza, temperatury i
wilgotno$ci wzglednej powietrza wynosi ok. 2 do 6 godzin.
6.3 Malowanie antykorozyjne stali
Gruntowanie
Z podtoza przeznaczonego do malowania nalezy usung¢ wszelkie zabrudzenia, nieréwnosci, odttuscié i wysuszyé. Podtoze stalowe powinno
by¢ dokfadnie oczyszczone z rdzy i uszczacej sie powtoki w sposdb mechaniczny do 1l stopnia czysto$ci konstrukcji szkieletowych
Malowanie gruntem

o Przed uzyciem wyrdb nalezy dokfadnie wymieszac.

o Wyrdb mozesz naktada¢ pedzlem, natryskiem pneumatycznym lub hydrodynamicznym.
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o \Wymagane sg 1-2 warstwy podktadu w zaleznosci od stopnia narazenia powtoki na warunki atmosferyczne i uszkodzenia
mechaniczne.
o W razie potrzeby wyrdb rozcieficz rozcienczalnikiem (max. 3% obj.).
Dodatkowe informacje

e Temperatura powietrza i podtoza podczas malowania i wysychania powinna wynosi¢ +5°C. Niska temperatura, zawyzona wilgotno$¢
powietrza wydtuzajg czas schnigcia powtoki.

e Po zakonczeniu malowania narzedzia nalezy umy¢ rozcienczalnikiem do wyrobéw ftalowych ogdlnego stosowania.

e Wyrdb przechowywac w opakowaniach szczelnie zamknietych, z dala od zrodet ognia i ciepta w pomieszczeniach zamknigtych.
Nakladanie emali do stali:
Na powierzchnie stalowe uprzednio zagruntowane odpowiednim gruntem antykorozyjnym, po czasie aklimatyzacji, okreslonym dla danego
gruntu, natozy¢ warstwe emalii chlorokauczukowej. Do ustawienia lepko$ci roboczej nalezy stosowac rozcienczalnik do wyrobéw
chlorokauczukowych i poliwinylowych ogélnego stosowania. Naktadanie drugiej warstwy emalii CHLOROKAUCZUK C po co najmniej 24
godzinach.
6.4 Czyszczenie i hydrofobizacja kamienia
Dla usunigcia z powierzchni piaskowcowych oraz ze spoin, mikroorganizméw takich jak: bakterie, grzyby, glony i porosty przewiduje sie uzy¢
roztwér wodny biocydéw. Po naniesieniu na powierzchni muru przez natrysk lub pedzlem nalezy odczeka okoto 6 godzin i sptukaé strumieniem
wody. W przypadku koniecznym zabieg powtérzyc.
Tiksotropowa paste opartg na fluorku amonowym nanosi sie rownomiernie pedzlem angielskim, tawkowcem lub watkiem z fakturg skorki
jagniecej na suche powierzchnie przeznaczone do oczyszczenia. Materiat pozostawia sie na 2-5 minut, jednak nie mozna dopusci¢ do jego
wyschniecia, nie nalezy takze zwilza¢ powierzchni. Nastepnie zmy¢ duzg iloscig wody pod cisnieniem (myjka wysokocisnieniowa). W
przypadku gtebokich spoin nalezy zmywac¢ powierzchnie szczegolnie intensywnie. Miejscowe mocniejsze zabrudzenia nalezy mechanicznie
prze-trze¢ twardq szczotka (przed zmywaniem). Po zmywaniu w zagtebieniach nie moga pozostawac resztki substancji czynnej. Po
oczyszczaniu spoin pomiedzy kamieniami z zaprawy skorodowanej lub zapraw cementowych mozna przystapi¢ do fugowania gotowa zaprawa
0 zblizonych parametrach fizyczno - mechanicznych do oryginalnej fugi. Nastepnie powierzchnie kamienia nalezy zaimpregnowac preparatem
hydrofobizujacym ograniczajacym wnikanie wody opadowej, bez zmiany otwarto$ci dyfuzyjnej impregnowanego materiatu. Przewidziano uzyé¢
matoczasteczkowy alkiloalkoksysiloksan. Pozostato$ci $rodkow czyszczacych (np. detergentow) nalezy doktadnie sptukaé, poniewaz
zmniejszaja one skuteczno$¢ hydrofobizacji. Uszkodzone spoiny oraz rysy nalezy wydtutowac i naprawic¢ gotowa, fabrycznie przygotowang
zaprawg. Kamienie naturalne ze spoiwem ilastym nalezy najpierw zaimpregnowac¢ preparatem ograniczajacym pecznienie hydratacyjne.
Kamienie naturalne zniszczone przez czynniki atmosferyczne nalezy wzmocnié preparatem wzmacniajgcym opartym na estrach etylowych
kwasu krzemowego, a jezeli to konieczne naprawi¢ gotowg zaprawg do odrestaurowywania, uzupetniania i reprofilowania podtozy
mineralnych, takich jak kamier naturalny.
6.5 Renowacja drzwi zewnetrznych i podbitki okapow - drewnianych:

) usuniecie wszystkich wtornych elementéw metalowych i niemetalowych

) Usuwanie przemalowan metodg mechaniczng z zastosowaniem preparatéw chemicznych do usuwania powtok malarskich

. Dezynfekcja i dezynsekcja powierzchni - srodkiem bakterio/glono/grzybobéjczym

) Wzmocnienie konstrukciji oraz uzupetienie brakujacych elementéw konstrukcyjnych, plycin, listewek lub profili o nowe, wykonane z
drewna sosnowego 0 wysokiej jakosci; podklejenie peknig¢ drewna oraz ostabionych potaczen stolarskich

) Uzupetnienie ubytkéw w podtozu drewnianym kitami akrylowymi

) Wypetnienie ubytku w elementach konstrukcyjnych flekiem regularnym przy grubosci fleka 0,5-2 cm

) Scalenie kolorystyczne powierzchni wodorozcienczalng bejcg

) Barwienie stolarki bejca w wybranym kolorze drewna bejcg

) Malowanie koricowe stolarki wodorozciernczalnym lakierem akrylowym, odpornym na dziatanie promieni UV

° w razie koniecznosci wymiana szklenia nadwietla gérnego

7. Kontrola jako$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét podano w cze$ci pt. Wymagania Ogélne

Poszczegobine etapy wykonania prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Kontrola powinna obejmowac:

. Jakos$¢ przygotowania podtozy

. Jakos$¢ uzytych materiatow.

. Jako$¢ wykonanych wymalowan

. Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Powierzchnie po malowaniu nie mogg posiadaé przebarwien, zaciekdw i wykwitow.

Materialy przeznaczone do wykonania prac musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikacji

Bezposrednio przed przystapieniem do prac malarskich nalezy odebra¢ przygotowanie podtoza .

Poszczegoine etapy robot malarskich powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robot do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru
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Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato
wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacjg Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
9. Podstawa ptatnosci.
Wszelkie postanowienia ogoine dotyczace podstaw ptatnosci wedtug specyfikacji ST - 0.0.
10. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania robét okre$laja;
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obowigzujace)
Przepisy bhp przy robotach malarskich
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe
PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania
PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania;
PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe;
PN-C-81910:1997 Farby chlorokauczukowe do gruntowania
PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
PN-C-81920:2002 Farby jednosktadnikowe na powierzchnie ocynkowane
PN-EN 1062-1:2004U Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na mury i beton - Cze$¢ 1:
Klasyfikacja
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja
PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu catkowitego wyschnigcia i czasu catkowitego wyschniecia
PN-EN ISO 11998:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie odporno$ci powtok na szorowanie na mokro i ich podatno$¢ na czyszczenie
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - Oznaczanie grubosci powtoki
PN-EN 1SO 2811-1:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie gestosci - Cze$¢ 1: Metoda piknometrycznaPN-EN 1SO 2811-2:2002 Farby i
akiery - Oznaczanie gestosci - Cze$¢ 2: Metoda zanurzenia sondy
PN-EN ISO 2811-3:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie gestosci - Cze$¢ 3: Metoda oscylacyjna
PN-EN ISO 2811-4:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie gesto$ci - Cze$¢ 4: Metoda kubka cisnieniowego
PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci
Opisy techniczne i instrukcje producentéw

ST13 Dostawa i montaz windy, 45313100-5
1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z dostawg, i montazem dzwigu
osobowego przeznaczonego dla 0sdb niepetnosprawnych z kabing przelotowg pod katem 180°.

1.2 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem rob6t montazowych i dostawg,
dzwigu osobowego przeznaczonego dla 0sdb niepetnosprawnych z kabing przelotowa. P

Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych stuzacych do wykonania robot .
2. Materiaty

Naped: elektryczno-Srubowy

Predko$¢ jazdy 0,06 m/s

Zasilanie 400V 50 Hz

Moc silnika 1,5kW

Udzwig 385 kg

Przeznaczenie montazu: na zewnatrz budynku

Zgodnos$¢ z Dyrektywg Maszynowa 2006/42/WE, deklaracja CE

Wysoko$¢ podnoszenia 1060-1310 mm

Rozmieszczenie przystankdw: wersja przelotowa 180° - wsiadanie i wysiadanie na wprost

Wymiary zewnetrzne urzadzenia 1310 x 1520 mm (szeroko$¢ x gteboko$é)

Wymiary podestu platformy 900 x 1400 mm (szeroko$¢ x gtebokos¢)

Podszybie 60 mm lub rampa najazdowa

Drzwiczki 1100 x 900 mm (wysokos$¢ x szeroko$¢)

Obstuga platformy: samodzielna przez osobe transportowang

Sterowanie platforma; przyciski na platformie — przyciski ciggtego ruchu ,naciénij i jedz”
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Zabezpieczenia: aktywna podioga — system przeciwzgnieceniowy, antyposlizgowy podest, przycisk awaryjny STOP na
platformie, kluczykowa kontrola dostepu, reczny zjazd awaryjny za pomocg korby
Wykonanie: standardowe - elementy ocynkowane oraz ze stali nierdzewnej, ostony malowane proszkowo RAL 9006,
wyciszenie maszynowni matami redukujacymi hatas, wypetnienie furtek i barierki podestu poliweglanem komorowym
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacii.
Do wykonania robét zwigzanych z dostawa i montazem dzwigu przewiduje si¢ wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
1. Elektronarzedzia — wiertarki , wkretarki
2. taty, poziomnice , przyrzady pomiarowe
Sprzet stosowany do robét montazowych powinien by¢ kompletny , sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.
4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne. Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach
publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Elementy dzwigu oraz pozostate materiaty nalezy przewozi¢ w opakowaniach transportowych , krytymi i czystymi Srodkami transportu ,
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ tadunku w czasie jazdy i przenikaniem opaddw atmosferycznych do wnetrza.
5. Wykonanie roboét
5.1. Czynnosci przygotowawcze
Pierwsza czynno$cig jest ustalenie potoZenia gérnej powierzchni posadzek na poszczegolnych kondygnacjach.
Punkty wysoko$ciowe musza by¢ wyznaczone przez stuzbe geodezyjng budowy za pomoca hiwelatora.
Bezposrednio przed przystapieniem do prac montazowych nalezy doktadnie sprzatnaé pomieszczenia w bezposrednim sasiedztwie dzwigu i
usuna¢ zanieczyszczenia podtoza.
5.2. Montaz dzwigu
Dostawca dzwigu musi zapewnic:
e  konsultacje i wytyczne projektowe przed realizacjg obiektu
e pehienie nadzoru nad wykonawstwem szybu na budowie
e sprawny montaz dzwigu na obiekcie oraz przekazanie do eksploatacji facznie z odbiorem przez Urzad Dozoru Technicznego
o W okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym ciggta konserwacje z serwisem naprawczym.
5.3. Wymagania ogélne
Plyta dna szybu musi by¢ wykonana z trwatych, niepalnych materiatdw niesprzyjajacych osiadaniu i emitowaniu kurzu. Plyta dna podszybia
musi by¢ gtadka i pozioma, nie przepuszcza¢ wody.
Podtoge w okolicach drzwi przystankowych ( ok. 30 cm przed drzwiami) oraz powierzchnie boczne i gérng otwordéw drzwiowych nalezy
wykancza¢ po montazu drzwi przystankowych.
6. Kontrola jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogélne
Poszczegoine etapy wykonania prac elewacyjnych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikacii.
7.1 Jednostka obmiarowi:
Jednostkg obmiarowg robdt zwianych z montazem dzwigu jest : kpl.
8. Odbiér robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej Specyfikacii
Poszczegoine etapy robét powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robé6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po
zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato
wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma i Dokumentacja Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Odbior robét nalezy zakofczyé uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie wystawionym przez Urzad Dozoru Technicznego.
9.1 Postanowienia ogéine.
Wszelkie postanowienia ogoine dotyczace podstaw ptatnosci wedtug specyfikacji ST - 0.0.
9.2 Cena jednostki obmiarowej obejmuije:
- roboty przygotowawcze
- roboty wyszczegdlnione w przedmiarze i formularzu wyceny robét podstawach wyceny — tablicach przywotanych katalogow
nakfadow rzeczowych,
- roboty pomocnicze niezbgdne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty zabezpieczajace i porzadkowe.
- badania i pomiary wyszczegolnione w specyfikacji techniczne;.
10. Przepisy zwigzane
e  Opisy techniczne i instrukcje producenta
e  PN-92/M-45360 Szyby windowe
e PN/EN 81.2 Urzadzenia dzwigowe
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ST14 Roboty w zakresie réznych nawierzchni 45233200-1
1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegGtowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
utwardzonych .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig podstawe wykonania , odbioru i rozliczenia robot.
2. Zakres robot objetych SST
Zakres robot obejmuje roboty ziemne i brukarskie zwigzane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych.
W skfad robdt wehodzg :
e roboty ziemne
- pomiary terenu
- usuniecie warstwy humusu
- reczne usuniecie warstwy gruntu na gteboko$¢ 25 cm
- profilowanie i zageszczanie gruntu rodzimego
- wykonanie rowkéw pod fawy kraweznikowe
- wyw6z nadmiaru ziemi poza teren budowy
e roboty brukarskie
- niwelacja terenu — ustalenie spadkéw nawierzchni
- wykonanie podsypki ttuczniowej wraz z zageszczeniem
- wykonanie podsypki piaskowo wraz z zageszczeniem
- wykonanie faw betonowych pod obrzeza 6/20 ¢cm i krawezniki kamienne 20/22 cm
- montaz obrzezy trawnikowych i kraweznikow drogowych
- utozenie nawierzchni z kostki kamiennej 8/9 cm
e opaska wokot budynku
- niwelacja terenu — ustalenie spadkéw nawierzchni
- wykonanie taw betonowych pod obrzeza betonowe
- montaz obrzezy trawnikowych
- wykonanie podsypki piaskowo wraz z zageszczeniem
- wykonanie nawierzchni zwirowe;
3. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa i poleceniami inspektora nadzoru.
Podbudowe nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego. Dolng warstwe nalezy wykonac¢ z kruszywa tamanego 0/31,5mm a gorng z kruszywa
tamanego o grubosci 0/63 mm z wypetnieniem z piasku z cementem. Kazda z warstw nalezy zagesci¢ zageszczarkg spalinowg ptytowg
4. Materiaty
Do wykonania robdt okreslonych w punkcie 1.2 nalezy zastosowa¢ nastepujace materiaty :
- podsypka piaskowa — piasek 0/4mm
- 2wir rzeczny ( otoczaki) 16-32mm ( nawierzchnia opaski)
- kruszywo tamane 4/31,5mm
- beton B15 - tawy pod obrzeza
- obrzeza kamienne szare 6x20cm
- krawezniki drogowe kamienne 20/22 cm
- kostka granitowa szara 8/9 cm
5. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacii
Do wykonania prac brukarskich nalezy uzywa¢ nastepujacego sprzetu :
- taczki na gumowym kole
- narzedzia reczne - fopata , szpadel , motek gumowy
- ptyta wibracyjna spalinowa o cigzarze ubicia min 600 kg.
- pita diamentowa do cigcia betonu
- rozécielarka do masy asfaltowej
- samochdd samowytadowczy
Sprzet stosowany do wykonywania robét musi byé kompletny , sprawny i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
6. Wykonanie rohot
Wykopy
Wykopy pod elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ recznie z usypywaniem ziemi na odktad. Wymiary i usytuowanie wykopow wg projektu.
Nadmiar gruntu pozostaty po robotach ziemnych nalezy niezwtocznie po zakonczeniu rob6t wywiez¢é samochodami samowytadowczymi poza
teren budowy.
Roboty brukarskie
Profilowanie i zageszczanie podtoza
Przed przystapieniem do rob6t podioze nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen. W miejscach nowoprojektowanych opasek wykonaé
niwelacje terenu ze spadkiem 2% od budynku. Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ rwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych. Bezpo$rednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowac¢ nalezy kontynuowa¢ do uzyskania zageszczenia podtoza podanego w projekcie. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$lic z BN-
778931-12.
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Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza.

Podtoze ( koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu nalezy utrzymywa¢ w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z
profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i wykonawca nie nastapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni ,
to podtoze nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem przez roztozenie folii. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegio
nadmiernemu zawilgoceniu , to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Whbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo nalezy rozktada¢ w warstwie o jednakowej grubosci , przy uzyciu rowniarki z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka , aby po jej zageszczeniu osiagneto grubo$¢ projektowana.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy o grubosci powyzej 20 cm , to wbudowanie kruszywa nalezy wykonywac
dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze warstwy poprzedniej. W miejscach w ktérych
widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwo$ciach.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapic do jej zageszczenia. Zageszczenie warstw
o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podiuznymi i czeSciowo naktadajacymi sie w kierunku
osi jezdni. Zageszczenie nawierzchni 0 jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi
czesciowo nakfadajacymi sie w kierunku jej gérnej krawedzi. Nierdwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczenia nalezy
wyréwnywac na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w projekcie , wedtug
normalnej préby wg. Proctora , przeprowadzonej wedtug PN-B-04481.
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjq od -20% do +10% jej wartosci. W
przypadku gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza , kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzenie. W przypadku , gdy wilgotno$¢
kruszywa jest nizsza kruszywo nalezy zwilzy¢ okre$long ilo$cig wody i réwnomiernie wymieszac.
Podsypka

Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg , réwnomiemie rozscieli¢ i zagescic lekkimi walcami lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie
wilgotnosci optymalne;.
Uktadanie nawierzchni z kostki granitowej 8/9 cm
Warstwa nawierzchni z ptyt chodnikowych powinna byé wykonana z elementéw o jednakowej grubosci . Na wigkszym fragmencie rob6t zaleca
sie stosowac plyty dostarczone z tej samej partii materiatu z ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru ptyt. Uktadanie ptyt
mozna wykonywa¢ recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach , zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozyciji kolorystyczne; .

Powierzchnia ptyt potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej powinna trwale wystawa¢ od 3-5mm ponad powierzchnie tych
urzadzen , oraz od 3-10 mm ponad korytka $ciekowe.

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach , obrzezach i studzienkach o nietypowych wymiarach przestrzen uzupetnia si¢ piytg cieta ,
przycinang na budowie przycinarkami lub szlifierkami z tarczg .

Ubicie nawierzchni z ptyt betonowych

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzal za pomoca zageszczarki wibracyjnej ptytowej (z ostong z tworzywa sztucznego). Do ubicia
nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi w kierunku jej Srodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwno$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym ptyt. Po ubiciu
nawierzchni wszystkie ptyty uszkodzone ( np. pekniete) nalezy wymieni¢ na ptyty cate.
7. Tolerancje wymiarowe i kontrola jakosci robot , odbiory.

Kontroli w trakcie wykonywania prac i odbiorowi podlega ufozenie i zageszczenie warstw kruszyw , prawidtowoS¢ rozmieszczenia
poszczegolnych rodzajéw nawierzchni zgodnie z projektem wykonawczym , wykonanie zawibrowania nawierzchni , zasypanie spoin miatem
kamiennym.

Kontroli podlega¢ bedzie zgodno$¢ wymiarowa i asortymentowa uzytych materiatéw z projektem oraz jakos¢ i parametry wbudowywanych
materiatow.
Tolerancje wymiarowe :

Dla nawierzchni - grubo$¢ warstw podbudowy £ 1 cm

- rzedna gory nawierzchni - £ 5 mm na diugosci 5 m
- na dtugo$ci 3 m nawierzchnia nie moze wykazywaé nierdwno$ci wigkszych niz 5 mm ( wybrzuszenia - zagtebienia).

Poszczegoine etapy wykonania prac muszg by¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

Fakt ten nalezy udokumentowa¢ wpisem do dziennika budowy.

O gotowosci do odbioru wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy co najmniej na jeden dzien przed
planowanym odbiorem.

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru .
Akceptacja polega na wizualnej
ocenie stanu materiatéw , potwierdzeniu w przypadku materiatéw konfekcjonowanych zgodnosci atestu i deklaracji zgodno$ci z przyjeta
technologia i przepisami oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.
8. Obmiar robét

Obmiar robét nalezy wykona¢ z natury. Wyniki pomiaréw nalezy zapisa¢ w dzienniku obmiaru robét i przedstawi¢ do akceptacji inspektora
nadzoru. Potwierdzenie ilosci wykonanych robot przez inspektora nadzoru jest podstawg do rozliczenia.
Jednostkami obmiarowymi dla robét sg :
- warstwy podbudowy — m2 (dla kazdej warstwy osobno)
- nawierzchnie -m2
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- roboty pomiarowe - ha

- roboty ziemne -m2
- wywoz ziemi -m3
- tawy betonowe -m3

- krawezniki i obrzeza -mb
9. Odbior robot
Poszczegbine etapy wykonania prac musza by¢ odebrane przez inspektora nadzoru.
Fakt ten nalezy udokumentowa¢ wpisem do dziennika budowy.
O gotowosci do odbioru wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru robét wpisem do dziennika budowy co najmniej na jeden dzien przed
planowanym odbiorem.
Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Akceptacja
polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.
Kontroli inspektora nadzoru podlega :
- Montaz elementéw kamiennych
- Jakos¢ spasowania ze sobg poszczegoinych elementéw
- Jakos¢ i kompletnos¢ wykonczenia powierzchni granitu
Pomiary ilosci wykonanych robdt kamieniarskich wykona¢ tasma stalowg mierzac dlugos¢ poszczegoinych elementéw od krawedzi do
krawedzi. Pomiaru dtugo$ci nalezy dokona¢ w $rodku szeroko$ci elementu od krawedzi do krawedzi.
Powierzchnie obliczy¢ jako iloczyn pomierzonych szerokosci i dtugosci wg zasad mierzenia jak wyzej.
10. Przepisy zwigzane
PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
PN-66/B-06714 Kruszywo mineraine. Kruszywo kamienne budowlane. Badania techniczne
BN-69/6721-02 Kruszywa mineralne. Naturalne kruszywa kamienne do betonu zwyktego
BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka.
BN-66/6774-03 Kruszywo drogowe. Metoda badan Scieralno$ci kruszywa w bebnie kulowym-Los Angeles
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzanie ptytg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia
PN-B-06714-01:1989 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat i terminologia
PN-B-06714-12:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego
PN-B-06714-16:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn nieforemnych
PN-B-06714-18:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci
PN-B-06714-19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezposrednig
PN-B-06714-26:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Zwir i mieszanka
PN-B-06714-28:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zwigzkdw siarki metodq
bromowa,
PN-B-06714-42:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles
PN-B-06714-43:1986 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych i
zwietrzatych
PN-B-06721:1987 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek
PN-EN-450014:1993 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodno$ci wydawanej przez dostawcow
BN-64/8831-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
ST15 Wznoszenie ogrodzen , 45342000-6
1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru ogrodzenia .
1.2 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robo6t $lusarskich i obejmujg wykonanie :
e zakupu i montazu bramy wjazdowej przesuwne;
e zakupu i montazu ogrodzenia stalowego segmentowego
Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych stuzacych do wykonania
robot .
2. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa , SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Transport wszelkich materiatéw i urzadzen na terenie budowy wykonywaé recznie . Roboty nalezy wykonywaC w kolejnosci
technologicznej , z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i zgodnie z projektem. Podczas prowadzenia prac nalezy przestrzegaé
przepisdw bhp dotyczacych robét Slusarskich.
Wszystkie elementy $lusarskie nalezy wykona¢ w warunkach warsztatowych.
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W warsztacie nalezy wykona¢ réwniez montaz segmentéw ogrodzenia zgodnie z zestawieniem w projekcie
Przy wykonywaniu prac $lusarskich nalezy minimalizowa¢ zakres prac wykonywanych bezpo$rednio na budowie. W zwigzku z
powyzszym nalezy wykona¢ w warsztacie segmenty ogrodzenia i przywiez¢ je na budowe gotowe do montazu
Wszystkie elementy stalowe przywiezione na budowe musza by¢ pomalowanie farbg podktadowa.
Przed przywiezieniem elementéw na budowe nalezy wykona¢ prébny odbior elementéw warsztacie

3. Materiaty
- brama stalowa przesuwna — gotowy wyréb wg projektu
- stalowe ogrodzenie segemntowe (stupki + panele)— gotowy wyrdb - system segmentéw z profili zamknietych i stupkéw

4, Sprzet
OgodIne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej Specyfikacji
Do wykonania robét $lusarskich nalezy uzywac:
- narzedzia stanowigce wyposazenie warsztatu Slusarskiego
- samochody skrzyniowe do 5t
- spawarke elektryczng 250 A
- wiertarke elektryczng
- narzedzia reczne ( $ciggi , miotki $lusarskie , )
Sprzet stosowany do robdt slusarskich musi by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

5. Transport
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania Ogoine. Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach
publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Do transportu ram ogrodzenia , skrzydet bramy wjazdowej i furtki nalezy uzywaé stojaki przymocowane do poditogi samochodu
skrzyniowego . Elementy przewozi¢ w stojakach w pozycji pionowe;.
Pozostate elementy stalowe nalezy na czas transportu zabezpieczyé przed mozliwo$cig przesuwania po podtodze samochodu.

6. Wykonanie robét

Przed przystapieniem do montazu ogrodzenia nalezy odebra¢ roboty roboty betonowe sprawdzajac zgodno$¢ ich wykonania z

dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
wypoziomowanie elementdw, na ktérych majg by¢ montowane elementy ogrodzenia (stép fundamentowych, itd.). Nalezy stosowaé
sie do wytycznych wykonania wybranego producenta ogrodzenia i bramy przesuwne;.
Stupki ogrodzenia osadza¢ w fundamencie podczas ich wykonywania. Zmiany kierunku przebiegu ogrodzenia zostang zrealizowane
poprzez instalacje stupkéw naroznikowych. Stupki posrednie zainstalowane zostang w okreslonych miejscach, pomiedzy stupkami
naroznikowymi. Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowa¢ sie na jednakowej wysoko$ci. Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach
ogrodzenia o kacie wigkszym od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukoSnymi stupkami wspierajacymi, ustawiajac je
wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30° do 45°.
Panel nie moze posiada¢ wiekszego prze$witu pomiedzy nim a podiozem niz 5 cm.
Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem wymiaréw opisanych w dokumentacji
projektowe;.

7. Kontrola jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogélne.
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonanych elementéw stalowych.
Poszczegolne etapy wykonania rob6t powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

8. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania ogéine.
Do obmiaru robét nalezy przyjaé jednostki takie jak w pozycjach przedmiaru robét opisujacych roboty $lusarskie.
Przypisane odpowiednim pozycjom kosztorysowym zasady wykonywania obmiaréw nalezy przyja¢ jako obowigzujace do rozliczenia
robot.

9. Odbiér robét
Kontroli i odbiorowi podlegajg,:
- zgodno$¢ wymiarowa i formy kompozycyjnej kazdego elementu z dokumentacjg, techniczng, (dopuszczalne odchytki wymiarowe
dla gabarytu elementu wynoszg + 5mm , a dla rozmieszczenia ksztattownikéw wewnatrz elementu + 1 mm)
- jako$¢ potaczen spawanych ( spawy bez zgorzelin , z przetopieniem materiatu na catej gruboséci , ciagte )
- wymalowania - jako$¢ oczyszczenia elementdw stalowych , jako$¢ podkiadowej powtoki malarskiej ( niedopuszczalne sg
niedomalowania , zacieki z farby).
Poszczegolne etapy wykonania prac musza by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten nalezy udokumentowa¢ wpisem do dziennika budowy.
0 gotowosci do odbioru wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy co najmniej na jeden dzien przed
planowanym odbiorem.
Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw , potwierdzeniu w przypadku materiatéw konfekcjonowanych zgodnosci
atestu i deklaracji zgodnosci z przyjetq technologig i przepisami oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

10. Dokumenty odniesienia

- PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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- PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania.
- PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.
- BN-75/1076-02. Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych i zeliwnych.

Wymagania i badania.
ST16 Instalowanie mebli ulicznych 45233293-9

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegbtowe dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw mate;
architektury w sktad ktérych wchodzg :
® kosze na $mieci
e tawki parkowe
e stojaki na rowery
e krata na drzewo okragta
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig podstawe wykonania , odbioru i rozliczenia robot.
1.2 Zakres robot objetych SST
e roboty ziemne
- wykonanie reczne wykopdw pod fundamenty
- wykonanie na gruncie podktadéw z piasku z zageszczeniem pod stopy
- zasypanie wykopdw po wykonaniu rob6t konstrukcyjnych
e roboty betonowe
- wykonanie podktadéw z chudego betonu pod stopy
- betonowanie fundamentéw
e roboty montazowe
- dostawa i montaz gotowych koszy na $mieci
- dostawa i montaz gotowych tawek
- dostawa i montaz gotowych stojakéw na rowery
- dostawa i montaz stalowej kraty okalajacej istniejace drzewa
1.3 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz zgodno$é z dokumentacjg projektowg , poleceniami inspektora
nadzoru oraz ustaleniami Projektanta.
1.4. Materiaty
Kosz na $mieci
Kosze nalezy kupi¢ jako wyréb gotowy wg wzoru i zalecen zawartych w projekcie.
Rozstawienie koszy na $mieci w terenie wg dokumentacji projektowe;.
Kosz z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor wg projektu
tawka
tawki nalezy kupi¢ jako wyréb gotowy wg wzoru i zalecen zawartych w projekcie. Lokalizacja tawki w terenie wg dokumentacji projektowe;.
tawka z profili stalowych malowanych proszkowo na kolor wg projektu
Oparcie i siedzisko drewniane
Stojak na rowery
Stojak nalezy kupi¢ jako wyréb gotowy wg wzoru i zalecen zawartych w projekcie.
Rozstawienie stojakdw w terenie wg dokumentacji projektowej.
Stojaki z pretow stalowych i odlewdw zeliwnych dt. 135 cm malowane proszkowo
Krata na drzewo
Krata okragta o $rednicy 180 cm i otworem na drzewo o $r. 90cm wykonana ze stalowych pretow .
Beton — B15 - fundamenty pod urzadzenia.
2 WYKONANIE ROBOT
2.1 Zakres prac
Kosze na $mieci
Zakupi¢ jako gotowy wyrdb wg wzoru podanego w dokumentacji i ustawi¢ w wyznaczonych na dokumentacji miejscach.
Sposéb montazu wg wskazan producenta.
Lawki
Zakupi¢ jako gotowy wyréb wg wzoru podanego w dokumentacji i ustawi¢ w wyznaczonych na dokumentacji miejscach.
Sposob montazu wg wskazan producenta na weczesniej przygotowanych stopach z betonu niezbrojonego B15
Stojaki na rowery
Zakupi¢ jako gotowy wyréb wg wzoru podanego w dokumentacji i ustawi¢ w wyznaczonych na dokumentacji miejscach.
Sposob montazu wg wskazan producenta na wczesniej przygotowanych stopach z betonu niezbrojonego B15
2.3 Obmiar robét
Potwierdzenie iloci wykonanych robét przez inspektora nadzoru jest podstawa do rozliczenia.
Jednostkami obmiarowymi dla robét sa;
- kosze na $mieci - szt.
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- tawki - szt
- stojaki na rowery - szt.
- kraty nadrzewa - szt.

W dokumentacji projektowej przyjeto w niektorych przypadkach rozwigzania, ktére zostaly opisane nazwami producentéw lub
nazwami handlowymi. Nazwy te zostafy wprowadzone dla sprecyzowania oczekiwar estetycznych i jakosciowych zastosowanych
materiatdw. Dopuszcza sie przyjecie innych rozwigzan materiatowych i urzadzen przy zachowaniu nie gorszych parametréw
technicznych i jakosciowych oraz takich samych koloréw lub waloréw estetycznych.
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