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1.     CZĘŚĆ     OGÓLNA  

1.1. Przedmiot specyfikacji ST0
Specyfikacja techniczna „wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych, dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach zadania: Remont elewacji wraz z wykonaniem nowej izolacji ścian i posadzek piwnic, budowa windy
dla osób niepełnosprawnych w budynku powiatowego centrum edukacji  wraz z projektem zagospodarowania 
terenu.
ST0 określa zasadę wykonania prac w zakresie ogólnym dla wszystkich robót określonych w temacie zadania.
1.2.Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego

Remont elewacji wraz z wykonaniem nowej izolacji ścian i posadzek piwnic, budowa windy dla osób 

niepełnosprawnych w budynku powiatowego centrum edukacji  wraz z projektem zagospodarowania 

terenu

1.3. Zakres stosowania ST0
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem 
elewacji budynku wymienione w pkt. 1.1.
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami technicznymi, stanowiącymi integralną 
część dokumentacji dla poszczególnych rodzajów robót. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające wykonanie i 
odbiór robót zgodnych z pkt. 1.1.
1.3.1. Prace rozbiórkowe:
1.3.1.a Zagospodarowanie terenu
- demontaż ogrodzenia od strony działki 167/4
- rozbiórka podmurówki betonowej pod słupki ogrodzenia segmentowego
- rozbiórka betonowej opaski i studzienek kanalizacyjnych
- demontaż bramy wjazdowej
- usunięcie nawierzchni utwardzonej asfaltowej i betonowej wraz z krawężnikami i obrzeżami
1.3.1.b Remont elewacji i piwnic
- usunięcie z powierzchni elewacji kurzu i zanieczyszczeń urządzeniem ciśnieniowym typu Kaercher;
- demontaż istniejących szyldów, ewentualnych oznaczeń podziemnych instalacji i ich uzbrojenia. Po zakończeniu robót elementy te należy
zamontować ponownie w miejscach pierwotnego położenia;
- usunięcie kratek wentylacyjnych w elewacji, obróbek blacharskich, 
- demontaż rur spustowych zewnętrznych, 
- skucie uszkodzonych i odspojonych tynków elewacyjnych, gzymsów (około 75 %)
- skucie okładziny schodów zewnętrznych i podestu wejściowego od podwórza;
- demontaż balustrady przy schodach zewnętrznych
- demontaż zadaszeń szt. 2
- demontaż stolarki okiennej; 
- usunięcie pokrycia dachowego z papy ze stropodachu dobudówki w elewacji tylnej
- skucie uszkodzonej warstwy spadkowej ze stropodachu
- usunięcie zamurowań dwóch okien piwnicznych w elewacji na granicy działki 167/4
- skucie odspojonych i uszkodzonych tynków wewnętrznych ścian piwnic(85 %)
- skucie odspojonych i uszkodzonych  tynków wewnętrznych sufitów piwnic(85 %)
- demontaż drzwi stalowych do pomieszczenia 004
- pom. 007 skucie płytek ceramicznych ściennych do wys. 1,2 m
- pom. 008 usunięcie tynku na trzcinie z deskowania stropu drewnianego
- skucie posadzki z cegły pełnej lub betonu (płytki gresów pom. 003 i 007) wraz z usunięciem warstw podposadzkowych do 
poziomu ok. -3,15  (3,21 dla pom.003) tj 30 cm (35cm) poniżej górnego poziomu istn. posadzki
inne prace rozbiórkowe związane z zakresem prac wymienionych poniżej;
1.3.2 Roboty ziemne
- wykonanie wykopów pod roboty izolacyjne ścian zewn.
- wykonanie wykopów pod płytę fundamentową windy dla niepełnosprawnych
- wykonanie wykopów pod fundament ogrodzenia
- wykonanie wykopów pod fundament bramy przesuwnej
- wykonanie korytowania pod nawierzchnie utwardzone
1.3.3 Izolacje :
- izolacje termiczne:

� izolacji termiczna ścian zewnętrznych poniżej terenu: styropian XPS 30 -035 gr. 6 cm ;
� docieplenie posadzki piwnic i podestu wejściowego od podwórza: styropian posadzkowy EPS200 gr. 2-5 cm

- izolacje przeciwwilgociowe i paroizolacje: wprowadzenie paroizolacji pod warstwę ocieplenia 
- hydroizolacja dachów płaskich (stropodachów): papa termozgrzewalna *2 (właściwa i podkładowa)
- przepona pozioma ścian piwnic: iniekcja ciśnieniowa
- hydroizolacja posadzek piwnic z wywinięciem powyżej nawiewów iniekcynych: polimerowo bitumiczna powłokowa
- hydroizolacje pionowa ścian piwnic od zewnątrz, płyty windy: polimerowo bitumiczna powłokowa, folia budowlana
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- hydroizolacja podestu schodów zewnętrznych: izolacja polimerowo-bitumiczna
- izolacja podpłytkowa podestu i schodów zewn.:izolacja mineralna powłokowa (bezrozpuszczalnikowy, elastyczny szlam uszczelniający oraz
bitumiczna powłoka grubowarstwowa) 
1.3.4 Posadzki, pokrywanie podłóg i ścian
- okładzina posadzek piwnic z płytek gresowych
- okładzina podestu i  schodów zewnętrznych płytkami gresowymi
1.3.5 Roboty betonowe i żelbetowe
- wykonanie płyty fundamentowej pod windę dla osób niepełnosprawnych: płyta gr. 20 cm z betonu C20/25 zbrojonego siatkami stalowymi d 
8mm dołem i górą co 15*15 cm, na podkładzie betonowym z betonu C8/C10 gr. 10 cm
- wykonanie stóp fundamentowych pod słupki nośne ogrodzenia z pustaków szalunkowych zbrojonych 4 Ø 8 zalewanych betonem C16/20 po 
osadzeniu w nich marek pod montaż słupków stalowych
- wykonanie nowej posadzki piwnic: podkład betonowyC12/15 , wylewka cementowa
- wykonanie nowej posadzki piwnic: podkład betonowy C12/15, posadzka betonowa C20/25
- wykonanie nadlania podestu schodów zewnętrznych: podkład betonowy spadkowy, wylewka cementowa
1.3.6 Roboty   tynkarskie i murowe  
� uzupełnienie ubytków w murze z cegły pełnej 
� podmurowanie dwóch okien piwnic cegłą pełną
� przetarcia płaszczyzna beztynkowych ścian piwnic od zewnątrz
� nowe tynki zewnętrzne cementowo-wapienne,  kat. III na całości elewacji z odtworzeniem detalu architektonicznego tj, gzymsów, opasek
okiennych, boniowania
� naprawa spękanych nadproży okiennych
� nowe tynki wewnętrzne cem-wap. ścian i sufitów piwnic -poza obszarem zawilgoceń ścian
� nowy tynk cokołu - imitacja kamienia
� tynki renowacyjne ścian piwnic
� tynki renowacyjne ścian cokołu powyżej okładziny kamiennej do gzymsu cokołowego
1.3.7 Stolarka okienna i drzwiowa
- zakup i montaż okien PCV, jednoramowych, zespolonych, kolor i ilość wg zestawienia stolarki;
- zakup i montaż drzwi stalowych do piwnicy w ościeżnicy kątowej
- zakup i montaż nawiewników 
1.3.8 Roboty blacharskie i pokrycia dachowe
- zakup i montaż obróbek blacharskich (podokienniki zewnętrzne, attyki, uskoki elewacyjne) z bl. tytan - cynkowej;
- pokrycie dachu nad dobudówką papą termozgrzewalną *2
1.3.9 Roboty malarskie
- malowanie ścian i sufitów piwnic
- malowanie elewacji budynku
- malowanie okapu drewnianego
- czyszczenie kamienia naturalnego: schodów i cokołu
- malowanie hydrofobowe kamienia naturalnego
1.3.10 Winda dla niepełnosprawnych
- zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych 
1.3.11 Zagospodarowanie terenu
- budowa nawierzchni utwardzonych z kostki granitowej ograniczonej krawężnikami kamiennymi
- montaż kraty żeliwnej na drzewo
- budowa ogrodzenia segmentowego
- montaż bramy przesuwnej otwieranej ręcznie
- montaż mebli ulicznych

1.4. Zakres robót  objętych ST0
Opis realizowanych elementów projektu wraz ze skróconymi informacjami na temat zakresu robót i rysunkami znajduje się w Dokumentacji
Projektowej. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów. Przywołane normy i
standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w
których są wymienione. Wykonawca powinien dogłębnie zaznajomić się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie
wydania norm i standardów wg stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Roboty należy
wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w
Specyfikacjach Technicznych. 
Jakiekolwiek nazwy marek (firm) użyte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych powinny być uważane jako
definicje standardu a nie określone ściśle marki w projekcie. Możliwe są inne rozwiązania pod warunkiem spełniania warunków
określonych przez standard w uzgodnieniu  z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.  Należy rozumieć, że po każdym przywołaniu
nazwy umieszczone są słowa „lub równoważne”.
Specyfikacja Techniczna jest jedynie jednym z elementów całości opracowania projektowo-kosztorysowego (rysunki wraz z opisem, przedmiar
robót) i należy ją rozpatrywać z pozostałymi częściami. Jeżeli pomiędzy nimi zostaną odkryte nieścisłości, należy skonsultować je z
projektantem, który wyjaśni ewentualne rozbieżności. Dotyczy to również etapu procesu przetargowego.

1.5. Określenia podstawowe
1 ANTYKOROZJA Zabezpieczenie przed korozja elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych obiektu budowlanego 
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2 APROBATA TECHNICZNA Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla 
których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności 
określane są w drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów

3 ATEST Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione 
instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze

4 BEZPIECZEŃSTWO REALIZACJI 
ROBÓT BUDOWLANYCH

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i 
prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym

5 BUDOWA Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa,przebudowa oraz modernizacja 
obiektu budowlanego

6 BUDYNEK Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach

CENA UMOWNA Kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie należne wykonawcy za wykonanie robót budowlanych wraz z usunięciem wad
zgodnie z postanowieniami warunków umowy

7 CERTYFIKAT Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd
państwowy,wskazujący,ze zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

8 DOKŁADNOŚĆ WYMIARÓW Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z dokumentacją techniczną
9 DOKUMENTACJA BUDOWY Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

- Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym
- Dziennik budowy
- Protokoły odbiorów częściowych i końcowych
- Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu
- Operaty geodezyjne

10 DZIENNIK BUDOWY Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Dziennik budowy jest wydawany przez właściwy organ nadzoru budowlanego

11 ELEMENTY ROBÓT Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu,
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

12 IMPREGNACJA Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed
szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego (np.: agresją chemiczną) szkodników biologicznych i ognia

13 INŻYNIER Osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania
jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy ( w rozumieniu  Ustawy Prawo
Budowlane – Inżynierem określa się inspektora nadzoru-koordynatora

14 INSPEKTOR NADZORU 
BUDOWLANEGO

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi,
która może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów
Budownictwa

15 KIEROWNIK BUDOWY Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem
robót budowlanych, która może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby
Inżynierów Budownictwa

16 KLASA BETONU Liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w warunkach normowych

17 KONTROLA TECHNICZNA Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodności z Decyzja administracyjna określająca szczegółowe 
warunki zabezpieczenia terenu Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową

18 KOSZTORYS Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót,
cen jednostkowych robocizny, materiałów,narzutu kosztów pośrednich i zysku

19 KOSZTORYS OFERTOWY Wyceniony kompletny kosztorys ślepy
20 KOSZTORYS ŚLEPY Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiałów podstawowych
21 KOSZTORYS POWYKONAWCZY Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian

technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robót
22 MATERIAŁY BUDOWLANE Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub półfabrykaty służące do budowy i remontu wszelkiego

rodzaju obiektów budowlany oraz ich części
23 NADZÓR AUTORSKI Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na

kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych
24 NADZÓR INWESTORSKI Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów realizowanej inwestycji
25 NORMA ZUŻYCIA Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o

określonych cechach jakościowych
26 OBIEKT BUDOWLANY Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość technicznie –użyteczna wraz z

instalacjami i urządzeniami 
27 OBMIAR Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe faktycznie wykonanych robót
28 PODSTEMPLOWANIE Konstrukcja służąca do okresowego potrzymania realizowanych elementów budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez

niego wymaganej wytrzymałości a także do wzmocnienia uszkodzonych części obiektu
29 POLSKA NORMA Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w

budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych
30 POZWOLENIE NA BUDOWĘ budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, określa

szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie
31 PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę żądania zapłaty
32 PRZEDMIAR Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach remontowych)w celu

sporządzenie kosztorysu
33 PRZEPISY TECHNICZNO-

WYKONAWCZE
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektu
budowlanego

34 ROBOTY BUDOWLANE Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

35 ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych.
Konieczność wykonania robót zabezpieczających może wnikać z projektu organizacji placu budowy. Albo są to też roboty nie
przewidziane niezbędne do wykonania prac w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające
mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy a stan zawansowania
obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony budowli przed wpływami atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom
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36 ROBOTY ZANIKAJĄCE Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów robót
37 RUSZTOWANIA Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa wielokrotnego użytku, lub specjalna służąca jako pomost roboczy do

wykonywania robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami bezpieczną prace na wysokości
38 WADA TECHNICZNA Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego powodujący ograniczenie lub uniemożliwiający korzystania z

wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca
39 ZADANIE BUDOWLANE Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczna, zdolna do samodzielnego

spełnienia przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych.
40 ZŁĄCZE KABLOWE Miejsce połączenia linii kablowych oraz wyprowadzenia linii kablowej służącej do zasilania odbiorców
41 ZNAK BEZPIECZEŃSTWA Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały certyfikat

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

1.6.1. Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

1.6.2. Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót
a) Kierownik budowy, (w przypadku projektu objętego pozwoleniem na budowę zachodzi konieczność jego ustanowienia) musi 
posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie-kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej oraz być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa i mieć przynajmniej 2-letnią praktykę przy pracy na obiektach zabytkowych
b) Kierownicy poszczególnych rodzajów robót muszą posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 
budownictwie-kierownika budowy i robót w specjalności w odpowiedniej specjalności i być członkami Izby Inżynierów Budownictwa
c) Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi .

1.6.3. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający jest zobowiązany do przekazania terenu budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie (kontrakcie) o wykonywanie 
robót oraz wskazać na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia 
ścieków. Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu na teren budowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy 
wszystkie wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne, Dziennik Budowy, Dokumentację Projektową i Specyfikację Techniczną.

1.6.4. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy będzie zawierała:
� projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi w części architektonicznej;
� specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych;
� przedmiary robót;
� kserokopię pozwolenia na budowę ;

1.6.5. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 
głównego projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytów
ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na nie zadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.6.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego Robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym poręcze, znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.

1.6.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W 
okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
- utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowania się do przepisów i norm dotyczących  ochrony środowiska 
na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał 
szczególny wzgląd na:
a) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
- możliwością powstania pożaru

1.6.8. Ochrona przeciwpożarowa
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy.

1.6.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą 
być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych budowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający.
1.6.10 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez zamawiającego.
W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
użytkowników  budynku. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidłowe zabezpieczenie dostępności tego obiektu dla 
użytkowników.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne
niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy,
spowodowane jego działalnością.
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących:  opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa
drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty
przebudowy urządzeń obcych.
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i
dotyczących korzystania  z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są
wliczone w cenę kontraktową.
1.6.11 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia 
na i z terenu budowy . Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może 
polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.6.12 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do dnia
wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru – tj. protokołu odbioru końcowego.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były   w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu
odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe
nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.6.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robót budowlanych . Wykonawca
zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia
robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod, będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach przedstawiając kopie i inne
odnośne dokumenty.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
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1.6.14. Zezwolenia.
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój koszt. Razem z harmonogramem
robót w ciągu 20 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do
rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z harmonogramem. Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń w pełni
umożliwić  władzom wydającym te zezwolenia kontrole i badanie robót. 
1.6.15. Przebudowa urządzeń kolidujących.
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z użytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty
nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy.
1.6.16. Tablica informacyjna
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablicę informacyjną
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treścią informacji zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru,
Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontażu tablicy informacyjnej jest uwzględniony w cenie kontraktowej. Tablica informacyjna
będzie przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót a po ich zakończeniu zostanie zdemontowana.
1.6.17. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych.
Ochrona robót przed wszelkim negatywnym wpływem warunków atmosferycznych należy do Wykonawcy  i przyjmuje się, że jest wliczona w
cenę kontraktową.
1.6.18. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część
Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić
Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i odbioru robót, należy je przyjmować zgodnie z
opracowaniem: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych”  wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990
roku.
1.6.19. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i
przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.     W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą
się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
1.6.20. Zaplecze Wykonawcy.
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urządzi, będzie
utrzymywał i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno być wyposażone w :
� zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
� zaplecze na narady, które pomieści 6 osób,
� telefon (dopuszcza się telefon komórkowy).
Podłączenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego
podlicznika Wykonawca rozliczy się z popranej energii elektrycznej.
Podłączenie do sieci wodociągowej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz. W
ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się z pobranej wody.
Koszty poboru mediów nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są wliczone    w cenę kontraktową.

1.7. Materiały
� Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi odnośnych przepisów i być
dopuszczone do stosowania w Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:
� certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych z Zarządzeniu
Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997r –MP 22/97 poz.216)
� certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną ( dla wyrobów wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia
1998r w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na
podstawie certyfikatu zgodności Dz.U 55/98 poz.30 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, którym
dokonywana jest ocena zgodności).
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� certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla materiałów nie wymienionych w pkt a) i b)(wg
Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca, 1998r w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U.113/98 poz.728)
Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać
oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualna dokumentacja oraz przepisami i obowiązującymi
normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi a Rozporządzeniu MSWiA z24 lipca 1998r
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.99/98 poz.637)

1.7.1. Źródło uzyskiwania materiałów
1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca
przedstawi szczegółowe informacje dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania tych materiałów i
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora Nadzoru
2. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenie

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób

ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót.

1.7.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł
miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów na Terenie Budowy.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym terenie.

1.7.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności zastosowanych metod 

produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki kontroli będą podstawą do 

akceptacji poszczególnych partii materiałów pod względem jakości.

1.7.4. Materiały nie odpowiadające wymogom
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ilość i jakość zastosowanych materiałów bez względu na źródło ich pochodzenia. Każdy rodzaj robót,
w którym znajdują się niezbadane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za nie.
Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, lub złożone w miejscu wskazanym przez
nadzór budowlany. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których zostały
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru
Wykonawca  jest zobowiązany do  posiadania i do udostępniania świadectw  jakości podstawowych materiałów np., atesty, aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodności;
W przypadku kwestionowania rzetelności badań laboratoryjnych przedstawionych przez  Wykonawcę  lub przedstawionych przez niego
świadectw jakości (atestów), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej jednostce, wykonanie badań sprawdzających.
Jeżeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeżenia Inspektora Nadzoru.

1.7.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru,
Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Jeśli materiały będą składowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inżynierowi w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostęp do
materiałów.

1.7.6. Wariantowe  zastosowanie materiałów
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej na 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym,
jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.8. Sprzęt
a) Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych
Robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazanym w
ST, w przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
b) Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem
c) Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót, ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
d) Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie sprzętu do użytkowania , tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
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e) Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed przystąpieniem do planowanych robót. Wybrany
sprzęt, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
f) Jakikolwiek sprzęt , maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu , zostaną przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

1.9. Transport
a) Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych towarów.
b) Liczba środków transportu  będzie zapewniać prowadzenie  Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem
c) Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie
Inspektora nadzoru będą usunięte z terenu budowy

d)Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu Budowy

1.10. Wykonanie Robót

1.10.1. Ogólne Zasady Wykonania Robót
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia Robót zgodnie z Kontraktem. Jakość zastosowanych materiałów i wykonania Robót, ich
zgodność z dokumentacja projektową, muszą być zgodne z wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektem organizacji Robót i
poleceniami Inspektora nadzoru.
b) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami
i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej.
c) Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie
Inspektor Nadzoru, oraz przepisy i normy poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
d) Sprawdzenia wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich
dokładność.
e) Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważna decyzje.
f) Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane  nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,
pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

1.11. Kontrola jakości

1.11.1. Program zapewnienia jakości
1) Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót
zgodnie z Dokumentacją Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru
2)Program zapewnienia Jakości będzie zawierać:
a)część ogólną opisującą:
� organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót
� metody zapewniania bezpieczeństwa a pracy pracownikom i osobom postronnym
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
� wykaz pracowników odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót
� system (procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania Robót
� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli
� sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapisu pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i
zastosowanie korekt w procesie technologicznym, proponowany system i formę przekazywania tych informacji  Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
b)część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
� rodzaje i ilość środków transportu
� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości
� sposób  i procedurę pomiarów i badań
� sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom

1.11.2. Zasady kontroli  jakości Robót
1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
włączając personel, sprzęt , zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót.
3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania , że poziom ich wykonania jest zadawalający.
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4. Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenia, że roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
5. Minimalne wymagania, co do zakresu badań, częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały
one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.
6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważna legitymację,
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę  badań.
7. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji
8. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że
mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i
dopuści do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia te w pracy laboratorium Wykonawcy lub dostawcy materiałów zostaną usunięte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów

9. Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów ponosi Wykonawca

1.11.3. Pobieranie próbek
1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek.
3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie prowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiający.
4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Robót. Próbki
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.11.4. Badania i pomiary
1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury dopuszczone do stosowania i zaakceptowane przez
Inspektora .
2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.11.5. Raporty z badań
� Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru
� Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach wg. dostarczonego przez Inwestora wzoru lub innych przez niego
zaakceptowanych.

1.11.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
� Do celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka pomoc potrzebna ze strony Wykonawcy i Producenta materiałów
� Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę.
� Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań
wykażą, ze raporty są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium prowadzenie powtórnych
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z ST i Dokumentacja
Projektowa. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań pokryje Wykonawca

1.11.7. Atesty jakości materiałów
- Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest
producenta stwierdzający zgodność z odpowiednimi nor mani i ST
- W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia materiału dostarczana do Robót będzie posiadać atest
określający jednoznacznie jej cechy oraz świadectwa zgodności.
- Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badań. Kopie wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru

1.11.8. Dokumenty budowy

1.11.8.1. Dokumenty Laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne , atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze, i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Badzoru.Do0kumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winne być udostępniane na 
każde życzenia Inspektora nadzoru

1.11.8.2. Pozostałe dokumenty
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej następujące dokumentu:
- protokoły przekazania terenu budowy
- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne
- protokoły odbioru robót
- protokoły z narad i ustaleń
- korespondencja na budowie
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1.12 Odbiór robót

1.12.1. Rodzaje odbiorów
W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy oraz Inwestora ( w niektórych wypadkach):
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiorowi częściowemu
c) odbiorowi końcowemu
d) obiorowi ostatecznemu (przy udziale Inwestora)

1.12.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
� Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie

realizacji nie będą widoczne
� Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek

bez hamowania ogólnego postępu robót.
� Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
� Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora

Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem
do Dziennika Budowy

� Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją

1.12.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze
końcowym Robót.

1.12.4. Odbiór końcowy robót
� Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót w odniesieniu do ilości jakości i wartości 
� Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru oraz Służby Inwestora-Zamawiającego 
� Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontaktowych, licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów, o których mowa w punkcie 1.11.8
� Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań   i pomiarów, ocenie wizualnej
oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
� W toku odbioru końcowego Robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i
ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robot uzupełniających i robót poprawkowych.
� W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
końcowego.
� W przypadku stwierdzenia przez komisje,że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymagań określonych Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczeństwa ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartości wykonanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych

1.12.5. Dokumenty do odbioru końcowego
1 Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru Robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego
wzoru.
2 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
a) dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami
b) specyfikacje techniczne
c) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu
d) recepty i ustalenia techniczne
e) Dziennik Budowy
f) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ
g) atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz świadectwa zgodności materiałów dostarczonych na budowę i wbudowanych
h) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego
3 Sprawozdania techniczne zawierać będą:
a) zakres i lokalizację wykonanych robót
b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego
c) uwagi dotyczące warunków realizacji robót
d) datę rozpoczęcia i zakończenia robót
4 W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
5 Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego

6 Termin wykonania robot poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja

1.12.6. Odbiór ostateczny
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� Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
� Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego

1.13. Podstawy płatności
� Podstawę i zasady płatności określa umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

1.14. Przepisy związane

1.14.1. Ustawy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 2019).
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. 2019, poz. 266 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 869).
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.).
8. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. - o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)

1.14.2. Rozporządzenia
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz.U.

2019 poz. 1065 z późn. zm.)
� Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub 
udostępnianych na rynku krajowym (Dz. U 2019, poz. 1230)
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych
do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780). 
� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie Ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz. U. 1997 Nr 129, poz. 844 z późn. zm.). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. Z 2003 r Nr 47, poz. 401). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129). 
� Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11 sierpnia  2004  r.  -  w sprawie  sposobów deklarowania  wyrobów budowlanych  oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr198, poz. 2041). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego, dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042). 
� Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27.07.2011 r. - w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót
budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań
archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. Nr 165, poz. 987)
1.14.3. Inne dokumenty i instrukcje. 
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, (tom 1, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990 r. 
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003r. 

1.14.4. Normy
Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczące wykonania poszczególnych asortymentów robót, podano na końcu każdego rozdziału ST.
1.14.5 Podstawa techniczna
1. Projekt budowlany
2. Przedmiar robót, branża ogólnobudowlana
3. Opinia konserwatorska
4. Pozwolenie na budowę na prowadzenie robót budowlanych (integralną część niniejszej STWOiR)
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2.     CZĘŚĆ     SZCZEGÓŁOWA     (SST)  
ST     01 Roboty     na     placu     budowy, 45113000-2   

Prace przygotowawcze polegają na:
Przygotowaniu placu budowy, w skład którego wchodzi :
� wykonanie odpowiednich zastaw lub zagrodzeń z jednoznaczną informacją o pracach budowlanych  i niebezpieczeństwem wejścia na 
teren budowy.
� wyposażenie placu budowy w niezbędne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich rozmieszczeniem na terenie budowy . 
� przygotowanie i wyposażenie punktów ze sprzętem p-poż.
� montaż rękawów zsypowych do transportu gruzu.

� Organizacja zaplecza socjalnego, w tym toalet stacjonarnych
ST     02 Roboty     w     zakresie     burzenia, 45111100-9   

1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów budynku
mieszkalnego i gospodarczego, związanych z ich remontem.

2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2

3. Zakres robót objętych SST
   Zagospodarowanie terenu  
� demontaż ogrodzenia od strony działki 167/4
� rozbiórka podmurówki betonowej pod słupki ogrodzenia segmentowego
� rozbiórka betonowej opaski i studzienek kanalizacyjnych
� demontaż bramy wjazdowej
� usunięcie nawierzchni utwardzonej asfaltowej i betonowej wraz z krawężnikami i obrzeżami
Remont elewacji i piwnic
� usunięcie z powierzchni elewacji kurzu i zanieczyszczeń urządzeniem ciśnieniowym typu Kaercher;
� demontaż istniejących szyldów, ewentualnych oznaczeń podziemnych instalacji i ich uzbrojenia. Po zakończeniu robót elementy te należy
zamontować ponownie w miejscach pierwotnego położenia;
� usunięcie kratek wentylacyjnych w elewacji, obróbek blacharskich, 
� demontaż rur spustowych zewnętrznych, 
� skucie uszkodzonych i odspojonych tynków elewacyjnych, gzymsów (około 75 %)
� skucie okładziny schodów zewnętrznych i podestu wejściowego od podwórza;
� demontaż balustrady przy schodach zewnętrznych
� demontaż zadaszeń szt. 2
� demontaż stolarki okiennej; 
� usunięcie pokrycia dachowego z papy ze stropodachu dobudówki w elewacji tylnej
� skucie uszkodzonej warstwy spadkowej ze stropodachu
� usunięcie zamurowań dwóch okien piwnicznych w elewacji na granicy działki 167/4
� skucie odspojonych i uszkodzonych tynków wewnętrznych ścian piwnic(85 %)
� skucie odspojonych i uszkodzonych  tynków wewnętrznych sufitów piwnic(85 %)
� demontaż drzwi stalowych do pomieszczenia 004
� pom. 007 skucie płytek ceramicznych ściennych do wys. 1,2 m
� pom. 008 usunięcie tynku na trzcinie z deskowania stropu drewnianego
� skucie posadzki z cegły pełnej lub betonu (płytki gresów pom. 003 i 007) wraz z usunięciem warstw podposadzkowych do 
poziomu ok. -3,15 tj 30 cm poniżej górnego poziomu istn. posadzki
� inne prace rozbiórkowe związane z zakresem prac wymienionych poniżej;
WYWÓZ GRUZU
- wywiezienie gruzu pochodzącego z rozbiórek
- opłata za utylizację materiałów rozbiórkowych

4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

5. Materiały pochodzące z rozbiórki
Gruz ceglany, ceramiczny, deski wiórowe, drewno, tworzywa sztuczne jak PVC i inne;

6. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji, pkt. 1.8
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów betonowych oraz usunięciem gruzu należy używać:
- piły tarczowe, wiertarki udarowe, które nie wpływają niekorzystnie na istniejące konstrukcje zwłaszcza stropowe;
- łomy, kilofy, oskardy, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do drewna i metalu, wciągarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe,
pomosty wewnętrzne
- samochód samowyładowczy
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Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora, Załadunek i wyładunek materiałów
z rozbiórki musi odbywać się z zachowaniem warunków BHP ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Wykonawca będzie usuwać na
bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

7. Transport
Gruz należy wywozić samochodami. Gruz nie przedstawia wartości jako materiał budowlany. Używane pojazdy poruszające się po drogach
publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.
Drewno, złom, szkło i gruz wywieźć na odpowiednie składowiska. Gruzu nie należy używać do ponownego zużycia w podłożu posadzek.
Transport drewna do fumigacji.

8. Wykonanie robót
Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji istniejącego obiektu. Należy zapewnić
bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. Nie dopuszczalne jest palenie usuwanych elementów. Szczególną uwagę
należy zwrócić na zabezpieczenia stref rozbiórki przy robotach prowadzonych na dachu obiektu. Wykonać stosowne zabezpieczenia.
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie, w przypadku zauważenia reliktów historycznych np. Śladów przemurowań lub wymurowań
wewnętrznych, elementów gzymsów lub przedmiotów o charakterze zabytkowym, (np. Przy demontażu posadzek) należy wstrzymać prace i
wezwać projektanta, oraz zawiadomić służby konserwatorskie i nadzór inwestorski.
Zalecenia:
Podstawowe warunki bhp, jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek:
1/ należy odłączyć  wszystkie media energie elektryczną, wodę  itp., Odłączenia należy przeprowadzić przez pracowników właściwych branż.
2/ teren na którym odbywa się rozbiórka należy wygrodzić 
3/ miejsce zrzucania gruzu winno być należycie zabezpieczone.
Wykonawca wskaże i Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu gruzu oraz miejsce utylizacji wyrobów pochodzenia bitumicznego  oraz
organicznego skażonego biologicznie.

9. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne, pkt. 1.11.
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usunięcia gruzu i stanu obiektu po wykonanych pracach,
sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu.
Poszczególne etapy wykonania rozbiórek powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Miejsca składowania tymczasowego materiałów pochodzących z rozbiórki muszą być uprzątnięte i przywrócone do stanu pierwotnego

10. Odbiór robót
Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru

11.  Przepisy związane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie III
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów
Budowlanych z dnia 28.03.72 – Dz. U. Nr 13, poz. 93 z późniejszymi zmianami.

ST     03     R  oboty     przy     wznoszeniu     rusztowa  ń, 45262100-2  

1. Przedmiot SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad związanych z ustawieniem, eksploatacją i demontażem rusztowań.
2. Ogólne wymagania dotyczące robót
Montaż  rusztowań wykonać zgodnie z wymogami technicznymi dla danego typu rusztowań. Stan rusztowania i elementów zabezpieczających
należy okresowo sprawdzać.
3. Materiały
Rusztowanie wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem.
4. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na bezpieczeństwo pracujących ludzi.
5. Transport
bez wymagań
6. Montaż rusztowań
Przy montażu rusztowania przestrzegać należy poniższych zasad:
· Rusztowanie montować zgodnie z instrukcją (DTR ) dostarczoną przez producenta.
· Montaż i demontaż rusztowania powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montażu i eksploatacji rusztowań , pod 
kierunkiem upoważnionej osoby.
· Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją poprzez oznakowane i ogrodzenie 
poręczami. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości rusztowania i nie mniej niż 6 m. Zabronione jest ustawianie i 
rozbieranie rusztowań:
- o zmroku przy zbyt małym oświetleniu
- w czasie gęstej mgły i opadów
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- w czasie burzy i wiatru pow. 10m/s
Rusztowanie należy ustawić na terenie utwardzonym. W przypadku ustawienia na terenie nieutwardzonym stosować drewniane podkładki. 
Rusztowanie wyposażyć w piony komunikacyjne w odl. nie większej niż 40m.
Rusztowanie wyposażyć w urządzenia piorunochronne. W przypadku gdy rusztowanie ustawione jest przy budowli mającej instalację 
piorunochronną wykonanie urządzenia piorunochronnego rusztowania nie jest konieczne pod warunkiem połączenia rusztowania ze zwodem 
pionowym urządzenia piorunochronnego budowli. Rusztowanie winno być uziemione zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów budowy 
urządzeń o uziemieniach i zerowaniach w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV. Rusztowanie usytuowane w miejscu przejść 
powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od poziomu terenu i ze spadkiem 45% w kierunku źródła zagrożenia. 
Rusztowania powinny mieć znak bezpieczeństwa „B” lub atest producenta.
7. Kontrola jakościowych
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Badania należy przeprowadzić każdorazowo po całkowitym zakończeniu montażu rusztowania. Badania eksploatacyjne polegają na:
- sprawdzeniu stanu podłoża - oględziny zewnętrzne.
- sprawdzeniu posadowienia rusztowania – oględziny zewnętrzne
- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarów
rusztowania z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek które wynoszą:
1)odchylenie od pionu wierzchołków ram górnych rusztowania – 15 mm dla
rusztowania o H<10m i 25 mm dla rusztowania o H>10 m.
2)odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie
powinno przekraczać 10 mm.
- sprawdzeniu stężeń – oględziny zewnętrzne.
- sprawdzeniu zakotwień – poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew
ściennych za pomocą dźwigni 1:10 siłą 0,25 – 0,3 kN. sprawdzeniu należy poddać
10% zakotwień wybranych losowo.
- sprawdzeniu pomostów roboczych – oględziny zewnętrzne.
- sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji – oględziny zewnętrzne.
- sprawdzeniu nośności wysięgników – nośność wysięgnika należy sprawdzić przy obciążeniu 2,0 kN.
- sprawdzeniu urządzeń odgromowych – wykonać przez pomiar oporności.
- sprawdzeniu zabezpieczeń -oględziny zewnętrzne
- sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu – wykonać przyrządami pomiarowymi.
W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy usunąć i badania przeprowadzić ponownie. Z 
przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru rusztowania.
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom:
- przeglądy codzienne przeprowadzone przez brygadzistę użytkującego rusztowanie.
- Przeglądy dekadowe co 10 dni wykonywane przez konserwatora rusztowania
lub pracownika inżynieryjno - technicznego.
Wyniki każdego przeglądu należy wpisać do dziennika budowy.
8. Odbiór robót
Montaż uznaje się za wykonany jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzone przy odbiorach
okazały się zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt.2.3.7.
W przypadku gdy choć jeden element został wykonany nieprawidłowo należy go poprawić .
9. Przepisy związane
PN-78/M-47900/01: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz 
eksploatacja
PN-78/M- 47900/02: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-78/M- 47900/03: Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania

ST     04 Roboty betonowe i  żelbetowe, 45262300-4  
1. Wstęp
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem  Niniejszej   SST   są   wymagania   szczegółowe   dotyczące   wykonania   i   odbioru   robót   betonowych   związanych   z
wykonaniem  płyty fundamentowej  pod windę    dla   niepełnosprawnych   oraz   wykonanie   wieńca na podeście schodów zewnętrznych,
wykonaniem stóp fundamentowych pod montaż ogrodzenia (słupków stalowych ogrodzenia segmentowego i bramy przesuwnej).
1.2. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót betonowych i obejmują :
- Wykonanie stóp fundamentowych pod bramę przesuwną– beton C16/20
- Wykonanie podsypki piaskowej pod podkłady betonowe - posadzki
- Wykonanie podkładów betonowych na podłożu gruntowym (piwnice)– beton C12/15
- Wykonanie podkładów betonowych na podłożu gruntowym (płyta fundamentowa windy) – beton C8/10
- Wykonanie i montaż zbrojenia płyty fundamentowe windy dla niepełnosprawnych
- Wykonanie płyty fundamentowej windy dla niepełnosprawnych – betonowanie beton C20/25
- Wykonanie stóp fundamentowych ogrodzenia segmentowego z pustaków szalunkowych filarowych 30*30*24 cm
- wykonanie nowej posadzki - gładź cementowa gr. 5 cm zbrojona siatką Ø4 mm, o oczkach 10*10cm;
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wykonanie nowej posadzki betonowej C20/25 gr. 10 cm zbrojona siatką Ø4 mm, o oczkach 10*10cm;
- wykonanie warstwy spadkowej na podeście schodów zewnętrznych podkład betonowy 0,5-3 cm
- wykonanie nowej posadzki na podeście schodów zewnętrznych jako warstwa dociskowa oraz nadlanie schodów zewnętrznych do wys.
stopnia 17,5 cm: gładź cementowa  gr. 5,5 cm zbrojona siatką Ø4 mm, o oczkach 10*10cm;
- wykonanie napraw warstwy spadkowej dachu nad przybudówką pod położenie papy termozgrzewalnej ST 11
- osadzenie wpustów podłogowych szt. 1;
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.
2  Materiały
Do wykonania robót określonych w punkcie 1.2  przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:

1. Beton towarowy C20/25 – elementy konstrukcyjne (w tym posadzka betonowa pom.003)
2. Beton towarowy C12/15 – podbudowy pod posadzki i chudy beton
3. Beton towarowy C8/10– podbudowy pod posadzki i chudy beton
4. Stal zbrojeniowa A-III, StOS i ST3SX
5. Kruszywo łamane – pospółka 0/31.5mm – podsypki
6. pustaki szalunkowe filarowe 30*30*24 cm
7. jastrych cementowy
8. sznur dylatacyjny
9. kątownik stalowy 100*100*7 mm, l = 3150 mm

Warunki ogólne stosowania materiałów
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadającym odpowiednim normom. Elementy stalowe
do mocowania  marek zakotwione w betonie powinny spełniać wymogi projektowe.
Mieszanka betonowa winna być modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie odrębnego projektu do wymogów konstrukcji
budynku.  Ustalona receptura  mieszanki  betonowej  winna  być  przechowywana  przez  wykonawcę  robót  i  dołączona do  dokumentacji
powykonawczej obiektu. wszelkie zmiany dokonane przez laboratorium     w ostatniej recepturze powinny być odnotowane w dzienniku
budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu                 i układania w konstrukcji
należy prowadzić dziennik zmian atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna być zagęszczona za pomocą urządzeń mechanicznych.

Beton
Do wykonania  konstrukcji  stosuje  się  beton  zwykły  C20/25 ,  beton  klasy  C12/15 (  jako  betony  podkładowe)  .  Beton  do  konstrukcji
żelbetowych musi spełniać wymagania zestawione poniżej:
Beton C20/25
� nasiąkliwość – do 4% - badanie wg PN-B-06250,
�mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania
i odmrażania (F150) – badanie wg PN-B-06250
wskaźnik wodno-cementowy – w/c – ma być mniejszy od 0,5.
Beton C8/10 beton podkładowy, niekonstrukcyjny
� nasiąkliwość – nie więcej niż do 9% - badanie wg PN-B-06250,
� mrozoodporność – spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150) –
badanie wg PN-B-06250
� wskaźnik wodno-cementowy – w/c – ma być mniejszy od 0,5.
� Skład mieszanki  betonowej  powinien być  ustalony zgodnie  z  normą PN-B-06250 tak,  aby przy najmniejszej  ilości  wody
zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inżyniera. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego
ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości.
� Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy
zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% - przy kruszywie grubym do 16mm. 
Beton C12/15 beton podkładowy, niekonstrukcyjny
� nasiąkliwość – do 6% - badanie wg PN-B-06250,
� mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 30% po 150 cyklach zamrażania
i odmrażania (F150) – badanie wg PN-B-06250
� wskaźnik wodno-cementowy – w/c – ma być mniejszy od 0,6.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne
ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni
betonów  i  wymaga  on  zatwierdzenia  przez  Inżyniera.  Stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego  ustalany  doświadczalnie
powinien odpowiadać najmniejszej jamistości.
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu
przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% - przy kruszywie grubym do 16mm.
Stal zbrojeniowa
Klasa, gatunek oraz średnice powinny być zgodne z projektem.
Pręty ze stali klasy A-0 gatunku StOS są używane  jako zbrojenie rozdzielcze i strzemiona .
Pręty ze stali klasy A-I gatunku St3SX, stosuje się jako zbrojenie nośne
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Stal dostarczana jest jako walcówka w kręgach lub w postaci prętów długości 10-12 m
Deklaracje zgodności

Do każdej  partii  betonu powinno zostać  wystawione  przez  producenta zaświadczenie      o  jakości  betonu.  Zaświadczenie  to winno
zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki;  wyniki  badań kontrolnych wytrzymałości  betonu na ściskanie  oraz typ próbek
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu.
Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy.
Pospółka 0/31.5mm
Kruszywo łamane niesortowalne o uziarnieniu 0-31.5 mm.
Kliniec
Kruszywo budowlane łamane o uziarnieniu 5-25 mm.
Stal zbrojeniowa 
� Siatki stalowe d4 mm o oczkach 10 * 10 cm
� Pręty stalowe d8 mm l = 1550 mm , 1740 mm 
Stal kształtowa
Kątownik stalowy L 100*100* 7 mm, Do wykonania konstrukcji stalowych należy stosować stal gatunku St3SX, o właściwościach wg PN-H-
94020.

Pustaki szalunkowe filarowe 30*30*24 cm
Jastrych cementowy -gotowa zaprawa przeznaczona do wykonywania cementowych podkładów podłogowych i posadzek oraz temu
podobnych warstw dociskowych, podkładowych i kształtujących spadek, wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Stosowana  jako  podkład  w  systemie  ogrzewania  podłogowego,  pływający  na  izolacji  termicznej,  warstwie  rozdzielczej  i  związany  z
podłożem.
Z zaprawy tej można wykonywać także inne drobne elementy wylewane bezpośrednio na budowie po uprzednim ułożeniu właściwego
zbrojenia.
Minimalne grubości warstwy:
podkład związany z podłożem > 10mm
podkład na warstwie oddzielającej > 35 mm
podkład „pływający” na warstwie izolacji termicznej i/lub akustycznej >40 mm
podkład anhydrytowy w systemie ogrzewania podłogowego – >45 mm (zewnętrzna średnica elementu
grzewczego + grubość warstwy nad elementami grzewczymi min.30 mm).
Cechy produktu: Mrozoodporny
Sznur dylatacyjny 
Sznur polipropylenowy lub poliuretanowy, nienasiąkliwy i elastyczny do wstępnego wypełniania szczelin dylatacyjnych lub spoin. Zmniejsza
zużycie materiału uszczelniającego i umożliwia wypełnienie szczelin dylatacyjnych. 
Średnice: 6mm ,10mm ,15mm 
Stalowe wpusty podłogowe.
3  Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robót żelbetowych , przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:
� Wyciąg jednomasztowy o udźwigu do 0,5t
� Wibrator buławowy do betonu
� Pompa do betonu na podwoziu samochodowym
System deskowań z drabinami wejściowymi, poręczami oraz platformą betoniarską. Osłona drabiny skonstruowana  w taki sposób aby
spełniała dwie funkcje jednocześnie, zabezpieczała przed upadkiem oraz oferowała powierzchnie roboczą.
Standardowe  elementy  uzupełnione  pomostami  roboczymi,  drabinami  wejściowymi  oraz  poręczami  tworzą  gotowe  do  przestawiania
zespolone jednostki.
Wszystkie roboty deskowaniowe przeprowadzić należy z kompletnie zabezpieczonego pomostu roboczego.  Montaż przeprowadzić
należy na elementach leżących:
    1. Ustawianie poręczy.
    2. Rozkładanie pomostu.
    3. Montaż zastrzałów.
4. Montaż drabiny
4.  Transport
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych
powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.
Elementy prefabrykowane i stalowe dowieźć na budowę samochodami skrzyniowymi.
Beton przywieźć na budowę samochodami przystosowanymi do transportu betonu , tzw. gruszkami.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

� 90 min. – przy temperaturze +15oC,

� 70 min. – przy temperaturze +20oC,

� 30 min. – przy temperaturze +30oC.
5   Wykonanie robót
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Roboty fundamentowe, posadzki betonowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, w którym są podawane wymagania dotyczące
zarówno warunków posadowienia, jak też rozwiązania konstrukcji fundamentów. Roboty te można rozpocząć dopiero po odbiorze podłoża
gruntowego. Oznacza to, że po wykonaniu wykopu pod fundamenty należy sprawdzić zgodność rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu  z
przyjętymi w projekcie. Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby uniknąć zmiany stanu gruntów
w podłożu. Ten odbiór powinien być przeprowadzony przed ułożeniem podsypki piaskowo-żwirowej, betonu wyrównawczego oraz innych
warstw izolacyjnych bądź warstw wyrównawczych. Odbiór podsypki oraz innych warstw należy przeprowadzić dodatkowo po ich ułożeniu.
Do wykonania warstw wyrównawczych,  podsypek odsadzających pod fundamentami, przy wymianie gruntów słabych itp. powinny być
stosowane żwiry, pospółki i piaski bez zawartości ziarn pylastych i części organicznych. Odbioru podłoża dokonuje się komisyjnie,   w
trudniejszych  sytuacjach  –    z  udziałem autora dokumentacji  geologiczno-inżynierskiej.  Fakt  odbioru i  jego wyniki  potwierdza się  w
protokole oraz zapisem w dzienniku budowy. Należy dodać, że w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykop wykonywać
do głębokości mniejszej od projektowanej o co najmniej 200mm, a w wykopach przygotowywanych mechanicznie o 300-600 mm, zależnie
od rodzaju gruntu. 
Montaż  zbrojenia  –  układ  zbrojenia  musi  umożliwić  dokładne  otoczenie  przez  beton,  układać  bezpośrednio  w  deskowaniu,  trwale
usytuowane, ułożone w deskowaniu   z zachowaniem grubości otuliny. Fakt odbioru i jego wyniki potwierdza się w protokole oraz zapisem
w dzienniku budowy.
Przygotowanie betonowania
Zalecenia ogólne
Rozpoczęcie  Robót  betoniarskich  może  nastąpić  w  oparciu  o  dostarczony przez  Wykonawcę  szczegółowy  program i  dokumentację
technologiczną (zaakceptowaną przez Inżyniera) obejmującą:
� wybór składników betonu,
� opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
� sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
� sposób transportu mieszanki betonowej,
� kolejność i sposób betonowania,
� wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach,
� sposób pielęgnacji betonu,
� warunki rozformowania konstrukcji,
� zestawienie koniecznych badań.
Przed  przystąpieniem  do  betonowania,  powinna  być  stwierdzona  przez  Inżyniera  prawidłowość  wykonania  wszystkich  Robót
poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
� prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.
� prawidłowość wykonania zbrojenia,
� zgodność rzędnych z projektem,
� czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
� przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
� prawidłowość wykonania wszystkich Robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
� prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy,
rury itp.),
� gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250    i PN-B-06251. Deskowanie i zbrojenie winno być
bezpośrednio  przed  betonowaniem  oczyszczone  ze  śmieci,  brudu,  płatków  rdzy.  Powierzchnia  deskowania  winna  być  powleczona
środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania.
Betonowanie
Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji  gęstoplastycznej  i  wilgotnej  nie powinna być większa niż 1,5m a o konsystencji
ciekłej  0,5m.  W czasie  betonowania  należy  obserwować  deskowania  i  rusztowania,  czy  nie  następuje  utrata  prawidłowego  kształtu
konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną
utratą wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. Przebieg układania mieszanki
betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robót. Po zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację
betonu.
Układanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20oC powinna być zużyta w czasie do 1,5h, a w temperaturze wyższej do 1,0h.
Jeżeli są stosowane środki przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5h. W zależności od wielkości elementu
betonuje się go albo od razu całym przekrojem, albo warstwami.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. Ukształtowanie betonu
w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona
być prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni  betonu stwardniałego,  luźnych okruchów betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilżenie wodą.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w

ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC, to czas trwania przerwy nie
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powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia  i  poprzednio
ułożonego betonu. Ułożona mieszanka powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń mechanicznych:
wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych.
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:
� wibratory wgłębne stosować o częstotliwości  min.600 drgań na min., z buławami o średnicy nie większej  niż 0,65 odległości między
prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej;
� podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać
buławę w miejscu w czasie 20-30s., po czym wyjmować powoli  w stanie wibrującym;
� kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora;
� czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60s;
Zagęszczenie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania deskowania młotkiem drewnianym)
może być stosowane tylko w przypadku mieszanej  betonowych o konsystencji  ciekłej  i  półciekłej  lub gdy zbrojenie  jest  zbyt  gęste i
uniemożliwia użycie wibratorów pogrążalnych.
Osadzanie elementów kotwiących
Osadzenie w betonie elementów kotwiących i marek dla konstrukcji stalowej  i elementów wyposażenia budynku musi odbywać się pod
ścisłym nadzorem geodezyjnym w celu wyeliminowania jakichkolwiek odchyłek.
Kontrola i pielęgnacja świeżych betonów
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi

odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej  niż +5oC
należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu  i prowadzić ją co najmniej

przez 7dni (prze polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15oC,             i wyższej, beton należy polewać w
ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy,  a w następne dni jak wyżej. Woda stosowana do polewania
betonu  powinna  spełniać  wymagania  normy  PN-B-32250.   W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 150Mpa.
Mieszankę betonową układa się po odbiorze deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów. Skład mieszanki powinien być zgodny z
opracowaną receptą roboczą.
Zasady układania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach ślizgowych, a także przerwy robocze w betonowaniu
konstrukcji powinny być ustalone       z Projektantem.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnię tę należy przed
wznowieniem  betonowania  starannie  przygotować  do  połączenia  betonu  stwardniałego  z  betonem  nowym.  Wymaga  to  usunięcia  z
powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukania wodą.
Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wytrzymałość wymaganą według
projektu. Wytrzymałość tę należy sprawdzać na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w
konstrukcji.
Usuwanie szalunków powinno odbyć się pod ścisłym nadzorem technicznym.

        Zakres badań prowadzonych w czasie budowy
Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę:
� jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania
� dozowania składników mieszanki betonowej
� jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania
� cech wytrzymałościowych betonu
� prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowywania oraz częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji.
Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na próbkach pobranych przy danym stanowisku betonowania.

Liczba próbek nie powinna być mniejsza niż: 1 próbka na 50m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu.
Badania kontrolne betonu
Dla określenia wytrzymałości  betonu wbudowanego w konstrukcję  należy w czasie  betonowania pobierać  próbki  kontrolne w postaci
kostek sześciennych o boku 15cm w ilości nie mniejszej niż:
� 1 próbka na 100 zarobów,

� 1 próbka na 50 m3 betonu,
� 3 próbki na dobę,
� 6 próbek na partię betonu.
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni
zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy
betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.
Stal zbrojeniowa
Klasa, gatunek oraz średnice powinny być zgodne z projektem.
Pręty ze stali klasy A-0 gatunku StOS są używane  jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona oraz jako zbrojenie nośne w
elementach o małym stopniu zbrojenia
Pręty ze stali klasy A-I gatunku St3SX,St3SY, St3S stosuje się jako zbrojenie nośne        w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem
dynamicznym
Pręty ze  stali A-II  gatunku St50B stosuje się jako zbrojenie nośne, nie nadaje się do spawania łukowego   i zgrzewania punktowego.
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Pręty ze  stali A-II  gatunku 18G2 stosuje się jako nośne w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym
Podstawowym zbrojeniem w konstrukcji są pręty ze stali A-III gatunku 34GS
Stal dostarczana jest jako walcówka w kręgach lub w postaci prętów długości 10-12 m
Pręty ze stali A-0 i A-I są gładkie a ze stali klas wyższych żebrowane.
Kontrola  zbrojenia
Oględziny, badanie zgodności  wykonania z przepisami, z projektem, badanie jakości połączeń.
W stabilizacji musi być użyte wkładki i podkładki dystansowe w celu stabilizacji i zapewnienia grubości otuliny.
Tolerancja wymiarów betonowych konstrukcji budowlanych
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy gdy Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej.
Dotyczą one konstrukcji monolitycznych i wykonanych z elementów prefabrykowanych. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od określonych
w Dokumentacji Projektowej wynoszą:
� usytuowanie w planie – 2% największego wymiaru, ale nie więcej niż 50mm,
� wymiary w planie 30mm,
� ±różnice poziomu na płaszczyznach widocznych 20mm,
� ±różnice poziomu na płaszczyznach niewidocznych 30mm,
� ± ±różnice głębokości 0,05h i 50mm.
Tolerancja  wymiarów zbrojenia
Długość elementu         -+ 10 mm
Szerokość elementu      -+  5 mm
W rozstawie prętów podłużnych , poprzecznych i strzemion
Fi <20 mm                   -+ 10 mm
Fi >20 mm                    -+ 5 mm
W grubości otuliny       -+ 10 mm
W położeniu styków prętów   -+ 25 mm
Podkład betonowy
Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach
stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na
miejsce wbudowania, wsposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie może być
wykonywana  wtedy,  gdy  temperatura  powietrza  spadła  poniżej  5o  C,  gdy  podłoże  jest  zamarznięte  oraz  podczas  opadów deszczu.
Wykonuje się ją w jednej warstwie o grubości od 10 do 20cm po zagęszczeniu. Po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć
jej zagęszczenie. Zagęszczenie podbudów o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i
przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę wyżej położonej krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie
wałowania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny być natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach
wadliwie  wykonanych  na  pełną  głębokość i  wbudowanie  nowej  mieszanki  albo  przez  ścięcie  nadmiaru,  wyrównanie  i  zagęszczenie.
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd 
Wytyczne wykonywania wylewki cementowej (jastrychu)
Podkład z jastrychu cementowego o grubości min. 6 cm powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji . 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12,0 MPa, na zginanie – 
3,0 MPa. W podkładzie cementowym należy ułożyć jedną warstwę siatki /maty/ z drutu stalowego gr. 4mm o oczkach do 100x100 mm. 
Stosować zakłady 10 cm w siatkach /matach/ stalowych. Podkład cementowy /jastrych/, w zależności od wymaganej wytrzymałości na 
ściskanie i zginanie, należy wykonać z gotowej zaprawy cementowej przeznaczonej do maszynowego lub ręcznego wykonywania 
posadzek, a także betonu zwykłego z cementem portlandzkim marki 35 lub 25. Jako kruszywo do zapraw cementowych należy  stosować 
piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany, lub piasek uszlachetniony, zgodnie z PN-B/79-06711.Przy wykonywaniu 
podkładów temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5oC /także 3 dni po wykonaniu/. 
Zaprawę cementową lub mieszankę betonową przygotować zgodnie z recepturą. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą i należy ją 
układać niezwłocznie po przygotowaniu, między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego 
lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni niedopuszczalne 
jest nawilżanie powierzchni lub nakładanie drobnoziarnistej zaprawy. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie 
wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub przez spryskiwanie powierzchni wodą. Otrzymany podkład powinien mieć 
powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyłą, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzona 
dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5,0 mm. Odchylenie powierzchni 
podkładu od 
płaszczyzny /poziomej lub pochyłej/ nie powinno przekraczać 2,0 mm/m i 5,0 mm na całej długości i szerokości pomieszczenia. 
Masę wylewa się maszynowo - przy użyciu agregatu mieszająco-pompującego z ciągłym, przepływowym dozowaniem wody, 
zaopatrzonego w pompę ślimakową. Jastrych cementowy może być również wylewany ręcznie.  Wielkość wylewanego pola należy 
dostosować do możliwości ekipy prowadzącej roboty, zwłaszcza w przypadku wylewania ręcznego. Przed przystąpieniem do prac, w polu 
wylewania 
należy wyznaczyć przyszłą grubość podkładu. Grubość  ta powinna być zgodna z wymaganiami sztuki i wiedzy budowlanej, a także winna 
być dostosowana do obciążeń podkładu i układu warstw w jakim jest on zastosowany. Oznaczenia poziomu możemy dokonać np. za 
pomocą poziomnicy i przenośnych reperów wysokościowych. Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do ustalonych wysokości, 
unikając przerw. Bezpośrednio po wylaniu każdego pola należy materiał odpowietrzyć, stosując np. wałek odpowietrzający lub szczotkę z 
długim, twardym włosiem. Szczotkę prowadzimy ruchem wstrząsowym wzdłuż  i w poprzek zalanej powierzchni. Podczas prowadzenia 
prac należy kontrolować stopień wymieszania i konsystencję masy. Przerwy dylatacyjne należy wykonać zgodnie z technologią wykonania 

Stwoir- Remont elewacji wraz z wykonaniem nowej izolacji ścian i posadzek piwnic, budowa windy dla osób niepełnosprawnych oraz projekt zagospodarowania terenu        strona 20



podkładów i posadzek cementowych. Wylaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, bezpośrednim 
nasłonecznieniem, niską 
wilgotnością powietrza lub przeciągami. W celu zapewnienia dogodnych warunków wiązania zaprawy, w zależności od potrzeb, świeżo 
wykonaną powierzchnię można zraszać wodą lub przykrywać folią. Tak pielęgnowana powierzchnia jest bardzo twarda i mało chłonna. 
Czas wysychania wylewki zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w otoczeniu. Użytkowanie 
wylewki 
(wchodzenie na nią) można rozpocząć po około 24 godzinach, a obciążanie po ok. 14 dniach. Istniejące dylatacje podłoży należy przenieść
na związaną warstwę poprzez jej nacięcie. Moment rozpoczęcia prac okładzinowych uzależniony jest od rodzaju planowanej okładziny i 
powinien nastąpić po  ustabilizowaniu się parametrów podkładu (po 3÷4 tygodniach), a w przypadku wykładzin PCV lub parkietu, po 
całkowitym jego wyschnięciu. Dylatacje wykonać z taśm dylatacyjnych lub cienkich pasków styropianu wzdłuż wszystkich ścian, slupów, 
wystających przewodów i rur. Wystające elementy stalowe (które będą stykać się bezpośrednio z wylewką) należy zabezpieczyć 
antykorozyjnie. Na powierzchni wylewania powyżej 50 m2 lub której przekątna przekracza 10 m, trzeba wykonać dylatacje pośrednie. 
Istniejące przerwy dylatacyjne powinny być ponownie przeniesione na wylewane posadzki. Prace wykładzinowe można rozpocząć po 3-4 
tygodniach, w zależności od warunków dojrzewania oraz paro przepuszczalności wykładziny PCV.
Słupki ogrodzeniowe z pustaków szalunkowych filarowych
Doły pod słupki powinny mięć wymiary w planie, co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a gł. ok. 1, 0-1, 1 [m]. Jeśli 
dokumentacja projektowa lub STWIOR nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach
ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości. 
Ustawienie słupków 
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny 
znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki dokładnie obetonować do poziomu terenu betonem B 20. 
6   Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne.
Poszczególne etapy wykonania robót żelbetowych  powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
W szczególności odbiorowi podlega :
● Montaż szalunków
● Wykonanie i montaż zbrojenia zgodnie z dokumentacją projektową
● Jakość użytego betonu ( próbki badane na ściskanie )
● Wibrowanie betonu
● Pielęgnacja betonu
Odbiory te powinny znaleźć odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do Dziennika Budowy.
Materiały  przeznaczone   do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.
Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
7  Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
Jednostki obmiarowe :
 dla szalunków , konstrukcji schodów - m2
dla zbrojenia                                                                -  t
dla podciągów , słupów , wieńców , nadbetonu           - m3
dla podbudowy z kruszywa                                          - m3
8   Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji.
Poszczególne  etapy robót  żelbetowych  powinny  być  odebranie  i  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Odbioru  robót  dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie
dało  wynik  negatywny,  wykonane  roboty  należy  uznać za  nie  zgodne  z  wymogami  norm i  kontraktu.  W takiej  sytuacji  Wykonawca
zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru.
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:
- prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie,
- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin dylatacyjnych
- jakości  betonu  pod  względem  jego  zagęszczenia,  jednorodności  struktury,  widocznych  wad  i  uszkodzeń  (np.  raki,  rysy);  łączna
powierzchnia ew. raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie
większa niż 1%; lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu; zbrojenie główne nie może być odsłonięte.
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące   dokumenty:
a)     dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy
b)     dziennik budowy

� protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji,
� wyniki badań kontrolnych betonu,
� protokoły z odbioru robót zanikających
� inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające wpływ na 

udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane.
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9.   Podstawa płatności
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”.
9.2.   Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót żelbetowych obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- roboty wyszczególnione w przedmiarze i formularzu wyceny robót podstawach wyceny – tablicach przywołanych katalogów  
nakładów rzeczowych,
- roboty pomocnicze niezbędne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty zabezpieczające,
- oczyszczenie miejsca pracy,
- badania i pomiary wyszczególnione w specyfikacji technicznej.
10   Przepisy związane

� PN-ENV-206-1 Beton, właściwości, produkcja, układanie i kryteria zgodności
� PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
� PN-88/B-06250Beton zwykły (zmiany: 1-B/9/89poz. 78; 2-B/12/90 poz. 95; 3- B/10/31 poz. 67)
� PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania
� PN-EN 992:1999 Oznaczenie gęstości w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze
� PN-EN-1354:1999 Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszywowego o zwartej  strukturze.
� PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
� PN EN 10020:1996 Stal klasyfikacja

ST 05   Roboty murowe, 45262522-6  
1.    Wstęp
1.1  Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót murowych i wykonania nadproży.
1.2  Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót murowych, które obejmują :
� uzupełnienia cegieł w ścianach fundamentowych oraz ścianach piwnic na 3% powierzchni  w obszarze objętym robotami poniżej poziomu
terenu
� podmurowanie dwóch okien piwnicznych w elewacji od strony działki 167/4 o dwie warstwy cegieł
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie i demontaż pomostów roboczych do wykonania robót murowych.
2   Materiały  
Do wykonania robót murowych określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:
� Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 4,0-4,5 kg. 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
Odporność na uderzenie powinna być taka,  aby cegła upuszczona z wysokości  1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki;  może

natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie.
� Zaprawa murarska do murowania ścian   :   zaprawa cementowo-wapienna, uniwersalna gotowa do każdego rodzaju cegły, również do 

cegieł klinkierowych ( bez możliwości spoinowania) oraz do prefabrykatów i bloczków betonowych. O dużej wytrzymałości na ściskanie 
dzięki zastosowaniu specjalnej mieszanki kruszyw, mroozodporna do wnętrz i na zewnątrz.
Wytrzymałość na ściskanie : 5,0 N/mm²
Zużycie: ok. 43-53 kg/m² przy standartowym formacie cegły.
Uziarnienie: 0-4 mm
M5 wg PN-EN 998-2

3.  Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robót murowych przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:
� Betoniarki wolnospadowe elektryczne 250dcm3

� Wyciąg jednomasztowy o udźwigu do 0,5t
� Ręczne narzędzia murarskie ( kielnie, młotki, kastry, piony, poziomnice)
Sprzęt stosowany do robót murowych  powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora.
4.  Transport
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych
powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.
Materiał należy przywieźć na budowę w paletach producenta – pustaki ceramiczne, nadproża. Cement i wapno workowane, piasek luzem.
5.  Wykonanie robót
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Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac,  zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.
Przygotowanie zaprawy i murowanie.
Zwykle zaprawy cementowo-wapienne są gotowe do użycia bezpośrednio po zmieszaniu z odpowiednią ilością wody, inne jednak dopiero po 
kilku minutach. Niektóre w trakcie murowania wymagają częstego mieszania. Różny dla poszczególnych produktów jest także czas użycia 
przygotowanej zaprawy – swoje właściwości zachowują przez 2 do 5 godzin. Podczas murowania powinno się zachować jednakową grubość 
spoin poziomych i pionowych we wszystkich warstwach muru (8-12 mm w zależności od rodzaju zaprawy). Na ścianach przeznaczonych do 
tynkowania zaleca się pozostawienie nie wypełnionych spoin na głębokości około 1 cm.
W okresie upałów i bezdeszczowej pogody mury trzeba zraszać wodą przez około 3 dni. Nie wolno ich obciążać stropami przynajmniej przez 7
dni. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.Z aprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mo-
gła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna  i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Dopuszcza się zastosowania gotowych zapraw do murowania, workowanych. Wykonanie takiej zaprawy powinno być zgodne z zaleceniami
producenta, wykonanywać mechanicznie.
Murowanie
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą zwłaszcza w okresie letnim należy cegły przed
ułożeniem w murze polewać wodą. Konstrukcje murowe mogą być wykonywane tylko przy temp. powyżej 0 ºC.
W  murach  należy przyjmować grubość normową spoiny : 
-  12  mm  w  spoinach  poziomych  przy  czym  grubość  maksymalna  nie  powinna  przekraczać  15  mm   a  minimalna  8  mm,  rozłożona
równomiernie;
- brak spoiny pionowej (łączenie pióro i wpust)
Przy murowaniu cegły wysokoporyzowanej typu POROTHERM, należy zwrócić uwagę na zalecenia producenta. W przypadku docinania cegieł
spoinę tę należy wykonać.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać spoin zaprawą na głębokość 5-10 mm.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne.
Poszczególne etapy wykonania uzupełnienia ścian  powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola powinna obejmować:

� Kontrolę elementów składowych (cegły wysokoporyzowane, nadproża, zaprawa, pustaki wentylacyjne)
� Kontrolę wykonania murów zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami 
� Kontrole wykonania murów zgodnie z Dokumentacją Projektową

Materiały przeznaczone  do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja
polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
Tolerancje wykonania
Wymagania ogólne
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. 
Jeśli   w ustaleniach projektowych wymagania dotyczące tolerancji  nie są podane, stosuje się klasę N1. Klasę tolerancji  N2 zaleca się w
przypadku  wykonywania  elementów  szczególnie  istotnych  z  punktu  widzenia  niezawodności  konstrukcji  o  poważnych  konsekwencjach
zniszczenia oraz zależności od specyfiki wymagań związanych z użytkowaniem lub wykonaniem obiektu.
W odniesieniu do powyższych zapisów ustala się, że roboty murowe należy wykonać w klasie N1.
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić 1mm. 
Odchylenia poziome wzdłuż usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy
geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian.
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do układu odniesienia. W przypadku
stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące.
System odniesienia
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową geodezyjną, stanowiące przestrzenny
układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny
być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Ściany
Dopuszczalne odchyłki  wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji  nie powinny być większe od podanych w tablicy.  Dopuszczalne
odchylenie usytuowania ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokości h [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu
fundamentu nie powinno być większe niż: h/300 n przy.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji

Odchyłka [mm]

N1
Wysokość i długość dla każdego pomieszczenia 20
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Usytuowanie  ściany  w  planie  w  stosunku  do  osi
pomiarowej

10

Odległość sąsiednich ścian w świetle 15
Odchylenie od pionu ściany o wysokości h h/300
Wygięcie z płaszczyzny ściany 10 lub h/750

Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać
� 10 mm w przypadku murów pełnych oraz
� 20 mm w przypadku murów szczelnych.
Dopuszczalne odchylenie ścian murowanych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno być większe niż:
1. na odcinku 1m -  5 mm 
b)  na odcinku całej ściany - 20 mm
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym poziomie nie powinno być większe niż:
� 20 mm przy L:S 30m,
� 0,25 (L+50) przy L>30m, i nie większe niż 50mm.
Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnic nie powinno być większe niż:
�  przy wymiarze otworu do 1,0 m
                 +15, -10 mm
� przy wymiarze powyżej 1,0 m
                  +15, -10 mm 
Dopuszczalne odchylenie muru o długości  L (w mm) powodujące jego skłonność (odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być

większe n L/10020 mm.
6. Kontrola, badania i odbiór robót
W zależności od typu i użytkowania konstrukcji rozróżnia się dwie klasy kontroli wykonania elementów konstrukcji:

       I – klasa kontroli zwykłej
       II – klasa kontroli rozszerzonej

Kontrola  dotyczy  właściwości  stosowanych  wyrobów i  materiałów  oraz  wykonania  robót.  Klasa  kontroli  może odnosić  się  do  wykonanej
konstrukcji,  określonych elementów konstrukcji  lub określonych operacji.  Jeśli  w ustaleniach projektowych nie stwierdza  się inaczej,  przy
wykonywaniu  robót  murowych  stosuje  się  klasę  kontroli  1.  Kontrole  rozszerzoną  zaleca  się  w  przypadku  wykonywania  konstrukcji  lub
elementów  szczególnie  istotnych  z  punktu  widzenia  niezawodności   i  o  poważnych  konsekwencjach  zniszczenia  oraz  w  przypadku
szczególnych wymagań funkcjonalnych. 
Dokumentacja z działań i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie dokumenty planowania, rejestr wyników oraz rejestr niezgodności i
działań komercyjnych. Dokładność wymiarów i usytuowania narożników oraz wybranych ścian budynku podlega kontroli ciągłej.
Badania materiałów i wyrobów
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzone zgodnie           z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach
technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane:

       - w zaświadczeniach z kontroli 
  - w zapisach w dzienniku budowy

       - w innych dokumentach.
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację zgodności. Transport, dostawa,
odbiór i przechowywanie materiałów powinna być zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementów murowych
na budowie należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów i  asortymentu elementów murowych z wymaganiami podanymi w
projekcie lub w specyfikacji technicznej.
7.    Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
Poszczególne etapy robót murowych powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało
wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest
doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru.
8.     Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”.
9.   Przepisy związane
Warunki techniczne wykonania robót określają: 
� PN-68/B-10020 - Roboty murowe. Wyniki i badania techniczne przy odbiorze
� PN-65/B-14503 –Zaprawy budowlane cementowo- wapienne

ST 06 Roboty izolacyjne  , 45320000-6   
1.   Wstęp
1.1  Przedmiot SST
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Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru izolacji cieplnych, paroszczelnych i wilgociowych
dachu, posadzek i ścian.
1.2  Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i
obejmują:
- izolacje termiczne
� wprowadzenie izolacji termicznej ścian zewnętrznych poniżej terenu styropian XPS 30 -035 gr. 6 cm  do gł. 1,0 m poniżej poziomu terenu;
� docieplenie posadzki piwnic i podestu wejściowego od podwórza: styropian posadzkowy EPS200 gr. 2-5 cm
-  izolacje  przeciwwilgociowe  i  paroizolacje:  wprowadzenie  paroizolacji  pod  warstwę  ocieplenia  na  podeście  schodów wejściowych:  folia
parozilacyjna PE gr. 0,2 mm układana z zakładem min 5 cm
- hydroizolacja ścian i posadzek piwnic: należy wykonać na wszystkich ścianach murowanych piwnic od zewnątrz od poz.-1,35 do poz. terenu
i wewnątrz do wys. 30 cm ponad linię nawiertów iniekcyjnych oraz całość posadzki na gruncie: 
gruntowanie wgłębnym preparatem krzemionkującym, szlam uszczelniający warstwa o grubości min. 3 mm nakładana w trzech cyklach, 
- izolacja polimerowo-bitumiczna (ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu i na posadzkach) 
- przepona pozioma (odtworzenie izolacji poziomej w murach posadowionych na własnym fundamencie): w systemie za pomocą wgłębnego
preparatu krzemionkującego
2   Materiały
Do wykonania robót izolacyjnych określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:
płyty styropianowe rodzaju EPS200-035
- wymiary płyt 1000 x 500 x 20 mm dla posadzek piwnic
- wymiary płyt 1000 x 500 x 600 mm dla podestu schodów zewnętrznych
Gęstość: ≥ 30 kg/m³
Współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,035 W/mK (30-60 mm); 0,036 W/mK (80-120 mm)
Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym: CS(10/Y) 300 ≥ 300 kPa 
Zamkniętokomórkowość: ≥ 95 %
Moduł elastyczności: 12 N/mm²
Podciąganie kapilarne: 0
Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: WD(V)3 ≤ 3%
Odporność na cykle zamrażania i odmrażania: FT2
Klasa reakcji na ogień: E
Temperatura zastosowania: ≤ 70ºC
płyty styropianowe rodzaju XPS 30-035
- wymiary płyt 1000 x 500 x 60 mm dla ścian zewnętrznych piwnic
Gęstość: ≥ 30 kg/m³
Współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,035 W/mK (30-60 mm); 0,035 W/mK (80-120 mm)
Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym: CS(10/Y) 300 ≥ 300 kPa 
Zamkniętokomórkowość: ≥ 95 %
Moduł elastyczności: 12 N/mm²
Podciąganie kapilarne: 0
Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: WD(V)3 ≤ 3%
Odporność na cykle zamrażania i odmrażania: FT2
Klasa reakcji na ogień: E
Temperatura zastosowania: ≤ 70ºC
Paroizolacja, folia grubości 0,2 mm
Zastosowanie:

� ochrona przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcjach podłóg,
� osłona stanowisk robotniczych przed wpływami atmosferycznymi w czasie robót  elewacyjnych,
� osłona elewacji budynków oraz stolarki okiennej w czasie wykonywania  wewnętrznych robót wykończeniowych,
� czasowe przenośne osłony stanowisk pracy, materiałów budowlanych oraz czasowe zabezpieczenia przed wpływami

atmosferycznymi,
� prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych,
� ochrona izolacji wodochronnej wykonanej np. z pap, folii, mas bitumicznych.

Parametry techniczne : 

paroprzepuszczalność – grubość warstwy
powietrza równoważna dyfuzji pary wodnej Sd 

105 m (±35m)

wytrzymałość na rozciąganie
wzdłuż 
w poprzek 

135 N/50 mm (±70 N/50 mm)
140 N/50 mm (±70 N/50 mm)

Wydłużenie
wzdłuż 
w poprzek 

470% (±200%)
680% (±200%)
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paroprzepuszczalność – grubość warstwy
powietrza równoważna dyfuzji pary wodnej Sd 

105 m (±35m)

wodoszczelność spełnienie wymagań przy 2 kPa

klasa reakcji na ogień F

Izolacje przeciwwodne ścian fundamentowych i posadzek:
Izolacja ścian i posadzki piwnic: przyjęto zastosowanie systemowych izolacji mineralnych i polimerowo-bitumicznych. Należy zastosować 
wskazaną lub inną o identycznych parametrach technicznych. Jako główną izolację poziomą, dla posadzki na gruncie przyjęto masę 
powłokową bitumiczno-polimerowa, jako pionową, dla ścian poniżej poziomu terenu masę bitumiczno-polimerową:
Bezrozpuszczalnikową, modyfikowaną tworzywami sztucznymi, bitumiczną powłokę grubowarstwową 2K, z wypełniaczem gumowym. 
Szlam uszczelniający: mineralna, odporna na siarczany, drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca (szlam uszczelniający). Przepuszczalna dla 
pary wodnej, szczelna w stosunku do wody pod ciśnieniem powłoka uszczelniająca, która cechuje się wysoką odpornością mechaniczną. 
Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni 30 N/mm2
Wytrzymałość na zginanie: 28 dni 6 N/mm2
Nasiąkliwość kapilarna: w24:< 0,1 kg/m²*h 0.5
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej: µ < 200
Odporność chemiczna do stopnia "bardzo silne"
Preparat krzemionkujący o działaniu wgłębnym - ochrona podłoża, przepona pozioma przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie i preparat do 
gruntowania pod szlamy uszczelniające stanowiące powierzchniowe hydroizolacje. Stosowany m.in. do prac renowacyjnych w starym 
budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie, do uszczelniania piwnic od wewnątrz i renowacji cokołów. Poza tym w 
zbiornikach wody pitnej, kanałach, oczyszczalniach ścieków itp. 
Gęstość wg DIN 51757: ok. 1,15 g/cm³ 
Odczyn pH: ok. 11 
po stwardnieniu: Przepuszczalność pary wodnej: > 90% 
Nasiąkliwość powierzchniowa: w:<0,5 kg/m²*h0.5

Wzmocnienie: do 5 N/mm² (MPa) 
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą. 
Rodzaj opakowania: Kanister blaszany 1 kg, 5 kg, 10kg i 30 kg 
Trwałość podczas składowania: W zamkniętych pojemnikach co najmniej 3 lata. 
Tynk podkładowy 
Wytrzymałość na ściskanie: CS III
Nasiąkliwość kapilarna: > 1,0 kg/m²
Głębokość wnikania wody: > 5 mm
Współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku
do pary wodnej µ: < 18
Porowatość: > 50% obj.
Odporność ogniowa: niepalny materiał budowlany,
Hydroizolacja budowlana: grubowarstwowa z wypełniaczem gumowym mostkująca rysy, modyfikowana tworzywami sztucznymi powłoka. 
Produkt przeznaczony do uszczelniania budowli.
Mineralna  zaprawa  uszczelniająca  na  bazie  cementu:  gotowa  do  użycia  po  wymieszaniu  z  wodą,  elastyczna,  szybkowiążąca,  wodo-  i
mrozoodporna.  Do  wykonywania  hydroizolacji  podpłytkowych  na  balkonach,  tarasach  i  cokołach  budynków  przed  układaniem  okładzin
ceramicznych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Grunt  na  podłoża  betonowe: gotowy  do  użycia,  szybkoschnący,  bezrozpuszczalnikowy,  na  bazie  dyspersji  tworzyw  sztucznych.  Do
gruntowania chłonnych podłoży mineralnych,  przed zastosowaniem podkładów podłogowych, mas samopoziomujących,  zapraw klejowych
oraz izolacji przeciwwilgociowych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej: wykonanie przepony (izolacji poziomej) w ścianach piwnic metodą iniekcji ciśnieniowej wg 
systemu za pomocą preparatu krzemionkującego o działaniu wgłębnym
Folia kubełkowa - membrana nowej generacji, którą zaprojektowano w celu uzyskania wentylowanego systemu hydroizolacyjnego. Długość 
rolki 20 m Wysokość stożków 8 mm  Kolor czarny
3.   Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robót  przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:
- nóż do cięcia wełny i folii
� metrówka
� palnik gazowy
� gaz propan-butan
Sprzęt stosowany do robót izolacyjnych powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora.
4.  Transport
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych
powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.
5.  Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej Specyfikacji.
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Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac  zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych . 
a) Wykonanie izolacji podłogi na gruncie z płyt styropianowych:
Na oczyszczonym podłożu betonowym wykonać izolację poziomą wg opisu pkt.e). Następnie wykonujemy izolację termiczną z płyt twardego
styropianu EPS 200-035 gr. 2 cm. Na tak przygotowaną izolację termiczną układa się ponownie folię PE*2. Folię należy ułożyć w taki sposób,
by jej krawędzie wywijały się na ściany do wysokości około 10 cm –po wylaniu posadzki będzie można ją z łatwością przyciąć.  
b) Wykonanie izolacji podestu schodów zewnętrznych:
Na podłoże betonowe warstwy spadkowej nanieść grunt na podłoża betonowe, po gruntowaniu nanosić mineralną zaprawę uszczelniająca na
bazie cementu w ilości pozwalającej na uzyskanie pożądanej grubości warstwy. W pierwszej kolejności należy zaprawę mocno wprasować w
podłoże  zębatą  stroną  pacy  a  następnie  gładką  stroną  wyprowadzić  właściwą  grubość,  do  uzyskania  gładkiej  powierzchni  izolacji.  W
narożnikach  posadzka-ściana  oraz  ściana-ściana  należy  w  pierwszą  warstwę  izolacji  zatopić  taśmę  uszczelniającą,  która  zapobiega
powstawaniu nieszczelności izolacji  w przypadku przerwania ciągłości folii.  Nie mieszać i nie dodawać żadnych innych materiałów. Drugą
warstwę uszczelnienia nanosić po wyschnięciu pierwszej warstwy.  Nie dodawać wody do wiążącego materiału celem przedłużenia czasu
użycia.
c)  Przepona pozioma ścian  metodą iniekcji  ciśnieniowej: wykonanie  przepony (izolacji  poziomej)  w ścianach piwnic  metodą iniekcji
ciśnieniowej wg systemu  
Należy skuć uszkodzone tynki do wysokości  przynajmniej  80 cm ponad strefę zawilgocenia lub zasolenia i  oczyścić powierzchnię muru.
Uszkodzone  spoiny  wydłutować  na  głębokość  co  najmniej  2  cm,  suche  powierzchnie  wstępnie  zmoczyć  i  wykonać  krzemionkowanie
gruntujące  polegające  na  spryskaniu  preparatem gruntującym rozcieńczonym wodą 1:1  i  pokryciu  szlamem uszczelniającym.  Następnie
należy zamknąć otwarte spoiny zaprawą tynkarską – tynkiem podkładowym. Do wykonania w murze iniekcji  przeciw wilgoci  podciąganej
kapilarnie należy wywiercić otwory w odstępach 10-15 cm. Kąt  nachylenia ok. 25° lub patrz instrukcja producenta. W przypadku ścian o
większej grubości należy wiercić bardziej płasko, przy mniejszych grubościach bardziej stromo. Średnica otworu zależy od stosowanej metody
i wynosi 10-30 mm. Podczas wiercenia należy przebić co najmniej jedną spoinę, o ile to jest możliwie, zakończyć wiercenie ok. 5 cm przed
drugą stroną muru.
W murach o grubości  powyżej 60 cm otwory należy wiercić z obydwu stron na głębokość równą ok. 2/3 grubości muru. Usunąć pył wiertniczy
z otworów przez wydmuchanie sprężonym powietrzem. Preparat  krzemionkujący o działaniu wgłębnym jest gotowy do użycia i nie wymaga
dodatkowego mieszania. 
W metodzie niskociśnieniowej stosowane są nisko ciśnieniowe pakery iniekcyjne lub iniektory plastykowe. Jako urządzeń iniekcyjnych można
używać np. odpowiednich pomp tłokowych lub membranowych. Preparat iniekcyjny należy podawać pod ciśnieniem 4-8 bar, tak długo aż
wprowadzi się w mur wymaganą ilość materiału. 
Orientacyjne zużycie na każde 10 cm grubości ściany: 1,5 kg/mb 
d)  Izolacja  pionowa  zewnętrzna  :  wykonanie  wykopu  ręcznego  po  obwodzie  budynku  do  poziomu  -1,35m,  powierzchnię  oczyścić  z
nierówności  i  brudu,  nanieść  warstwę  gruntującą.  Ściany  fundamentowe  należy  zabezpieczyć  obustronnie  pokrywając  je  gruntem
krzemionkującym  o  działaniu  wgłębnym.  Na  stykach  ściana-fundament  i  ściana-posadzka  trzeba  wykonać  fasety.  Od  zewnątrz  na
zagruntowane  ściany  w  części  podziemnej  należy  nanieść  warstwę  szlamu  uszczelniającego,  następnie  warstwę  wyrównawczą  tynku
podkładowego. Na tak przygotowaną powierzchnie nałożyć w dwóch warstwach masę bitumiczno-polimerową. Ułożyć płyty styropianowe, a
powierzchnie zabezpieczyć przed uszkodzeniami folią kubełkową.
e) Izolacja pozioma i pionowa wewnętrzna: 
należy wykonać izolację poziomą projektowanej posadzki z wywinięciem na ściany 30 cm powyżej linii nawiertów iniekcji  nanieść warstwę
gruntującą z preparatu krzemionkującego o działaniu wgłębnym rozcieńczonegi wodą 1:1, a po wyschnięciu nanieść warstwę uszczelniająca
(uszczelnienie mineralne), następnie wykonać warstwę izolacji bitumicznej  do górnego poziomu posadzki
Gruntowanie zapewniające wgłębną ochronę: 
Spryskać całą powierzchnię matowo wilgotnego, oczyszczonego podłoża preparatem krzemionkującym o działaniu wgłębnym rozcieńczonym
1:1 wodą, tak aby po powierzchni nie spływał nadmiar płynu. Po odczekaniu krótkiego czasu (co najmniej 15 minut) można kontynuować
pracę. 
Wyrównanie:  W miejscach zagłębień np. ubytków cegły, wydrapanych miękkich spoin, wadliwych miejsc, gniazd żwirowych lub powierzchni o
bardzo chropowatej fakturze należy nanieść pędzlem szlam uszczelniający jako warstwę sczepną i bezpośrednio na tę warstwę sczepną,
świeże na świeże, nanieść szpachlówki uszczelniającej. Naprawiane miejsca można natychmiast wyrównać kielnią, pacą stalową, pacą do
zacierania  lub  kielnią  do  spoinowania,  tak  aby uzyskać  zamkniętą  powierzchnię.  W przypadku  wyrównywania  całej  powierzchni  należy
zastosować tynk podkładowy. W miejscu styku ściany i posadzki wykonać fasetę uszczelniającą z szpachlówki uszczelniajacej układanego na
świeżą warstwę sczepną ze szlamu uszczelniajacego. Już po 15-30 minutach można kontynuować pracę.
Hydroizolacja: 
Wlać najpierw 5,0 litrów wody do czystego pojemnika. Wsypać 25 kg szlamu uszczelniajacego i wymieszać mieszarką przez ok. 3 minuty
doprowadzając do jednorodności. Po odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krótko zamieszać, aż osiągnie się konsystencję odpowiednią do
stosowania. Należy dokładnie przestrzegać podanych ilości wody zarobowej! 
Bezpośrednio po wymieszaniu nakładać szlam na całą powierzchnię techniką szlamowania używając miękkiego pędzla. Po ok. 20 minutach
(zależnie od podłoża)  nanieść drugą warstwę szlamu w taki sam sposób.  Na tak przygotowaną powierzchnie posadzki nałożyć w dwóch
warstwach masę bitumiczno-polimerową.
Minimalna ilość szlamu nakładanego w jednej warstwie wynosi 2,0 kg/m2 (grubość warstwy > 1mm). 
Całkowita grubość powłoki wykonanej szlamem uszczelniającym nie może w żadnym miejscu przekraczać 5 mm.
f) Izolacja folią kubełkową :
Skuteczna  ochrona  ścian fundamentowych  przed  wilgocią.  Zabezpiecza zewnętrzną izolację przeciwwilgociową i cieplną przed 
uszkodzeniami mechanicznymi podczas zasypywania wykopów i następującym po tym osiadaniu ziemi.
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Zalety:
• zabezpiecza przed powstawaniem pęknięć i szczelin na ścianach fundamentowych
• odprowadza nadmiar wód gruntowych, zapobiegając ich wnikaniu w ściany piwnic i fundamentów
• zabezpiecza warstwę izolacyjną przed uszkodzeniami wynikającymi z ruchu gruntu
• dzięki szczelinie wentylacyjnej pomiędzy membraną a ścianą fundamentową wentyluje powierzchnię ścian fundamentowych
• znacznie zwiększa osuszanie ścian fundamentowych
• chroni izolację termiczną 
Do wykończenia górnej krawędzi izolacji stosuje się listwę wykończeniową wykonaną z  polietylenu. Listwa  produkowana jest  w 2-metrowych
odcinkach o  szerokości  6,5  cm.  Otwory montażowe rozmieszczone  są  co  15  cm. Fondaline należy mocować mechanicznie do ściany za
pomocą gwoździ murarskich lub  gwoździ do betonu. Gwoździe mocowane są przy użyciu podkładek  przechodzących  przez  wgłębienie  na
powierzchni  Fondaline w  odległości  800  mm  od  siebie.  Natomiast  w  partiach  łączenia  membrany gwoździe  należy  przybijać  w
odległości  300  mm od  siebie.
6.   Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne.
Poszczególne etapy wykonania okładzin powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmować:

� Jakość użytych materiałów
� Kompletność wykonanych prac 
� Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z zaleceniami producenta systemu izolacyjnego.

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja
polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
7.  Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac izolacyjnych należy odebrać przygotowanie podłoża .
Poszczególne etapy robót izolacyjnych powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli
chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru.
8. Podstawa płatności.
Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące podstaw płatności według specyfikacji ST – 0.0.
9.        Przepisy związane
- PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa
� PN-89/B-04620  -  Materiały  i  wyroby  termoizolacyjne,
� PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje
� PN-EN ISO 9251:1998 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów. Słownik
� PN-ISO 10456:1999 Izolacja cieplna. Materiały i wyroby budowlane. Określanie deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych
� PN-ISO 9229:2005 Izolacja cieplna. Materiały, wyroby i systemy. Terminologia
� PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna
� PN-EN 13984:2006 Elastyczne wyroby wodochronne –  Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku  do regulacji przenikania pary
wodnej – Definicje i właściwości.
� PN-EN 13859-1:2006, PN-EN 13859-2:2006 - Elastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i właściwości wyrobów podkładowych

� PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie

Specyfikacja.

ST 0  7   Pokrywanie podłóg i ścian , 45430000-0   
1         Wstęp
1.1      Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru  prac posadzkarskich.
1.2      Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  stanowią  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  związanych  z  wykonaniem prac  posadzkarskich  i
obejmują:

� ułożenie okładziny z płytek gresowych na posadzce piwnic, schodach i podeście zewnętrznym
1.3   Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.
1.4  Materiały
Do wykonania robót posadzkarskich  określonych w punkcie 1.3 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:
Silikon 
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Jedno komponentowa, szybkowiążąca (octanowa) masa silikonowa, odporna na wody termalne, wodę morską, dopuszczona do stosowania w
zbiornikach wody pitnej, odporna na algi, bakterie i grzyby. 
Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotności 60%) 
• Twardość Shore: ok. 35 
• wydłużalność: ok. 25% 
• temp. użycia: od +5°C do +35°C 
• odporność na temperaturę: od -50°C do +180°C 
Taśma uszczelniająca
Elastyczna taśma uszczelniająca z nośnikiem z białej ażurowej dzianiny o eliptycznych oczkach. Na nośniku nałożony jest centralnie pas z
tworzywa sztucznego w kolorze żółtym. Z jednej strony w tworzywo wklejony jest pas flizeliny. Wzmacnia i uszczelnia naroża wewnętrzne i
zewnętrzne oraz przerwy dylatacyjne. 
Jest odporna na działanie kwasów i ługów. 
Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotności 60%) 
•kolor: żółty 
•grubość: 0,70 mm 
•szerokość: 120, 200 lub 240 mm 
•uszczelnienie (pas tworzywa): 70 mm 
wytrzymałośćna zerwanie strefy bez tkaniny: 
•wzdłużne: >5,0 MPa 
•poprzeczne: >2,0 MPa 
•gramatura: 600 - 800 g/m 
•wodoszczelność: pow. 0,5 Mpa. 
Sznur dylatacyjny 
Sznur polipropylenowy lub poliuretanowy, nienasiąkliwy i elastyczny do wstępnego wypełniania szczelin dylatacyjnych lub spoin. Zmniejsza
zużycie materiału uszczelniającego i umożliwia wypełnienie szczelin dylatacyjnych. 
Średnice: 6mm ,10mm ,15mm 
Płytki gresowe 
Płytki  gresowe, nieszkliwione o wymiarach wg projektu,  antypoślizgowe (wg DIN 51 130) R10, o nasiąkliwości  (wg PN EN ISO 10545-3)
<=0,5%, ścieralność wgłębna max 175 mm3, odporne na plamienie, twardość min.7 wg skali Mosha.
Płytki  posiadają  parametry  zgodne  z  normą  PN-ISO  13006:2001,  wg  załącznika  G  –  „Płytki  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  małej
nasiąkliwości wodnej” E<=0,5%.
Klej
Przeznaczony do przyklejania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych (glazura, terakota, klinkier,  gres) oraz nienasiąkliwych płytek
cementowych, betonowych i z kamienia naturalnego. Podłoże dla zaprawy klejowej mogą stanowić: tynk cementowy, cementowo-wapienny,
gipsowy, beton, gazobeton, jastrych cementowy bądź anhydrytowy oraz surowa powierzchnia wykonana z cegieł, bloczków, pustaków i innych
tego  typu  materiałów  ceramicznych  bądź  wapienno-piaskowych.  Zaprawa  klejowa  jest  materiałem  budowlanym  o  wszechstronnym
zastosowaniu. Nadaje się także do wyrównywania i szpachlowania powierzchni oraz do murowania. Można jej używać wewnątrz i na zewnątrz
budynku, stosując warstwę o grubości 2÷5 mm.
Fuga
Zaprawa do fugowania przeznaczona jest do barwnego wypełniania spoin o szerokości 2÷6 mm, w ściennych i podłogowych okładzinach
wykonanych  z:  płytek  ceramicznych  (glazura,  terakota,  gres),  płytek  z  kamienia  naturalnego  i  aglomeratów  kamiennych  oraz  płytek
betonowych i mozaiki ceramicznej. Stosuje się ją do fugowania okładzin przyklejonych na stabilnych, ściennych płytach drewnopochodnych i
gipsowo-kartonowych,  na podłożach wykonanych w systemie ogrzewania podłogowego lub ściennego.  Zalecana jest  w pomieszczeniach
suchych, wilgotnych i mokrych, na tarasach, balkonach i elewacjach budynków. Zaprawę do fugowania można stosować do wypełniania spoin
w nowych okładzinach oraz do uzupełniania lub wymiany fug w okładzinach odnawianych. Zaprawa do fugowania wraz z kolorowym silikonem
sanitarnym stanowią komplet wyrobów do profesjonalnego wykańczania różnego rodzaju okładzin. Można jej używać wewnątrz i na zewnątrz
budynków. Kolor wg projektu wnętrz.
1.4.  Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej Specyfikacji.
Do wykonania robót związanych z wykonaniem robót posadzkarskich przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:
� Poziomnice długie 2 m, mieszarki 
� Agregat do zapraw cementowych (mixokret)
� Pace stalowe i styropianowe. 
� Wyciąg jednomasztowy
� Taczki na gumowym kole
� wibrator do betonu
Sprzęt stosowany do robót posadzkarskich powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora.
Wykonawca przystępując do wykonania podbudowy stabilizowanego spoiwami powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:
� w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:
� mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami,
� spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu,
� rozsypywarek wyposażonych w osłony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokości do rozsypywania spoiw,
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� przewoźnych zbiorników na wodę, wyposażonych w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
� walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania,
� zagęszczarek  płytowych,  ubijaków  mechanicznych  lub  małych  walców  wibracyjnych  do  zagęszczania  w  miejscach
trudnodostępnych.
1.5  Transport
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych
powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.
1.6.  Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej Specyfikacji
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych . 
Zasady wykonania prac posadzkarskich 
Układanie płytek gresowych
-     Należy  wyznaczyć  układ  płytek,sprawdzić  poziomy  względem  posadzki.  Układanie  zacząć  od  części  pomieszczenia  najbardziej
eksponowanego. W dylatacjach zamontować należy listwy dylatacyjne.
-     Przygotowanie zaprawy:
zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody  (w proporcji 0,21÷0,24 l wody na 1 kg
suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z
mieszadłem. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w
ciągu ok.  4 godzin.  Stosując zaprawę z dodatkiem emulsji  elastycznej  ,  suchą mieszankę należy wsypać do wodnego roztworu emulsji,
sporządzonego zgodnie z instrukcją znajdującą się na jej opakowaniu. Dalsze czynności należy wykonać tak, jak w poprzednim przypadku.
Zaprawę przygotowaną z dodatkiem emulsji elastycznej  należy zużyć  w ciągu ok. 2 godzin.
-     Sposób użycia zaprawy:
Zaprawę  klejową  stosuje  się  w cienkowarstwowej  metodzie  układania  płytek.  Należy  nanieść  ją  na  przygotowane  podłoże  gładką pacą
stalową,  a  następnie  równomiernie  rozprowadzić  i  wyprofilować  (możliwie  w  jednym kierunku),  używając  pacy  ząbkowanej.  Nie  należy
jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię, ponieważ po rozprowadzeniu zachowuje swoje właściwości klejące przez około
10÷30 minut  (w zależności  od parametrów podłoża i  otoczenia).  Aby sprawdzić  czy możliwe jest  jeszcze przyklejanie płytek,  zaleca się
przeprowadzić test polegający na przyciśnięciu palców ręki do nałożonej wcześniej zaprawy. Jeżeli klej pozostaje na palcach, wówczas można
przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy usunąć starą warstwę kleju i nanieść nową. Po rozprowadzeniu zaprawy należy przyłożyć płytkę i
dokładnie docisnąć ją do podłoża. Ilość zaprawy nanoszonej na podłoże powinna być tak dobrana, aby po dociśnięciu płytki powierzchnia jej
styku z klejem była równomierna i możliwie jak największa (min. 2/3 powierzchni płytki). W przypadku płytek układanych na podłogach oraz
okładzin wykonywanych na zewnątrz zaleca się, aby powierzchnia sklejenia była całkowita. Czas korygowania położenia płytki wynosi około 10
minut  od momentu jej  dociśnięcia.  Jeżeli  zaplanowano fugowanie okładziny,  to w trakcie wykonywania  prac należy  ze spoin na bieżąco
usuwać nadmiar zaprawy klejącej, pojawiającej się przy dociskaniu płytek. Użytkowanie posadzki lub fugowanie okładziny można rozpocząć
po stwardnieniu zaprawy, nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek. Wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga po upływie 3 dni.
Nie należy moczyć płytek przed klejeniem!
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają  z obowiązku wykonywania prac zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
Okładzinę ścienną z płytek można wykonywać jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z ST05  Prawidłowość wykonania powinna
być potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub  protokołem odbioru dołączonym do dziennika budowy. 
Wykonanie  okładziny  ściennej  powinno  być  zgodne  z  projektem określającym rodzaj  płytek,  rodzaj  zaprawy  klejowej,  grubość  warstwy
zaprawy, szerokość spoin, dylatacji itp. 
Jeżeli doszło do zabrudzenia lub zapylenia podłoża należy go oczyścić i zagruntować. 
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania okładzin z płytek: 
a) w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu okładzin temperatura powietrza nie powinna być niższa niż5 °C, 
b) rozpoczynać układanie płytek od krawędzi szczelin dylatacyjnych , układ szczelin dylatacyjnych podłoża musi zostać odtworzony w układzie
fug okładziny ceramicznej (kamiennej czy klinkierowej) 
c) powierzchnia ścian powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem na leży usuwać niezwłocznie w trakcie wykonywana
posadzki, 
d) spoiny między płytkami przez całą długośći wysokość ściany powinny tworzyć linie proste; 
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: 
• 2mm na 1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku pierwszego, 
• 3mm na 1m i 5mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku drugiego i trzeciego; 
e) szerokość spoin między płytkami powinna być stała, 
f)  płytki  powinny być  związane ze  ścianą warstwą  zaprawy klejowej  na całej  swej  powierzchni  (bez pustek powietrznych);  w przypadku
układania płytek na schodach zewnętrznych, ścianach basenów zaleca się nakładanie kleju na podłoże oraz na spodnią część płytki, 
g) w miejscu styku okładzin ceramicznych z elementami stałymi przechodzącymi przez ściany między krawędzią okładziny ceramicznej, a
elementem stałym należy wprowadzić wypełnienie odkształcalne silikonowe . 
Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 
Dla zachowania stałej grubości warstwy zaprawy klejowej należy używać pac zębatych. 
Zabezpieczania naroży i szczelin 
Naroża - styki posadzek ze ścianami, szczeliny dylatacyjne i połączenia powierzchni różno materiałowych należy zabezpieczyć przez wklejenie
elastycznej,  odporną na rozrywanie taśmy uszczelniającej.  Taśma ta prócz standardowego wyrobu o szerokości  12, 20 i 24 cm posiada
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uzupełniające  wyroby do zabezpieczeń narożników wewnętrznych,  zewnętrznych,  manszety  uszczelniające  przejścia  rurek instalacyjnych
przez ściany i kołnierze uszczelniające Wklejenie wykonuje się następujący sposób: 
• wzdłuż szczeliny dylatacyjnej, naroża po obu stronach krawędzi (wcześniej zagruntowanych) nanieść preparat uszczelniający płynną folię o
szerokości co najmniej 2 cm większej od szerokości taśmy, 
• ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd, 
• docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją płynną folią, 
• szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej niż10 cm (zakłady skleić preparatem płynna folia, 
Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych między pracującymi elementami taśmę uszczelniającą należy ułożyć w szczelinie w formie litery r
wklejając wg procedury jw.  i  wciskając dodatkowo we wklęsłość sznur polipropylenowy o średnicy dostosowanej  do szerokości  szczeliny
dylatacyjnej. 
Spoinowanie.
-     Przygotowanie płytek do fugowania:
Przed przystąpieniem do fugowania,  spoiny  należy  starannie  oczyścić  z  kurzu  oraz  wszelkiego  rodzaju  zanieczyszczeń.  Spoina  miedzy
płytkami powinna być jednakowej głębokości, dlatego w trakcie układania płytek należy na bieżąco usuwać ze spoin nadmiar zaprawy klejącej.
Spoinowanie okładziny można rozpoczynać po stwardnieniu zaprawy klejącej użytej do jej przyklejenia, nie wcześniej niż po 24 godzinach.
Bezpośrednio  przed  przystąpieniem do fugowania  powierzchnię  płytek  należy  oczyścić  wilgotną  gąbką  oraz  lekko  zwilżyć  same spoiny
(zwłaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po całkowitym wyschnięciu zaprawy klejącej lub w przypadku remontów -    w miejscach po starej
fudze). Nadmiernie chłonne płytki (np. z marmuru) mogą ulegać przebarwieniom. W związku z tym, przed właściwym spoinowaniem okładziny
zaleca się wykonanie próby fugowania na niewielkim odcinku spoiny.
-     Przygotowanie zaprawy:
zaprawę przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia                     z odmierzoną ilością wody (w proporcji 0,30÷0,33 l.
wody na 1 kg suchej zaprawy)            i  wymieszanie,  aż do uzyskania jednolitej konsystencji.  Czynność tą można wykonać ręcznie bądź
mechanicznie.  Zaprawa nadaje  się  do pracy  po  upływie  ok.  5 minut  i  po  powtórnym wymieszaniu.  Tak przygotowaną zaprawę należy
wykorzystać  w ciągu ok. 2 godzin. 
-     Sposób użycia fugi:
zaprawę wprowadza się głęboko i szczelnie w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki  gumowej. Po wstępnym związaniu zaprawy można
przystąpić do czyszczenia powierzchni. Wykonuje się je używając wilgotnych, twardych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. Zbytnie
nasączanie  powierzchni  spoiny  wodą  może  powodować  wypłukiwanie  pigmentów  i  wymywanie  świeżej  fugi.  W  końcowym  etapie  prac
pielęgnacyjnych  zaleca  się  stosowanie  odpowiednich  ściereczek lub  drobnoporowatych,  sztywnych gąbek.  Nie  wolno  czyścić  płytek  "na
sucho", ze względu na niebezpieczeństwo zmiany koloru pod wpływem wcierania suchej zaprawy w wilgotną fugę. Aby zachować optymalne
warunki wiązania zaprawy należy przez kilka pierwszych dni utrzymywać świeże fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie
powierzchni  czystą  wodą. Rzeczywisty  kolor  fugi  ustala  się po jej  wyschnięciu,  po około  2-3 dniach.  Uwaga.  Ze  względu na możliwość
wystąpienia niewielkich różnic w kolorze zaleca się w danym miejscu stosować zaprawę o tej samej dacie i numerze zasypu. Fugę należy
chronić przed zbyt intensywnym wysychaniem. Do spoinowania okładzin wykonanych na zewnątrz można przystąpić w takim momencie, by co
najmniej przez pierwsze trzy dni  wiążąca zaprawa nie była narażona na opady atmosferyczne,  niskie temperatury (poniżej  +5°C) i  dużą
wilgotność powietrza. Nie zastosowanie się do powyższych uwag, a także zastosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania zaprawy
może prowadzić do pogorszenia jej parametrów i powstania przebarwień. Różnice w głębokości spoin, różne rodzaje ceramiki, a także zbyt
wczesne  zmywanie  okładziny  mogą  powodować  powstanie  na  powierzchni  fugi  efektu  nierównomiernego  odcienia  koloru.  W  spoinach
znajdujących się w miejscach szczególnych okładziny (narożniki zewnętrzne i wewnętrzne,  dylatacje) należy stosować odpowiednie listwy
wykończeniowe lub wypełnienie  materiałami trwale  elastycznymi.  W celu ograniczenia  nasiąkliwości  fugi  i  zwiększenia  jej  odporności  na
zabrudzenia zaleca się (po jej całkowitym wyschnięciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie środka ochronnego .
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają  z obowiązku wykonywania prac zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 
Impregnacja kamienia i gresu
Środek impregnujący nanoszony jest na posadzkach metodą natryskiwania aż do nasycenia. Po wchłonięciu środka cykl  jest powtarzany
jeden do dwóch razy.  Ciśnienie  i  średnicę dyszy należy tak dobrać, żeby nie następowało rozpylanie mgławicowe.  Alternatywnie  można
nakładać materiał pędzlem lub wałkiem, mopem lub gąbką. Na ścianach preparat jest nanoszony metodą polewania aż do nasycenia. Po
wchłonięciu środka cykl jest powtarzany kilka razy. Powierzchnie dodatkowo opracować pędzlem angielskim. Aby uniknąć usterek, należy
prowadzić impregnację kolejnych fragmentów bez przerwy, aż do całkowitego zakończenia prac. 
1.7.  Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne
Poszczególne etapy wykonania prac posadzkarskich  powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola powinna obejmować:
� Jakość przygotowania podłoży
� Jakość użytych materiałów
� Kompletność wykonania prac

� Jakość wykonanych poszczególnych rodzajów posadzek

� Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową
Materiały  przeznaczone  do  wykonania  prac  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.
Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
1.8.  Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji.

Stwoir- Remont elewacji wraz z wykonaniem nowej izolacji ścian i posadzek piwnic, budowa windy dla osób niepełnosprawnych oraz projekt zagospodarowania terenu        strona 31



Poszczególne  etapy  robót  posadzkarskich  powinny  być  odebranie  i  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Odbioru  robót  dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt  w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało
wynik negatywny , wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest
doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru.
W ramach odbioru robót podłogowych należy :
- odebrać materiały bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę oraz po ich  wbudowaniu
- odebrać warstwy posadzkowe w następujących fazach :

� po wykonaniu warstw wyrównawczych 
� po wykonaniu posadzek

W ramach w/w  odbiorów należy dokonać :
� sprawdzenia wilgotności podłoża podposadzkowego przed ułożeniem warstw posadzkowych
� jakość wykonanych posadzek a w tym 

◦ wykonane podłogi porównać z projektem
◦ sprawdzić dotrzymanie warunków ogólnych wykonania robót
◦ sprawdzić wygląd zewnętrzny
◦ sprawdzić prawidłowość ukształtowania posadzek
◦ sprawdzić prawidłowość osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych itp.
◦ sprawdzić wykończenie posadzki i prawidłowość zamocowania cokołów
1.9. Podstawa płatności.
Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące podstaw płatności według specyfikacji ST0.
1.10.  Przepisy związane
Warunki techniczne wykonania robót określają: 
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)
� Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac posadzkowych.
PN-EN 206-1 - Beton 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw
PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu
PN-78/B-06714/(12, 13, 15, 16, 18,34) - Kruszywa mineralne. Badania
PN-EN 197-1:2002 - Cement 
PN-74/B-06261 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie
PN-74/B-06262 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą 
młotka Schmidta typu N
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania próbek. 
ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania powłok hydroizolacyjnych. 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i ba dania przy odbiorze. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-11202 październik 1996 Materiały kamienne, płyty posadzkowe zewnętrzne i wewnętrzne 
PN-B-11208 grudzień1996 Materiały kamienne, płyty posadzkowe z odpadów kamiennych 
PN-EN ISO 10545-1 lipiec 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru 
PN-EN ISO 10545-2 lipiec 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni 
PN-EN 13318 lipiec 2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania Materiały Właściwości i wymagania 

ST   08   Tynki, 45410000-4   
1      Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich.
1.1     Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót tynkarskich i obejmują: 
� Wykonanie tynków cementowo - wapiennych kategorii III na wewnętrznych ościeżach okiennych i drzwiowych,
� wykonanie tynków zewnętrznych  cementowo - wapiennych gładkich(kat. IV) wraz z wyrównaniem ościeży zewnętrznych po osadzeniu
stolarki okiennej i drzwiowej;
� odtworzenie  gzymsów:  metodą  tynków  ciągnionych  lub  przez  wykonanie  odlewów  odpowiednio  zazbrojonych  w  tradycyjnej  masie
sztukatorskiej, 
� uzupełnienia spoin w ścianach powyżej poziomu terenu 
� przetarcie płaszczyzn beztynkowych na ścianach fundamentowych od zewnątrz
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� wzmocnienie ścian w miejscach zarysowań
� tynki renowacyjne w piwnicy budynku w zakresie pokazanym na rysunku
� tynki renowacyjne na cokole budynku powyżej okładziny kamiennej do gzymsu cokołowego
� otynkowanie belek stalowych stropów i nadproży okiennych
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych służących do wykonania robót.
1.2    Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.
1.3     Materiały
Do wykonania robót tynkarskich określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:
Piasek odpowiadający wymaganiom normowym (bez domieszek organicznych)
Woda zarobowa – odpowiadająca wymogom wody wodociągowej.
Cement portlandzki marki 35 bez domieszek
Ciasto wapienne 
Siatka stalowa cięto-ciągniona
Kotwy stalowe D6 mm np. Spiralanker Remmers lub równoważne

� Zaprawa  tynkarska cementowo- wapienna 
Konfekcjonowana zaprawa wapienno -cementowa do wykonania tynków gładkich.

� Akryl 
Plastyczno-elastyczny uszczelniacz, na bazie dyspersji akrylowych. Doskonała przyczepność do wszelkich podłoży porowatych stosowanych w
budownictwie. Łatwa obróbka, duża trwałość barwy, daje się malować po utwardzeniu. Nie może być poddawany stałemu działaniu wilgoci.
Stosować wewnątrz budynków. Zastosowanie: wypełnianie wszelkiego rodzaju szczelin w betonie, murze i tynku; spoinowanie płyt kartonowo-
gipsowych; wypełnianie spoin wokół ram drewnianych i metalowych; wypełnianie szczelin przy listwach, parapetach, sufitach, schodach, itp.;
spoinowanie fug o ruchomości maksymalnie do 15 %; uszczelnianie fug w ścianach z gazobetonu. 

� Silikon uniwersalny
Jednoskładnikowy trwale  elastyczny uszczelniacz  silikonowy,  o utwardzaniu kwaśnym.  Doskonała  przyczepność do podłoży  porowatych  i
nieporowatych m.in.  do cegły,  drewna, ceramiki sanitarnej, szkła.  Nie stosować do PCV i wyrobów akrylowych,  w tym do szklenia okien
malowanych farbami akrylowymi. Zastosowanie: spoiny połączeniowe między materiałami budowlanymi i wykończeniowymi; fugowanie płytek
ceramicznych;  elastyczne  spojenia  w  szklarstwie  i  konstrukcjach  metalowych;  szklenie  okien  (uszczelnienia  między  ramą  drewnianą
niemalowaną lub malowaną farbami alkidowymi, a szkłem); spoiny w pomieszczeniach chłodniczych i w produkcji kontenerów; uszczelnienia w
instalacjach klimatyzacyjnych.

� Siatka stalowa cięto – ciągniona gr. 0,5 mm podtynkowa
� Kotwy stalowe np. Spiralanker Remmers  lub równoważne
� zaprawa  do wypełniania spoin po montażu kotew stalowych: jednoskładnikowa,  modyfikowana tworzywami sztucznymi,  sucha

zaprawa zwierająca hydraulicznie wiążące spoiwo, mikrokrzemionkę oraz mineralne kruszywa
� Tynk renowacyjny w systemie 

W skład systemu tynków renowacyjnych należą zwykle następujące produkty:
Obrzutka odporna na siarczany stosowana jako podkład zwiększający przyczepność nakładanych później warstw tynku. 
Dane techniczne: 
Gęstość nasypowa: ok. 1,7 kg/dm3
Kolor: szary 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ: ok. 15 
Tynk podkładowy -tynk wyrównawczy i magazynujący sole, wg instrukcji WTA, do nakładania w pojedynczych warstwach o 
grubości do 40 mm, wewnątrz i na zewnątrz. 
Dane techniczne: 
Gęstość nasypowa: ok. 1,5 kg/dm3
Kolor: szary 
Tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, zawierający włókna, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, także jednowarstwowo, 
jako tynk podkładowy i wierzchni. Kolor: stara biel. 
Dane techniczne: 
Gęstość nasypowa: ok. 0,9 kg/dm3
Kolor: star biel 
Wytrzymałość na ściskanie: > 2,5 MPa 
Nasiąkliwość kapilarna: > 0,3 kg/m2
Głębokość wnikania wody: < 5 mm 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ: < 12 
Przewodność cieplna: ok. 0,25 W/mK 
Mineralna szpachlówka powierzchniowa, tynk drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona - nadająca się do filcowania, do stosowania na 
podłożach mineralnych. 
Dane techniczne: 
Gęstość nasypowa: ok. 1,2 kg/dm3
Kolor: stara biel 
Skład: mineralne spoiwa, frakcjonowane mineralne kruszywa, specjalne wypełniacze i domieszki 
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Uziarnienie: do 0,5 mm 
Wytrzymałość na ściskanie: ok. 5 MPa
Nasiąkliwość kapilarna: w < 0,5 kg/m2
tPrzepuszczalność pary wodnej (warstwa grubości 2 mm): sd≤ 0,5 m 
Wodorozcieńczalny preparat do wgłębnego gruntowania o właściwościach wzmacniających i hydrofobizujących. 
Dane techniczne 
Gęstość: ok. 1,0 g/cm3
Wygląd: mlecznobiały płyn 
Odporność na alkalia: zapewniona do pH 14 

� Zaprawy sztukatorskie np:
Stuckmortel GF Remmers lub równoważne- szybkowiążąca zaprawa sztukatorska/do odlewów do prefabrykacji profili, rdzeni sztukatorskich i
gzymsów. Do naprawy i renowacji elewacji / elewacyjnych elementów sztukatorskich, do dekoracyjnego wykończenia elewacji zewnętrznych i
we wnętrzach, w strefach wilgotnych i ścian wewnętrznych w starym budownictwie, budowlach historycznych i zabytkach
Funcosil Grobzugmortel Remmers lub równoważne - zaprawa do wytwarzania rdzeni, profili i gzymsów. Do napraw i renowacji sztukaterii 
na elewacjach, jako zaprawa ciągniona do wytwarzania rdzeni, np. profili, gzymsów, lizen, do uzupełniania muru przy pracach sztukatorskich
na zewnątrz, wyokrąglania, także na ścianach wewnętrznych
Funcosil  Feinzugmortel  Remmers lub  równoważne  -  zaprawa  do  wykańczania  profili  i  gzymsów.  Do  napraw  i  renowacji  sztukaterii  na
elewacjach,  jako zaprawa do ciągnienia  gzymsów,  lizen,  profili,  do prac  sztukatorskich  na zewnątrz  i  w  miejscach wilgotnych,  także  na
ścianach wewnętrznych,  w budynkach starych,  historycznych i  zabytkowych.  Zaprawa Remmers Feinzugmörtel  może być stosowana na
wszystkich  mineralnych,  nadających  się  pod  tynk  materiałach  ściennych  i  podłożach,  do  opracowania  względnie  wykończenia  rdzeni
sztukaterii/profili wykonanych z zaprawy Remmers Grobzugmörte
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
− do przygotowania zapraw – naczynia i mieszadło na wolnoobrotowej wiertarce,
− do nakładania i zacierania zapraw – zwykłe narzędzia tynkarskie (kielnia, paca, szpachelki),
− do montażu prowadnic dla szablonów i profili wzmacniających – wiertarka udarowa,
− wzorniki   –   indywidualnie  przygotowane   do   wymaganego   kształtu   narzędzia   służące   do  ściągania tynku. Wzornik najczęściej 
wykonuje się z blachy o grubości od 0,7 do 1,5m grubości  (zależnie od wielkości   wykonywanego   profilu)   mocowanej   do   odpowiednio   
wyciętej   deski   osadzonej   na poprzeczce  zwanej   saniami.   Wykrój   deski  pod  blachą  powinien  być  o  kilka  milimetrów  cofnięty  w
stosunku  do  wykroju  blaszanego  a  jej   krawędź  ścięta  pod  kątem  do  30º   aby  podczas  przesuwani dociskała zaprawę.  Przy tynkach  
trójwarstwowych, dla danego  kształtu profilu należy przygotować podwójny   wzornik   z   dwoma   wykrojami   z   blachy.   Jeden  
przymocowuje   się   na   stałe,   drugi (powiększony w każdym kierunku o grubość gładzi) na śruby (aby go zdjąć po wykonaniu narzutu).
− prowadnice   sań   –  przy   niewielkim  zakresie   wykonywania   profili   wystarczą   proste,   strugane   deski o wymiarach  2,5  x  8cm,
zabezpieczone przed  wchłanianiem  wilgoci  (np.  nasycone  olejem)   a  przy większych   ilościach   –   stalowe   bądź   duralowe   zamknięte
prostokątne   profile   o   sprawdzonej sztywności i prostoliniowości.
1.4  Transport
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych
powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.
Cement i wapno należy przywieźć na budowę w fabrycznych workach , środkami transportu umożliwiającymi rozładunek mechaniczny , piasek
samochodami samowyładowczymi.
1.5  Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej Specyfikacji
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót  budowlanych . 
1.6 Sposób wykonywania prac
Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty murowe , roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe .
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +50C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej OºC.
Dopuszcza się wykonywanie tynków w niższych temperaturach przy zastosowaniu środków zabezpieczających, zgodnie z wytycznymi ITB
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonywane tynki cementowo-wapienne w czasie wiązania  i twardnienia tj. około 1 tygodnia należy
zwilżać wodą.
Przygotowanie  podłoża  murowego  polega  na  pozostawieniu  nie  zapełnionych  zaprawą  spoin  na  głębokość  10-15  mm  od  lica  muru
bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże oczyścić z kurzu, usunąć plamy np. z rdzy i substancji tłustych, a nadmiernie suchą powierzchnię
zwilżyć wodą
Tynk dwuwarstwowy powinien składać się z obrzutki i narzutu rodzaj obrzutki uzależniony jest od podłoża. Narzut powinien być wyrównany  i
zatarty jednolicie na gładko.
Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę
Obrzutkę na podłożach ceramicznych należy wykonać z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12cm zagłębienia stożka
pomiarowego o grubości 3-4mm
Narzut wierzchni  należy  nanosić po związaniu obrzutki,  lecz przed jej  stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę wierzchnią
narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku.
Na narzut stosować zaprawę cementowo-wapienną 1:2:10. Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadająca 7-10 cm zagłębienia stożka
pomiarowego. Na zakończenie pracy tynkarskiej zacierać narzut packą  filcową.
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� Sposób wykonywania tynków zwykłych określony jest w normie  PN- 70/B-10100.
Podział tynków na kategorie podano w poniższej tabeli.

Odmiana tynku Kategoria tynku Charakterystyka tynku
Tynki surowe             0 Narzut jednowarstwowy bez wyrównania

             I Narzut jednowarstwowy wyrównany kielnią
             Ia Narzut jedno - lub dwuwarstwowy ściągnięty pacą

Tynki pospolite              II Tynk dwuwarstwowy wyrównany od ręki, ale jednolicie zatarty packą.
            III Tynk trójwarstwowy zatarty packą na ostro

Tynki doborowe             IV Tynk trójwarstwowy gładki zatarty packą
            IV f Tynk trójwarstwowy o powierzchni starannie wygładzonej packą 

obłożoną filcem

� Tynki boniowane wykonywane są jako trójwarstwowe wykonywane są jako trójwarstwowe przez naniesienie na wyrównany podkład 
rysunku boni, umocowanie prowadnic i wyprofilowanie boni w podkładzie Boniowanie musi być wykonywane na tynku lekko stężałym, 
utrzymując go w stanie wilgotnym. Nie profilowane bonie mogą być wykonywane przez obsadzenie listew drewnianych lub metalowych wzdłuż 
rowków.

� Tynki ciągnione wykonywane są jako dwu- lub trójwarstwowe przez wyciągnięcie określonego profilu za pomocą wykroju prowadzonego 
po odpowiednich prowadnicach. Do obciągania elementów powtarzalnych lub dłuższych niż 20 m wykroje powinny być obite blachą wystającą 
o 2-4 mm poza obrys drewnianej części wykroju. brzegi wykrojów  drewnianych powinny być uskosowane. Prowadnice o wymiarach od 2x8 do
4 x 10 cm należy wykonać z drewna iglastego nasyconego olejem. Płozy sani wykroju od strony prowadnic należy obić blachą Do profilowania 
elementów krzywoliniowych należy stosować prowadnice o odpowiedniej krzywiźnie.

� W przypadku konieczności odtworzenia gzymsów  za pomocą odlewów z fabrycznie sporządzonych mieszanek sztukatorskich, po za-
robieniu wodą; gotowe do bezpośredniego użytku, złożone ze składników czysto mineralnych. Odtworzenie w warunkach warsztatowych ele-
mentów sztukatorskich nienadających się do renowacji np. zaprawą STUCKMÖRTEL GF: zdjęcie formy, wykonanie odlewu. Zabezpieczenie 
powierzchni odlewów przed czynnikami atmosferycznymi i wnikaniem brudu środkiem hydrofobowym. Montaż elementów na fasadzie metodą 
klejenia i kotwienia prętami ze stali nierdzewnej na żywicy epoksydowej Epoxy BH100 

� Wzmocnienie ścian zewnętrznych w miejscu zarysowań 
Siatkę stalową cięto-ciągnioną  podtynkową stosować jako wzmocnienie w miejscach ewentualnych pęknięć na powierzchniach przegród bu-

dowlanych, gzymsów, nadproży okiennych. 
W miejscach rys na murach stosować kotwy stalowe w co 3 spoinie.
Aplikację wykonuje się za pomocą pistoletu do  spoinowania. Pierwszą warstwę zaprawy należy ułożyć  w spoinie bez pozostawiania pustych

miejsc, po czym centralnie osadzić kotwę . Następnie  układa  się drugą warstwą zaprawy  - również bez pozostawiania pustych miejsc.
Pozostałą  przestrzeń  spoiny można  wypełnić  po ok. 3 dniach zaprawą spoinową.

Wykonywanie tynków renowacyjnych
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynku renowacyjnego. Prace
renowacyjne powinny przebiegać w następujący sposób (po skuciu tynków na budynku i oczyszczeniu podłoża): 
- usuniecie zmurszałych cegieł, uzupełnienia brakujących cegieł na 5% powierzchni ścian fundamentowych poniżej poziomu terenu;
- usunięcie spoin na głębokość min. 2 cm, 
- gruntowanie podłoża - naniesienie preparatu krzemionkującego w celu zapewnienia wgłębnej ochrony oraz warstwy szlamu uszczelniającego
jako warstwy sczepnej pod warstwę wyrównawczą, 
- uzupełnienie ubytków w murach, wyrównanie nierówności ścian z użyciem zaprawy tynkarskiej podkładowej 
- obrzutka z gotowej zaprawy , 
- wykonanie warstwy tynku renowacyjnego 
- szpachlowanie drobnoziarnistą zaprawą 
- gruntowanie ścian przed malowaniem, 
- malowanie farbami silikatowymi 
Tynki  renowacyjne  tak  jak  tynki  zwykłe,  ze  względu  na  miejsce  stosowania,  rodzaj  podłoża,  rodzaj  zaprawy,  liczbę  warstw  i  technikę
wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. "Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 
Przy wykonaniu tynków renowacyjnych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.
Dla prawidłowego funkcjonowania systemu tynków renowacyjnych ważne jest przygotowania podłoża. Stary tynk należy usunąć ok.0,8-1,0 m
ponad strefę widocznego uszkodzenia. Należy również usunąć na głębokość około 2 cm zaprawę wiążącą cegły. Jest to miejsce szczególnie
silnej koncentracji soli. W przypadku znacznych uszkodzeń cegły należy wykonać uzupełnienia lub wymiany zmurszałych cegieł.
Na oczyszczone podłoże nakłada się w formie obrzutki tynk sczepny. Ważnym jest aby sumaryczna powierzchnia tej obrzutki nie pokrywała
podłoże więcej niż w 75%. Warstwa sczepna nie może utrudniać przenikaniu wody do tynku renowacyjnego. Tynki renowacyjne nakłada się z
reguły dwuwarstwowo, przy czym grubość każdej warstwy nie może być mniejsza niż 10 mm. W przypadku dużych zasoleń stosuje się jako
pierwszą warstwę tynk renowacyjny podkładowy, a następnie tynk renowacyjny wierzchni. Przez wielu producentów tynków renowacyjnych
zalecany czas oczekiwania  pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw przyjmuje się  1 dzień na 1 mm grubości  warstwy.  Koniecznym jest
również uszorstnienie pierwszej warstwy tynku w celu poprawienia przyczepności kolejnej warstwy tynku renowacyjnego. Pamiętać musimy
bowiem, że tynki renowacyjne są hydrofobowymi.  W przypadku względnie małych zasoleń obie warstwy wykonuje się w jednym procesie
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roboczym z tynku renowacyjnego wierzchniego zastosowania, przy czym minimalna grubość takie go tynku nie może być mniejsza niż 20 mm.
W tabeli 1 podano podstawowe wymagania stawiane tynkom renowacyjnym.
Tynki  renowacyjne  mogą  być  nakładane  ręcznie  lub  mechanicznie.  W  każdym  przypadku  należy  zrezygnować  z  mieszarek  zaprawy
wolnospadowych. W przypadku stosowania agregatów tynkarskich powinny być one zaopatrzone w dodatkowe urządzenia napowietrzajace
tynk renowacyjny. 
Tynki renowacyjne nakłada się zasadniczo na zasolonych i zawilgoconych obszarach murów. Pozostałe tynki wykonuje się jako cementowo-
wapienne. W każdym przypadku tynki  renowacyjne i tradycyjne powinny być malowane. Z uwagi  na fakt, że tynki  te posiadają znacznie
różniące się między sobą właściwości dyfuzyjne oraz charakteryzują się różną nasiąkliwością, nakładane farby muszą te różnice uwzględniać.
Przyjętą zasadą jest, że powłoka malarska musi pod względem dyfuzyjności i nawilżalności odpowiadać co najmniej najlepszemu pod tym
względem tynkowi. Oznacza to, że stosowane farby muszą być hydrofobowe i paroprzepuszczalne. Powłokami malarskimi spełniającymi te
wymagania są głównie hydrofobowe farby krzemianowe oraz farby na bazie żywic silikonowych. Absolutnie nie nadają się farby wapienne,
farby dyspersyjne o spoiwie organicznym, farby olejne. Powyższe zasady dotyczą również ewentualnych innych tynków ( np. tynk strukturalny)
nakładanych na system tynków renowacyjnych. 
Stosując system tynków renowacyjnych, należy przestrzegać podstawowych zasad oraz unikać powstawania błędów przy ich stosowaniu. Są
to najczęściej:
� podłoże nie ma odpowiedniej wytrzymałości 
� podłoże nie zostało starannie przygotowane 
� obrzutka (warstwa sczepna) została nałożona zbyt grubo lub/i zbyt gęsto 
� zamiast oryginalnego tynku renowacyjnego podkładowego zastosowano tynk podkładowy o zbyt dużej wytrzymałości i szczelności 
� grubość warstw tynków renowacyjnych jest nie wystarczająca 
� warstwa tynku podkładowego nie została uszorstniona 
� tynk renowacyjny został wymieszany w nie odpowiednich mieszarkach, np. wolnospadowych 
� tynk renowacyjny był nakładany w nie odpowiednich warunkach wilgotnościoych – zalecanay zakres wynosi 40% - 70% 
� bruzdy, np. przy wykonywaniu wewnętrznych instalacji elektrycznych zostały wypełnione gipsem 
� nałożone powłoki malarskie posiadają zbyt niską paroprzepuszczalność oraz/lub są mało hydrofobowe. 
Omówienie wykonania tynków renowacyjnych:
�  Wyrównać nierówne powierzchnie tynkiem podkładowym. 
Po przygotowaniu podłoża nakłada się zaprawę ręcznie lub za pomocą agregatu tynkarskiego w warstwach ogrubości od 1 do 4 cm. Przy
czym najpierw nanosi  się  1 cm tynku jako  warstwę  kontaktową,  pozostawia  na krótki  czas  aby zaprawa lekko  związała  i  uzupełnia  do
przewidzianej grubości tynku. 
Zaprawa wyrównawcza nie musi być nakładana na całą powierzchnię podłoża, a jedynie na powierzchnie wymagające wyrównania. 
Po wykonaniu warstwy wyrównawczej należy odczekać co najmniej 1 dzień na każdy mm grubości warstwy wyrównawczej. 
�  Na jeszcze świeżą warstwę  warstwy wyrównawczej tynku podkładowego należy wykonać obrzutkę . 
Po przygotowaniu podłoża należy siatkowo narzucać wymieszaną obrzutkę cienką warstwą. Zaprawa powinna pokrywać całą powierzchnię. 
� Wykonanie tynku renowacyjnego 
Tynk renowacyjny nawierzchniowy nanieść  w warstwie o grubości co najmniej 20 mm. 
Po przygotowaniu podłoża nakłada się zaprawę ręcznie lub za pomocą agregatu tynkarskiego. 
Świeżo nałożoną zaprawę tynkarską ściąga się w jedną stronę zwilżoną łatą ząbkowaną a w drugą łatą aluminiową, pozostawiając szorstką
powierzchnię. Po zmatowieniu powierzchni, można ją ostrożnie wykończyć pacą pokrytą miękką gąbką, po dalszym stwardnieniu wykańcza się
ostatecznie  powierzchnię  tą  samą  pacą.  Jeżeli  wymagane  jest  uzyskanie  bardzo  gładkiej,  drobnoziarnistej  faktury,  po  wystarczającym
stwardnieniu przeciera się powierzchnię tynku kratowym zdzierakiem, najwcześniej po 3 dniach można nakładać tynk drobnoziarnisty.
Przy stosowaniu do wyznaczenia lica powierzchni tynku listew metalowych lub drewnianych, nie wolno ich mocować na materiały gipsowe i nie
wolno pozostawiać ich w tynku. Usuwa się je, gdy tynk stężeje a ślady zaciera się odpowiednią zaprawą tynkarską. 
Najwcześniej po 4 tygodniach, wykończyć powierzchnię nakładając barwną, otwartą dyfuzyjnie farbę silikatową.
Nieodłącznym uzupełnieniem robót związanych z wykonawstwem tynków renowacyjnych jest wykonanie prawidłowej izolacji pionowej obiektu
oraz izolacji poziomej odcinającej podciąganie kapilarne wody.
1.7  Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne
Poszczególne etapy wykonania tynków powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmować:
Kontrolę ukształtowania powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacja techniczną
Kontrola jakości zaprawy cementowo-wapiennej
Kontrola jakości wykonanych robót tynkarskich
Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja
polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
1.8  Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac tynkarskich należy odebrać przygotowanie podłoża 
Zasady odbioru tynków
Ukształtowania powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją  techniczną
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Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej (dla tynku kat III ) nie większe niż 3mm i w
liczbie nie większej niż 3 na całej długości 2 metrowej łaty kontrolnej
Nie większe niż 2mm na 1m, ale nie większe niż 4mm w pomieszczeniach do 3.5m wysokości 
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie większe niż 3mm na 1m
Nie dopuszcza się żadnych wyprysków i spęcznień na powierzchni tynku ani trwałych śladów zacieków
Nie dopuszcza się pęknięć powierzchni tynków
Nie dopuszcza się wykwitów w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża 
Nie dopuszcza się odstawania, odparzeń i pęcherzy powstałych na skutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża
Poszczególne etapy robót tynkarskich powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało
wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu.  W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest
doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru.
� Badanie wyglądu tynków zwykłych

Przeprowadza się za pomocą wyglądu powierzchni otynkowanych i pomiaru. Gładkość ocenia się przez potarcie tynku dłonią. 
Wymagania dotyczące wyglądu powierzchni otynkowanych określa PN-70/B-10100

Wymagania dotyczące wyglądu tynków zwykłych.
Liczba warstw Sposób wykonania Wygląd powierzchni Kategoria 

tynku
Odmiana tynku

Tynki 
dwuwarstwowe

Obrzutka + narzut wyrównany od ręki, a 
następnie jednolicie zatarty na ostro

Równa ale szorstka
     II Tynki pospolite

Tynki 
trójwarstwowe

Obrzutka + narzut + gładź jednolicie gładko 
zatarta Równa i gładka

     III

Obrzutka + narzut dokładnie wyrównany według 
pasów lub listew + gładź wygładzona starannie 
packą drewnianą lub metalową

Równa i bardzo gładka. Tynki doborowe

Dla wszystkich odmian tynków niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni itp,
- zacieki w postaci trwałych śladów na powierzchni tynków,
- odstawanie , odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczną przyczepnością tynku do podłoża.
- Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne z wyjątkiem tynków surowych, w których dopuszcza się włoskowate rysy 
skurczowe.
- dla tynków pocienionych, pospolitych i doborowych  niedopuszczalne są wypryski i spęcznienia powstające na skutek obecności 
niezgaszonych cząstek wapna , gliny itp.
- widoczne ślady nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonywania tynku ( np. wygładzania kielnią lub 
zacierania packą) są niedopuszczalne dla tynków doborowych a dla tynków pospolitych dopuszczalne są o szerokości i głębokości do 1 mm 
oraz długości do 5 cm w liczbie 3 sztuki na 10 m².
● Badanie prawidłowości wykonania powierzchni tynku.

Badanie kontrolne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny  i odchylenia krawędzi linii prostej należy przeprowadzić za pomocą 
przykładania do powierzchni łaty kontrolnej o długości 2 m a gdy one powinny stanowić powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego 
wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenie sprawdza się jako pomiar wielkości prześwitu pomiędzy  łatą ( lub wzornikiem)  a powierzchnią 
lub krawędzią tynku z dokładnością do 1 mm.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi tynków kategorii II - IV nie powinny być większe niż 10 mm na wysokości 
jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokości całego budynku.

Dopuszczalne odchylenia od jakości tynków zwykłych
Kategoria
tynku

Odchylenia powierzchni tynku 
od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi   od linii prostej

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie przecinających 
się płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji

pionowego poziomego
    II Nie większe niż 4 mm na całej 

długości łaty kontrolnej 2 m
Nie większe niż 3 mm na 1 m Nie większe niż 4 mm na 1 m i ogółem 

nie więcej niż 10 mm na całej 
powierzchni ograniczonej przegrodami 
pionowymi 
( ściany, belki itp.)

Nie większe niż 4 mm na 1 
m

     III Nie większe niż 3 mm i w liczbie
nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2 m.

Nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 
m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm w 
pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości

Nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem 
nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni ograniczonej przegrodami 
pionowymi 
( ściany belki itp)

Nie większe niż 3 mm na 
1 m

    IV Nie większe niż 2 mm i w liczbie
nie większej niż 2 na całej 

Nie większe niż 1,5 mm na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 

Nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem 
nie więcej niż 3 mm na całej 

Nie większe niż 2 mm na 
1 m.
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długości łaty kontrolnej 2 m m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach powyżej 3,5 m  wysokości

powierzchni ograniczonej przegrodami 
pionowymi (ściany belki itp.)

1.8 Podstawa płatności
Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące podstaw płatności według specyfikacji ST 0.0.
1.9 Przepisy związane
Warunki techniczne wykonania robót określają: 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 B1 11-12/72 poz139
PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych, Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do murów 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) 
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru) 
PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości powietrza w świeżej zaprawie 
PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy 
PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy 
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i
do tynkowania 
PN-EN 1015-18:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie współczynnika absorpcji wody spowodowanej podciąganiem
kapilarnym stwardniałej zaprawy 
PN-EN 1015-19:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 19:  Określenie współczynnika  przenoszenia pary wodnej  w stwardniałych
zaprawach na obrzutkę ido tynkowania 
PN-B-10106:1997 Tynki  i  zaprawy budowlane.  Masy tynkarskie  do wypraw pocienionych PN-70/B-10100 Roboty tynkowe.  Tynki  zwykłe.
Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

ST   09 Roboty ślusarskie 45421160   

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem i
montażem balustrad stalowych zewnętrznych.
1.1. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z :
- wytworzeniem, dostarczeniem na budowę i zamontowaniem balustrad.
- wytworzeniem, dostarczeniem na budowę i zamontowaniem krat okiennych szt. 2
Zakresem swym obejmują wymagania stawiane materiałom i wykonywanej pracy.
1.2. Określenia podstawowe
balustrada – konstrukcja stanowiąca element bezpieczeństwa na schodach ,balkonach itp., 
poręcz – poziomy element balustrady wyznaczający jej wysokość.
słupek balustrady – pionowy element konstrukcji balustrady, przekazujący obciążenia na konstrukcję wypełnienie balustrady
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną oraz zaleceniami Inspektora  Nadzoru.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i ST.
1.4 Materiały
Balustrada
Balustradę zaprojektowano  jako stalową, segmentową można wykorzystać dostępne na rynku produkty gotowe. Dopuszcza się balustradę
aluminiową.
Elementy balustrady – stal nierdzewna polerowana spełniająca wymagania określone w PN–82/S–10052 p. 2.1.1.
Słupki stalowe 60*35*3 mm w rozstawie max. 1,0 m
Pochwyt stalowy d51 mm
Blachy czołowe płaskownik 90*130*10 mm
Okucia punktowego stal nierdzewna
Wypełnienia:
szkło hartowane 6-10mm, 44.2
blacha perforowana 2-4 mm
Kotwy wklejane
Zaprojektowano kotwy wklejane M10
Nakrętki muszą być zabezpieczone „kapturkami” z PCV wypełnionego smarem.
Kraty okienne
wykonane z płaskowników bądź prętów stalowych 10*10 mm, l=~115 cm mocowanych poziomo po 3 szt na okno
1.5. SPRZĘT
Zgodnie z potrzebami wykonawcy, musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Stwoir- Remont elewacji wraz z wykonaniem nowej izolacji ścian i posadzek piwnic, budowa windy dla osób niepełnosprawnych oraz projekt zagospodarowania terenu        strona 38



1.6. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania balustrady powinny
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny.
1.7. WYKONANIE ROBÓT
Wykonanie balustrady.
Zaprojektowano balustrady stalowe, modułowe montowane w segmentach.
Wszystkie elementy balustrady,  tj.  słupki,  poręcze,  elementy wypełnienia,  łączniki,  zaślepki,  powinny być cięte mechanicznie.  Stosowanie
cięcia gazowego dopuszczalne jest  jedynie do cięcia zgrubnego.
Wszystkie prace spawalnicze związane z wykonaniem balustrady, można powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym
aktualne uprawnienia.
Obróbkę spoin  można wykonać  ręcznie  szlifierką  lub frezarką  albo stosować  inną obróbkę  mechaniczną pod  warunkiem,  że  miejscowe
zmniejszenie grubości przekroju elementu nie przekroczy 3% tej grubości.
Połączenia spawane stalowych elementów balustrady powinny spełniać wymagania normy PN–82/S–10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2.
Elektrody do spawania elementów balustrady powinny spełniać wymagania normy PN–88/M–69433.
Sposób kotwienia balustrady.
Bariery są kotwione w konstrukcji  za pomocą kotew wklejanych.
Segmenty balustrad należy przykręcić do kotew. Dla zniwelowania lokalnych nierówności oraz uszczelnienia styku słupków  z nawierzchnią
należy pod podstawami słupków wykonać polewki epoksydowe grubości ~ 5 mm. 
Wykonanie krat okiennych:
Pręty osadzić w ościeżach ceglanych co 15-18 cm w poziomie wpuszczając je min. 5 cm w głąb muru
1.8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Odbiorowi  podlegają:  wytwór  balustrad,  zabezpieczenie  antykorozyjne,  wykonanie  kotew wklejanych,  montaż  segmentów balustrad  oraz
odbiór wszystkich elementów wraz z odbiorem powłoki zabezpieczenia i polerowania.
1.9. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m bariery o określonych parametrach.
1.10. ODBIÓR ROBÓT
Na podstawie wyników odbiorów wg p.6. należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych.
Jeżeli wszystkie odbiory dały wyniki dodatnie, wykonane ustawienie poręczy należy uznać za
zgodne ze ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej
sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności ze ST i przedstawić je do ponownego odbioru.
1.11. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostkowa uwzględnia: wykonania projektu warsztatowego, zapewnienie niezbędnych
czynników produkcji;  przygotowanie  otworów i  montaż  kotew wklejanych;  wykonanie  podlewek  pod  słupki,  montaż  balustrady  zgodny  z
geometrią obiektu; oczyszczenie terenu robót; usunięcie zbędnych materiałów i odpadów poza teren budowy.
1.12. PRZEPISY ZWIĄZANE
Polska Norma - Stal nierdzewna PN–82/S–10052 p. 2.1.1.
Polska Norma - Połączenia spawane PN–82/S–10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2.
Polska Norma - Elektrody do spawania PN–88/M–69433.
Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych /DU nr 92 poz. 881/
Ustawa z dnia 30.08.2002 o systemach oceny zgodności  /DU nr 166 poz. 1360/
Ustawa z dnia 07.07.1994 prawo budowlane(tekst jednolity) /DU  z2003 nr 207 poz.2016  z późniejszymi zmianami/

ST 10   Montaż     stolarki   budowlanej, 45421000-4  
1.    Wstęp
1.1  Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru stolarki okiennej.
1.2  Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące montażu stolarki okiennej i obejmują:

� zakup i montaż stolarki okiennej PCV
� zakup i montaż drzwi stalowych wewnętrznych

� zakup i wyposażenie okien w nawiewniki ciśnieniowe, np. Amo firmy Aereco lub rownoważne;
� montaż parapetów wewnętrznych 

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie i demontaż pomostow roboczych oraz innych urządzeń
pomocniczych służących do wykonania robot.

2.    Materiały
Do wykonania robot montażowych określonych w punkcie 1.3.5 przewiduje się zastosowanie następujących
materiałów :
Okna
Należy zastosować stolarkę okienną  PCV, wraz z okuciami, ze szkleniem zespolonym, o współ. Max. K=1,1 W/m2*K (1,6 W/m2*K dla piwnic),
w kolorze białym. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-
osłonowe. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, 
przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
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Wszystkie okna (dotyczy tylko okien do wymiany) należy wyposażyć w nawiewniki higrosterowalne np. Ciśnieniowe o parametrach nawiewnika
firmy Aereco lub równoważne.
Należy zastosować parapety wewnętrzne PCV, w kolorze białym. 
Nawiewniki okienne:
� hiogrosterowane np. ciśnieniowe o parametrach nawiewnika firmy Aereco lub równoważne – 34 szt
Parapety wewnętrzne:
Należy zastosować parapety wewnętrzne z PVC spienionego, w kolorze białym. Produkowane są w technice współwytłaczania. Rdzeń tych 
parapetów wykonany jest ze spienionego polichlorku winylu i pokryty warstwą twardego polichlorku winylu.  Wymiana parapetów dotyczy tylko 
sali gimnastycznej i miejsc gdzie został zmieniony kształt okien (korytarz).
Drzwi

Zakup i montaż drzwi stalowych wewnętrznych: drzwi stalowe w kolorze grafitowym, wyposażone w zamek atestowany, patrz 
zestawienie ślusarki drzwiowej

3.1  Montaż stolarki budowlanej
Osadzanie stolarki okiennej
* W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.
* Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą, lub wyszpachlować
* Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m
- 3 mm  przy długości przekątnej  do 2 m
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
* Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem 
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających 
związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
* Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
� Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
� Wykonanie otworów pod nawiewniki ciśnieniowe,
� montaż nawiewników ciśnieniowych;
3.2 Montaż podokienników wewnętrznych :
Przed przystąpieniem do montażu parapetów należy przygotować płaszczyznę muru na której będzie spoczywać parapet. Płaszczyzna 
montażowa powinna być wypoziomowana, wyrównana, osuszona oraz gdy istnieje taka konieczność odtłuszczona. Należy zastosować 
parapety wewnętrzne z drewna, w kolorze stolarki okiennej. 
Wymiary parapetu
Wymiary parapetu powinny spełniać następujące warunki:
� minimalna długość parapetu powinna być równa szerokości otworu okiennego powiększonego o długość końców obsadzonych w
murze; 
� szerokość parapetu nie powinna być większa niż podwójna odległość od lica ściany do płaszczyzny wrębu w ościeżnicy okiennej 
Kolejność prac przy obsadzaniu parapetu
� Odczekać 24 godziny, aby pianka uzyskała odpowiednią wytrzymałość (czas oczekiwania określi instrukcja stosowania pianki) 
� Ustawić parapet w żądanym położeniu, odpowiednio zaklinować i podeprzeć, tak aby nie odkształcił się i nie zmienił położenia pod 
wpływem działania pianki montażowej. 
� Wypełnić pianką montażową wnęki w filarkach okiennych oraz przestrzeń podparapetową. 
� Obciąć nadmiar pianki nożem, tak aby zakryć ją zaprawą lub gipsem i całość zlicować z płaszczyzną ściany. 
� Folię ochronną zdjąć z parapetu po zakończeniu prac montażowych 
� W celu poprawienia estetyki złącza, należy styk parapetu z ościeżnicą i filarkami uszczelnić silikonem. 
3.3 Montaż ślusarki drzwiowej
Wszystkie elementy powinny być zamontowane z zachowaniem systemowych luzow i dylatacji, przewidzianych dla zachowania swobody ich
prawidłowego funkcjonowania, z zabezpieczeniem przed poślizgiem pod własnym ciężarem. Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienia
części otwieranych, powinny być łatwo dostępne i rozmontowywalne w celu dalszej konserwacji lub wymiany.
Montaż
Połączenia elementow stalowych z przylegającymi elementami budowli za pomocą kotew należy wykonać w sposob umożliwiający
przejmowanie ruchow bryły budowli i elementow budowlanych bez przeniesienia powstających obciążeń na aluminiowe elementy konstrukcji.
Montowane elementy aluminiowe konstrukcji muszą leżeć w jednej płaszczyźnie. Zakres prac obejmuje wszystkie niezbędne do montażu
elementy mocujące złącz. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć szyny kotwowe dla wyszczegolnionych połączeń z budowlą i zamocować
je do konstrukcji. Wszystkie połączenia z budowlą muszą spełniać wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to konieczność
uwzględniania zagadnień ochrony cieplnej, przeciwdźwiękowej i przed wilgocią oraz ruchu spoin. Wbudowanie elementow i segmentow
metalowych może nastąpić dopiero wtedy, kiedy można obciążać elementy nośne budynku. Zakotwienia elementow i segmentow metalowych
w budynku należy dokonywać w taki sposob, aby zapewnione było pewne przenoszenie sił na elementy nośne budynku. Przed osadzeniem
stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do ktorego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu
ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeży, ościeże należy naprawić i oczyścić. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie
ościeżnic w pionie i poziomie.
4.  Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne.
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Poszczególne etapy wykonania montażu okien  powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmować:

Kontrolę elementów składowych ( elementy systemowe)
� Kontrolę wykonania okien  zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami
� Kontrolę wykonania wszystkich elementów zgodnie z Dokumentacją Projektową
� Kontrolę poprawności montażu
Materiały przeznaczone  do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja
polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
5.  Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji.
Poszczególne etapy robót montażowych  okien  powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje
Inspektor Nadzoru , po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt     w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało
wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest
doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru.
Odbiór okien należy wykonać dwuetapowo :
I etap – odbiór okien i parapetów jako wyrobu
          -  odbiór poprawności montażu okien i parapetów
Po tym etapie odbioru należy dokonać obmiaru okien i parapetów.
II etap – odbiór montażu okuć i regulacji okien
           -  odbiór wykończenia ościeży okiennych
-  odbiór wykończenia ścian pod parapetami.
6. Podstawa płatności.
Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące podstaw płatności według specyfikacji ST – 0.0.
7. Przepisy związane
Warunki techniczne wykonania robót określają: 
� PN-88/B-10085 - Stolarka Budowlana .Okna i drzwi. Wymagania i badania. Zmiany 1 B14/92 poz18
� PN-88/B-10085 - Zmiana 2 oraz pozostałe normy dotyczące stolarki okiennej i drzwiowej dotyczące elementów budynków.
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)
� Przepisy bhp przy robotach pt. „demontaż istniejącej stolarki okiennej i osadzenie stolarki okiennej”
� Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów

ST   11   Wykonywanie pokryć dachowych, montaż obróbek blacharskich, 45261000-4  

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obróbek blacharskich z 
blachy tytan – cynkowejoraz wymian pokrycia dachowegona daszku dobudówki.

2.. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 3
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót drugorzędnych o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych papą wraz
z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi z miedzi.
Roboty dekarskie:
� zakup pokryć dachowych (papa termozgrzewalna podkładowa i właściwa z posypką)związane z wymianą pokrycia dachowego na daszku 
dobudówki
Roboty blacharskie:

� zakup i montaż obróbek blacharskich (obróbka blacharska okapu daszku dobudówki, podokienniki zewnętrzne, attyki, uskoki elewacyjne) 

z blachy tytan - cynkowej;

� demontaż i ponowny montaż rynien i rur spustowych
4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją kosztorysową, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.6.
5. Materiały
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w Specyfikacji służą określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych
w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów pod warunkiem: 

-spełnienia tych samych właściwości technicznych
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-przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty dopuszczenia do stosowania)
-uzyskania akceptacji projektanta i inżyniera budowy

Do wykonania robót określonych w punkcie 2.6.3 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:
P  apy asfaltowe zgrzewalne, modyfikowane SBS.  
Jako papę podkładową należy zastosować papę z niżej wymienionymi minimalnymi (wymagalnymi) parametrami technicznymi:
papa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem 
mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folią z 
tworzywa sztucznego 
Dane techniczne:
gramatura osnowy (włoknina poliestrowa): Min 200 g/m2
zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS: min. 2000 g/ m2
siła rozciąg.na pasku szer. 5 cm, wzdłuż/w poprzek: min 700 / 500 N
wydłużenie przy sile rozciągania, wzdłuż / poprzek: min. 40 / 40 %
giętkość w obniżonych temperaturach: -25º C
odporność na działanie wysokiej temp.: w ciągu 2 h +100º C
grubość: 3,4 ±5%
długość: rolki 7,5 m
szerokość: rolki 1,0 m
gwarancja 10,12, 13 lat 
Natomiast jako papę nawierzchniową należy zastosować papę o n/w minimalnych parametrach technicznych w kolorze czarnym lub szarym:
papa na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z 
wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuż jednej krawędzi nałożony jest pasek 
folii o szerokości ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. 

Średnie wydłużenie, (elastyczność) wzdłuż/ w poprzek [%] 50 / 50

Średnia siła zrywająca wzdłuż / w poprzek [N/5cm] 1000 / 800

Średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej: nad osnową / suma nad i pod osnową 
[mm]

2,3 / 4,1

Całkowita grubość papy [mm] 5,2

Giętkość na wałku Ø 30 mm / Spływność [°C] -20 / +100

Jako papę podkładową na podłożu drewnianym należy zastosować papę asfaltową podkładową z niżej wymienionymi (wymagalnymi) 
parametrami technicznymi:
- osnowa z włókien szklanych 64 g/m2,
- zawartość asfaltu niemodyfikowanego 1200 g/m2,
- siła zrywająca średnia z obu kierunków 200 N/5cm,
- wydłużenie przy zerwaniu 2%.
Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,6 mm produkowana zgodnie z normą DIN EN 988;
Blacha tytanowo-cynkowa jest materiałem budowlanym ekologicznie bezpiecznym i nie zawiera żadnych składników, które mogą uwalniać się 
do atmosfery w wyniku korozji atmosferycznej lub podczas pożaru. Elementy budowlane wykonane z cynku tytanowego nie wymagają 
zabiegów eksploatacyjnych i nie potrzebują warstwy ochronnej, pasywacji lub konserwacji chemicznej. Tworząca się w wyniku działania tlenu 
atmosferycznego naturalna warstewka ochronna jest tak samo nietoksyczna, jak sam materiał podstawowy. Stop ten w kontakcie z 
powietrzem atmosferycznym w wyniku wietrzenia tworzy naturalną, szczelną i dobrze przylegającą warstewkę ochronną, która powoduje to, że
elementy budowlane z blachy tytanowo-cynkowej są wyjątkowo trwałe. Ze względu na powstawanie tej warstewki ochronnej w sposób 
naturalny blacha tytanowo-cynkowa jest szczególnie odporna na zmiany klimatyczne i przez cały długi okres swego użytkowania nie wymaga 
zabiegów konserwacyjnych.
Charakterystyka fizykochemiczna
Gęstość właściwa 7,2 g/cm 3
Temperatura topnienia 418 °C
Graniczna temperatura rekrystalizacji > 300 °C
Moduł sprężystości E min. 80 000 N/mm
Współczynnik rozszerzalności liniowej α = 0,017 -0,0221 mm/m °C
Charakterystyka mechaniczna
Wytrzymałość na rozciąganie Rr min. 150 N/mm 2
0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm 2
Rozszerzalność graniczna przy rozerwaniu min. 40%
Twardość w skali HB lub HV min 40
� Kit silikonowy bezoctanowy (do osadzenia parapetów i uszczelnień) - powinien spełniać wymagania BN-85/675302 /5/, np.: kit silikonowy 
budowlany „B” odporny na UV.
6. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji.
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Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:
a) palnik gazowy jednodyszowy z wężem,
b) mały palnik do obróbek dekarskich,
c) palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych
powierzchni,
d) butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
e) szpachelka,
f) nóż do cięcia papy,
g) wałek dociskowy z silikonową rolką,
h) przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygięta).
Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek z pap zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych 
powinien mieć długość min. 15 m, aby umożliwiał swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. Butle 
gazowe powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest 
zjawiskiem naturalnym. Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do
sprawdzania poprawności wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu poszczególnych detali 
praktycznie nie dotyka ręką papy, lecz posługuje się w tym celu szpachelką.
i)elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka udarowa, elektowkrętarki, nożyce do cięcia blach, młotek gumowy, młotek drewniany, nóż blacharski, 
kleszcze blacharskie, giętarka do blach, szczypce techniczne, lutownica, pistolet wyciskowy do pojemników z silikonem, rusztowania 
systemowe z pomstami technologicznymi, przyścienny wyciąg budowlany.
7. Transport
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych
powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.

P  apy asfaltowe zgrzewalne, modyfikowane SBS:  
Rolki  pap  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  krytych,  chroniących  je  przed  zmiennymi  warunkami  atmosferycznymi,  a  przede
wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny
być magazynowane i składowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. Rolki pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane
w  jednej  warstwie,  w  pozycji  stojącej,  zabezpieczone  przed  przewracaniem  się  i  uszkodzeniem.  Rolki  pap  mogą  być  przewożone  w
kontenerach lub na paletach.
Arkusze blachy powinny być w czasie transportu i składowania odpowiednio oznakowane i zabezpieczone. Oznaczenia znajdujące się na 
arkuszach powinny zawierać podstawowe dane związane z odpowiednimi normami i świadectwami. Sposób składowania podany przez 
producenta powinien określać przewidziane odległości pomiędzy stosami lecz nie mniej niż 80cm.
8. Wykonanie robót
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.

P  apy asfaltowe zgrzewalne, modyfikowane SBS:  
Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej
normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 
5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu 
nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym.
Zasady wykonywania pokryć papowych
1) Prace z użyciem pap zgrzewalnych modyfikowanych SBS można prowadzić w temperaturze minusowej.
2) Nie można prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy 
silnym wietrze.
3) Przy pochyleniu dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do 
okapu ( z uwagi na spowodowaną dużą możliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania).
4) Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce ( z uwzględnieniem zakładu) i 
ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym 
łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na
całej szerokości zakładu (12-15 cm).
5) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego 
wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną 
rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szer. 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W
przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. 
Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania 
rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowy wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o
niefachowym zgraniu papy.
6) Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:
- podłużny 8 cm,
- poprzeczny 12-15 cm.

Stwoir- Remont elewacji wraz z wykonaniem nowej izolacji ścian i posadzek piwnic, budowa windy dla osób niepełnosprawnych oraz projekt zagospodarowania terenu        strona 43



Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. 
Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania 
zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić.
Wypływy masy asfaltowej należy posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.
7) W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne jak i 
poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach należy przyciąć narożniki układanych pasów papy leżących na 
spodzie zakładu podkątem 45º.
Obróbki blacharskie

� Obróbki blacharskie  należy wykonać z blachy tytan-cynkowej  o grubości 0,65 mm. Prace  można wykonywać o każdej porze roku, 
lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

� Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być 
zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji.

� temperatura materiału w trakcie gięcia nie może być niższa niż + 10 st. C. Przy niższej temperaturze, fragmenty poszycia na którym
aktualnie odbywają się prace powinny zostać podgrzane;

� Przy gięciu fragmentów blachy powinno się zachować promień gięcia min. 1,75 mm
� W żadnym wypadku blachy miedzianej  nie układa się bezpośrednio na sklejce,  papie asfaltowej  czy deskach zabezpieczonych

środkiem do impregnowania zawierającym sole, ponieważ sole te pod wpływem wilgoci i wysokiej temperatury wydzielają kwaśne
związki  chemiczne,  które niszczą blachę.  Aby temu zapobiec, warto zastosować matę strukturalną, jako warstwę rozdzielającą.
Podobne maty należy również stosować chcąc odizolować blachę miedzianą od betonu.

� Wszystkie wygięcia blach wykonywać należy tak aby nie uszkodzić powłoki;
�  Parapety  wykończyć  okapnikami  bocznymi  zabezpieczającymi  zawilgocenie  ścian  ościeży  oraz  kapinosami, odległość 

kapinosa od ściany min. 4 cm, spadek w kierunku zewnętrznym min. 2%;
� Arkusze blachy (taśmy) powinny być łączone na rąbek stojący podwójny o wysokości od 30-40 mm.
� W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się łączenie kolejnych odcinków obróbek blacharskich na rąbki podwójne leżące;
� Styki obróbki blacharskiej z elementami stolarki otworowej i ścianami wykończyć silikonem (trwale plastycznym). 
� Szerokość obróbek powinna być dostosowana do szerokości ościeży, gzymsu itp. Jak i do wielkości nachylenia
� dolna krawędź podokiennika powinna znajdować się na jednej wysokości i w jednej linii w każdym rzędzie okien
� wewnętrzna krawędź końcówki powinna licować z wewnętrzną krawędzią ościeża okiennego
� podkład pod podokienniki powinien spełniać następujące wymogi: podkład powinien być równy, spadek poprzeczny jednakowy przy 

każdym oknie, poziom górnej krawędzi powinien znajdować się poniżej dolnej krawędzi okna, podkład powinien być zdylatowany w 
miejscach dylatacji konstrukcji

� Po zamontowaniu podokienników zewnętrznych należy zabezpieczyć je folią przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania innych robót wykończeniowych.

� Wszelkie niezbędne wykonane mocowania z blachy miedzianej należy wykonać przy użyciu gwoździ, wkrętów i drutu z miedzi lub 
mosiądzu, należy je oblutować dodatkowo przylutować kołpak o średnicy gwarantującej szczelne połączenie.

9. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne.
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych.
Pokrycia papowe
a) Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji technicznej.
b) Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności wykonania projektem oraz wymaganiami specyfikacji. 
Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-
98/B-10240 pkt 4.
c) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
Materiały przeznaczone  do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja
polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
10. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji w pkt. 1.13.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w
czasie  umożliwiającym wykonanie  ewentualnych  poprawek bez hamowania  postępu robót.  Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona na
własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Odbiory częściowe i końcowe należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 1.13.3. i 1.13.4.
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Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało
wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest
doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru.
Odbiór pokrycia z papy
- Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy przeprowadzić przez
odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy miejscem przyklejenia papy.
- Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech 
dowolnych miejscach na każde 100m².
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa  ć  :  
� sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową i materiałów,
� Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
� Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian.
� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obróbek, tj. braku dziur, pęknięć i odchyleń przy łączeniach
� sprawdzenie szczelności obróbek
� sprawdzenie szerokości zakładów przez pomiar szerokości w trzech dowolnych miejscach o dopuszczalnej odchyłce do 1mm
� Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
� sprawdzenie mocowania,
- Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu 
drożności przewodów kanalizacyjnych.
11. Przepisy związane
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej  i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
BN-87/5028-12  Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim okrągłym i kwadratowym.
  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-  montażowych. Pokrycia dachowe.(aktualnie obowiązujące)
  Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac dekarskich.
ST12 Roboty     malarskie,     45442100-8   
1.  Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót  malarskich we wnętrzach oraz  na zewnątrz
budynku oraz czyszczenia kamienia naturalnego
1.2  Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem prac malarskich i  obejmują :
Ściany wewnętrzne (ościeża okienne i drzwiowe):
� Przygotowanie podłoża – szpachlowanie  ubytków i nierówności
� Gruntowanie podłoża preparatami akrylowymi
� Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami akrylowymi, kolor biały
Ściany i stropy piwnic:
Przygotowanie podłoża 
Gruntowanie podłoża 
Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami silikatowymi, kolor biały
Malowanie elewacji:
� gruntowanie ścian
� malowanie ścian farbami silikatowymi
Malowanie  balustrad, krat stalowych, ogrodzenia:
�  farba antykorozyjna do gruntowania stali
� emalia do metalu
Renowacja drzwi drewnianych i podbitki okapu
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� usunięcie istniejących powłok malarskich, wykonanie napraw stolarskich przy zastosowaniu materiału analogicznego do oryginału – 
flekowania, uzupełnienia brakujących profili, sklejenie pęknięć, szpachlowanie drobnych pęknięć, odczyszczenie okuć, pomalowanie zgodnie z
kolorystyką
Czyszczenie i naprawa kamienia naturalnego( schody zewnętrzne, cokół, balustrada)
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych służących do wykonania robót .
2.  Materiały
Do wykonania robót malarskich określonych w punkcie 2.7.1.2 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów :
� Farby akrylowe ogólnego stosowania
� Farby silikatowe do elewacji 
� Szpachlówki do tynków
� Środki czyszczące i odtłuszczające
� Grunt akrylowy 
� Silikatowy, uniwersalny środek gruntujący oraz rozcieńczalnik do farb
� preparat do usuwania powłok malarskich z drewna
� preparaty grzybo i owadobójczy do drewna
� jednoskładnikowa szpachlówka na bazie dyspersji, nie zawierająca rozpuszczalnika do drewna
� kity akrylowe do drewna
� bejca wodorozcieńczalna do drewna
� Wodny lakier kryjący do malowania pośredniego i końcowego do drewna
� preparat grzybobójczy do kamienia naturalnego
� pasta do czyszczenia kamienia naturalnego
� fuga do kamienia naturalnego
� zaprawa naprawcza do kamienia naturalnego
� preparat wzmacniający do kamienia naturalnego
� preparat hydrofobizujący do cegły i kamienia naturalnego
Materiał gruntujący
Przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, wykonanych z
betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych   i cementowo-wapiennych oraz
surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych.
Emulsja jest doskonałym środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem okładzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki,
podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, tapet , nadaje się także do gruntowania płyt paździerzowych i drewnopochodnych
impregnowanych, przed przyklejeniem okładzin ceramicznych. Może służyć również do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na
wylewkach - poprawia odporność wylewki na pylenie i ułatwia jej czyszczenie. Podłoża gipsowe przed malowaniem farbami
wodorozcieńczalnymi należy gruntować, stosując się do zaleceń producenta farby lub używając rozcieńczonej farby. Emulsji można używać na
suchym podłożu, wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Farby wodorozcieńczalne
Akrylowe. Są bardziej odporne na czynniki chemiczne, lepiej przepuszczają parę wodną i są trwalsze niż farby winylowe. Powłoka farby
akrylowej może pokryć niewielkie rysy. 
Farby emulsyjne, akrylowe i lateksowe tworzą na powierzchni elewacji błonę, tzw. film, który w pewnym stopniu ogranicza dyfuzję pary wodnej
ze ścian. Stanowią mechaniczną barierę dla wód opadowych, nie pozwalając na wniknięcie wilgoci przez ich powierzchnię. Uwaga! Nie wolno
malować nimi świeżych tynków. Można to zrobić dopiero po 1-2 miesiącach sezonowania otynkowanej powierzchni.
Farba elewacyjna silikatowa do powierzchni tynkarskich
Opis produktu
Gotowa do użytku, uniwersalna farba na bazie silikatowej wg DIN 18 363, 2.4.1. na podłoża mineralne, szczególnie polecana do betonu 
komórkowego.
Zastosowanie
• Powłoka dla elementów wielkoformatowych z betonu komórkowego, które wcześniej:
• Powłoka na mury z bloczków, z betonu komórkowego i ceramiki poryzowanej,
• Uniwersalna powłoka na podłoża mineralne.
Właściwości
Ciężar właściwy: ok. 1,55 g/cm3

• Współczynnik oporu dyfuzyjnego: Sd ≤ 0,02 m
• Wodochłonność: w< 0,1kg/m2*h0,5

Przygotowanie podłoża
Powierzchnia musi być sucha, oczyszczona z kurzu, zatłuszczeń i zabrudzeń. Usunąć kurz i luźne elementy. 
Ewentualne gruntowanie
Silikatowy, uniwersalny środek gruntujący oraz rozcieńczalnik do farb
Stosowanie
Farbę można nakładać pędzlem, wałkiem lub aparatem natryskowym. Warstwę podkładową można rozcieńczyć 20-40% z odpowiednim 
gruntem. Warstwa kryjąca: nierozcieńczony.
Czas schnięcia
Między poszczególnymi warstwami zachować odstęp min. 12 h.
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Warunki/temperatura nanoszenia
Od +5°C temperatury powietrza oraz podłoża i przy max 80% wzgl. wilgotności powietrza. Nie nakładać w ostrym słońcu i na nagrzane przez
słońce podłoża. Powierzchnie świeżo pomalowane chronić przed deszczem.
Podkład antykorozyjny: przeznaczony jest do gruntowania powierzchni stalowych i żeliwnych, jako podkład pod wyroby 
nawierzchniowe: emalie ftalowe modyfikowane, emalie nitrocelulozowe i chlorokauczukowe. Uzyskana powłoka charakteryzuje się dobrymi
własnościami antykorozyjnymi, mechanicznymi i odpornościowymi.

� Podstawowa ochrona metalu 
� Odporność na uderzenia 
� Duża twardość i elastyczność powłoki 
� Bardzo dobra odporność antykorozyjna w zestawach 

Emalia  do  metalu:  CHLOROKAUCZUK  C  przeznaczony  jest  do  malowania  ochronnego  i  dekoracyjnego  powierzchni  metalowych
zagruntowanych gruntami antykorozyjnymi np.: UNIKOR C, GRUNTOKOR C, UNIGRUNT C, CEKOR R. Takie zestawy powłok lakierowych
mogą  być  eksploatowane  w  środowiskach  o  lekkim  (wiejskie),  średnim  (miejskie),  i  umiarkowanym  (przemysłowe  miejskie)  narażeniu
korozyjnym.
Roztwór wodny biocydów dla usunięcia z powierzchni piaskowcowych oraz ze spoin, mikroorganizmów takich jak: bakterie, grzyby, 
glony i porosty. Po naniesieniu na powierzchni muru przez natrysk lub pędzlem należy odczeka około 6 godzin i spłukać strumieniem 
wody. W przypadku koniecznym zabieg powtórzyć.
Tiksotropową pastą opartą na fluorku amonowym przeznaczana do czyszczenie konserwowanych powierzchni - mycie strumieniem 
wodnym pod dużym ciśnieniem. Chemiczne doczyszczanie mocno zabrudzonych powierzchni gotową do użycia. W kontakcie z 
powierzchnią czyszczoną związek ten ulega rozkładowi z wydzielaniem wolnego kwasu fluorowodorowego będącego właściwym 
środkiem czyszczącym. Warstw pasty zostawia się na powierzchni kamienia na okres 3-5 minut a następnie spłukuje ciepłą wodą;
Gotowa zaprawa o zbliżonych parametrach fizyczno - mechanicznych do oryginalnej fugi do fugowania oczyszczonych z zaprawy 
skorodowanej lub z zapraw cementowych spoin pomiędzy kamieniami
Mineralna zaprawa do wzmacniania kamienia  gotow do stosowania, fabrycznie wymieszana, sucha zaprawa, której podstawą są 
mineralne składniki do odrestaurowywania, uzupełniania i reprofilowania podłoży mineralnych, takich jak kamień naturalny, cegła, 
beton,
Małocząsteczkowy  alkiloalkoksysiloksan  przeznaczony  do  hydrofobizacji  powierzchni  kamieni  osadowych  i  spoinowania
ograniczający wnikanie wody opadowej, bez zmiany otwartości dyfuzyjnej impregnowanego materiału. 
Uelastyczniony  preparat  do  wzmacniania  kamienia  oparty  na  estrach  etylowych  kwasu  krzemowego  przeznaczony  do
zmurszałego, średnio-  do gruboporowatego piaskowca, niektórych skał wylewnych (np. tufu) jak również zwietrzałej cegły.
3.  Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej Specyfikacji.
Do wykonania robót malarskich przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:
� Wałki malarskie , pędzle , szpachelki , drabiny, rusztowania , pojemniki na farby itp. 
� Wyciąg jednomasztowy
� Nóż do tapet
Sprzęt stosowany do robót malarskich  powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora.
4.  Transport
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych
powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.
Wszystkie farby dostarczyć na budowę w szczelnie zamkniętych , oryginalnych opakowania producenta.
Środki czyszczące i gruntujące – tak jak farby.
5.  Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej Specyfikacji.
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. 
6  Zakres wykonywanych robót objętych SST
6.1 Malowanie ścian wewnętrznych
� Przygotowanie podłoża – zmycie powierzchni
� Gruntowanie podłoża 
� Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sufitów piwnic i  ościeży okiennych przy oknach wymienianych,  dwukrotne malowanie
farbami silikatowymi ścian piwnic na tynkach renowacyjnych

Roboty malarskie wykonać na podłożach odpowiednio przygotowanych.
� Przed przystąpieniem do malowania wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawić uszkodzenia,
wykonać szpachlowanie szlifowanie i gruntowanie. Do robót malarskich przystąpić dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych.
� Wilgotność powierzchni tynkowych pod malowanie – dla farby akrylowej nie większa niż 4% .
� Pierwsze malowanie wewnątrz budynku wykonać dopiero po całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu
podkładów pod wykładziny podłogowe.
� Drugie malowanie wykonać po osadzeniu „białego montażu” i po ułożeniu posadzek .
� Tynki przeznaczone pod malowanie powinny spełniać następujące wymagania techniczne.
-   przygotowanie powierzchni jw.
-  w/w powierzchnie należy oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych 
� Roboty malarskie należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C
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� W czasie wykonywania robót malarskich należy dokonywać kontroli międzyfazowych.
� Powłoki wykonane z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących       i dezynfekcyjnych , odporne
na tarcie na sucho i na szorowanie.  
Warunki przystąpienia do robót. 
Roboty  należy rozpocząć  po  wyschnięciu tynku i ścian, i po całkowitym ukończeniu robót budowlanych    i instalacyjnych, wykonaniu
podkładów pod wykładziny podłogowe
Podłoże  tynkowe musi  być  równe,  czyste, suche, nośne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu, kurzu, olejów,  zatłuszczeń.
Wszelkie uszkodzenia podłoża powinny zostać naprawione. Stare powłoki malarskie należy usunąć, powierzchnie wyszczotkować.
Temperatura podczas prowadzenia robót malarskich nie powinna być niższa niż 5oC.
Materiały  używane  do  wykonania  powłok malarskich  należy  chronić  przed  mrozem,  a  przy    temperaturze  powyżej  35oC  nie  powinny
być  wystawiane  na  bezpośrednie  działanie  promieni  słonecznych.
Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas opadów
atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia oraz wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w
dniach deszczowych.
Prace malarskie powinny być wykonywane z prawidłowo wykonywanych rusztowań i drabin.
Czynności przygotowawcze.
Przed  przystąpieniem  do  prac  należy  dokładnie  oczyścić  podłoże,  oczyścić z resztek zaprawy, nawarstwień, nadlewek, chropowatości;
usunąć wystające druty, gwoździe, wkręty itp. Powierzchnie drewniane i metalowe należy dokładnie wyszczotkować
Wszelkie przedmioty które mogą zostać podczas malowania przypadkowo zachlapane farbą należy zasłonić przy użyciu  folii malarskiej i
taśmy malarskiej 
Szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót 
Przygotowane podłoże tynkowe należy zagruntować preparatem akrylowym. Środki gruntujące tworzą dla farby podłoże, na którym łatwo się
ona rozprowadza i bardzo mocno przywiera. Jest to bardzo ważna cecha  w odniesieniu do farb nadających się do zmywania. Mała
przyczepność w zasadzie ograniczy lub nawet uniemożliwi możliwość zmycia ściany bez uszkodzenia powłoki.
Malowanie należy zacząć od sufitu, a dopiero później pokryć ściany.
Na liczbę nakładanych warstw wpływa stan powierzchni malowaną po raz pierwszy trzeba pokryć minimum dwa razy, w zależności od stopnia 
zabrudzenia powierzchni oraz od rodzaju nakładanej farby ścianę maluje się jeden-trzy razy. Silnie zabrudzone ściany lepiej od razu 
pomalować farbami mocno kryjącymi.
Farbę nakłada się pasami (w różnych kierunkach), które na koniec rozciera się, aby uzyskać równomierne krycie. Kolejny fragment ściany
należy malować tak, aby połączenie z poprzednim nie zdążyło jeszcze wyschnąć.
Następnie można malować okna, drzwi itd. Po zakończeniu prac może okazać się, że ściany nie są dobrze pomalowane. Zacieki i krople
zaschniętej farby należy przetrzeć papierem ściernym i ścianę pomalować ponownie. Nawet lekko pomarszczoną powłokę z farby
rozpuszczalnikowej trzeba zedrzeć i nałożyć nową. Pył, który przykleił się do mokrej jeszcze powłoki farby, wystarczy (po wyschnięciu ściany)
przetrzeć suchą szczotką, a mocno zanieczyszczone powierzchnie niestety trzeba zeszlifować i pomalować ponownie.
Po zakończeniu czynności związanych z malowaniem należy dokładnie wyczyścić wszystkie narzędzia  i pojemniki na farby.
6.2 Malowanie zewnętrzne
Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być suche, stabilne, i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność farby, 
zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża należy dokładnie 
usunąć. Drobne uszkodzenia (np. pęknięcia lub ubytki) należy naprawić i zaszpachlować. Podłoża o dużej nasiąkliwości i chłonności 
zagruntować emulsją gruntującą. 
Wyprawy tynkarskie można malować po całkowitym wyschnięciu nie wcześniej niż:
- dla tynków mineralnych - przed upływem 4÷6 tygodni,
Przygotowanie farby
Farba jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Nie wolno łączyć jej z innymi materiałami. Przed użyciem należy ją koniecznie dokładnie 
wymieszać celem wyrównania konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, stosując wolnoobrotową wiertarkę z mieszadłem. 
Malowanie
Farbę należy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoże, w postaci cienkiej i równomiernej warstwy. Malowanie można wykonywać 
wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Farbę można nanosić jednokrotnie lub dwukrotnie, w zależności od chłonności i struktury podłoża. 
W przypadku nanoszenia pierwszej warstwy, tzw. podkładowej na tynkach strukturalnych zalecamy stosowanie farby rozcieńczonej według 
wyżej opisanych proporcji. Kolejną warstwę można nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po minimum 6 godzinach), stosując 
metodę "na krzyż" i zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek nakładania. Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry
zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby należy prowadzić w 
sposób ciągły (stosując technologię „mokre na mokre”), unikając przerw w pracy. Czas wysychania farby zależnie od podłoża, temperatury i 
wilgotności względnej powietrza wynosi ok. 2 do 6 godzin.
6.3 Malowanie antykorozyjne stali 
Gruntowanie
Z podłoża przeznaczonego do malowania należy usunąć wszelkie zabrudzenia, nierówności, odtłuścić i wysuszyć. Podłoże stalowe powinno 
być dokładnie oczyszczone z rdzy i łuszczącej się powłoki w sposób mechaniczny do III stopnia czystości konstrukcji szkieletowych 
Malowanie gruntem

� Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. 
� Wyrób możesz nakładać pędzlem, natryskiem pneumatycznym lub hydrodynamicznym. 
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� Wymagane są 1-2 warstwy podkładu w zależności od stopnia narazenia powłoki na warunki atmosferyczne i uszkodzenia 
mechaniczne. 

� W razie potrzeby wyrób rozcieńcz rozcieńczalnikiem (max. 3% obj.). 
Dodatkowe informacje

� Temperatura powietrza i podłoża podczas malowania i wysychania powinna wynosić +5ºC. Niska temperatura, zawyżona wilgotność
powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki. 

� Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania. 

� Wyrób przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych, z dala od źródeł ognia i ciepła w pomieszczeniach zamkniętych. 
Nakładanie emali do stali:
Na powierzchnie stalowe  uprzednio zagruntowane odpowiednim gruntem antykorozyjnym, po czasie aklimatyzacji, określonym dla danego 
gruntu, nałożyć warstwę emalii chlorokauczukowej. Do ustawienia lepkości roboczej należy stosować rozcieńczalnik do wyrobów 
chlorokauczukowych i poliwinylowych ogólnego stosowania. Nakładanie drugiej warstwy emalii CHLOROKAUCZUK C po co najmniej 24 
godzinach.
6.4 Czyszczenie i hydrofobizacja kamienia
Dla usunięcia z powierzchni piaskowcowych oraz ze spoin, mikroorganizmów takich jak: bakterie, grzyby, glony i porosty przewiduje się użyć 
roztwór wodny biocydów. Po naniesieniu na powierzchni muru przez natrysk lub pędzlem należy odczeka około 6 godzin i spłukać strumieniem
wody. W przypadku koniecznym zabieg powtórzyć.
Tiksotropową pastę opartą na fluorku amonowym nanosi się równomiernie pędzlem angielskim, ławkowcem lub wałkiem z fakturą skórki 
jagnięcej na suche powierzchnie przeznaczone do oczyszczenia. Materiał pozostawia się na 2-5 minut, jednak nie można dopuścić do jego 
wyschnięcia, nie należy także zwilżać powierzchni. Następnie zmyć dużą ilością wody pod ciśnieniem (myjka wysokociśnieniowa). W 
przypadku głębokich spoin należy zmywać powierzchnie szczególnie intensywnie. Miejscowe mocniejsze zabrudzenia należy mechanicznie 
prze-trzeć twardą szczotką (przed zmywaniem). Po zmywaniu w zagłębieniach nie mogą pozostawać resztki substancji czynnej. Po 
oczyszczaniu spoin pomiędzy kamieniami z zaprawy skorodowanej lub zapraw cementowych można przystąpić do fugowania gotową zaprawą
o zbliżonych parametrach fizyczno - mechanicznych do oryginalnej fugi. Następnie powierzchnię kamienia należy zaimpregnować preparatem 
hydrofobizującym ograniczającym wnikanie wody opadowej, bez zmiany otwartości dyfuzyjnej impregnowanego materiału. Przewidziano użyć 
małocząsteczkowy alkiloalkoksysiloksan. Pozostałości środków czyszczących (np. detergentów) należy dokładnie spłukać, ponieważ 
zmniejszają one skuteczność hydrofobizacji. Uszkodzone spoiny oraz rysy należy wydłutować i naprawić gotową, fabrycznie przygotowaną 
zaprawą.  Kamienie naturalne ze spoiwem ilastym należy najpierw zaimpregnować preparatem ograniczającym pęcznienie hydratacyjne. 
Kamienie naturalne zniszczone przez czynniki atmosferyczne należy wzmocnić preparatem wzmacniającym opartym na estrach etylowych 
kwasu krzemowego, a jeżeli to konieczne naprawić gotową zaprawą do odrestaurowywania, uzupełniania i reprofilowania podłoży 
mineralnych, takich jak kamień naturalny.
6.5 Renowacja drzwi zewnętrznych i podbitki okapów - drewnianych:
� usunięcie wszystkich wtórnych elementów metalowych i niemetalowych 
� Usuwanie przemalowań metodą mechaniczną z zastosowaniem preparatów chemicznych do usuwania powłok malarskich
� Dezynfekcja i dezynsekcja powierzchni - środkiem bakterio/glono/grzybobójczym 
� Wzmocnienie konstrukcji oraz uzupełnienie brakujących elementów konstrukcyjnych, płycin, listewek lub profili o nowe, wykonane z 
drewna sosnowego o wysokiej jakości; podklejenie pęknięć drewna oraz osłabionych połączeń stolarskich  
� Uzupełnienie ubytków w podłożu drewnianym kitami akrylowymi
� Wypełnienie ubytku w elementach konstrukcyjnych flekiem regularnym przy grubości fleka 0,5-2 cm
� Scalenie kolorystyczne powierzchni wodorozcieńczalną bejcą 
� Barwienie stolarki bejcą w wybranym kolorze drewna bejcą 
� Malowanie końcowe stolarki wodorozcieńczalnym lakierem akrylowym, odpornym na działanie promieni UV 
� w razie konieczności wymiana szklenia naświetla górnego
7. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne
Poszczególne etapy wykonania prac malarskich  powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmować:
� Jakość przygotowania podłoży
� Jakość użytych materiałów.
� Jakość wykonanych wymalowań
� Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową
Powierzchnie po malowaniu nie mogą posiadać przebarwień, zacieków  i wykwitów.
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
8.  Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich należy odebrać przygotowanie podłoża .
Poszczególne etapy robót malarskich powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru
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Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało
wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest
doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru.
9. Podstawa płatności.
Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące podstaw płatności według specyfikacji ST – 0.0.
10. Przepisy związane
Warunki techniczne wykonania robót określają: 
� PN-69/B-10280 Roboty malarskie  budowlane farbami wodnymi  i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.
�   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-  montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)
�   Przepisy bhp przy robotach malarskich
�   Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.
� PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe
� PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania
� PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
� PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe
� PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania 
� PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania;
� PN-C-81907:2003 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe;
� PN-C-81910:1997 Farby chlorokauczukowe do gruntowania
� PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe
� PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków
� PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz
� PN-C-81920:2002 Farby jednoskładnikowe na powierzchnie ocynkowane
� PN-EN 1062-1:2004U Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton - Część 1:
Klasyfikacja
� PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja
� PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu całkowitego wyschnięcia           i czasu całkowitego wyschnięcia
� PN-EN ISO 11998:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności powłok na szorowanie na mokro i ich podatność na czyszczenie
� PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - Oznaczanie grubości powłoki
� PN-EN ISO 2811-1:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie gęstości - Część 1: Metoda piknometrycznaPN-EN ISO 2811-2:2002 Farby i
lakiery - Oznaczanie gęstości - Część 2: Metoda zanurzenia sondy
� PN-EN ISO 2811-3:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie gęstości - Część 3: Metoda oscylacyjna
� PN-EN ISO 2811-4:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie gęstości - Część 4: Metoda kubka ciśnieniowego
� PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności
� Opisy  techniczne  i  instrukcje  producentów

ST13   Dostawa i montaż windy, 45313100-5  

1.     Wstęp

1.1   Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej  SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dostawą i montażem dźwigu
osobowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych z kabiną przelotową pod kątem 180o.
1.2   Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem robót montażowych i dostawą
dźwigu osobowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych z kabiną przelotową. P
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych służących do wykonania robót .
2.   Materiały
Napęd:   elektryczno-śrubowy
Prędkość jazdy  0,06 m/s
Zasilanie  400V 50 Hz
Moc silnika  1,5kW
Udźwig  385 kg
Przeznaczenie montażu: na zewnątrz budynku
Zgodność z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE, deklaracja CE
Wysokość podnoszenia  1060-1310 mm
Rozmieszczenie przystanków: wersja przelotowa 180° - wsiadanie i wysiadanie na wprost
Wymiary zewnętrzne urządzenia  1310 x 1520 mm (szerokość x głębokość)
Wymiary podestu platformy  900 x 1400 mm (szerokość x głębokość)
Podszybie  60 mm lub rampa najazdowa
Drzwiczki  1100 x 900 mm (wysokość x szerokość)
Obsługa platformy: samodzielna przez osobę transportowaną
Sterowanie platformą:  przyciski na platformie – przyciski ciągłego ruchu „naciśnij i jedź”
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Zabezpieczenia: aktywna podłoga  –  system przeciwzgnieceniowy, antypoślizgowy podest, przycisk awaryjny STOP na 
platformie,  kluczykowa kontrola dostępu, ręczny zjazd awaryjny za pomocą korby
Wykonanie: standardowe  –  elementy ocynkowane oraz ze stali nierdzewnej, osłony malowane proszkowo RAL 9006, 
wyciszenie maszynowni matami redukującymi hałas, wypełnienie furtek i barierki podestu poliwęglanem komorowym
3.  Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robót związanych z dostawą i montażem dźwigu przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:

1. Elektronarzędzia – wiertarki , wkrętarki
2. Łaty , poziomnice , przyrządy pomiarowe

Sprzęt stosowany do robót montażowych powinien być kompletny , sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora.
4.  Transport

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  pt.  Wymagania  ogólne.   Używane  pojazdy  poruszające  się  po  drogach
publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.
Elementy dźwigu oraz pozostałe materiały należy przewozić w opakowaniach transportowych , krytymi  i czystymi środkami transportu ,
zabezpieczone przed przemieszczaniem się ładunku w czasie jazdy i przenikaniem opadów atmosferycznych do wnętrza.

5. Wykonanie robót
5.1. Czynności przygotowawcze
Pierwszą czynnością jest ustalenie położenia górnej powierzchni posadzek na poszczególnych kondygnacjach.
Punkty wysokościowe muszą być wyznaczone przez służbę geodezyjną budowy za pomocą niwelatora.
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac montażowych należy dokładnie sprzątnąć pomieszczenia w bezpośrednim sąsiedztwie dźwigu i
usunąć zanieczyszczenia podłoża.
5.2. Montaż dźwigu
Dostawca dźwigu musi zapewnić:

� konsultacje i wytyczne projektowe przed realizacją obiektu
� pełnienie nadzoru nad wykonawstwem szybu na budowie
� sprawny montaż dźwigu na obiekcie oraz przekazanie do eksploatacji łącznie z odbiorem przez Urząd Dozoru Technicznego
� W okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym ciągłą konserwacje z serwisem naprawczym.

5.3. Wymagania ogólne
Płyta dna szybu musi być wykonana z trwałych, niepalnych materiałów niesprzyjających osiadaniu i emitowaniu kurzu. Płyta dna podszybia
musi być gładka i pozioma, nie przepuszczać wody.
Podłogę w okolicach  drzwi przystankowych (  ok.  30 cm przed drzwiami)  oraz powierzchnie boczne i  górną otworów drzwiowych należy
wykańczać po montażu drzwi przystankowych.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne
Poszczególne etapy wykonania prac elewacyjnych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji.
7.1   Jednostka obmiarowi:
Jednostką obmiarową robót zwianych z montażem dźwigu jest : kpl.
8.  Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji
Poszczególne etapy robót  powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po
zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało
wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest
doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru.
Odbiór robót należy zakończyć uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wystawionym przez Urząd Dozoru Technicznego.
9.1  Postanowienia ogólne.
Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące podstaw płatności według specyfikacji ST – 0.0.
9.2  Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze 
- roboty wyszczególnione w przedmiarze i formularzu wyceny robót podstawach wyceny – tablicach przywołanych katalogów  

nakładów rzeczowych,
- roboty pomocnicze niezbędne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty zabezpieczające i porządkowe.
- badania i pomiary wyszczególnione w specyfikacji technicznej.

10.  Przepisy związane
� Opisy techniczne i instrukcje producenta
� PN-92/M-45360  Szyby windowe
� PN/EN 81.2  Urządzenia dźwigowe
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ST14   Roboty w zakresie różnych nawierzchni      45233200-1  
1.  Przedmiot  SST
Przedmiotem  niniejszej  SST  są  wymagania  szczegółowe dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  nawierzchni
utwardzonych .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią podstawę wykonania , odbioru     i rozliczenia robót.
2.   Zakres robót objętych SST
Zakres robót obejmuje roboty  ziemne i brukarskie związane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych.
W skład robót wchodzą :
●  roboty ziemne
   - pomiary terenu 
   - usunięcie warstwy humusu
   - ręczne usunięcie warstwy gruntu na głębokość 25 cm
   - profilowanie i zagęszczanie gruntu rodzimego 
   - wykonanie rowków pod ławy krawężnikowe
   - wywóz nadmiaru ziemi poza teren budowy
●  roboty brukarskie
   - niwelacja terenu – ustalenie spadków nawierzchni
   - wykonanie podsypki tłuczniowej wraz z zagęszczeniem 
   - wykonanie podsypki piaskowo wraz z zagęszczeniem
   - wykonanie ław betonowych pod obrzeża 6/20 cm i krawężniki kamienne 20/22 cm
   -  montaż obrzeży trawnikowych i krawężników drogowych
   - ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej 8/9 cm
●  opaska wokół budynku 
  - niwelacja terenu – ustalenie spadków nawierzchni
   -  wykonanie ław betonowych pod obrzeża betonowe
   -  montaż obrzeży trawnikowych
   - wykonanie podsypki piaskowo wraz z zagęszczeniem
   - wykonanie nawierzchni żwirowej
3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami inspektora nadzoru.
Podbudowę należy wykonać z kruszywa łamanego. Dolną warstwę należy wykonać z kruszywa łamanego 0/31,5mm a górną z kruszywa
łamanego o grubości 0/63 mm z wypełnieniem z piasku z cementem. Każdą z warstw należy zagęścić zagęszczarką spalinową płytową
4. Materiały
Do wykonania robót określonych w punkcie 1.2 należy zastosować następujące materiały :
   - podsypka piaskowa – piasek 0/4mm
   - żwir rzeczny ( otoczaki) 16-32mm ( nawierzchnia opaski)
   - kruszywo łamane 4/31,5mm
   - beton B15 – ławy pod obrzeża 
- obrzeża kamienne szare 6x20cm
- krawężniki drogowe kamienne 20/22 cm
- kostka granitowa szara 8/9 cm
5. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji
Do wykonania prac brukarskich należy używać następującego sprzętu :
- taczki na gumowym kole
- narzędzia ręczne – łopata , szpadel , młotek gumowy
- płyta wibracyjna spalinowa o ciężarze ubicia min 600 kg.
- piła diamentowa do cięcia betonu
- rozścielarka do masy asfaltowej
- samochód samowyładowczy 
Sprzęt stosowany do wykonywania robót musi być kompletny , sprawny i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
6. Wykonanie robót
Wykopy
Wykopy pod elementy konstrukcyjne należy wykonać ręcznie z usypywaniem ziemi na odkład. Wymiary i usytuowanie wykopów wg projektu.
Nadmiar gruntu pozostały po robotach ziemnych należy niezwłocznie po zakończeniu robót wywieźć samochodami samowyładowczymi poza
teren budowy.
Roboty brukarskie
Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do robót podłoże należy oczyścić z wszelkich  zanieczyszczeń.  W miejscach nowoprojektowanych opasek wykonać
niwelacje terenu ze spadkiem 2% od budynku. Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w
robotach  ziemnych.  Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego  zagęszczania.  Zagęszczanie  podłoża  należy
kontynuować należy kontynuować do uzyskania zagęszczenia podłoża podanego w projekcie. Wskaźnik zagęszczenia należy określić z BN-
778931-12.
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Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża.
Podłoże  (  koryto)  po  wyprofilowaniu  i  zagęszczeniu  należy  utrzymywać  w  dobrym  stanie.  Jeżeli  po  wykonaniu  robót  związanych  z
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i wykonawca nie nastąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni ,
to podłoże należy zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem przez rozłożenie folii. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo
nadmiernemu zawilgoceniu , to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
 Kruszywo należy rozkładać w warstwie o jednakowej grubości ,  przy użyciu równiarki z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych
wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka , aby po jej zagęszczeniu osiągnęło grubość projektowaną.
Jeżeli  dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy o grubości powyżej  20 cm , to wbudowanie kruszywa należy wykonywać
dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze warstwy poprzedniej. W miejscach w których
widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczenia. Zagęszczenie warstw
o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi i częściowo nakładającymi się w kierunku
osi jezdni. Zagęszczenie nawierzchni          o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi
częściowo  nakładającymi  się  w  kierunku  jej  górnej  krawędzi.   Nierówności  lub  zagłębienia  powstałe  w  czasie  zagęszczenia  należy
wyrównywać na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni. W
miejscach  niedostępnych  dla  walców  warstwa  odcinająca  i  odsączająca  powinna  być  zagęszczana  płytami  wibracyjnymi  lub  ubijakami
mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w projekcie , według
normalnej próby wg. Proctora , przeprowadzonej według PN-B-04481.
Wilgotność  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna być  równa wilgotności  optymalnej  z  tolerancją  od  -20% do +10% jej  wartości.  W
przypadku gdy wilgotność kruszywa jest wyższa , kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzenie.  W przypadku , gdy wilgotność
kruszywa jest niższa kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.
Podsypka
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą ,  równomiernie rozścielić  i  zagęścić lekkimi walcami lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie
wilgotności optymalnej.
Układanie nawierzchni z kostki granitowej 8/9 cm
Warstwa nawierzchni z płyt chodnikowych powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości . Na większym fragmencie robót zaleca
się stosować płyty dostarczone z tej samej partii materiału z której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru płyt. Układanie płyt
można  wykonywać  ręcznie  lub  mechanicznie.  Układanie  ręczne  zaleca  się  wykonywać  na  mniejszych  powierzchniach  ,  zwłaszcza
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej .
Powierzchnia  płyt  położonych  obok  urządzeń  infrastruktury  technicznej  powinna  trwale  wystawać  od  3-5mm  ponad  powierzchnie  tych
urządzeń , oraz od 3-10 mm ponad korytka ściekowe.
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach , obrzeżach i studzienkach o nietypowych wymiarach przestrzeń uzupełnia się płytą cięta ,
przycinaną na budowie przycinarkami lub szlifierkami z tarczą .
Ubicie nawierzchni z płyt betonowych 
Ubicie  nawierzchni  należy  przeprowadzać  za  pomocą  zagęszczarki  wibracyjnej  płytowej  (z  osłoną  z  tworzywa  sztucznego).  Do  ubicia
nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku
poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym płyt. Po ubiciu
nawierzchni wszystkie płyty uszkodzone ( np. pęknięte) należy wymienić na płyty całe.
7. Tolerancje wymiarowe i kontrola jakości robót , odbiory.
Kontroli  w  trakcie  wykonywania  prac  i  odbiorowi  podlega  ułożenie  i  zagęszczenie  warstw  kruszyw  ,  prawidłowość  rozmieszczenia
poszczególnych rodzajów nawierzchni zgodnie z projektem wykonawczym , wykonanie zawibrowania nawierzchni , zasypanie spoin miałem
kamiennym.
Kontroli  podlegać będzie zgodność wymiarowa i asortymentowa użytych materiałów z projektem oraz jakość i parametry wbudowywanych
materiałów.
Tolerancje wymiarowe : 
Dla nawierzchni  -  grubość warstw podbudowy ± 1 cm
                           -   rzędna góry nawierzchni - ± 5 mm na długości 5 m 
                           -  na długości 3 m nawierzchnia nie może wykazywać nierówności większych niż 5 mm ( wybrzuszenia - zagłębienia).
Poszczególne etapy wykonania prac muszą być odebrane przez inspektora nadzoru.
Fakt ten należy udokumentować wpisem do dziennika budowy.
O  gotowości  do  odbioru  wykonawca  zawiadamia  inspektora  nadzoru  wpisem  do  dziennika  budowy  co  najmniej  na  jeden  dzień  przed
planowanym odbiorem.
Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być   zaakceptowane    przez   inspektora   nadzoru  .
Akceptacja  polega  na  wizualnej 
ocenie  stanu materiałów ,  potwierdzeniu  w przypadku  materiałów  konfekcjonowanych  zgodności  atestu  i  deklaracji  zgodności  z  przyjętą
technologią      i przepisami oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.
8. Obmiar robót
Obmiar  robót należy wykonać z natury. Wyniki pomiarów należy zapisać w dzienniku obmiaru robót i przedstawić do akceptacji inspektora
nadzoru. Potwierdzenie ilości wykonanych robót przez inspektora nadzoru jest podstawą do rozliczenia.
Jednostkami obmiarowymi dla robót są :
- warstwy podbudowy – m2 (dla każdej warstwy osobno)      
- nawierzchnie             - m2 
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- roboty pomiarowe     - ha
- roboty ziemne           - m2
- wywóz ziemi              -m3
- ławy betonowe           -m3
- krawężniki i obrzeża  -mb   
9. Odbiór robót
Poszczególne etapy wykonania prac muszą być odebrane przez inspektora nadzoru.
Fakt ten należy udokumentować wpisem do dziennika budowy.
O gotowości do odbioru wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru robót  wpisem do dziennika budowy co najmniej na jeden dzień przed
planowanym odbiorem.
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Akceptacja
polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.
Kontroli inspektora nadzoru podlega :
-   Montaż elementów kamiennych 
-  Jakość spasowania ze sobą poszczególnych elementów
-  Jakość i kompletność wykończenia powierzchni granitu
Pomiary  ilości  wykonanych  robót  kamieniarskich  wykonać  taśmą  stalową  mierząc  długość  poszczególnych  elementów  od  krawędzi  do
krawędzi. Pomiaru długości należy dokonać w środku szerokości elementu od krawędzi do krawędzi. 
Powierzchnię obliczyć jako iloczyn pomierzonych szerokości i długości wg zasad mierzenia jak wyżej.
10. Przepisy związane
PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
PN-66/B-06714 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne budowlane. Badania techniczne
BN-69/6721-02 Kruszywa mineralne. Naturalne kruszywa kamienne do betonu zwykłego
BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka.
BN-66/6774-03 Kruszywo drogowe. Metoda badań ścieralności kruszywa w bębnie kulowym-Los Angeles
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez
obciążanie płytą
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia
PN-B-06714-01:1989 Kruszywa mineralne. Badania. Podział i terminologia
PN-B-06714-12:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
PN-B-06714-16:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn nieforemnych
PN-B-06714-18:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
PN-B-06714-19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
PN-B-06714-26:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Żwir i mieszanka
PN-B-06714-28:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości związków siarki metodą
bromową
PN-B-06714-42:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
PN-B-06714-43:1986 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych i
zwietrzałych
PN-B-06721:1987 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek
PN-EN-450014:1993 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców
BN-64/8831-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
ST15    Wznoszenie ogrodzeń , 45342000-6   
1. Wstęp
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru ogrodzenia .
1.2  Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót  ślusarskich i obejmują wykonanie :
● zakupu i montażu bramy wjazdowej przesuwnej
●  zakupu i montażu ogrodzenia stalowego segmentowego
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych służących do wykonania
robót .

2. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność   z Dokumentacją Projektową , SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Transport  wszelkich  materiałów  i  urządzeń  na  terenie  budowy  wykonywać  ręcznie  .  Roboty  należy  wykonywać  w  kolejności
technologicznej , z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i zgodnie z projektem. Podczas prowadzenia prac należy przestrzegać
przepisów bhp dotyczących robót ślusarskich.
Wszystkie elementy ślusarskie należy wykonać w warunkach warsztatowych.  
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W warsztacie należy wykonać również montaż segmentów ogrodzenia zgodnie z zestawieniem w projekcie
Przy  wykonywaniu  prac ślusarskich należy minimalizować zakres  prac wykonywanych bezpośrednio na budowie.  W związku z
powyższym należy wykonać w warsztacie segmenty ogrodzenia i przywieźć je na budowę gotowe do montażu
Wszystkie elementy stalowe przywiezione na budowę muszą być pomalowanie farbą podkładową.
Przed przywiezieniem elementów na budowę należy wykonać próbny odbiór elementów warsztacie

3. Materiały
- brama stalowa przesuwna – gotowy wyrób wg projektu
- stalowe ogrodzenie segemntowe (słupki + panele)– gotowy wyrób - system segmentów z profili zamkniętych i słupków 

4. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej Specyfikacji
Do wykonania robót ślusarskich należy używać:
- narzędzia stanowiące wyposażenie warsztatu  ślusarskiego
- samochody skrzyniowe do 5t
- spawarkę elektryczną 250 A
- wiertarkę elektryczną 
- narzędzia ręczne ( ściągi , młotki ślusarskie , )
Sprzęt stosowany do robót ślusarskich musi być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora.

5. Transport
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części  pt.  Wymagania Ogólne.  Używane pojazdy poruszające się po drogach
publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.
Do transportu ram ogrodzenia , skrzydeł  bramy wjazdowej  i  furtki  należy używać stojaki  przymocowane do podłogi  samochodu
skrzyniowego . Elementy przewozić w stojakach w pozycji pionowej.
Pozostałe elementy stalowe należy na czas transportu zabezpieczyć przed możliwością przesuwania po podłodze samochodu.

6. Wykonanie robót
         Przed przystąpieniem do montażu ogrodzenia należy odebrać roboty roboty betonowe sprawdzając zgodność ich wykonania z
dokumentacją  projektową  i  odpowiednimi  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na
wypoziomowanie elementów, na których mają być montowane elementy ogrodzenia (stóp fundamentowych, itd.). Należy stosować
się do wytycznych wykonania wybranego producenta ogrodzenia i bramy przesuwnej.
Słupki ogrodzenia osadzać w fundamencie podczas ich wykonywania. Zmiany kierunku przebiegu ogrodzenia zostaną zrealizowane
poprzez instalacje słupków narożnikowych. Słupki pośrednie zainstalowane zostaną w określonych miejscach, pomiędzy słupkami
narożnikowymi.  Słupki  bez  względu  na  rodzaj  i  sposób osadzenia  w gruncie,  powinny  stać  pionowo  w  linii  ogrodzenia,  a  ich
wierzchołki  powinny znajdować się na jednakowej wysokości.  Słupki  końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach
ogrodzenia o kącie większym od 15o należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je
wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 30o do 45o. 
Panel nie może posiadać większego prześwitu pomiędzy nim a podłożem niż 5 cm.
Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu ogrodzeń z zachowaniem wymiarów opisanych w dokumentacji
projektowej.

7. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne.
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych elementów stalowych.
Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

8. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania ogólne.
Do obmiaru robót należy przyjąć jednostki takie jak w pozycjach przedmiaru robót opisujących roboty ślusarskie. 
Przypisane odpowiednim pozycjom kosztorysowym zasady wykonywania obmiarów  należy przyjąć jako obowiązujące do rozliczenia
robót.

9. Odbiór robót
Kontroli i odbiorowi podlegają :
- zgodność wymiarowa i formy kompozycyjnej każdego elementu  z dokumentacją techniczną  (dopuszczalne odchyłki wymiarowe
dla gabarytu elementu wynoszą ± 5mm , a dla rozmieszczenia kształtowników wewnątrz elementu ± 1 mm)
- jakość połączeń spawanych ( spawy bez zgorzelin , z przetopieniem materiału na całej grubości , ciągłe )
-  wymalowania  -  jakość  oczyszczenia  elementów  stalowych  ,  jakość  podkładowej  powłoki  malarskiej  (  niedopuszczalne  są
niedomalowania , zacieki z farby).
Poszczególne etapy wykonania prac muszą być odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten należy udokumentować wpisem do dziennika budowy.
O gotowości do odbioru wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy co najmniej na jeden dzień przed
planowanym odbiorem.
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów , potwierdzeniu w przypadku materiałów konfekcjonowanych zgodności
atestu i deklaracji zgodności z przyjętą technologią i przepisami oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

10. Dokumenty odniesienia

- PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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- PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i wymagania.

- PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni.

- BN-75/1076-02. Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych i żeliwnych. 

Wymagania i badania.
ST16   Instalowanie mebli ulicznych 45233293-9   
                                               
1.    WSTĘP
1.1 Przedmiot  SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania  i odbioru robót związanych z wykonaniem elementów małej
architektury w skład których wchodzą :
● kosze na śmieci
● ławki parkowe
● stojaki na rowery
● krata na drzewo okrągła
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią podstawę wykonania , odbioru     i rozliczenia robót.
1.2  Zakres robót objętych SST
● roboty ziemne
   - wykonanie ręczne wykopów pod fundamenty 
   - wykonanie na gruncie podkładów z piasku z zagęszczeniem pod stopy 
   - zasypanie wykopów po wykonaniu robót konstrukcyjnych
● roboty betonowe 
   - wykonanie podkładów z chudego betonu pod stopy
   - betonowanie fundamentów 
● roboty montażowe
   - dostawa i montaż gotowych koszy na śmieci
   - dostawa i montaż gotowych ławek
   - dostawa i montaż gotowych stojaków na rowery
   - dostawa i montaż stalowej kraty okalającej istniejące drzewa
1.3  Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność      z dokumentacją projektową , poleceniami inspektora
nadzoru oraz ustaleniami Projektanta.   
1.4. Materiały
Kosz na śmieci
Kosze należy kupić jako wyrób gotowy wg wzoru i zaleceń zawartych w projekcie.
Rozstawienie koszy na śmieci w terenie wg dokumentacji projektowej.
Kosz z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor wg projektu
Ławka 
Ławki należy kupić jako wyrób gotowy wg wzoru i zaleceń zawartych w projekcie. Lokalizacja ławki w terenie wg dokumentacji projektowej.
Ławka z profili stalowych malowanych proszkowo na kolor wg projektu
Oparcie i siedzisko drewniane 
Stojak na rowery
Stojak należy kupić jako wyrób gotowy wg wzoru i zaleceń zawartych w projekcie.
Rozstawienie stojaków w terenie wg dokumentacji projektowej.
Stojaki z prętów stalowych i odlewów żeliwnych dł. 135 cm malowane proszkowo 
Krata na drzewo
Krata okrągła o średnicy 180 cm i otworem na drzewo o śr. 90cm wykonana ze stalowych prętów . 
Beton – B15 – fundamenty pod urządzenia.
2    WYKONANIE ROBÓT
2.1  Zakres prac
Kosze na śmieci
Zakupić jako gotowy wyrób wg wzoru podanego w dokumentacji i ustawić   w wyznaczonych na dokumentacji miejscach.
Sposób montażu wg wskazań producenta.
Ławki
Zakupić jako gotowy wyrób wg wzoru podanego w dokumentacji i ustawić   w wyznaczonych na dokumentacji miejscach.
Sposób montażu wg wskazań producenta na wcześniej przygotowanych stopach  z betonu niezbrojonego B15
Stojaki na rowery
Zakupić jako gotowy wyrób wg wzoru podanego w dokumentacji i ustawić w wyznaczonych na dokumentacji miejscach.
Sposób montażu wg wskazań producenta na wcześniej przygotowanych stopach  z betonu niezbrojonego B15
2.3  Obmiar robót
Potwierdzenie ilości wykonanych robót przez inspektora nadzoru jest podstawą do rozliczenia.
   Jednostkami obmiarowymi dla robót są:
-  kosze na śmieci     -  szt.
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-  ławki                       -  szt
-  stojaki na rowery    -  szt.
-  kraty na drzewa      -  szt.

W     dokumentacji     projektowej     przyjęto     w     niektórych     przypadkach     rozwiązania,     które     zostały     opisane     nazwami     producentów     lub     
nazwami     handlowymi.     Nazwy     te     zostały     wprowadzone     dla     sprecyzowania     oczekiwań     estetycznych     i     jakościowych     zastosowanych     
materiałów.     Dopuszcza     sie     przyjęcie     innych     rozwiązań     materiałowych     i     urządzeń     przy     zachowaniu     nie     gorszych     parametrów     
technicznych     i     jakościowych     oraz     takich     samych     kolorów     lub     walorów     estetycznych.  

Stwoir- Remont elewacji wraz z wykonaniem nowej izolacji ścian i posadzek piwnic, budowa windy dla osób niepełnosprawnych oraz projekt zagospodarowania terenu        strona 57


