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Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390 GODZ MH23

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 388 GODZ RH23

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390 GODZ MH23

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 388 GODZ RH23

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390 GODZ MH23

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 388 GODZ RH23

HOD

CP

Piotraszewo 07-30-1-07-367   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,69 116 CP-W

Piotraszewo 07-30-1-07-367   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,12 116 CP-W

Piotraszewo 07-30-1-07-370   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,43 116 CP-W

Piotraszewo 07-30-1-07-370   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,93 116 CP-W

Piotraszewo 07-30-1-07-374   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  3,86 116 CP-W

Piotraszewo 07-30-1-07-374   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,97 116 CP-W

Piotraszewo 07-30-1-07-407   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,82 116 CP-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -l   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,15 116 CP-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-541   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,45 116 CP-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-541   -k   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,83 116 CP-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-578   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,79 116 CP-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-578   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,15 116 CP-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-605   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,26 116 CP-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-613   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,20 116 CP-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-655   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,38 116 CP-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-655   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,99 116 CP-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-660   -l   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,39 116 CP-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-660   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,08 116 CP-W

Sarny 07-30-1-12-667   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,21 116 CP-W

Sarny 07-30-1-12-667   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,80 116 CP-W

Sarny 07-30-1-12-686   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,43 116 CP-W

Sarny 07-30-1-12-686   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,63 116 CP-W

CW

Piotraszewo 07-30-1-07-231   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,60 112 CW-W

Piotraszewo 07-30-1-07-231   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,26 112 CW-W

Piotraszewo 07-30-1-07-349   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,40 112 CW-W

Piotraszewo 07-30-1-07-367   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,18 112 CW-W

Piotraszewo 07-30-1-07-367   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,18 112 CW-W

Piotraszewo 07-30-1-07-369   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,81 112 CW-W

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,66 112 CW-W

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -m   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,24 112 CW-W

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -n   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,88 112 CW-W

Piotraszewo 07-30-1-07-405   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,43 112 CW-W

Piotraszewo 07-30-1-07-407   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,21 112 CW-W

Piotraszewo 07-30-1-07-407   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  3,04 112 CW-W

Piotraszewo 07-30-1-07-430   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,17 112 CW-W

Piotraszewo 07-30-1-07-430   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,86 112 CW-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,27 112 CW-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,26 112 CW-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-605   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  1,65 112 CW-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-606   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,60 112 CW-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,07 112 CW-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-635   -d   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 1 HA  0,66 112 CW-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-662   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,25 112 CW-W

Sarny 07-30-1-12-619   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,81 112 CW-W

Sarny 07-30-1-12-622   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,09 112 CW-W

Sarny 07-30-1-12-622   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,04 112 CW-W

Sarny 07-30-1-12-623   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,85 112 CW-W

Sarny 07-30-1-12-648   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,35 112 CW-W

Sarny 07-30-1-12-666   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,86 112 CW-W
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CW Sarny 07-30-1-12-689   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,86 112 CW-W

MA-PORZ

Piotraszewo 07-30-1-07-298   -h   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  231,20  25 PORZ-ROZD

Piotraszewo 07-30-1-07-298   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,39  19 WPOD-N

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -b   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  107,20  25 PORZ-ROZD

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,56  19 WPOD-N

Piotraszewo 07-30-1-07-352   -i   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  482,80  25 PORZ-ROZD

Piotraszewo 07-30-1-07-352   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,08  19 WPOD-N

Piotraszewo 07-30-1-07-403   -d   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  190,40  25 PORZ-ROZD

Piotraszewo 07-30-1-07-403   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,11  19 WPOD-N

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -d   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  138,00  25 PORZ-ROZD

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,85  19 WPOD-N

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -g   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  33,60  25 PORZ-ROZD

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,34  19 WPOD-N

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -j   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  29,20  25 PORZ-ROZD

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,27  19 WPOD-N

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -l   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P  33,60  25 PORZ-ROZD

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -l   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  33,60 149 PORZ-STOS

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -l   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,52  19 WPOD-N

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -m   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P  101,00  25 PORZ-ROZD

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -m   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,66  19 WPOD-N

Dwa Stawy 07-30-1-11-541   -i   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  104,00  25 PORZ-ROZD

Dwa Stawy 07-30-1-11-541   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,89  19 WPOD-N

Dwa Stawy 07-30-1-11-577   -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  368,00  25 PORZ-ROZD

Dwa Stawy 07-30-1-11-577   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,80  19 WPOD-N

Dwa Stawy 07-30-1-11-611   -h   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  178,00  25 PORZ-ROZD

Dwa Stawy 07-30-1-11-611   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,08  19 WPOD-N

Sarny 07-30-1-12-617   -c   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  461,00  25 PORZ-ROZD

Sarny 07-30-1-12-617   -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,42  19 WPOD-N

Sarny 07-30-1-12-620   -b   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  79,20  25 PORZ-ROZD

Sarny 07-30-1-12-620   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,78  19 WPOD-N

Sarny 07-30-1-12-620   -h   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  183,00  25 PORZ-ROZD

Sarny 07-30-1-12-620   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,30  19 WPOD-N

Sarny 07-30-1-12-621   -d   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  434,00  25 PORZ-ROZD

Sarny 07-30-1-12-621   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,05  19 WPOD-N

Sarny 07-30-1-12-646   -i   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  86,40  25 PORZ-ROZD

Sarny 07-30-1-12-646   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,83  19 WPOD-N

Sarny 07-30-1-12-665   -b   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  32,80  25 PORZ-ROZD

Sarny 07-30-1-12-665   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,40  19 WPOD-N

Sarny 07-30-1-12-676   -d   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  565,00  25 PORZ-ROZD

Sarny 07-30-1-12-676   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,95  19 WPOD-N

Sarny 07-30-1-12-685   -d   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  346,00  25 PORZ-ROZD

Sarny 07-30-1-12-685   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,18  19 WPOD-N

Sarny 07-30-1-12-686   -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  94,00  25 PORZ-ROZD

Sarny 07-30-1-12-686   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,75  19 WPOD-N

NAT-WPG

Dwa Stawy 07-30-1-11-580   -b   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  10,60  69 WYK-PASCP

Dwa Stawy 07-30-1-11-580   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  4,06  67 WYK-PASCZ

Dwa Stawy 07-30-1-11-580   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  6,20  67 WYK-PASCZ

Dwa Stawy 07-30-1-11-630   -l   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  19,86  67 WYK-PASCZ

ODN-LUK

Sarny 07-30-1-12-688   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,73 103 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-688   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

Sarny 07-30-1-12-688   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,73  97 SAD-BRYŁ
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Sarny 07-30-1-12-688   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  0,73  68 WYK-PA5CZ

Sarny 07-30-1-12-688   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,73 103 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-688   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,67 103 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-688   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Sarny 07-30-1-12-688   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,67  97 SAD-BRYŁ

Sarny 07-30-1-12-688   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  0,66  68 WYK-PA5CZ

Sarny 07-30-1-12-688   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,67 103 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Piotraszewo 07-30-1-07-318   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,80 103 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-318   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,80 103 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-318   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

Piotraszewo 07-30-1-07-318   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,80  95 SADZ WIEL

Piotraszewo 07-30-1-07-318   -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  3,02  68 WYK-PA5CZ

Piotraszewo 07-30-1-07-318   -h   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  0,80  52 WYK-TAL60

Piotraszewo 07-30-1-07-318   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,80 103 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,10 103 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -n   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  11,10  97 SAD-BRYŁ

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -n   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  10,18  67 WYK-PASCZ

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -n   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  0,25  52 WYK-TAL60

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -n   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  7,10 103 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -n   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,67 103 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,67 103 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,67  95 SADZ WIEL

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  5,63  68 WYK-PA5CZ

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -d   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  0,07  52 WYK-TAL60

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,67 103 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,27 103 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,27 103 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,27  95 SADZ WIEL

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,21  68 WYK-PA5CZ

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -g   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  0,07  52 WYK-TAL60

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,27 103 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-405   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,39 103 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-405   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Piotraszewo 07-30-1-07-405   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  12,39  97 SAD-BRYŁ

Piotraszewo 07-30-1-07-405   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  13,60  67 WYK-PASCZ

Piotraszewo 07-30-1-07-405   -a   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  0,25  52 WYK-TAL60

Piotraszewo 07-30-1-07-405   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  10,66 103 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-405   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,73 103 DOW-SADZ

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,07 103 DOW-SADZ

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  9,07  97 SAD-BRYŁ

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  9,06  68 WYK-PA5CZ

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  9,07 103 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-620   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,47 103 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-620   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Sarny 07-30-1-12-620   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,47  95 SADZ WIEL

Sarny 07-30-1-12-620   -d   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  7,45  67 WYK-PASCZ

Sarny 07-30-1-12-620   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,47 103 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-665   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,70 103 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-665   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Sarny 07-30-1-12-665   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  13,70  97 SAD-BRYŁ

Sarny 07-30-1-12-665   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  12,65  67 WYK-PASCZ

3/22



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4/2023

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

ODN-ZŁOŻ

Sarny 07-30-1-12-665   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,20  51 WYK-TAL40

Sarny 07-30-1-12-665   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  12,59 103 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-665   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,11 103 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-665   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,59 103 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-665   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Sarny 07-30-1-12-665   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  11,59  97 SAD-BRYŁ

Sarny 07-30-1-12-665   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  10,72  67 WYK-PASCZ

Sarny 07-30-1-12-665   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,20  51 WYK-TAL40

Sarny 07-30-1-12-665   -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  10,66 103 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-665   -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,93 103 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-681   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,32 103 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-681   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Sarny 07-30-1-12-681   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  10,32  97 SAD-BRYŁ

Sarny 07-30-1-12-681   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  11,12  67 WYK-PASCZ

Sarny 07-30-1-12-681   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,30  51 WYK-TAL40

Sarny 07-30-1-12-681   -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  10,32 103 DOW-SADZ

PIEL

Piotraszewo 07-30-1-07-234   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,31 109 KOSZ UC

Piotraszewo 07-30-1-07-234   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,42 109 KOSZ UC

Piotraszewo 07-30-1-07-298   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,88 109 KOSZ UC

Piotraszewo 07-30-1-07-317   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,53 109 KOSZ UC

Piotraszewo 07-30-1-07-317   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,41 109 KOSZ UC

Piotraszewo 07-30-1-07-318   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  3,53 109 KOSZ UC

Piotraszewo 07-30-1-07-351   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,45 109 KOSZ UC

Piotraszewo 07-30-1-07-351   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,18 109 KOSZ UC

Piotraszewo 07-30-1-07-352   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,57 108 KOSZ UB

Piotraszewo 07-30-1-07-353   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,02 108 KOSZ UB

Piotraszewo 07-30-1-07-367   -h   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,13 109 KOSZ UC

Piotraszewo 07-30-1-07-367   -h   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,04 109 KOSZ UC

Piotraszewo 07-30-1-07-367   -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,45 109 KOSZ UC

Piotraszewo 07-30-1-07-368   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,76 109 KOSZ UC

Piotraszewo 07-30-1-07-369   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,83 109 KOSZ UC

Piotraszewo 07-30-1-07-370   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,69 108 KOSZ UB

Piotraszewo 07-30-1-07-371   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,09 108 KOSZ UB

Piotraszewo 07-30-1-07-371   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,49 109 KOSZ UC

Piotraszewo 07-30-1-07-371   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,85 108 KOSZ UB

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,68 109 KOSZ UC

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,38 109 KOSZ UC

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,04 109 KOSZ UC

Piotraszewo 07-30-1-07-403   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,49 109 KOSZ UC

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,42 109 KOSZ UC

Piotraszewo 07-30-1-07-406   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  2,37 109 KOSZ UC

Piotraszewo 07-30-1-07-407   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,46 109 KOSZ UC
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Piotraszewo 07-30-1-07-428   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,66 109 KOSZ UC

Piotraszewo 07-30-1-07-429   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  1,02 109 KOSZ UC

Piotraszewo 07-30-1-07-429   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,17 109 KOSZ UC

Dwa Stawy 07-30-1-11-541   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,94 109 KOSZ UC

Dwa Stawy 07-30-1-11-541   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,34 107 KOSZ UA

Dwa Stawy 07-30-1-11-548   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,99 107 KOSZ UA

Dwa Stawy 07-30-1-11-548   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,79 108 KOSZ UB

Dwa Stawy 07-30-1-11-549   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,81 107 KOSZ UA

Dwa Stawy 07-30-1-11-552   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,07 107 KOSZ UA

Dwa Stawy 07-30-1-11-573   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,12 107 KOSZ UA

Dwa Stawy 07-30-1-11-575   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,27 107 KOSZ UA

Dwa Stawy 07-30-1-11-576   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,48 107 KOSZ UA

Dwa Stawy 07-30-1-11-579   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,23 109 KOSZ UC

Dwa Stawy 07-30-1-11-581   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,56 109 KOSZ UC

Dwa Stawy 07-30-1-11-583   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,15 107 KOSZ UA

Dwa Stawy 07-30-1-11-587   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,93 109 KOSZ UC

Dwa Stawy 07-30-1-11-603   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,47 109 KOSZ UC

Dwa Stawy 07-30-1-11-605   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,85 108 KOSZ UB

Dwa Stawy 07-30-1-11-605   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,21 108 KOSZ UB

Dwa Stawy 07-30-1-11-606   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,71 107 KOSZ UA

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,16 107 KOSZ UA

Dwa Stawy 07-30-1-11-635   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,15 107 KOSZ UA

Dwa Stawy 07-30-1-11-635   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,35 109 KOSZ UC

Dwa Stawy 07-30-1-11-656   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,38 107 KOSZ UA

Dwa Stawy 07-30-1-11-656   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,88 107 KOSZ UA

Dwa Stawy 07-30-1-11-656   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,43 107 KOSZ UA

Dwa Stawy 07-30-1-11-657   -l   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,18 108 KOSZ UB

Dwa Stawy 07-30-1-11-662   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,84 108 KOSZ UB

Sarny 07-30-1-12-617   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,88 108 KOSZ UB

Sarny 07-30-1-12-617   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,12 108 KOSZ UB

Sarny 07-30-1-12-618   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,65 109 KOSZ UC

Sarny 07-30-1-12-618   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,90 108 KOSZ UB

Sarny 07-30-1-12-622   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,71 109 KOSZ UC

Sarny 07-30-1-12-623   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,48 108 KOSZ UB

Sarny 07-30-1-12-636   -l   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,95 109 KOSZ UC

Sarny 07-30-1-12-641   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,83 109 KOSZ UC

Sarny 07-30-1-12-642   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,82 109 KOSZ UC
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Sarny 07-30-1-12-643   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,98 109 KOSZ UC

Sarny 07-30-1-12-663   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,07 109 KOSZ UC

Sarny 07-30-1-12-663   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,10 109 KOSZ UC

Sarny 07-30-1-12-665   -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,10 109 KOSZ UC

Sarny 07-30-1-12-668   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,34 108 KOSZ UB

Sarny 07-30-1-12-669   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,07 109 KOSZ UC

Sarny 07-30-1-12-669   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,40 109 KOSZ UC

Sarny 07-30-1-12-670   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,12 108 KOSZ UB

Sarny 07-30-1-12-674   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,50 109 KOSZ UC

Sarny 07-30-1-12-675   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,00 109 KOSZ UC

Sarny 07-30-1-12-677   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,74 109 KOSZ UC

Sarny 07-30-1-12-678   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,60 109 KOSZ UC

Sarny 07-30-1-12-688   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,58 109 KOSZ UC

Sarny 07-30-1-12-688   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,37 108 KOSZ UB

Sarny 07-30-1-12-688   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,52 108 KOSZ UB

Sarny 07-30-1-12-691   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,05 109 KOSZ UC

PIEL-POZ Sarny 07-30-1-12-672   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  25,00 386 GODZ RU8

ŁR
D-UPRŁ

Dwa Stawy 07-30-1-11-549   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,74 188 ŁR-KOSZR

Dwa Stawy 07-30-1-11-550   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,06 188 ŁR-KOSZR

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -t   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,28 188 ŁR-KOSZR

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -w   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,45 188 ŁR-KOSZR

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -x   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,30 188 ŁR-KOSZR

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -y   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,84 188 ŁR-KOSZR

Dwa Stawy 07-30-1-11-611   -k   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,49 188 ŁR-KOSZR

Dwa Stawy 07-30-1-11-655   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,37 188 ŁR-KOSZR

Dwa Stawy 07-30-1-11-655   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,32 188 ŁR-KOSZR

Dwa Stawy 07-30-1-11-657   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,27 188 ŁR-KOSZR

Dwa Stawy 07-30-1-11-657   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,22 188 ŁR-KOSZR

Dwa Stawy 07-30-1-11-657   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,17 188 ŁR-KOSZR

Sarny 07-30-1-12-641   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,28 188 ŁR-KOSZR

Sarny 07-30-1-12-648   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,20 188 ŁR-KOSZR

Sarny 07-30-1-12-687   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,49 188 ŁR-KOSZR

Sarny 07-30-1-12-690   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  2,56 188 ŁR-KOSZR

OCHRL

O-BOBRY

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 389 GODZ MH8

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

O-GRODZN

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  10,00 139 GRODZ-SN

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  8,50 139 GRODZ-SN

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  8,50 147 PRZYB-1ŻU

Dwa Stawy 07-30-1-11-580   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  8,00 141 GRODZ-SRN

Dwa Stawy 07-30-1-11-580   -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Dwa Stawy 07-30-1-11-580   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,60 141 GRODZ-SRN

Dwa Stawy 07-30-1-11-580   -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  5,60 147 PRZYB-1ŻU

Dwa Stawy 07-30-1-11-606   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  7,00 139 GRODZ-SN
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O-GRODZN

Dwa Stawy 07-30-1-11-606   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Dwa Stawy 07-30-1-11-606   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  6,30 139 GRODZ-SN

Dwa Stawy 07-30-1-11-606   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  6,30 147 PRZYB-1ŻU

Dwa Stawy 07-30-1-11-630   -l   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  10,00 141 GRODZ-SRN

Dwa Stawy 07-30-1-11-630   -l   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Dwa Stawy 07-30-1-11-630   -l   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  8,00 141 GRODZ-SRN

Dwa Stawy 07-30-1-11-630   -l   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  8,00 147 PRZYB-1ŻU

O-GRODZR

Piotraszewo 07-30-1-07-407   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 145 GRODZ-DEM

Piotraszewo 07-30-1-07-407   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  9,25 145 GRODZ-DEM

Piotraszewo 07-30-1-07-407   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 145 GRODZ-DEM

Piotraszewo 07-30-1-07-407   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  8,25 145 GRODZ-DEM

Dwa Stawy 07-30-1-11-576   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 145 GRODZ-DEM

Dwa Stawy 07-30-1-11-576   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,38 145 GRODZ-DEM

Dwa Stawy 07-30-1-11-603   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 388 GODZ RH23

Dwa Stawy 07-30-1-11-607   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  7,00 145 GRODZ-DEM

Dwa Stawy 07-30-1-11-607   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,87 145 GRODZ-DEM

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 145 GRODZ-DEM

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,90 145 GRODZ-DEM

Dwa Stawy 07-30-1-11-611   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  8,50 145 GRODZ-DEM

Dwa Stawy 07-30-1-11-611   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  8,50 145 GRODZ-DEM

Dwa Stawy 07-30-1-11-633   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Dwa Stawy 07-30-1-11-633   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,50 145 GRODZ-DEM

Dwa Stawy 07-30-1-11-657   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 388 GODZ RH23

Sarny 07-30-1-12-617   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  7,00 145 GRODZ-DEM

Sarny 07-30-1-12-617   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  9,34 145 GRODZ-DEM

Sarny 07-30-1-12-620   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Sarny 07-30-1-12-620   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,47 145 GRODZ-DEM

Sarny 07-30-1-12-620   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 145 GRODZ-DEM

Sarny 07-30-1-12-620   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,07 145 GRODZ-DEM

Sarny 07-30-1-12-646   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Sarny 07-30-1-12-646   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,51 145 GRODZ-DEM

Sarny 07-30-1-12-665   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

Sarny 07-30-1-12-665   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,56 145 GRODZ-DEM

Sarny 07-30-1-12-676   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  8,00 145 GRODZ-DEM

Sarny 07-30-1-12-676   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,09 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 146 K GRODZEŃ

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  80,00 146 K GRODZEŃ

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  15,00 146 K GRODZEŃ

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 147 PRZYB-1ŻU

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 146 K GRODZEŃ

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  8,00 147 PRZYB-1ŻU

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  12,00 146 K GRODZEŃ

Sarny 07-30-1-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  120,00 146 K GRODZEŃ

O-PROGNŚ

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  3,00 134 SZUK-OWAD

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  5,00 134 SZUK-OWAD

Sarny 07-30-1-12-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  4,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 384 GODZ RH8

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 389 GODZ MH8

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 384 GODZ RH8
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O-SPAŁM

Piotraszewo 07-30-1-07-369   -f   -00 ZAB-DŁUT zab.młodników    przed spałow. ----- TSZT  0,64 122.01 ZAB-DŁUT

Dwa Stawy 07-30-1-11-607   -l   -00 ZAB-DŁUT zab.młodników    przed spałow. ----- TSZT  0,18 122.01 ZAB-DŁUT

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -b   -00 ZAB-DŁUT zab.młodników    przed spałow. ----- TSZT  0,18 122.01 ZAB-DŁUT

O-ZGRYZC

Piotraszewo 07-30-1-07-234   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-234   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,21 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-296   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-296   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,20 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-298   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-298   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,88 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-317   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-317   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,53 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-317   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-317   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,41 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-318   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-318   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,53 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-318   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-318   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,57 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-351   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-351   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,45 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-351   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-351   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,18 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-352   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-352   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,57 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-353   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-353   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,02 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-367   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-367   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,13 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-367   -h   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-367   -h   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,04 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-367   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-367   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,45 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-368   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-368   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,76 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-369   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-369   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,83 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-370   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-370   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-370   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-370   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,69 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-371   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-371   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,09 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-371   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-371   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,49 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-371   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-371   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,95 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,68 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,38 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,04 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,45 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,55 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-403   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL
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Piotraszewo 07-30-1-07-403   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,49 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,42 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-405   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-405   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,06 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-406   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-406   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,73 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-407   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-407   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,46 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-428   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-428   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,66 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-429   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-429   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-429   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-429   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,17 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-430   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-430   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,17 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-430   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-430   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,86 117 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-541   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-541   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,82 117 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-545   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-545   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,55 117 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-546   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-546   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,81 117 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-548   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-548   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,99 117 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-548   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-548   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,41 117 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-549   -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-549   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,81 117 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-552   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-552   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-579   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-579   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,23 117 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-581   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-581   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,56 117 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-605   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-605   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,80 117 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-605   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-605   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,24 117 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,12 117 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-635   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-635   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,02 117 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-655   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-655   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,11 117 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-656   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-656   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,15 117 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-662   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-662   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,18 117 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-617   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-617   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,88 117 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-618   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-618   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,40 117 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-622   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL
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Sarny 07-30-1-12-622   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,40 117 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-623   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-623   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,38 117 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-636   -l   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-636   -l   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,45 117 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-640   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-640   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,45 117 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-641   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-641   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,25 117 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-668   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-668   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,81 117 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-669   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-669   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,77 117 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-669   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-669   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,33 117 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-670   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-670   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,99 117 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-673   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-673   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,72 117 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-675   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-675   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,05 117 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-677   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-677   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,82 117 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-677   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-677   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-677   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-677   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-688   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-688   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,20 117 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-688   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-688   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,32 117 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-688   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-688   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,44 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  80,00 158 DRZ-ZGRYZ

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  130,00 158 DRZ-ZGRYZ

Sarny 07-30-1-12-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  160,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZWRYJK

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  5,00 131 PUŁ-RYJ

Sarny 07-30-1-12-      -    - KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  50,00 159 KONTR-RYJ

Sarny 07-30-1-12-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 131 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRK

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  3,00 127 PUŁ-WT

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  6,00 127 PUŁ-WT

Sarny 07-30-1-12-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  9,00 127 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 128 KOR-P

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  20,00 128 KOR-P

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  60,00 149 PORZ-STOS

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 128 KOR-P

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 386 GODZ RU8

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  30,00 128 KOR-P

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  60,00 149 PORZ-STOS

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  3,00 128 KOR-P

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

Sarny 07-30-1-12-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 128 KOR-P

Sarny 07-30-1-12-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 148 PORZ-SPAL

Sarny 07-30-1-12-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  80,00 149 PORZ-STOS
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P-PORZ
Sarny 07-30-1-12-640   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Sarny 07-30-1-12-640   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,15 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  15,00 165 DOZ DOG

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  15,00 165 DOZ DOG

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Sarny 07-30-1-12-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  30,00 165 DOZ DOG

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

UT-WODA Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 155 ZAW-BUD

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  130,00 157 CZYSZ-BUD

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  195,00 157 CZYSZ-BUD

Sarny 07-30-1-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  90,00 157 CZYSZ-BUD

OP-SCHRNS

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  45,00 157 CZYSZ-BUD

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  35,00 157 CZYSZ-BUD

Sarny 07-30-1-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  25,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

CP-P

Dwa Stawy 07-30-1-11-655   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-655   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-686   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-686   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

IB

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  230,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-577   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  896,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-577   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-577   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  896,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-577   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-611   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  444,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-611   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  444,00   2 CWD-D

IIIA

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  345,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  345,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

IIIAU

Piotraszewo 07-30-1-07-298   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  578,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-298   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  578,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-352   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 207,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-352   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 207,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-403   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  476,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-403   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  476,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  254,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  254,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-541   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-541   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-617   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 167,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-617   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 167,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-620   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  196,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-620   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  196,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-620   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  416,00   2 CWD-D
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Sarny 07-30-1-12-620   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  416,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-621   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 083,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-621   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 083,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-646   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-646   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-665   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-665   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-676   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 398,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-676   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-676   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 398,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-676   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-685   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  867,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-685   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  867,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-686   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  234,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-686   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  234,00   2 CWD-D

PM

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  80,00   5 PODWOZ-DA

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  20,00   4 PODWOZ-DK

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  20,00   5 PODWOZ-DA

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  10,00   4 PODWOZ-DK

Sarny 07-30-1-12-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  50,00   5 PODWOZ-DA

Sarny 07-30-1-12-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  50,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 391 GODZ HH8

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 389 GODZ MH8

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  180,00 385 GODZ PILA

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  100,00   3 ZRYW-WYDŁ

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 391 GODZ HH8

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 389 GODZ MH8

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  175,00 385 GODZ PILA

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  60,00   3 ZRYW-WYDŁ

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 391 GODZ HH8

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 389 GODZ MH8

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  175,00 385 GODZ PILA

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Sarny 07-30-1-12-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  100,00   3 ZRYW-WYDŁ

PR

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  480,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  480,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  198,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  198,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00   2 CWD-D

PRZEST

Piotraszewo 07-30-1-07-351   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-351   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-351   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-351   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

PTP

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  480,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  480,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  285,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  285,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  470,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  470,00   2 CWD-D

PTW

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00   2 CWD-D
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Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

TPP

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-347   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-347   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-347   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-347   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-347   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  8,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-347   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-347   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  8,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-347   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-347   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-347   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-347   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-347   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-347   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-347   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-347   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-347   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-347   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-347   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-347   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-347   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-366   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-366   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-366   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  169,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-366   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  169,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-366   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-366   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-367   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  136,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-367   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-367   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  136,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-367   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-368   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-368   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-368   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-368   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-368   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-368   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-368   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-368   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-369   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  342,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-369   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-369   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  342,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-369   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-370   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-370   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D
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Piotraszewo 07-30-1-07-371   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-371   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  134,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  134,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  149,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  149,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  217,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  217,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  164,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  164,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-402   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-402   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-544   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-544   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-544   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-544   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-544   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-544   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-544   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-544   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-545   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-545   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-546   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  225,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-546   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  225,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-546   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  348,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-546   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  348,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-550   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00   2 CWD-D
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Dwa Stawy 07-30-1-11-550   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-550   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-550   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-550   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  403,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-550   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-550   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  403,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-550   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-573   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-573   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-574   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-574   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-574   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-574   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-574   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  68,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-574   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-574   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-574   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-574   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-574   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-574   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-574   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-574   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-574   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-574   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-574   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-574   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-574   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-583   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  590,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-583   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-583   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  590,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-583   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  250,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-610   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  521,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-610   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-610   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  521,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-610   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-610   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  191,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-610   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-610   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  191,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-610   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-611   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  262,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-611   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-611   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  262,00   2 CWD-D

15/22



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4/2023

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ TPP

Dwa Stawy 07-30-1-11-611   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-662   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-662   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-616   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-616   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-619   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-619   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-619   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-619   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-641   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  227,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-641   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  227,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-646   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-646   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-646   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-646   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-646   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-646   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-647   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-647   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-669   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  157,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-669   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-669   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-669   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-672   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-672   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-673   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-673   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-673   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-673   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-673   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-673   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-674   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-674   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-674   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-674   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-674   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  139,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-674   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-674   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  139,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-674   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-675   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  149,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-675   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-675   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  149,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-675   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-675   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-675   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-676   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  47,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-676   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-676   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-676   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-677   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  136,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-677   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D
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Sarny 07-30-1-12-677   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  136,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-677   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-677   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  96,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-677   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-677   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  96,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-677   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-677   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-677   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-677   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  109,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-677   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-677   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  109,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-677   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-677   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-677   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-677   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-677   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-678   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-678   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-678   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-678   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-679   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-679   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-681   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-681   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-681   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  133,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-681   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-681   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  133,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-681   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-687   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-687   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-687   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-687   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

TWP

Piotraszewo 07-30-1-07-347   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  218,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-347   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-347   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  218,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-347   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-369   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-369   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-369   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-369   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-369   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  129,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-369   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-369   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-369   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-574   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-574   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-574   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-574   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-606   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-606   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-657   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  320,00   2 CWD-D
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Dwa Stawy 07-30-1-11-657   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  320,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-660   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-660   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-662   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  238,00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-662   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  238,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-618   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-618   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-636   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-636   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-651   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-651   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-666   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-666   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-672   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  153,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-672   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  153,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-675   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-675   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-675   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-675   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-680   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-680   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-681   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-681   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-682   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  189,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-682   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  189,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-690   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-690   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

UBOCP

CHOINKIL

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 386 GODZ RU8

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  27,00 384 GODZ RH8

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 386 GODZ RU8

CHOINKIPL

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 390 GODZ MH23

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 390 GODZ MH23

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  90,00 390 GODZ MH23

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  72,00 385 GODZ PILA

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 388 GODZ RH23

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 390 GODZ MH23

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 385 GODZ PILA

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 388 GODZ RH23

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  140,00 390 GODZ MH23

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100,00 385 GODZ PILA

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  450,00 388 GODZ RH23

UT-MEL

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  190,00 388 GODZ RH23

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 390 GODZ MH23

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  64,00 388 GODZ RH23

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 390 GODZ MH23

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 388 GODZ RH23
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UTRZ

UT-MIEEDU
Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 388 GODZ RH23

UT-POZINF

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  144,00 385 GODZ PILA

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  144,00 385 GODZ PILA

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  144,00 385 GODZ PILA

UT-TURYST

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 386 GODZ RU8
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