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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 
 

 
Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu nr ZP/9/PN/2024 o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej w ramach zadania nr 07380 
pn „Trasa Tramwajowa Borowska Szpital we Wrocławiu” 

 
Szanowni Państwo,  

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą, udostępnia treść zapytań wraz 
wyjaśnieniami Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy zmienia treść Specyfikacji Warunków 
Zamówienie w następujący sposób: 
 

 
Pytanie nr 8:  
 
W związku z odpowiedzią Inwestora z dnia 14.05.2024 dot. typu użytych zabezpieczeń w rozdzielnicy prądu stałego 
na podstacji Bardzka, pkt. 4.7.3 w OPZ mówi o wymianie wszystkich zabezpieczeń w rozdzielnicy RPS, a nie jedynie 
w trzech polach. W związku z powyższym oraz z odpowiedzią z dnia 14.05.2024 w który Użytkownik dopuścił wybór 
jednego typu urządzeń w całej rozdzielnicy, prosimy o potwierdzenie, że należy wymienić wszystkie 17 kpl. 
zabezpieczeń przy zastosowaniu jednolitego systemu wybranego przez projektanta.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 8:  
Zamawiający podtrzymuje treść uzupełnienia odpowiedzi na pytanie nr 7 z dnia 14.05.2024 podkreślając,  
że Zamawiający po konsultacji z Użytkownikiem uzyskał informację, że przedmiotowa  rozbudowa ma polegać na 
zagospodarowaniu tylko 3 wolnych pól w już funkcjonującym systemie, a nie na wymianie wszystkich istniejących 
zabezpieczeń. 
 
 
Miejsca, termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. 
 
Z poważaniem 

Adam Leńczyk  
Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji  
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