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 KOSZTORYS  ŚLEPY

 Budowa:  RENOWACJA ZABYTKOWEJ LODOWNI NA TERENIE 
 PAŁACOWO-PARKOWYM W GMINIE WIJEWO

 Obiekt:  ZABYTKOWA LODOWNIA
 Rodzaj robót:  OGÓLNOBUDOWLANE
 Lokalizacja:  WIJEWO, DZIAŁKA NR EWID. 658/40 OBRĘB: WIJEWO

 Zamawiający:  ..........
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 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT
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 Wartość robót netto:  ........

 Słownie:  ........

 Wartość robót brutto:  ........

 Słownie:  ........

 Kosztorys sporządził:  ....................
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KOSZTORYS  Strona 1
SYKAL

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Roboty ogólnbudowlane na zewnątrz 
obiektu powyżej powierzchni terenu

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

   ceny robót ........
 

2 Roboty ogólnbudowlane na zewnątrz 
obiektu poniżej powierzchni terenu

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

   ceny robót ........
 
 

3 Roboty ogólnbudowlane na zewnątrz 
obiektu - chodnik wokół obiektu 
oraz montaż ławek parkowych

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

3.1 Chodnik wokół obiektu ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
3.2 Montaż ławek parkowych ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

4 Roboty ogólnbudowlane wewnątrz 
obiektu 

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

   ceny robót ........
 

5 Wykonanie i montaż drzwi 
wejściowych do obiektu

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

   ceny robót ........
 

6 Montaż klimatyzatora ściennego typu 
Split

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

   ceny robót ........
 

7 Montaż rekuperatora ściennego ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

8 Zakup, dostawa i montaż 
wyposażenia

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

   ceny robót ........

 

 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 ceny robót ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
P o d a t e k   V A T ........



KOSZTORYS  Strona 2
SYKAL

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM
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 KOSZTORYS  ŚLEPY

 Budowa:  RENOWACJA ZABYTKOWEJ LODOWNI NA TERENIE 
 PAŁACOWO-PARKOWYM W GMINIE WIJEWO

 Obiekt:  ZABYTKOWA LODOWNIA
 Rodzaj robót:  OGÓLNOBUDOWLANE
 Lokalizacja:  WIJEWO, DZIAŁKA NR EWID. 658/40 OBRĘB: WIJEWO

 Inwestor:  ..........

KOSZTORYS  Strona 1
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Roboty ogólnbudowlane na zewnątrz obiektu powyżej powierzchni terenu
 

 

1 10 KNR  401-07-01-05-00 
Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m² m² 130,389 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,33000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 20 KNR B002-01-21-02-00 
Przygotowanie podloży pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie 
spoin na glebokosc 2cm i oczyszczenie muru m² 130,389 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,56000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 30  025-01-01-01-00 
Mycie powierzchni ścian wodą pod ciśnieniem (analogia) m² 130,389 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03000 ......... ...........

R ..............
Woda przemysłowa m³ 0,00800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00100 ......... ...........
Myjka cisnieniowa m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 40 KNR B002-01-27-01-00 
Reczne odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem 
grzybobójczym podloży ceglanych m² 130,389 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14000 ......... ...........

R ..............
Preparat grzybobójczy dm³ 0,31000 ......... ...........

M ..............
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
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MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 50 KNR  401-03-08-05-00 
Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni do 0,5 m² szt 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,11000 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01700 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 6,47000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 26,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,23000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 60 KNR B002-01-22-02-00 
Ręczne wykonanie tynków renowacyjnych dwuwarstwowych o łącznej 
grubosci 3cm (2x1,5cm) m² 130,389 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,72000 ......... ...........

R ..............
Zaprawy cementowe m³ 0,00300 ......... ...........
Emulsja polimerowa kg 0,19000 ......... ...........
Preparat do neutralizacji kg 0,45000 ......... ...........
Tynk renowacyjny kg 22,84000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01600 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 70 KNR B002-01-24-01-00 
Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie 
powierzchni tynków na grubosc 1mm m² 130,389 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19000 ......... ...........

R ..............
Szpachla drobnoziarnist kg 1,62000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1 80 KNR B002-01-24-02-00 
Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - dodatek za 1mm 
pogrubienia szpachli m² 130,389 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08000 ......... ...........

R ..............
Szpachla drobnoziarnist kg 1,62000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 90 KNR B002-01-24-03-00 
Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie 
powierzchni tynków m² 130,389 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07000 ......... ...........

R ..............
Koncentrat gruntujący dm³ 0,06000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 100 KNR B002-01-24-05-00 
Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne m² 130,389 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,24000 ......... ...........
R ..............

Farba silikatowa dm³ 0,35000 ......... ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Środek transportowy (1) m-godz 0,01500 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 110 KNR B002-01-25-04-00 
Izolacje i uszczelnienia z dwuskladnikowej, elastycznej zaprawy  grubosci 
2mm na powierzchniach pionowych narazonych na dzialanie wilgoci 
bezcisnieniowej m² 42,133 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,82000 ......... ...........

R ..............
Dwuskładnikowa zaprawa elastyczna kg 3,55000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............



KOSZTORYS  Strona 4
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 120 KNR  401-01-08-11-00 
Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km m³ 5,236 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,86000 ......... ...........

R ..............
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,50000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 130 KNR  401-01-08-12-00 
Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km 
Krotność=10 m³ 5,236 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,20000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 140 Kalkulacja własna
Utylizacja gruzu m³ 5,236 .............. ..............

 

 

2 Roboty ogólnbudowlane na zewnątrz obiektu poniżej powierzchni terenu
 

 

2 150 KNR  401-01-04-02-00 
Wykopy pionowe przy odkrywaniu ścian fundamentowych o głębokości do 
1,5 m kategorii 3 m³ 37,709 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,20000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 160 WKNR W401-07-36-01-00 
Oczyszczenie i wykucie spoin w murach gładkich z cegły bez względu na 
rodzaj zaprawy m² 50,196 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 170  025-01-01-01-00 
Mycie powierzchni ścian wodą pod ciśnieniem (analogia) m² 50,196 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03000 ......... ...........

R ..............
Woda przemysłowa m³ 0,00800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00100 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Myjka cisnieniowa m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 180 KNR B002-01-27-01-00 
Reczne odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem 
grzybobójczym podloży ceglanych m² 50,196 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14000 ......... ...........

R ..............
Preparat grzybobójczy dm³ 0,31000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 190 KNR  401-03-08-05-00 
Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni do 0,5 m² szt 22,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,11000 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01700 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 6,47000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 26,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,23000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 200 KNR  202-09-02-01-00 
Tynk zewnetrzny kategorii III na scianach i powierzchniach poziomych 
wykonane recznie m² 50,196 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,88328 ......... ...........

R ..............
Zaprawy wapienne m³ 0,00280 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,02170 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,10820 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 210 KNR  202-06-03-01-00 
Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej m² 50,196 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09655 ......... ...........

R ..............
Emulsja asfaltowa kg 0,35000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00050 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 220 KNR  202-06-03-02-00 
Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej m² 50,196 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08203 ......... ...........

R ..............
Emulsja asfaltowa kg 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 230 KNR  201-03-20-01-00 
Zasyp żwirem wykopu szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m m³ 37,709 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,87860 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 240 MAT 1601499 
Żwiry do betonów m³ 37,709 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Żwiry do betonów m³ 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

2 250 KNR  201-02-12-01-00 
Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 1-3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg m³ 37,709 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04290 ......... ...........

R ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,10460 ......... ...........
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,03460 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,23530 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2 260 KNR  201-02-14-04-00 
Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach 
utwardzonych gruntu kat 3-4 Krotność=10 m³ 37,709 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,15200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 270 KNR  401-01-08-11-00 
Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km m³ 1,238 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,86000 ......... ...........

R ..............
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,50000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 280 KNR  401-01-08-12-00 
Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km 
Krotność=10 m³ 1,238 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,20000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 290 Kalkulacja własna
Utylizacja gruzu m³ 1,238 .............. ..............

 

 

3 Roboty ogólnbudowlane na zewnątrz obiektu - chodnik wokół obiektu oraz montaż ławek parkowych
 

 

3.1 Chodnik wokół obiektu
 

 

3.1 300 KNR  231-04-01-02-00 
Rowek pod obrzeże o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4 metr 42,660 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14890 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 310 KNR  231-04-02-03-00 
Ława pod obrzeże betonowa zwykła m³ 1,706 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 9,88000 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,34000 ......... ...........
Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 1,04000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,03000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,47000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 320 KNR  231-04-07-03-00 
Obrzeże betonowe 30x8 cm na ławie betonowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem metr 42,660 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24040 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,00600 ......... ...........
Obrzeże trawnikowe 100x30x8 szare metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 330 KNR  231-01-14-03-00 
Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 8 cm m² 48,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01220 ......... ...........

R ..............
Pospółki do nawierzchni m³ 0,09820 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Równiarka samojezdna 100 kM m-godz 0,00230 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,01270 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 340 KNR  231-01-14-04-00 
Warstwa górna z kruszywa naturalnego - dodatek za 1 cm Krotność=22 m² 48,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00440 ......... ...........

R ..............
Pospółki do nawierzchni m³ 0,27060 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Równiarka samojezdna 100 kM m-godz 0,00220 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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3.1 350 KNR  231-03-02-04-00 
Nawierzchnia z kostki nieregularnej wys 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m² 48,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,24820 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,11800 ......... ...........
Kostka drogowa nieregularna wys 8 cm Mg 0,18100 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,03280 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,08770 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

3.2 Montaż ławek parkowych
 

 

3.2 360 KNR  231-11-03-06-00 
Rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej 8 cm 
podsypka i spoiny zaprawą cementową - w miejscu wykonania fundamentów 
betonowych do mocowania ławek m² 1,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,81480 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,11800 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,03280 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,08770 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 370 KNR  223-03-08-01-00 
Fundament betonowy V=0,15 m³ z betonu żwirowego B-15 m³ 0,432 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 100,72385 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,61000 ......... ...........
Beton żwirowy B-20 m³ 1,01500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,02300 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 380 KNR  508-04-02-10-00 
Ustawienie i montaż ławek parkowych do podłoża (analogia) szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,99320 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 20,000  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 390 MAT 0000000 
Ławka parkowa szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Ławka parkowa szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

 

4 Roboty ogólnbudowlane wewnątrz obiektu 
 

 

4 400 KNR  401-07-01-05-00 
Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m² m² 106,916 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,33000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 410 KNR  401-03-49-02-00 
Rozebranie schodów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m³ 0,611 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,27000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 420 KNR  404-03-01-04-00 
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub ponad 15 cm - posadzka + 
warstwa podkładowa pod posadzkę m³ 4,463 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,71000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 430 KNR  201-03-07-02-00 
Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie 
kat 3 m³ 22,478 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,36840 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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4 440 KNR  201-03-07-06-00 
Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami - dodatek za każde dalsze 
10 m wywozu w gruncie kat 3 Krotność=3 m³ 22,478 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,48000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 450 KNR B002-01-21-02-00 
Przygotowanie podloży pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie 
spoin na glebokosc 2cm i oczyszczenie muru m² 129,120 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,56000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 460  025-01-01-01-00 
Mycie powierzchni ścian wodą pod ciśnieniem (analogia) m² 129,120 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03000 ......... ...........

R ..............
Woda przemysłowa m³ 0,00800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00100 ......... ...........
Myjka cisnieniowa m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 470 KNR B002-01-27-01-00 
Reczne odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem 
grzybobójczym podloży ceglanych m² 129,120 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14000 ......... ...........

R ..............
Preparat grzybobójczy dm³ 0,31000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 480 KNR  401-03-08-05-00 
Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni do 0,5 m² szt 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,11000 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01700 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 6,47000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 26,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,23000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 490 KNR B002-01-22-02-00 
Ręczne wykonanie tynków renowacyjnych dwuwarstwowych o łącznej 
grubosci 3cm (2x1,5cm) m² 129,120 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,72000 ......... ...........

R ..............
Zaprawy cementowe m³ 0,00300 ......... ...........
Emulsja polimerowa kg 0,19000 ......... ...........
Preparat do neutralizacji kg 0,45000 ......... ...........
Tynk renowacyjny kg 22,84000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01600 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 500 KNR  202-06-03-01-00 
Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej m² 24,960 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09655 ......... ...........

R ..............
Emulsja asfaltowa kg 0,35000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00050 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 510 KNR  202-06-03-02-00 
Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej m² 24,960 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08203 ......... ...........

R ..............
Emulsja asfaltowa kg 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 520 KNR  202-11-01-07-00 
Podklad na gruncie z pospólki m³ 22,478 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,31660 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 1,08000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 530 KNR  202-11-01-01-00 
Podklad na gruncie z betonu zwirowego m³ 2,479 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,26205 ......... ...........

R ..............
Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10) m³ 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 540 KNR  202-06-16-02-00 
Izolacja pozioma z 2-warstw foli polietylen 0,2 mm (analogia) m² 24,794 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12425 ......... ...........

R ..............
Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm m² 2,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00880 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00230 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 550 KNR  222-10-03-02-00 
Posadzki betonowe zacierane mechanicznie na gładko grub do 5 cm 
(analogia) m² 24,794 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,91222 ......... ...........

R ..............
Posypka utwardzająca kg 5,00000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00700 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 Mg 0,00820 ......... ...........
Masy asfaltowe izolacyjne kg 0,68000 ......... ...........
Beton żwirowy B-20 m³ 0,05200 ......... ...........
Paski szklane szer 2,0 cm metr 1,08000 ......... ...........
Listewki iglaste metr 0,40000 ......... ...........
Drewno opałowe szczapy kg 1,18000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 560 KNR  222-10-03-03-00 
Posadzki betonowe zacierane mechanicznie- dodatek za 1 cm grubości 
Krotność=3 (analogia) m² 24,794 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22770 ......... ...........

R ..............
Masy asfaltowe izolacyjne kg 0,42000 ......... ...........
Beton żwirowy B-20 m³ 0,03150 ......... ...........
Drewno opałowe szczapy kg 0,72000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 570 PKZ 1904-03-01-07-00 
Schody z cegieł pełnych zapr cementowa (analogia) m³ 0,611 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 29,00000 ......... ...........

R ..............
Cegły budowlane pełne szt 442,00000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,17000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,75000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,37000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 580 KNR  202-12-08-03-00 
Balustrada stalowa (analogia) metr 1,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,98365 ......... ...........

R ..............
Wyrób warsztatowy - balustrada stalowa stylizowana 
ocynkowana, malowana proszkowo

metr 1,00000 ......... ...........

Zaprawy cementowe m³ 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 590 KNR B002-01-24-01-00 
Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie 
powierzchni tynków na grubosc 1mm m² 129,120 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19000 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Szpachla drobnoziarnist kg 1,62000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 600 KNR B002-01-24-02-00 
Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - dodatek za 1mm 
pogrubienia szpachli m² 129,120 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08000 ......... ...........

R ..............
Szpachla drobnoziarnist kg 1,62000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 610 KNR B002-01-24-03-00 
Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie 
powierzchni tynków m² 129,120 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07000 ......... ...........

R ..............
Koncentrat gruntujący dm³ 0,06000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 620 KNR B002-01-24-05-00 
Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne m² 129,120 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24000 ......... ...........

R ..............
Farba silikatowa dm³ 0,35000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 630 KNR  201-02-12-01-00 
Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 1-3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg m³ 22,478 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04290 ......... ...........

R ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,10460 ......... ...........
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,03460 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,23530 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 640 KNR  201-02-14-04-00 
Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach 
utwardzonych gruntu kat 3-4 Krotność=10 m³ 22,478 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,15200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 650 KNR  401-01-08-11-00 
Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km m³ 8,605 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,86000 ......... ...........

R ..............
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,50000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 660 KNR  401-01-08-12-00 
Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km 
Krotność=10 m³ 8,605 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,20000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 670 Kalkulacja własna
Utylizacja gruzu m³ 8,605 .............. ..............

 

 

5 Wykonanie i montaż drzwi wejściowych do obiektu
 

 

5 680 KNR  401-03-54-04-00 
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m² szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,16000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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5 690 Kalkulacja własna
Wykonanie, dostawa i montaz drzwi wejściowych do obiektu - drzwi 
drewniane, ocieplane, wykonane zgodne z istniejącym wzorem, z dwoma 
zamkami. szt 1,000 .............. ..............

 

 

6 Montaż klimatyzatora ściennego typu Split
 

 

6 700 KNR  401-03-33-12-00 
Przebicie otworów w ścianach grubości 2,5 cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,18000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 710 Kalkulacja własna
Montaż klmatyzatora ściennego typu Split kmpl 1,000 .............. ..............

 

 

7 Montaż rekuperatora ściennego 
 

 

7 720 KNR  401-03-33-12-00 
Przebicie otworów w ścianach grubości 2,5 cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,18000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 730 KNR  217-01-56-03-00 
Montaż rekuperatora ściennego (analogia) szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,93185 ......... ...........

R ..............
Rekuperator ścienny szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

8 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia
 

 

8 740 Kalkulacja własna
Zakup, dostawa i montaż foteli rozkładanych stylizowanych - fotele 
rozkładane typu kinowego, wykonane z litego drewna, profilowane oparcie, 
część siedzeniowa i oparcie tapicerowane.  szt 8,000 .............. ..............

 

8 750 Kalkulacja własna
Zakup, dostawa i ustawienie mównicy, podium z blatem mocowanym pod 
kątem, wyposażoną w blokadę dokumentów szt 1,000 .............. ..............



KOSZTORYS  Strona 18
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 
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 PRZEDMIAR  ŚLEPY

 Budowa:  RENOWACJA ZABYTKOWEJ LODOWNI NA TERENIE 
 PAŁACOWO-PARKOWYM W GMINIE WIJEWO

 Obiekt:  ZABYTKOWA LODOWNIA
 Rodzaj robót:  OGÓLNOBUDOWLANE
 Lokalizacja:  WIJEWO, DZIAŁKA NR EWID. 658/40 OBRĘB: WIJEWO

 Inwestor:  ..........

 
PRZEDMIAR  Strona 1

SYKAL
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1 Roboty ogólnbudowlane na zewnątrz obiektu powyżej powierzchni terenu

1 10 KNR  401-07-01-05-00 Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m²  m² 130,389
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (2*3,14*3,25)*2,71+5,30*0,20+3,14*3,25*3,25+(1,00+1,10+5,30+2,01)*2,51+
1,90*0,20+5,30*(1,10+1,33)*0,50+1,33*2,31*2+1,90*1,33+1,90*0,20+(0,50*
2,80*2,31)*4+3,63*0,25*2+1,55*2,31-(4,10*2,71+1,90*2,51+0,63*1,73) 

130,389

 

1 20 KNR B002-01-21-02-00 Przygotowanie podloży pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na
glebokosc 2cm i oczyszczenie muru  m² 130,389

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (2*3,14*3,25)*2,71+5,30*0,20+3,14*3,25*3,25+(1,00+1,10+5,30+2,01)*2,51+
1,90*0,20+5,30*(1,10+1,33)*0,50+1,33*2,31*2+1,90*1,33+1,90*0,20+(0,50*
2,80*2,31)*4+3,63*0,25*2+1,55*2,31-(4,10*2,71+1,90*2,51+0,63*1,73) 

130,389

 

1 30  025-01-01-01-00 Mycie powierzchni ścian wodą pod ciśnieniem (analogia)  m² 130,389
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (2*3,14*3,25)*2,71+5,30*0,20+3,14*3,25*3,25+(1,00+1,10+5,30+2,01)*2,51+

1,90*0,20+5,30*(1,10+1,33)*0,50+1,33*2,31*2+1,90*1,33+1,90*0,20+(0,50*
2,80*2,31)*4+3,63*0,25*2+1,55*2,31-(4,10*2,71+1,90*2,51+0,63*1,73) 

130,389

 

1 40 KNR B002-01-27-01-00 Reczne odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem grzybobójczym 
podloży ceglanych  m² 130,389

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (2*3,14*3,25)*2,71+5,30*0,20+3,14*3,25*3,25+(1,00+1,10+5,30+2,01)*2,51+
1,90*0,20+5,30*(1,10+1,33)*0,50+1,33*2,31*2+1,90*1,33+1,90*0,20+(0,50*
2,80*2,31)*4+3,63*0,25*2+1,55*2,31-(4,10*2,71+1,90*2,51+0,63*1,73) 

130,389

 

1 50 KNR  401-03-08-05-00 Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni do 0,5 m²  szt 30,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 30 30,000
 

1 60 KNR B002-01-22-02-00 Ręczne wykonanie tynków renowacyjnych dwuwarstwowych o łącznej grubosci 
3cm (2x1,5cm)  m² 130,389

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (2*3,14*3,25)*2,71+5,30*0,20+3,14*3,25*3,25+(1,00+1,10+5,30+2,01)*2,51+

1,90*0,20+5,30*(1,10+1,33)*0,50+1,33*2,31*2+1,90*1,33+1,90*0,20+(0,50*
2,80*2,31)*4+3,63*0,25*2+1,55*2,31-(4,10*2,71+1,90*2,51+0,63*1,73) 

130,389

 

1 70 KNR B002-01-24-01-00 Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni 
tynków na grubosc 1mm  m² 130,389

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (2*3,14*3,25)*2,71+5,30*0,20+3,14*3,25*3,25+(1,00+1,10+5,30+2,01)*2,51+
1,90*0,20+5,30*(1,10+1,33)*0,50+1,33*2,31*2+1,90*1,33+1,90*0,20+(0,50*
2,80*2,31)*4+3,63*0,25*2+1,55*2,31-(4,10*2,71+1,90*2,51+0,63*1,73) 

130,389

 

1 80 KNR B002-01-24-02-00 Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - dodatek za 1mm pogrubienia
szpachli  m² 130,389

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (2*3,14*3,25)*2,71+5,30*0,20+3,14*3,25*3,25+(1,00+1,10+5,30+2,01)*2,51+
1,90*0,20+5,30*(1,10+1,33)*0,50+1,33*2,31*2+1,90*1,33+1,90*0,20+(0,50*
2,80*2,31)*4+3,63*0,25*2+1,55*2,31-(4,10*2,71+1,90*2,51+0,63*1,73) 

130,389

 

1 90 KNR B002-01-24-03-00 Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni 
tynków  m² 130,389
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (2*3,14*3,25)*2,71+5,30*0,20+3,14*3,25*3,25+(1,00+1,10+5,30+2,01)*2,51+

1,90*0,20+5,30*(1,10+1,33)*0,50+1,33*2,31*2+1,90*1,33+1,90*0,20+(0,50*
2,80*2,31)*4+3,63*0,25*2+1,55*2,31-(4,10*2,71+1,90*2,51+0,63*1,73) 

130,389

 

1 100 KNR B002-01-24-05-00 Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne  m² 130,389
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (2*3,14*3,25)*2,71+5,30*0,20+3,14*3,25*3,25+(1,00+1,10+5,30+2,01)*2,51+
1,90*0,20+5,30*(1,10+1,33)*0,50+1,33*2,31*2+1,90*1,33+1,90*0,20+(0,50*
2,80*2,31)*4+3,63*0,25*2+1,55*2,31-(4,10*2,71+1,90*2,51+0,63*1,73) 

130,389

 

1 110 KNR B002-01-25-04-00 Izolacje i uszczelnienia z dwuskladnikowej, elastycznej zaprawy  grubosci 2mm na 
powierzchniach pionowych narazonych na dzialanie wilgoci bezcisnieniowej  m² 42,133

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3,14*3,25*3,25+5,30*(1,10+1,33)*0,50+1,90*1,33 42,133
 

1 120 KNR  401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km  m³ 5,236
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 130,389*0,03+1,00+(0,30*0,30*0,12)*30 5,236

 

1 130 KNR  401-01-08-12-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km Krotność=10  m³ 5,236
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 130,389*0,03+1,00+(0,30*0,30*0,12)*30 5,236
 

1 140 Kalkulacja własna Utylizacja gruzu  m³ 5,236
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 130,389*0,03+1,00+(0,30*0,30*0,12)*30 5,236
 

 
2 Roboty ogólnbudowlane na zewnątrz obiektu poniżej powierzchni terenu

2 150 KNR  401-01-04-02-00 Wykopy pionowe przy odkrywaniu ścian fundamentowych o głębokości do 1,5 m 
kategorii 3  m³ 37,709

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (2*3,14*3,25)*0,80*1,20+(1,00+1,10+1,40+1,33+2,80+0,25+2,80+1,80+0,25+
2,80+1,33+2,01)*0,80*1,20 

37,709

 

2 160 WKNR W401-07-36-01-00 Oczyszczenie i wykucie spoin w murach gładkich z cegły bez względu na rodzaj 
zaprawy  m² 50,196

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (2*3,14*3,25)*1,20+(1,00+1,10+1,40+1,33+2,80+0,25+2,80+1,55+2,80+0,25+

2,80+1,33+2,01)*1,20 
50,196

 

2 170  025-01-01-01-00 Mycie powierzchni ścian wodą pod ciśnieniem (analogia)  m² 50,196
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (2*3,14*3,25)*1,20+(1,00+1,10+1,40+1,33+2,80+0,25+2,80+1,55+2,80+0,25+
2,80+1,33+2,01)*1,20 

50,196

 

2 180 KNR B002-01-27-01-00 Reczne odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem grzybobójczym 
podloży ceglanych  m² 50,196

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (2*3,14*3,25)*1,20+(1,00+1,10+1,40+1,33+2,80+0,25+2,80+1,55+2,80+0,25+
2,80+1,33+2,01)*1,20 

50,196

 

2 190 KNR  401-03-08-05-00 Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni do 0,5 m²  szt 22,000
 

2 200 KNR  202-09-02-01-00 Tynk zewnetrzny kategorii III na scianach i powierzchniach poziomych wykonane 
recznie  m² 50,196

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (2*3,14*3,25)*1,20+(1,00+1,10+1,40+1,33+2,80+0,25+2,80+1,55+2,80+0,25+
2,80+1,33+2,01)*1,20 

50,196

 

2 210 KNR  202-06-03-01-00 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej  m² 50,196
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (2*3,14*3,25)*1,20+(1,00+1,10+1,40+1,33+2,80+0,25+2,80+1,55+2,80+0,25+
2,80+1,33+2,01)*1,20 

50,196

 

2 220 KNR  202-06-03-02-00 Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej  m² 50,196
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (2*3,14*3,25)*1,20+(1,00+1,10+1,40+1,33+2,80+0,25+2,80+1,55+2,80+0,25+
2,80+1,33+2,01)*1,20 

50,196

 

2 230 KNR  201-03-20-01-00 Zasyp żwirem wykopu szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m  m³ 37,709
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (2*3,14*3,25)*0,80*1,20+(1,00+1,10+1,40+1,33+2,80+0,25+2,80+1,80+0,25+
2,80+1,33+2,01)*0,80*1,20 

37,709
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2 240 MAT 1601499 Żwiry do betonów  m³ 37,709
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 37,709 37,709
 

2 250 KNR  201-02-12-01-00 Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 1-3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg  m³ 37,709

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 37,709 37,709

 

2 260 KNR  201-02-14-04-00 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych 
gruntu kat 3-4 Krotność=10  m³ 37,709

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 37,709 37,709
 

2 270 KNR  401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km  m³ 1,238
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1,00+(0,30*0,30*0,12)*22 1,238
 

2 280 KNR  401-01-08-12-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km Krotność=10  m³ 1,238
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,00+(0,30*0,30*0,12)*22 1,238

 

2 290 Kalkulacja własna Utylizacja gruzu  m³ 1,238
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1,00+(0,30*0,30*0,12)*22 1,238
 

 
3 Roboty ogólnbudowlane na zewnątrz obiektu - chodnik wokół obiektu oraz montaż ławek parkowych

 
3.1 Chodnik wokół obiektu

3.1 300 KNR  231-04-01-02-00 Rowek pod obrzeże o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4  metr 42,660
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (2*3,14*4,25)+1,00+1,10+1,40+1,33+3,80+5,60+3,80+1,33+2,01-5,40 42,660
 

3.1 310 KNR  231-04-02-03-00 Ława pod obrzeże betonowa zwykła  m³ 1,706
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 ((2*3,14*4,25)+1,00+1,10+1,40+1,33+3,80+5,60+3,80+1,33+2,01)*(0,20*0,20

)-5,40*(0,20*0,20) 
1,706

 

3.1 320 KNR  231-04-07-03-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na ławie betonowej z wypełnieniem spoin piaskiem  metr 42,660
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (2*3,14*4,25)+1,00+1,10+1,40+1,33+3,80+5,60+3,80+1,33+2,01-5,40 42,660
 

3.1 330 KNR  231-01-14-03-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 8 cm  m² 48,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 ((2*3,14*4,25)+1,00+1,10+1,40+1,33+3,80+5,60+3,80+1,33+2,01)*1,00+(1,50
+2,90)*0,50*2,70-5,40*1,00 

48,600

 

3.1 340 KNR  231-01-14-04-00 Warstwa górna z kruszywa naturalnego - dodatek za 1 cm Krotność=22  m² 48,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 ((2*3,14*4,25)+1,00+1,10+1,40+1,33+3,80+5,60+3,80+1,33+2,01)*1,00+(1,50

+2,90)*0,50*2,70-5,40*1,00 
48,600

 

3.1 350 KNR  231-03-02-04-00 Nawierzchnia z kostki nieregularnej wys 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej  m² 48,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 ((2*3,14*4,25)+1,00+1,10+1,40+1,33+3,80+5,60+3,80+1,33+2,01)*1,00+(1,50
+2,90)*0,50*2,70-5,40*1,00 

48,600

 

 
3.2 Montaż ławek parkowych

3.2 360 KNR  231-11-03-06-00 Rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej 8 cm podsypka i 
spoiny zaprawą cementową - w miejscu wykonania fundamentów betonowych do 
mocowania ławek  m² 1,500

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (0,50*0,50)*6 1,500
 

3.2 370 KNR  223-03-08-01-00 Fundament betonowy V=0,15 m³ z betonu żwirowego B-15  m³ 0,432
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (0,40*0,30*0,60)*6 0,432

 

3.2 380 KNR  508-04-02-10-00 Ustawienie i montaż ławek parkowych do podłoża (analogia)  szt 3,000
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3.2 390 MAT 0000000 Ławka parkowa  szt 3,000
 

 
4 Roboty ogólnbudowlane wewnątrz obiektu 

4 400 KNR  401-07-01-05-00 Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m²  m² 106,916
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (2*3,14*2,50)*2,86+3,14*2,50*2,50+(0,90+1,62*2)*0,90+0,99*0,90+(0,99+0,
90)*2*2,31+1,39*0,99+(1,39+0,99)*2*2,31+0,87*0,99+(0,87+0,99)*2*2,31+0
,91*1,33+(0,91+1,33)*2*2,31+((0,75+2,11*2)*(0,12+0,12))*2+(0,51+2,03*2)
*0,12*2+(0,63+1,73*2)*0,50-(0,90*1,62+0,51*2,03*2+0,75*2,11*2+0,91*2,3
1+0,63*1,71) 

106,916

 

4 410 KNR  401-03-49-02-00 Rozebranie schodów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej  m³ 0,611
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,91*0,50*0,70+1,00*0,28*0,52+1,00*0,28*0,35+1,00*0,28*0,175 0,611
 

4 420 KNR  404-03-01-04-00 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub ponad 15 cm - posadzka + warstwa 
podkładowa pod posadzkę  m³ 4,463

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (2*3,14*2,50)*0,18+0,99*0,90*0,18+1,39*0,99*0,18+0,87*0,99*0,18+0,91*1,
30*0,18+(0,91+1,33)*2*0,18+(0,75*0,12)*0,18*2+(0,51*0,12)*0,18*2 

4,463

 

4 430 KNR  201-03-07-02-00 Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 3  m³ 22,478
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (2*3,14*2,50)*1,20+0,99*0,90*0,40+1,39*0,99*0,40+0,87*0,99*0,40+0,91*1,

30*0,40+(0,91+1,33)*2*0,40+(0,75*0,12)*0,40*2+(0,51*0,12)*0,40*2 
22,478

 

4 440 KNR  201-03-07-06-00 Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami - dodatek za każde dalsze 10 m 
wywozu w gruncie kat 3 Krotność=3  m³ 22,478

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (2*3,14*2,50)*1,20+0,99*0,90*0,40+1,39*0,99*0,40+0,87*0,99*0,40+0,91*1,
30*0,40+(0,91+1,33)*2*0,40+(0,75*0,12)*0,40*2+(0,51*0,12)*0,40*2 

22,478

 

4 450 KNR B002-01-21-02-00 Przygotowanie podloży pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na
glebokosc 2cm i oczyszczenie muru  m² 129,120

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (2*3,14*2,50)*3,56+3,14*2,50*2,50+(0,90+2,32*2)*0,90+0,99*0,90+(0,99+0,
90)*2*3,01+1,39*0,99+(1,39+0,99)*2*3,01+0,87*0,99+(0,87+0,99)*2*3,01+0
,91*1,33+(0,91+1,33)*2*3,01+((0,75+2,81*2)*(0,12+0,12))*2+(0,51+2,73*2)
*0,12*2+(0,63+2,43*2)*0,50-(0,90*2,32+0,51*2,73*2+0,75*2,81*2+0,91*3,0
1+0,63*2,41) 

129,120

 

4 460  025-01-01-01-00 Mycie powierzchni ścian wodą pod ciśnieniem (analogia)  m² 129,120
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (2*3,14*2,50)*3,56+3,14*2,50*2,50+(0,90+2,32*2)*0,90+0,99*0,90+(0,99+0,

90)*2*3,01+1,39*0,99+(1,39+0,99)*2*3,01+0,87*0,99+(0,87+0,99)*2*3,01+0
,91*1,33+(0,91+1,33)*2*3,01+((0,75+2,81*2)*(0,12+0,12))*2+(0,51+2,73*2)
*0,12*2+(0,63+2,43*2)*0,50-(0,90*2,32+0,51*2,73*2+0,75*2,81*2+0,91*3,0
1+0,63*2,41) 

129,120

 

4 470 KNR B002-01-27-01-00 Reczne odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem grzybobójczym 
podloży ceglanych  m² 129,120

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (2*3,14*2,50)*3,56+3,14*2,50*2,50+(0,90+2,32*2)*0,90+0,99*0,90+(0,99+0,

90)*2*3,01+1,39*0,99+(1,39+0,99)*2*3,01+0,87*0,99+(0,87+0,99)*2*3,01+0
,91*1,33+(0,91+1,33)*2*3,01+((0,75+2,81*2)*(0,12+0,12))*2+(0,51+2,73*2)
*0,12*2+(0,63+2,43*2)*0,50-(0,90*2,32+0,51*2,73*2+0,75*2,81*2+0,91*3,0
1+0,63*2,41) 

129,120

 

4 480 KNR  401-03-08-05-00 Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni do 0,5 m²  szt 30,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 30 30,000

 

4 490 KNR B002-01-22-02-00 Ręczne wykonanie tynków renowacyjnych dwuwarstwowych o łącznej grubosci 
3cm (2x1,5cm)  m² 129,120

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (2*3,14*2,50)*3,56+3,14*2,50*2,50+(0,90+2,32*2)*0,90+0,99*0,90+(0,99+0,
90)*2*3,01+1,39*0,99+(1,39+0,99)*2*3,01+0,87*0,99+(0,87+0,99)*2*3,01+0
,91*1,33+(0,91+1,33)*2*3,01+((0,75+2,81*2)*(0,12+0,12))*2+(0,51+2,73*2)
*0,12*2+(0,63+2,43*2)*0,50-(0,90*2,32+0,51*2,73*2+0,75*2,81*2+0,91*3,0
1+0,63*2,41) 

129,120

 

4 500 KNR  202-06-03-01-00 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej  m² 24,960
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (2*3,14*2,50)*1,20+0,90*0,40*2+(0,99+0,90)*2*0,40+(1,39+0,99)*2*0,40+(0

,87+0,99)*2*0,40+(0,91+1,33)*2*0,40+(0,12+0,12)*0,40*2+0,12*0,40*2+0,5
0*0,40*2-(0,90*0,40+0,51*0,40*2+0,75*0,40*2+0,91*0,40+0,63*0,40) 

24,960

 

4 510 KNR  202-06-03-02-00 Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej  m² 24,960
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (2*3,14*2,50)*1,20+0,90*0,40*2+(0,99+0,90)*2*0,40+(1,39+0,99)*2*0,40+(0
,87+0,99)*2*0,40+(0,91+1,33)*2*0,40+(0,12+0,12)*0,40*2+0,12*0,40*2+0,5
0*0,40*2-(0,90*0,40+0,51*0,40*2+0,75*0,40*2+0,91*0,40+0,63*0,40) 

24,960

 

4 520 KNR  202-11-01-07-00 Podklad na gruncie z pospólki  m³ 22,478
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (2*3,14*2,50)*1,20+0,99*0,90*0,40+1,39*0,99*0,40+0,87*0,99*0,40+0,91*1,
30*0,40+(0,91+1,33)*2*0,40+(0,75*0,12)*0,40*2+(0,51*0,12)*0,40*2 

22,478

 

4 530 KNR  202-11-01-01-00 Podklad na gruncie z betonu zwirowego  m³ 2,479
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (2*3,14*2,50)*0,10+0,99*0,90*0,10+1,39*0,99*0,10+0,87*0,99*0,10+0,91*1,

30*0,10+(0,91+1,33)*2*0,10+(0,75*0,12)*0,10*2+(0,51*0,12)*0,10*2 
2,479

 

4 540 KNR  202-06-16-02-00 Izolacja pozioma z 2-warstw foli polietylen 0,2 mm (analogia)  m² 24,794
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (2*3,14*2,50)+0,99*0,90+1,39*0,99+0,87*0,99+0,91*1,30+(0,91+1,33)*2+(0,
75*0,12)*2+(0,51*0,12)*2 

24,794

 

4 550 KNR  222-10-03-02-00 Posadzki betonowe zacierane mechanicznie na gładko grub do 5 cm (analogia)  m² 24,794
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (2*3,14*2,50)+0,99*0,90+1,39*0,99+0,87*0,99+0,91*1,30+(0,91+1,33)*2+(0,
75*0,12)*2+(0,51*0,12)*2 

24,794

 

4 560 KNR  222-10-03-03-00 Posadzki betonowe zacierane mechanicznie- dodatek za 1 cm grubości Krotność=3 
(analogia)  m² 24,794

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (2*3,14*2,50)+0,99*0,90+1,39*0,99+0,87*0,99+0,91*1,30+(0,91+1,33)*2+(0,

75*0,12)*2+(0,51*0,12)*2 
24,794

 

4 570 PKZ 1904-03-01-07-00 Schody z cegieł pełnych zapr cementowa (analogia)  m³ 0,611
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,91*0,50*0,70+1,00*0,28*0,52+1,00*0,28*0,35+1,00*0,28*0,175 0,611
 

4 580 KNR  202-12-08-03-00 Balustrada stalowa (analogia)  metr 1,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,80*2 1,600
 

4 590 KNR B002-01-24-01-00 Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni 
tynków na grubosc 1mm  m² 129,120

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (2*3,14*2,50)*3,56+3,14*2,50*2,50+(0,90+2,32*2)*0,90+0,99*0,90+(0,99+0,

90)*2*3,01+1,39*0,99+(1,39+0,99)*2*3,01+0,87*0,99+(0,87+0,99)*2*3,01+0
,91*1,33+(0,91+1,33)*2*3,01+((0,75+2,81*2)*(0,12+0,12))*2+(0,51+2,73*2)
*0,12*2+(0,63+2,43*2)*0,50-(0,90*2,32+0,51*2,73*2+0,75*2,81*2+0,91*3,0
1+0,63*2,41) 

129,120

 

4 600 KNR B002-01-24-02-00 Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - dodatek za 1mm pogrubienia
szpachli  m² 129,120

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (2*3,14*2,50)*3,56+3,14*2,50*2,50+(0,90+2,32*2)*0,90+0,99*0,90+(0,99+0,

90)*2*3,01+1,39*0,99+(1,39+0,99)*2*3,01+0,87*0,99+(0,87+0,99)*2*3,01+0
,91*1,33+(0,91+1,33)*2*3,01+((0,75+2,81*2)*(0,12+0,12))*2+(0,51+2,73*2)
*0,12*2+(0,63+2,43*2)*0,50-(0,90*2,32+0,51*2,73*2+0,75*2,81*2+0,91*3,0
1+0,63*2,41) 

129,120

 

4 610 KNR B002-01-24-03-00 Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni 
tynków  m² 129,120

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (2*3,14*2,50)*3,56+3,14*2,50*2,50+(0,90+2,32*2)*0,90+0,99*0,90+(0,99+0,

90)*2*3,01+1,39*0,99+(1,39+0,99)*2*3,01+0,87*0,99+(0,87+0,99)*2*3,01+0
,91*1,33+(0,91+1,33)*2*3,01+((0,75+2,81*2)*(0,12+0,12))*2+(0,51+2,73*2)
*0,12*2+(0,63+2,43*2)*0,50-(0,90*2,32+0,51*2,73*2+0,75*2,81*2+0,91*3,0
1+0,63*2,41) 

129,120

 

4 620 KNR B002-01-24-05-00 Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne  m² 129,120
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (2*3,14*2,50)*3,56+3,14*2,50*2,50+(0,90+2,32*2)*0,90+0,99*0,90+(0,99+0,

90)*2*3,01+1,39*0,99+(1,39+0,99)*2*3,01+0,87*0,99+(0,87+0,99)*2*3,01+0
,91*1,33+(0,91+1,33)*2*3,01+((0,75+2,81*2)*(0,12+0,12))*2+(0,51+2,73*2)
*0,12*2+(0,63+2,43*2)*0,50-(0,90*2,32+0,51*2,73*2+0,75*2,81*2+0,91*3,0
1+0,63*2,41) 

129,120

 

4 630 KNR  201-02-12-01-00 Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 1-3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg  m³ 22,478

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 22,478 22,478

 

4 640 KNR  201-02-14-04-00 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych 
gruntu kat 3-4 Krotność=10  m³ 22,478

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 22,478 22,478
 

4 650 KNR  401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km  m³ 8,605
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 106,916*0,03+0,611+4,463+(0,30*0,30*0,12)*30 8,605
 

4 660 KNR  401-01-08-12-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km Krotność=10  m³ 8,605
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 106,916*0,03+0,611+4,463+(0,30*0,30*0,12)*30 8,605
 

4 670 Kalkulacja własna Utylizacja gruzu  m³ 8,605
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 106,916*0,03+0,611+4,463+(0,30*0,30*0,12)*30 8,605
 

 
5 Wykonanie i montaż drzwi wejściowych do obiektu

5 680 KNR  401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m²  szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,000
 

5 690 Kalkulacja własna Wykonanie, dostawa i montaz drzwi wejściowych do obiektu - drzwi drewniane, 
ocieplane, wykonane zgodne z istniejącym wzorem, z dwoma zamkami.  szt 1,000

 

 
6 Montaż klimatyzatora ściennego typu Split

6 700 KNR  401-03-33-12-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 2,5 cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej  szt 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,000
 

6 710 Kalkulacja własna Montaż klmatyzatora ściennego typu Split  kmpl 1,000
 

 
7 Montaż rekuperatora ściennego 

7 720 KNR  401-03-33-12-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 2,5 cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej  szt 2,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2 2,000

 

7 730 KNR  217-01-56-03-00 Montaż rekuperatora ściennego (analogia)  szt 2,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2 2,000
 

 
8 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia

8 740 Kalkulacja własna Zakup, dostawa i montaż foteli rozkładanych stylizowanych - fotele rozkładane 
typu kinowego, wykonane z litego drewna, profilowane oparcie, część siedzeniowa
i oparcie tapicerowane.   szt 8,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 8 8,000
 

8 750 Kalkulacja własna Zakup, dostawa i ustawienie mównicy, podium z blatem mocowanym pod kątem, 
wyposażoną w blokadę dokumentów  szt 1,000
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 LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

 KOSZTORYS  ŚLEPY

 Budowa:  RENOWACJA ZABYTKOWEJ LODOWNI NA TERENIE 
 PAŁACOWO-PARKOWYM W GMINIE WIJEWO

 Obiekt:  ZABYTKOWA LODOWNIA
 Rodzaj robót:  OGÓLNOBUDOWLANE
 Lokalizacja:  WIJEWO, DZIAŁKA NR EWID. 658/40 OBRĘB: WIJEWO

 Inwestor:  ..........

 
 

KOSZTORYS  Strona 1
SYKAL

LP  SYMBOL  N A Z W A       JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ

 
R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 1678,91 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 0000000 Posypka utwardzająca kg 123,97 ........ ........
2 0000000 Rekuperator ścienny szt 2,00 ........ ........
3 0000000 Wyrób warsztatowy - balustrada stalowa 

stylizowana ocynkowana, malowana proszkowo
metr 1,60 ........ ........

4 0000000 Ławka parkowa szt 3,00 ........ ........
5 1330499 Gwoździe budowlane gołe kg 0,26 ........ ........
6 1560102 Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm m² 59,01 ........ ........
7 1601199 Piaski do zapraw i wypraw m³ 1,57 ........ ........
8 1601299 Piasek do nawierzchni drogowych m³ 6,75 ........ ........
9 1601499 Żwiry do betonów m³ 37,71 ........ ........

10 1602099 Pospółki m³ 24,28 ........ ........
11 1602199 Pospółki do nawierzchni m³ 17,92 ........ ........
12 1635302 Kostka drogowa nieregularna wys 8 cm Mg 8,80 ........ ........
13 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 Mg 1,64 ........ ........
14 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 kg 530,54 ........ ........
15 1700400 Cementy portlandzkie z dodat 25 Mg 0,20 ........ ........
16 1800199 Cegły budowlane pełne szt 2402,06 ........ ........
17 2222504 Obrzeże trawnikowe 100x30x8 szare metr 43,51 ........ ........
18 2300199 Emulsja asfaltowa kg 48,85 ........ ........
19 2300599 Masy asfaltowe izolacyjne kg 27,27 ........ ........
20 2370610 Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10) m³ 2,55 ........ ........
21 2370650 Beton żwirowy B-20 m³ 2,51 ........ ........
22 2370699 Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 1,77 ........ ........
23 2380800 Zaprawy wapienne m³ 0,14 ........ ........
24 2380810 Zaprawy cementowo-wapienne m³ 1,09 ........ ........
25 2380820 Zaprawy cementowe m³ 0,88 ........ ........
26 2402001 Paski szklane szer 2,0 cm metr 26,78 ........ ........
27 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,01 ........ ........
28 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01 ........ ........
29 2602099 Deski iglaste obrzynane m³ 0,05 ........ ........
30 2604199 Listewki iglaste metr 9,92 ........ ........
31 3930000 Woda przemysłowa m³ 9,79 ........ ........
32 3950199 Drewno opałowe szczapy kg 47,11 ........ ........
33 8501004 Emulsja polimerowa kg 49,31 ........ ........
34 8501005 Preparat do neutralizacji kg 116,78 ........ ........
35 8501006 Tynk renowacyjny kg 5927,19 ........ ........
36 8501008 Szpachla drobnoziarnist kg 840,81 ........ ........
37 8501009 Koncentrat gruntujący dm³ 15,57 ........ ........
38 8501010 Farba silikatowa dm³ 90,83 ........ ........
39 8501011 Dwuskładnikowa zaprawa elastyczna kg 149,57 ........ ........
40 8501018 Preparat grzybobójczy dm³ 96,01 ........ ........

R A Z E M : ........



KOSZTORYS  Strona 2
SYKAL

LP  SYMBOL  N A Z W A       JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ

 
S P R Z Ę T

1 11111 Koparko-spycharka m-godz 6,30 ........ ........
2 11333 Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 2,08 ........ ........
3 11612 Równiarka samojezdna 100 kM m-godz 0,22 ........ ........
4 12113 Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,83 ........ ........
5 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 19,57 ........ ........
6 35111 Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 5,43 ........ ........
7 39000 Środek transportowy (1) m-godz 16,38 ........ ........
8 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,55 ........ ........
9 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 33,87 ........ ........

10 43211 Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 2,69 ........ ........
11 77606 Myjka cisnieniowa m-godz 3,10 ........ ........

R A Z E M : ........


