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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Pochylnia Transportowa przy Tunelu Komunikacyjnym   

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru wszystkich robót, objętych przedmiotem zamówienia. 

1.3. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i reali-
zacji robót objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.4. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach ma-
łych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia 
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) opracowanymi dla poszczególnych robót niniejszego zamówie-
nia: 
- ST-01 PRZYGOTOWANIE TERENU 
- ST-02 PZRYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA 
- ST-03 BETONOWANIE KONSTRUKCJI 
- ST-07 UKŁADANIE PŁYTEK NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH 
- ST-08 STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA 
- ST-10 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót i informacje o terenie budowy: 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy protokólarnie teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiającym winien przeprowadzić jego wizję, a 
także przylegających do niego obiektów lub ich części, dróg, chodników itp., na które realizacja robót może 
w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidenty-
fikować, opisać i sfotografować. Opis taki wraz z dokumentacją fotograficzną winien stanowić załącznik do 
protokołu przekazania  terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauważone 
podczas lub po wykonaniu robót będą naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy przywrócić stan 
sprzed uszkodzenia lub lepszy. 
Na Wykonawcy spoczywa też odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu aż do za-
kończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorców i podejmie wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczą-

cych ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 
• unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, ha-

łasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni: 

• ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzętu i składowisk materiałów w sposób uniemożliwiający przed-
ostanie się szkodliwych związków do środowiska gruntowo-wodnego; 
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• odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych z obiektów zaplecza budowy i baz technicznych do syste-
mu kanalizacji lub do szczelnych kontenerów i wywożenie ich do najbliższej oczyszczalni; 

• oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu  prac 
przywrócenie do poprzedniego stanu. 

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszy-
nach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nad-
zoru inwestorskiego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spo-
wodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wyka-
zanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy, w tym zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel bez technicznej konieczności nie wyko-
nywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania od-
powiednich zabezpieczeń stanowiska roboczego i pracowników. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i  odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
W terminie wynikającym z warunków kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („BIOZ”) zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają od-
rębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.8. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geo-
logicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Skarbu Państwa. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestor-
skiego i postępować  zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty 
i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiającym i 
Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 
kontraktową. 
1.5.9. Niewypały, niewybuchy 

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robót na pozostałości po działaniach wojennych tj. miny, niewy-
buchy,  pociski i inne tego typu materiały Wykonawca niezwłocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora 
nadzoru inwestorskiego i będzie postępował zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpiecze-
nia terenu oraz akcji usunięcia niewypałów/niewybuchów poniesie Zamawiający. 
1.5.10. Nadzór środowiskowy 

Na kontrakcie prowadzony będzie Nadzór środowiskowy z ramienia Zamawiającego. Wykonawca zobowią-
zany jest do respektowania wszelkich ustaleń i wymagań prowadzonych przez Nadzór.  
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i sa-
morządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za prze-
strzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszel-
kich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne odnośne dokumenty. 
1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnow-
szego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do kon-
kretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich pro-
ponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. 

1.6. Dokumentacja projektowa 
1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej 

Projekt Budowlany Pochylnia przy Tunelu Komunikacyjnym 
1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nad-
zoru inwestorskiego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wymagania Inspektora nad-
zoru inwestorskiego wykraczające poza zakres przedmiotu umowy wymagają akceptacji Zamawiającego w 
ciągu 7 dni. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykry-
ciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z  określonymi wy-
maganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie są zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST  
i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.7. Określenia podstawowe (definicje pojęć) 
1.7.1. Określenia podstawowe dotyczące wykonywania wszystkich rodzajów robót 

1. Obiekt budowlany – budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniają-
cymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów 
budowlanych 

2. Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomo-
cą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

3. Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotni-
ska, drogi,  linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stoją-
ce maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziem-
ne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe 
lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową; 

4. Obiekt liniowy – obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczegól-
ności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i 
trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziem-
na, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie sta-
nowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego; 

5. Obiekty małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 
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6. Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okre-
sie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, 
a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprze-
daży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, ba-
rakowozy, obiekty kontenerowe; 

7. Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające moż-
liwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w 
tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i 
place pod śmietniki; 

8. Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
nadbudowa obiektu budowlanego; 

9. Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub  roz-
biórce obiektu budowlanego; 

10. Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów 
użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych pa-
rametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość długość, szerokość bądź liczba kondy-
gnacji, w przypadku dróg dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewyma-
gającym zmiany granic pasa drogowego; 

11. Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na od-
tworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się sto-
sowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; 

12. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu na-
ruszonego  
w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych; 

13. Utrzymanie – kombinacja wszystkich działań technicznych i związanych z nimi działań administracyj-
nych podejmowanych w okresie użytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w którym może 
on spełniać funkcje od niego żądane; 

14. Konserwacja – utrzymanie mające na celu zachowanie właściwego wyglądu budynku lub innej kon-
strukcji, szczególnie o charakterze zabytkowym, a także ochrona ekosystemu w przyrodzie; 

15. Ochrona zabytków – zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynków oraz innej konstrukcji przed 
zburzeniem lub popadnięciem w ruinę; 

16. Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości  i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót; 

17. Roboty tymczasowe – roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podsta-
wowych, ale nie przekazywane zamawiającemu i usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłą-
czeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania 

18. Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót tym-
czasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza; 

19. Tyczenie – ustalenie znaków i linii referencyjnych w celu określenia położenia i poziomu elementów dla 
wykonania robót budowlanych; 

20. Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy; 

21. Teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficz-
nego; 

22. Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, 
w tym zabudowy tego terenu; 

23. Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

24. Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakoń-
czeniu. 

25. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa wła-
sności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowią-
zaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

26. Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

27. Zgłoszenie budowy – zgłoszenie o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r – Prawo budowlane; to jest przekazany właściwemu organowi, komplet dokumentów doty-
czących budowy lub  robót dla których z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowiązek, na minimum 
30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia, do którego organ ten nie wniósł sprzeciwu. 

28. Właściwy organ – organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie 
do ich właściwości określonej w rozdziale 8 „Prawa budowlanego”. 

29. Organ samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzą-
dach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. 
poz. 65); 
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30. Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontro-
le dokonywane przez właściwy organ. 

31. Kierownik budowy – osoba posiadająca kompetencje wynikające z ustawy Prawo Budowlane, wyzna-
czona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imie-
niu w sprawach realizacji kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robót) zgodnie z do-
kumentacją projektową i odpowiednimi przepisami; 

32. Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i prak-
tykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budow-
nictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzą-
dzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu; 

33. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez in-
spektora nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji  robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 

34. Projektant – osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostkę będącą autorem dokumentacji pro-
jektowej do pełnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako 
projektant w projekcie budowlanym lub wykonawczym; 

35. Zarządzający realizacją umowy – osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 
umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowa-
nia realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie; 

36. Zamawiający – osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsięwzięcia 
oraz przyjęcie karty przedsięwzięcia; 

37. Producent – osoba lub organizacja wytwarzająca poza terenem budowy materiały, wyroby, elementy 
oraz inne przedmioty; 

38. Dostawca – osoba lub organizacja dostarczająca materiały lub wyroby, ale która nie jest producentem 
lub wytwórcą; 

39. Konsultant – osoba lub organizacja udzielająca określonych porad lub usług związanych z pewnymi 
aspektami przedsięwzięcia; 

40. Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,  projekt 
wykonawczy, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, ry-
sunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realiza-
cji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu; 

41. Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane – Dz. U. z 1994 Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami); 

42. Dokumentacja projektowa – zestaw opracowań służący do opisu przedmiotu zamówienia na wykona-
nie robót budowlanych. 
a) Dla robót, w przypadku których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się w 

szczególności: 
1) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; 
2) projektów wykonawczych w zakresie, o którym mowa w § 5 Rozporządzenie Ministra Infrastruk-

tury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projek-
towej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-użytkowego; 

3) przedmiaru robót w zakresie, o którym mowa w § 6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego; 

4) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie 
jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 

b) Dla robót, w przypadku których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę składa, się  
w szczególności: 
1) planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i 

zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wyko-
nywania; 

2) przedmiaru robót, w zakresie o którym mowa w § 6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego; 

3) projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami. 
43. Projekt budowlany – projekt opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownic-

twa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projek-
tu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z późniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamówienia, 
dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę; 

44. Projekt wykonawczy – projekt w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budow-
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nictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z późniejszymi zmianami); 

45.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – opracowania zawierające w szczególności zbiory 
wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu 
wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykona-
nia poszczególnych robót; 

46. Przedmiar robót – zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności tech-
nologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych; 

47. Książka obmiarów – rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w książce obmiarów wymagają potwierdzenia przez Inspektora nadzoru; 

48. Dziennik budowy a także dziennik rozbiórki lub montażu – dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przeznaczony do rejestracji, w 
formie wpisów przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wy-
konywania robót i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości ich wykonania (Rozpo-
rządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198, 
poz. 2042)); 

49. Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, konieczne do przeprowadzania niezbędnych badań i 
prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót; 

50. Próbka – jedna lub więcej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiału, pobra-
ne losowo z partii tej populacji lub materiału przedstawionego do oceny; 

51. Próbka laboratoryjna – próbka przeznaczona do oceny laboratoryjnej; 
52. Partia – ilość materiału lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposób, w tym 

samym czasie i w tych samych warunkach, która może być traktowana jako jednorodna lub identycz-
na; 

53. Seria – określona liczba jednostek wyrobu; 
54. Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby budowlane 

niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi za-
akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego; robót budowlanych, właściwości wyrobów bu-
dowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót; 

55. Przedmiar robót – zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności tech-
nologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych; 

56. Książka obmiarów – rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w książce obmiarów wymagają potwierdzenia przez Inspektora nadzoru; 

57. Dziennik budowy a także dziennik rozbiórki lub montażu – dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przeznaczony do rejestracji, w 
formie wpisów przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wy-
konywania robót i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości ich wykonania (Rozpo-
rządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198, 
poz. 2042)); 

58. Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, konieczne do przeprowadzania niezbędnych badań i 
prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót; 

59. Próbka – jedna lub więcej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiału, pobra-
ne losowo z partii tej populacji lub materiału przedstawionego do oceny; 

60. Próbka laboratoryjna – próbka przeznaczona do oceny laboratoryjnej; 
61. Partia – ilość materiału lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposób, w tym 

samym czasie i w tych samych warunkach, która może być traktowana jako jednorodna lub identycz-
na; 

62. Seria – określona liczba jednostek wyrobu; 
63. Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby budowlane 

niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi za-
akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego; 

64. Wyrób budowlany – każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego 
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wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwo-
ści użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów 
budowlanych o których mowa w art. 5 „Prawa budowlanego”; 

65. Zestaw – wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej 
dwóch odrębnych składników, które muszą zostać połączone, aby mogły zostać włączone w obiektach 
budowlanych; 

66. Cykl życia – kolejne powiązane ze sobą etapy cyklu życia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca 
lub jego pozyskania z zasobów naturalnych do ostatecznego usunięcia wyrobu; 

67. Właściwości użytkowe – zdolność wyrobu do spełnienia żądanych funkcji w zamierzonych warunkach 
użytkowania lub zachowania w trakcie użytkowania; 

68. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do zamierzo-
nego stosowania, uzależniona od spełnienia wymogów podstawowych przez obiekty budowlane, w któ-
rych wyrób budowlany jest stosowany. – dotyczy dokumentów wystawionych przed 31.12.2016 r. do 
końca okresu ich ważności; 

69. Zharmonizowane specyfikacje techniczne – normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny; 
70. Norma zharmonizowana – norma przyjęta przez jeden z europejskich organów normalizacyjnych wy-

mienionych  w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisję, 
zgodnie z art. 6 tej dyrektywy; 

71. Europejski dokument oceny – dokument przyjęty przez organizację JOT do celów wydawania europej-
skich ocen technicznych; 

72. Europejska ocena techniczna – udokumentowana ocena właściwości użytkowych wyrobu budowlane-
go w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnośnym europejskim dokumentem 
oceny; 

73. Krajowa ocena techniczna – udokumentowana, pozytywna ocena właściwości użytkowych tych zasad-
niczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają 
wpływ na spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lip-
ca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), przez obiekty budowlane, w 
których wyrób będzie zastosowany; 

74. Zakładowa kontrola produkcji – udokumentowana stała i wewnętrzna kontrola produkcji w zakładzie 
produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi; 

75. Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 
31.12.2016 r. –  a po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych; 

76. Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsłu-
gi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego; 

77. Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów inte-
resu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane; 

78. Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 
tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych; 

79. Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski 
Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyj-
nych (ETSI) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogól-
nymi zasadami działania tych organizacji; 

80. Wspólny Słownik Zamówień – wspólny dla wszystkich krajów Unii Europejskiej zespół kodów z syste-
mem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary – 
skrót CPV)  stworzony na potrzeby zamówień publicznych, który obowiązuje we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej, a wprowadzony zastał rozporządzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych 
w zakresie zmiany CPV Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniają-
cym; 

81. Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, 
z późn. zm.), zwanym dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień”. 

1.7.2. Terminy stosowane w umowach 

1. Harmonogram wykonania robót – dokument określający całkowity czas wykonania robót wraz z termi-
nami rozpoczęcia i zakończenia robót każdego z wykonawców i terminami realizacji poszczególnych 
rodzajów lub etapów robót; 

2. Wada – niezgodność wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie; 
3. Arbitraż – sposób rozstrzygania sporów poza sądem przez jedną lub kilka osób, wybranych zwykle 

przez strony; 
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4. Roszczenie – żądanie przez wykonawcę dodatkowej zapłaty, do której jego zdaniem jest, zgodnie z 
umową, upoważniony lub żądanie zapłaty za szkodę wynikającą z niedotrzymania warunków umowy; 

5. Siła wyższa – zdarzenie, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec i będące poza wpływem 
stron umowy, które uniemożliwia wykonawcy wypełnienie swoich zobowiązań w całości lub w części; 

6. Potrącenia – sankcje za niezgodne z umową wykonanie robót, przez zmniejszenie kwoty umownej. 
Sankcje będą zastosowane, gdy zamawiający zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robót wy-
konanych niezgodnie z umową; 

7. Zaliczka – kwota pieniędzy wypłacona wykonawcy przez zamawiającego po podpisaniu umowy, ale 
przed rozpoczęciem robót, dostaw lub świadczeniem usług; 

8. Faktura końcowa – dokument akceptowany przez strony umowy, ustalający ostateczne koszty wyko-
nania robót lub usług i ostateczną kwotę wynagrodzenia; 

9. Protokół odbioru końcowego – dokument stanowiący podstawę ostatecznego rozliczenia wykonanych 
robót lub usług; 

10. Wynagrodzenie końcowe – ostateczna kwota w fakturze końcowej; 
11. Protokół odbioru częściowego – dokument, który stanowi podstawę płatności za wykonane roboty, 

usługi lub dostawy materiałów na określony dzień; 
12. Wynagrodzenie częściowe – wynagrodzenie, które wynika z faktury częściowej; 
13. Faktura częściowa – rozliczenie przejściowe między stronami umowy odnośnie do kwoty wynagrodze-

nia za  całość robót lub usług wykonanych na określony dzień; 
14. Kosztorys – dokument określający całkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na pod-

stawie przedmiaru robót z podaniem cen szczegółowych odniesionych do poszczególnych pozycji 
przedmiaru; 

15. Cena jednostkowa – cena ustalona na jednostkę rzeczową wykonania robót budowlanych, dostaw lub 
usług; suma kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i 
zysku, wyliczona na jednostkę przedmiarową robót podstawowych; 

16. Obmiar robót – szczegółowy opis robót wykonywanych lub już zakończonych z podaniem ich ilości; 
17. Rozliczenie końcowe – dokument finansowy sporządzany po wykonaniu robót przez przedstawiciela 

zamawiającego, stwierdzający różnicę między kwotą faktury końcowej a sumą wynikającą ze wszyst-
kich dotychczasowych płatności; 

18. Wykonanie obiektu budowlanego – stan gotowości do użytkowania obiektu budowlanego, mimo że 
część robót nieistotnych może pozostawać jeszcze do wykonania; 

19. Protokół odbioru obiektu – dokument potwierdzający wykonanie obiektu budowlanego; 
20. Odbiór końcowy – proces przekazywania zamawiającemu zakończonego obiektu budowlanego z za-

strzeżeniem lub bez; 
21. Rękojmia – zobowiązanie, z którego wynika, ze przez określony czas po odbiorze robót i usług wyko-

nawca będzie naprawiał wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiającego lub jego przedstawi-
ciela; 

22. Protokół usunięcia wad – dokument wydany po zakończeniu okresu rękojmi, potwierdzający usunięcie 
stwierdzonych wad; 

23. Okres rękojmi – okres od zakończenia robót, podczas którego wykonawca jest zobowiązany do usu-
nięcia wad  
i usterek w materiałach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiającego lub jego przedsta-
wicieli; 

24. Warunki techniczne użytkowania – dokument, który określa warunki użytkowania obiektu, przeprowa-
dzania okresowych przeglądów i zalecenia dotyczące konserwacji obiektu; 

25. Instrukcja użytkowania – dokument, który zawiera zalecenia w zakresie użytkowania instalacji lub 
urządzeń. 

1.7.3. Wybrane określenia podstawowe dotyczące budownictwa ogólnego 

1. Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomo-
cą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

2. Budynek mieszkalny – budynek mieszkalny wielorodzinny lub budynek mieszkalny jednorodzinny; 
3. Budynek zamieszkania zbiorowego – budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczegól-

ności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, 
schronisko, internat,  dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu 
karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do sta-
łego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny; 

4. Budynek użyteczności publicznej – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wy-
miaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, 
opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług 
pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, 
drogowym,  lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wyko-
nywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub 
socjalny; 

5. Budynek mieszkalny jednorodzinny – budynek wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, 
szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie 
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samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych al-
bo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku; 

6. Mieszkanie – zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony 
stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego go-
spodarstwa domowego; 

7. Pomieszczenie mieszkalne – pokoje w mieszkaniu, a także sypialnie i pomieszczenia do dziennego 
pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego; 

8. Pomieszczenie pomocnicze – pomieszczenie znajdujące się w obrębie mieszkania lub lokalu użytko-
wego  służące do celów komunikacji wewnętrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania posiłków, 
z wyjątkiem  kuchni zakładów żywienia zbiorowego, a także do przechowywania ubrań, przedmiotów 
oraz żywności; 

9. Pomieszczenie techniczne – pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania 
i obsługi technicznej budynku; 

10. Pomieszczenie gospodarcze – pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytko-
wym,  służące do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, 
materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a także opału lub odpadów stałych; 

11. Lokal użytkowy – jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami bu-
dowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodar-
czym; 

12. Część budynku – zespół pomieszczeń w budynku o jednakowym przeznaczeniu, przewidzianych do 
odrębnego użytkowania, w szczególności lokal mieszkalny lub lokal użytkowy w budynku; 

13. Kondygnacja – przestrzeń pomiędzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiędzy stropem a dachem; 
14. Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) – kondygnacja, na której znajduje się główne wejście do 

budynku, usytuowana w poziomie terenu; 
15. Kondygnacja podziemna – użytkowa część budynku, usytuowana częściowo lub całkowicie poniżej 

poziomu terenu; 
16. Piwnica – kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towarów, instalowania węzła 

cieplnego oraz wykorzystywana do celów innych niż mieszkalne; 
17. Antresola – górna część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stro-

pem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, nieza-
mknięta przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest wydzielona; 

18. Powierzchnia zabudowy budynku – powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym. 
Jest ona wyznaczana przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu. Do 
powierzchni zabudowy nie wlicza się: powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystają-
cych ponad powierzchnię terenu; powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów, zewnętrznych, 
ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego; powierzchni 
zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy); 

19. Powierzchnia całkowita budynku – suma powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji budynku. 
Jako kondygnacje mogą być traktowane kondygnacje znajdujące się całkowicie lub częściowo poniżej 
poziomu terenu, kondygnacje powyżej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondy-
gnacje techniczne i kondygnacje magazynowe. Powierzchnia całkowita każdej kondygnacji mierzona 
jest na poziomie posadzki po obrysie zewnętrznym budynku z uwzględnieniem tynków, okładzin i balu-
strad; 

20. Kubatura brutto budynku – suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowiąca iloczyn po-
wierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych i wysokości kondy-
gnacji brutto, mierzonej między podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną po-
wierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu nad najwyższą kondygnacją, przy 
czym do kubatury brutto budynku; 
a) wlicza się kubaturę przejść, prześwitów i przejazdów bramowych, poddaszy nieużytkowych oraz ta-

kich zewnętrznych, przekrytych części budynku, jak: loggie, podcienia, ganki, krużganki, werandy, a 
także kubaturę balkonów i tarasów, mierzoną do wysokości balustrady, 

b) nie wlicza się ław i stóp fundamentowych, kanałów i studzienek instalacyjnych, studzienek przy 
oknach piwnicznych, zewnętrznych schodów, ramp i pochylni, gzymsów, daszków i osłon oraz ko-
minów i attyk ponad płaszczyzną dachu; 

21. Charakterystyka energetyczna – zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części bu-
dynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z 
przeznaczeniem; 

22. Wymiar w świetle – wymiar pomiędzy wykończonymi powierzchniami elementów budynku, a w odnie-
sieniu do okien i drzwi wymiary w świetle ich ościeżnic; 

23. Ściana szczelinowa – ściana wykonana z betonu (lub żelbetu) w wykopie wąskoprzestrzennym, cza-
sowo wypełnionym zawiesiną z bentonitu; 

24. Ściana oporowa – ściana, która zapewnia boczne podparcie gruntu lub która stawia opór parciu innego 
materiału. 
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1.7.4. Wybrane określenia podstawowe dotyczące budownictwa drogowego 

1. Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 
(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mosto-
wy, korpus ziemny, węzeł); 

2. Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz  
z  wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; 

3. Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakoń-
czeniu; 

4. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi  
i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwo-
ściami powodowanymi przez ruch na drodze; 

5. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 

6. Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów; 
7. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 

lub obiektu mostowego; 
8. Korona drogi – jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 

pasami dzielącymi jezdnie; 
9. Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; 
10. Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pie-

szych; 
11. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ru-

chu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu; 
12. Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia; 
13. Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urzą-

dzeń  organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego 
oparcia konstrukcji nawierzchni; 

14. Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni; 
15. Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przema-

rzania; 
16. Podłoże ulepszone nawierzchni – górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 

ulepszona  
w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni; 

17. Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni; 
18. Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych grun-

tu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej; 
19. Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skut-

kami  działania mrozu; 
20. Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabez-

pieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać 
warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą; 

21. Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istnieją-
cej nawierzchni; 

22. Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Pod-
budowa  może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej; 

23. Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji na-
wierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw; 

24. Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę; 

25. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynni-
ków atmosferycznych. 

1.7.5. Wybrane określenia podstawowe dotyczące budownictwa mostowego 

1. Obiekt mostowy – most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust; 
2. Most – obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pie-

szego; 
3. Wiadukt – obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla zapewnienia komunikacji drogowej i 

ruchu pieszego; 
4. Kładka – obiekt mostowy przeznaczony do ruchu pieszego; 
5. Estakada – obiekt mostowy złożony z wielu przęseł; 
6. Tunel – obiekt zagłębiony poniżej terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
7. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) – część obiektu oparta na podporach mo-

stowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych; 
8. Przyczółek – skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych 
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form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór; 
9. Długość mostu – odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów łuko-

wych z nasypką – odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej; 
10. Rozpiętość teoretyczna – odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego; 
11. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) – odległość między zewnętrznymi krawędziami kon-

strukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość kon-
strukcyjną ustroju niosącego; 

12. Szerokość użytkowa obiektu – szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych ro-
dzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem kon-
strukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego; 

13. Powierzchnia mostu / wiaduktu – iloczyn długości przez szerokość całkowitą obiektu; 
14. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, 

szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy; 
15. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład: dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.; 
16. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład: droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
1.7.6. Wybrane określenia podstawowe dotyczące instalacji i sieci sanitarnych: 

1. Instalacja – sieć transportu wody, gazu, ciepłego powietrza, elektryczności lub odpadów; 
2. Sieć wodociągowa – instalacja doprowadzająca wodę do poszczególnych działek budowlanych; 
3. Sieć odwadniająca – system kanałów odprowadzających i budowli pomocniczych służących do odpro-

wadzania  ich zawartości do ścieku, sieci kanalizacyjnej lub innych specjalnie wyznaczonych do tego 
miejsc; 

4. Odwodnienie terenu – system przewodów, konstrukcji i nasypów wymaganych do sterowania pozio-
mem wody i zabezpieczenia terenu zurbanizowanego oraz upraw przed zalaniem zarówno wodą słod-
ką, jak i słoną lub złagodzeniem takiego zalania; 

5. Kanał ściekowy – rurociąg lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do odprowadzania ścieków lub in-
nych zbędnych cieczy; 

6. Sieć kanalizacyjna – kanał ściekowy i budowle pomocnicze służące do odprowadzania ścieków do 
oczyszczalni ścieków lub innych miejsc usuwania; 

7. Kanalizacja podciśnieniowa – kanał ściekowy pracujący w podciśnieniu; 
8. Instalacja sanitarna – zespół urządzeń umożliwiający dostarczanie ciepłej i zimnej wody do urządzeń 

sanitarnych w budynku i usuwający z niego odpady; 
9. Zespół urządzeń – zestaw materiałów i elementów tak zamontowanych, aby zapewniały prawidłowe 

działanie instalacji; 
10. Urządzenie – wyposażenie do użytkowania przez mieszkańców, związane z obsługą instalacji; 
11. Urządzenie sanitarne – urządzenie stałe, do którego dostarczana jest woda do picia i woda do celów 

sanitarnych lub urządzenie odprowadzające ścieki; 
12.  Wyposażenie stałe – wyroby, takie jak urządzenia sanitarne lub kuchenne, które stanowią wyposaże-

nie przestrzeni użytkowanej przez mieszkańców i które są zamontowane w budynku; 
13. Instalacja wodociągowa zimnej wody – układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służący do 

dostarczania do wybranych miejsc i pomieszczeń w budynku wody doprowadzonej z sieci wodociągo-
wej lub własnego ujęcia; 

14. Instalacja wodociągowa ciepłej wody – układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służący do 
dostarczenia do wybranych miejsc i pomieszczeń w budynku podgrzanej wody wodociągowej; 

15. Instalacja kanalizacji ściekowej – układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i 
wpustami, odprowadzający ścieki do sieci kanalizacji ogólnospławnej, sieci kanalizacji sanitarnej albo 
przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe; 

16. Instalacja kanalizacji deszczowej – układ połączonych przewodów wraz z wpustami, odprowadzający 
wody odpadowe i roztopowe do sieci kanalizacji ogólnospławnej, sieci kanalizacji deszczowej lub do-
łów chłonnych, zbiorników retencyjnych albo na własny teren nieutwardzony; 

17. Instalacja ogrzewcza wodna – układ połączonych przewodów wraz z armaturą, pompami obiegowymi, 
grzejnikami i innymi urządzeniami, służący do ogrzewania pomieszczeń w budynku w okresie obniżo-
nych temperatur zewnętrznych; 

18. Instalacja ogrzewcza powietrzna – układ połączonych przewodów powietrznych wraz z nawiewnikami  
i wymiennikami oraz elementami regulacji strumienia ciepłego powietrza, służący do jego dostarczenia 
do pomieszczeń w budynku w okresie obniżonych temperatur zewnętrznych; 
Instalacja gazowa – układ przewodów za kurkiem głównym wraz z armaturą i innym wyposażeniem, 
urządzeniem do pomiaru zużycia gazu oraz urządzeniami gazowymi z wyposażeniem, a także przewo-
dami spalinowymi lub powietrzno - spalinowymi o długości nie większej niż 2 m, odprowadzającymi 
spaliny bezpośrednio poza budynek bądź do kanałów spalinowych; w przypadku zasilania gazem płyn-
nym z indywidualnych butli znajdujących się w budynku, butla wraz z urządzeniem redukcji ciśnienia 
gazu jest częścią składową instalacji; 

19. Technologia bezwykopowa – technika związana z montażem, wymianą lub naprawą rur lub prefabry-
katu kanałowego znajdującego się poniżej terenu, ograniczająca do minimum materiał wykopywany z 
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powierzchni lub pozwalająca uniknąć wykonywania wykopu; 
20. Mikrotunelowanie – technika montażu rury lub prefabrykatów kanałowych polegająca na wtłaczaniu ru-

ry z zastosowaniem zdalnie sterowanego urządzenia do wiercenia niewielkiego tunelu, i usuwaniu 
ukopanego  materiału mechanicznie świdrem lub jako płynnej zawiesiny; 

21. Przecisk – technika montażu rury lub prefabrykatów kanałowych, w której rura osłonowa jest wprowa-
dzana do gruntu za pomocą nacisku hydraulicznego, a urobek usuwany jest w miarę posuwania rury 
do przodu; 

22. Klimatyzacja – środki techniczne służące do uzdatniania powietrza, co polega na regulacji jego tempe-
ratury, wilgotności i czystości oraz rozdzielaniu go do zamkniętych przestrzeni; 

23. Klimatyzator – zamknięty w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako zespół do dostarczania 
uzdatnionego powietrza do zamkniętej przestrzeni (na przykład pokoju) lub strefy. Zawiera on instala-
cję ziębniczą  z zasilaniem elektrycznym, przeznaczoną do oziębiania i w miarę możliwości odwilżania 
powietrza. Może on mieć wyposażenie służące do ogrzewania, zapewniania cyrkulacji, oczyszczania i 
nawilżania powietrza. Jeśli ogrzewanie odbywa się poprzez odwrócenie obiegu czynnika ziębniczego, 
wówczas jest to pompa ciepła; 

24. Pompa ciepła – zamknięty w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako zespół do dostarczania 
ciepła. Zawiera on instalację ziębniczą z zasilaniem elektrycznym, przeznaczoną do ogrzewania. Może 
on mieć wyposażenie służące do oziębiania, zapewnienia cyrkulacji i odwilżania powietrza. Oziębianie 
odbywa się poprzez odwrócenie obiegu czynnika ziębniczego; 

25. Wentylacja – nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposób naturalny lub mechaniczny; 
26. Kolektor słoneczny – urządzenie pochłaniające promieniowanie słoneczne przekształcane następnie w 

ciepło, które jest odprowadzane na zewnątrz za pośrednictwem płynu; 
Odzysk ciepła – wykorzystanie ciepła odpadowego z zespołu(-ów), realizującego(-ch) zasadniczo 
funkcję  ziębienia bądź za pomocą dodatkowego wymiennika (np. ziębiarka cieczy z dodatkowym 
skraplaczem), bądź  przez przekazywanie ciepła z instalacji ziębniczej do wykorzystania w zespole(-
ach) realizującym(-ch) przede wszystkim funkcję grzania (np. o zmiennym kierunku przepływu czynni-
ka ziębniczego budynku, butla wraz z urządzeniem redukcji ciśnienia gazu jest częścią składową insta-
lacji; 

27. Technologia bezwykopowa – technika związana z montażem, wymianą lub naprawą rur lub prefabry-
katu kanałowego znajdującego się poniżej terenu, ograniczająca do minimum materiał wykopywany z 
powierzchni lub pozwalająca uniknąć wykonywania wykopu; 

28. Mikrotunelowanie – technika montażu rury lub prefabrykatów kanałowych polegająca na wtłaczaniu ru-
ry z zastosowaniem zdalnie sterowanego urządzenia do wiercenia niewielkiego tunelu, i usuwaniu 
ukopanego  materiału mechanicznie świdrem lub jako płynnej zawiesiny; 

29. Przecisk – technika montażu rury lub prefabrykatów kanałowych, w której rura osłonowa jest wprowa-
dzana do gruntu za pomocą nacisku hydraulicznego, a urobek usuwany jest w miarę posuwania rury 
do przodu; 

30. Klimatyzacja – środki techniczne służące do uzdatniania powietrza, co polega na regulacji jego tempe-
ratury, wilgotności i czystości oraz rozdzielaniu go do zamkniętych przestrzeni; 

31. Klimatyzator – zamknięty w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako zespół do dostarczania 
uzdatnionego powietrza do zamkniętej przestrzeni (na przykład pokoju) lub strefy. Zawiera on instala-
cję ziębniczą  z zasilaniem elektrycznym, przeznaczoną do oziębiania i w miarę możliwości odwilżania 
powietrza. Może on mieć wyposażenie służące do ogrzewania, zapewniania cyrkulacji, oczyszczania i 
nawilżania powietrza. Jeśli ogrzewanie odbywa się poprzez odwrócenie obiegu czynnika ziębniczego, 
wówczas jest to pompa ciepła; 

32. Pompa ciepła – zamknięty w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako zespół do dostarczania 
ciepła. Zawiera on instalację ziębniczą z zasilaniem elektrycznym, przeznaczoną do ogrzewania. Może 
on mieć wyposażenie służące do oziębiania, zapewnienia cyrkulacji i odwilżania powietrza. Oziębianie 
odbywa się poprzez odwrócenie obiegu czynnika ziębniczego; 

33. Wentylacja – nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposób naturalny lub mechaniczny; 
34. Kolektor słoneczny – urządzenie pochłaniające promieniowanie słoneczne przekształcane następnie w 

ciepło, które jest odprowadzane na zewnątrz za pośrednictwem płynu; 
35. Odzysk ciepła – wykorzystanie ciepła odpadowego z zespołu(-ów), realizującego(-ch) zasadniczo 

funkcję  ziębienia bądź za pomocą dodatkowego wymiennika (np. ziębiarka cieczy z dodatkowym 
skraplaczem), bądź  przez przekazywanie ciepła z instalacji ziębniczej do wykorzystania w zespole(-
ach) realizującym(-ch) przede wszystkim funkcję grzania (np. o zmiennym kierunku przepływu czynni-
ka ziębniczego); budynku, butla wraz z urządzeniem redukcji ciśnienia gazu jest częścią składową in-
stalacji; 

36. Technologia bezwykopowa – technika związana z montażem, wymianą lub naprawą rur lub prefabry-
katu kanałowego znajdującego się poniżej terenu, ograniczająca do minimum materiał wykopywany z 
powierzchni lub pozwalająca uniknąć wykonywania wykopu; 

37. Mikrotunelowanie – technika montażu rury lub prefabrykatów kanałowych polegająca na wtłaczaniu ru-
ry z zastosowaniem zdalnie sterowanego urządzenia do wiercenia niewielkiego tunelu, i usuwaniu 
ukopanego  materiału mechanicznie świdrem lub jako płynnej zawiesiny; 

38. Przecisk – technika montażu rury lub prefabrykatów kanałowych, w której rura osłonowa jest wprowa-
dzana do gruntu za pomocą nacisku hydraulicznego, a urobek usuwany jest w miarę posuwania rury 
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do przodu; 
39. Klimatyzacja – środki techniczne służące do uzdatniania powietrza, co polega na regulacji jego tempe-

ratury, wilgotności i czystości oraz rozdzielaniu go do zamkniętych przestrzeni; 
40. Klimatyzator – zamknięty w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako zespół do dostarczania 

uzdatnionego powietrza do zamkniętej przestrzeni (na przykład pokoju) lub strefy. Zawiera on instala-
cję ziębniczą  z zasilaniem elektrycznym, przeznaczoną do oziębiania i w miarę możliwości odwilżania 
powietrza. Może on mieć wyposażenie służące do ogrzewania, zapewniania cyrkulacji, oczyszczania i 
nawilżania powietrza. Jeśli ogrzewanie odbywa się poprzez odwrócenie obiegu czynnika ziębniczego, 
wówczas jest to pompa ciepła; 

41. Pompa ciepła – zamknięty w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako zespół do dostarczania 
ciepła. Zawiera on instalację ziębniczą z zasilaniem elektrycznym, przeznaczoną do ogrzewania. Może 
on mieć wyposażenie służące do oziębiania, zapewnienia cyrkulacji i odwilżania powietrza. Oziębianie 
odbywa się poprzez odwrócenie obiegu czynnika ziębniczego; 

42. Wentylacja – nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposób naturalny lub mechaniczny; 
43. Kolektor słoneczny – urządzenie pochłaniające promieniowanie słoneczne przekształcane następnie w 

ciepło, które jest odprowadzane na zewnątrz za pośrednictwem płynu; 
44.  Odzysk ciepła – wykorzystanie ciepła odpadowego z zespołu(-ów), realizującego(-ch) zasadniczo 

funkcję  ziębienia bądź za pomocą dodatkowego wymiennika (np. ziębiarka cieczy z dodatkowym 
skraplaczem), bądź  przez przekazywanie ciepła z instalacji ziębniczej do wykorzystania w zespole(-
ach) realizującym(-ch) przede wszystkim funkcję grzania (np. o zmiennym kierunku przepływu czynni-
ka ziębniczego);  

1.7.7. Wybrane określenia podstawowe dotyczące instalacji i sieci energetycznych i teletechnicznych: 

1. ̀  Przyłącze – linia odgałęźna w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napięciu do 1 kV, połączona z 
 wewnętrzną instalacją zasilającą, w miejscu stanowiącym granicę własności między dostawcą i od bior-
cą energii elektrycznej; 

2.  Instalacja elektryczna – zespół połączonych ze sobą urządzeń elektrycznych o skoordynowanych pa
 rametrach technicznych, przeznaczonych do określonych funkcji; 

3.  Złącze instalacji elektrycznej – punkt, z którego energia elektryczna jest dostarczana do instalacji elek
 trycznej; 

4.  Wewnętrzna instalacja zasilająca – instalacja elektryczna od granicy własności urządzeń do zacisków 
 wyjściowych urządzenia pomiarowego (licznik lub pomiarowy przekładnik prądowy) 

5.  Układ elektrycznego zasilania instalacji bezpieczeństwa – układ zasilania przeznaczony do podtrzyma
 nia działania instalacji i wyposażenia niezbędnego: 
- do zapewnienia zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa osób i/lub 
- do uniknięcia poważnych szkód środowiska lub innego wyposażenia zgodnie z wymaganymi prze-

pisami. 
6.  Układ zasilania obejmuje źródło i obwody elektryczne dołączone do zacisków urządzenia elektryczne-

go. W niektórych przypadkach układ może obejmować również urządzenie; 
7.  Źródło elektrycznego zasilania instalacji bezpieczeństwa – źródło przeznaczone do podtrzymania cią-

głości zasilania urządzeń służących bezpieczeństwu; 
8.  Układ rezerwowy zasilania elektrycznego – układ zasilania zapewniający funkcjonowanie instalacji 

elektrycznej lub jej części z przyczyn innych niż bezpieczeństwo, przeznaczony do zapewnienia zasila-
nia w przypadku zaniku zasilania podstawowego; 

9.  Źródło rezerwowe energii elektrycznej – elektryczne źródło zapewniające zasilanie instalacji elektrycz-
nej lub jej części z przyczyn innych niż bezpieczeństwo, przeznaczone do zapewnienia zasilania w 
przypadku zaniku zasilania podstawowego; 

10.  Porażenie elektryczne; porażenie prądem elektrycznym – skutki patofizjologiczne powodowane prze-
pływem prądu elektrycznego przez ciało człowieka lub zwierzęcia; 

11.  Napięcie nominalne (instalacji elektrycznej) – wartość napięcia, na które instalacja elektryczna lub jej 
część została wykonana i oznaczona; 

12.  Napięcie przy uszkodzeniu – napięcie między punktem, w którym wystąpiło uszkodzenie a ziemią od-
niesienia, powstałe w wyniku uszkodzenia izolacji; 

13.  Napięcie międzyprzewodowe – napięcie miedzy dwoma przewodami liniowymi w danym punkcie ob-
wodu elektrycznego; 

14.  Napięcie fazowe – napięcie miedzy przewodem liniowym a przewodem neutralnym w danym punkcie 
obwodu przemiennego; 

15.  Napięcie względem ziemi – napięcie miedzy przewodem liniowym a ziemią odniesienia w danym punk-
cie  obwodu elektrycznego; 

16.  Prąd obliczeniowy (obwodu elektrycznego) – prąd elektryczny równy spodziewanemu prądowi obciąże-
nia w normalnych warunkach; 

17.  Prąd uszkodzeniowy – prąd, który przepływa w danym punkcie uszkodzenia, będący wynikiem uszko-
dzenia izolacji; 

18.  Instalacja piorunochronna – zespół połączonych ze sobą elementów zewnętrznych w postaci zwodów, 
przewodów odprowadzających i uziemień oraz elementów wewnętrznych, takich jak połączenia wyrów-
nawcze i ograniczniki przepięć oraz odstępy izolacyjne; 
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19.  Ziemia odniesienia – część Ziemi, rozpatrywana jako ośrodek przewodzący, której potencjał elektrycz-
ny jest przyjmowany umownie jako równy zeru, pozostająca poza strefą wpływu jakichkolwiek instalacji 
uziemiających (uwaga: pojęcie „Ziemia” odnosi się do całej planety i jej materii fizycznej.); 

20.  Ziemia (lokalna) – część Ziemi będąca w kontakcie elektrycznym z uziomem, której potencjał elek-
tryczny może być różny od zera; 

21.  Instalacja uziemiająca – zespół wszystkich połączeń elektrycznych i elementów służących do uziemie-
nia sieci, instalacji i/lub urządzenia; 

22.  Uziom – część przewodząca, którą można umieścić w gruncie lub określonym przewodzącym ośrodku, 
np. w betonie, znajdująca się w kontakcie elektrycznym z Ziemią; 

23.  Układ uziomowy – część instalacji uziemiającej obejmująca tylko uziomy i ich wzajemne połączenia; 
24.  Obwód (elektryczny) (instalacji elektrycznej) – zespół elementów instalacji elektrycznej chronionych 

przed skutkami przetężeń wspólnym zabezpieczeniem (wspólnymi zabezpieczeniami); 
25.  Obwód rozdzielczy – obwód elektryczny zasilający co najmniej jedną rozdzielnicę; 
26.  Obwód odbiorczy (obiektu budowlanego) – obwód elektryczny przeznaczony do bezpośredniego zasi-

lania urządzeń elektrycznych lub gniazd wtyczkowych; 
27.  Urządzenie elektryczne – urządzenie przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłu, maga-

zynowania, rozdziału lub wykorzystywania energii elektrycznej, takie jak: maszyny elektryczne, trans-
formatory, aparatura rozdzielcza i sterownicza, przyrządy pomiarowe, urządzenia zabezpieczające, 
oprzewodowanie, odbiorniki energii elektrycznej; 

28.  Odbiornik energii elektrycznej – urządzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną 
formę energii, np. światło, ciepło, energię mechaniczną; 

29.  Aparatura rozdzielcza i sterownicza – urządzenia przeznaczone do włączania w obwody elektryczne,  
spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odłą-
czanie, łączenie; 

30.  Rozdzielnica – urządzenie zawierające różnego typu aparaturę rozdzielczą i sterowniczą co najmniej z 
jednym odbiorczym obwodem elektrycznym, zasilane co najmniej z jednego zasilającego obwodu elek-
trycznego, łącznie z zaciskami do przewodów ochronnych i neutralnych; 

31.  Instalacja telekomunikacyjna – układ kabli i przewodów wraz z osprzętem i urządzeniami telekomuni-
kacyjnymi, służący do przesyłania sygnału z publicznej sieci telekomunikacyjnej lub urządzeń systemu 
radiowego do gniazda abonenckiego, 

32.  DSL (Digital Subscriber Line) – cyfrowa linia abonencka dla wykorzystania technologii cyfrowego sze-
rokopasmowego dostępu do Internetu; 

33.  Kanalizacja pierwotna – zespół podziemnych rur i studni kablowych, do których wciąga się kable tele-
komunikacyjne lub rury kanalizacji wtórnej; 

34.  Kanalizacja wtórna – zespół rur polietylenowych lub innych o nie gorszych właściwościach zaciąganych 
do otworów kanalizacji pierwotnej, stanowiących dodatkowe zabezpieczenie kabli telekomunikacyj-
nych; 

35.  Rurociąg kablowy – ciąg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych właściwościach oraz zasobni-
ków złączowych układanych bezpośrednio w ziemi i stanowiących osłonę ochronną dla kabli światło-
wodowych; 

36.  Studnia kablowa – prefabrykowane żelbetowe lub z tworzywa sztucznego pomieszczenie podziemne 
wbudowane w ciągi kanalizacji kablowej, umożliwiające wciąganie, montaż i konserwację kabli lub 
przynajmniej jedno z tych zadań. 

37. Kabel światłowodowy liniowy – kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do układania w kanalizacji 
pierwotnej, wtórnej lub w rurociągach kablowych służący do przesyłu informacji stosowną metodą; 

38. Kabel światłowodowy stacyjny – kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do układania w obiektach  
i kanalizacji pierwotnej, wtórnej, rurociągach kablowych z powłoką bezhalogenową nierozprzestrzenia-
jącą płomieni; 

39.  Kabel miedziowy telekomunikacyjny – odmiana przewodu służąca do przesyłania informacji, sygnałów,  
a jednocześnie posiadający odpowiednią wytrwałość mechaniczną, izolacyjność wewnętrzną i ze-
wnętrzną, mogący występować w różnych środowiskach; 

40.  Przełącznica światłowodowa (patchpanel) – urządzenie umożliwiające przełączanie światłowodów oraz 
dołączanie do nich kabli światłowodowych, montowane na każdym końcu linii optotelekomunikacyjnej. 

 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

2.1. Stosowanie wyrobów budowlanych 

Materiały stosowane do wykonywania robót budowlanych objętych zamówieniem będące wyrobami budow-
lanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U.  z 2016 r. 
Nr 0, poz. 1570)  oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 
2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchyla-
jącego dyrektywę Rady 89/106/EWG, mogą być wprowadzone do obrotu lub udostępniane na rynku krajo-
wym, jeżeli nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym 
ich właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że ich właściwości użytkowe 
umożliwiają – prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których mają być one 



Pracownia Projektowa JOTHA J.Słociński / H.Olszewski - Gdańsk 

WSP Gdańsk - Pochylnie przy Tunelu Transportowym - STWiOR                1 8   

zastosowane w sposób trwały – spełnienie podstawowych wymagań,  o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290). 
Wszystkie materiały wykorzystywane przy robotach budowlanych objętych zamówieniem powinny być 
wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi przepisami, a więc 
posiadać: 
–   oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo 
–  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną – dla 

której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została wydana europejska ocena techniczna, 
a dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej 
aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regio-
nalny wyrób budowlany”, albo 

–  legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie 
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostępniane na rynku krajowym są 
nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w 
art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawo-
wych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach 
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym 
udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych ozna-
czonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, in-
strukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeń-
stwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo 

–  dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty 
produkcji. 

2.2. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje dotyczące, zamawia-
nia lub wydobywania materiałów i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne – wyda-
ne do 31 grudnia 2016 r. a po zakończeniu okresu ich ważności krajowe oceny techniczne) lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowa-
nia,  
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi – wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po za-
kończeniu okresu ich ważności krajowymi ocenami technicznymi), o których mowa w Szczegółowych Spe-
cyfikacjach Technicznych (SST). 

2.3. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów  
z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz pro-
ponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  
z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane  
z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 
stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą for-
mowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych  
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 

2.4. Materiały pochodzące z rozbiórek 

Materiały pochodzące z rozbiórek poszczególnych elementów występujących w trakcie budowy zostaną 
zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczególnym elementom robót rozbiórkowych. 
Koszty usunięcia i utylizacji tych materiałów opisane są w pkt. 9 podstawy płatności właściwych SST. Wy-
konawca będzie postępował zgodnie z zapisami właściwych SST i w zgodności z Ustawą o odpadach (Dz. 
U. Nr 0 poz. 21 z 2015.02.06). 
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2.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonu-
je na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostęp-
ne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestor-
skiego o  zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia-
łu nie może być później zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

2.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystne-
go wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wyko-
nawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie za-
pewnienia jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwe-
storskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzia-
nym umową. 

2.2. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w do-
brym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt ten powinien spełniać normy ochrony środowiska i przepisy doty-
czące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopusz-
czenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

2.3. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wy-
konywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wybo-
ru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru in-
westorskiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
2.4. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania opisanych wyżej 
warunków, lub innych warunków umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopusz-
czony do wykonywania robót. 
 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-
rzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki transportu niegwa-
rantujące zachowania opisanych wyżej warunków, lub innych warunków umowy, zostaną przez Inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziału w wykonywaniu robót. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w doku-
mentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w 
umowie. 
Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robót środki 
transportu. W przypadku trwałego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowią-
zany do rekultywacji na własny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogo-
wego w szczególności w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicz-
nych. Środki  transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopusz-
czone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcin-
ków dróg na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo i gaba-
rytowo ładunków i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego  
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

– projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
– projekt organizacji robót i harmonogram ich realizacji, 
– projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyj-

nych o dużych gabarytach lub masie). 

5.2. Prowadzenie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wy-
maganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach. 
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 
budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzy-
maniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, 
Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 

5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzić wyłącznie na działkach objętych pozwole-
niem na budowę. 

Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego 
budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót 
uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgod-
nić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekom-
pensatę z tego tytułu. 
W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1, właściwy organ – na wniosek inwestora –  
w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do są-
siedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wnio-
sku inwestora, właściwy organ określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania 
z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości. 
Inwestor, po zakończeniu robót, o których mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowiązany naprawić szkody powstałe  
w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu – na zasadach określonych w Kodek-
sie cywilnym. 
Zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części może nastąpić po spełnieniu wymagań okre-
ślonych w odrębnych przepisach. 

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazany-
mi  na piśmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiązany jest 
zgłosić prace do ośrodka dokumentacji, pozyskać aktualne dane odnośnie państwowej osnowy sytuacyjno-
wysokościowej, a następnie po zakończeniu budowy – złożyć operat z pomiaru powykonawczego – do pań-
stwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. 
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi bezpośredni nadzór i 
kontrolę wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe – zgodnie z wymaganiami 
ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. 
Geodezyjna Obsługa Budowy obejmuje w szczególności: 

– przed przystąpieniem do robót: 
a) założenie osnowy realizacyjnej, w dowiązaniu do punktów osnowy państwowej, 
b) odszukanie i oznaczenie (w sposób trwały i widoczny na czas realizacji robót) granic pasa budowy, 
c) wytyczenie i stabilizacja punktów głównych obiektów budowlanych, 

– w trakcie prowadzenia robót: 
a) bieżącą obsługę geodezyjną budowy w tym obmiary, 
b) pomiary przemieszczeń i odkształceń prowadzone do końca okresu gwarancyjnego, 
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– po zakończeniu robót: 
a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą, 
b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub działki, 
c) trwałe zastabilizowanie punktów granicznych, 
d) okazanie granic właścicielom nieruchomości przylegającym do działek objętych pozwoleniem na 

budowę, 
e) wykonanie operatu technicznego zawierającego: 

- wykaz współrzędnych punktów granicznych obiektu budowlanego, 
- szkice wyniesienia z wymiarowaniem, 
- mapę wstęgową z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu, 
- protokoły z okazania granic właścicielom nieruchomości przylegających do obiektu budowlanego. 

Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunięcie 
punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartogra-
ficzne. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

5.5. Ochrona środowiska i ograniczenie uciążliwości dla otoczenia 

Wykonawca powinien stosować się do wymogów zawartych w decyzji środowiskowej i w raporcie oddziały-
wania na środowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej. 
Wykonawca powinien: 

- Organizować roboty w taki sposób, aby zminimalizować ilość powstających odpadów budowlanych; 
- Unikać zanieczyszczeń odpadami stałymi i ściekami miejsc prowadzenia robót budowlanych i eksplo-

atacji przedsięwzięcia, a odpady powstałe selektywnie magazynować w przystosowanych do tego po-
jemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozić lub zagospoda-
rować. 

- Wymaganą dokumentacją projektową wycinkę zieleni przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków 
(poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia włącznie); 

- Na terenie leśnym z drzew przeznaczonych do usunięcia zdjąć budki lęgowe dla ptaków i przenieść na 
inne drzewa; 

- Prace ziemne w rejonie zbiorników i cieków wodnych prowadzić poza okresem masowych migracji 
płazów (marzec-maj, połowa września do połowy października). W tym okresie należy zapewnić 
przedostanie się płazom na drugą stronę obiektu budowlanego; 

- Zapewnić minimalizację zmian stosunków wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miej-
scach ewentualnego drenażu wód podziemnych za pomocą wykopów, należy zabezpieczyć wody z ich 
odwodnienia; 

- Przewidzieć zastępcze źródło zaopatrzenia w wodę, w przypadku likwidacji ujęć wód podziemnych, ko-
lidujących  
z obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujęciach w wyniku drenażu; 

- Unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego na terenach 
zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminować prace maszyn i urządzeń na biegu jałowym; 

- Prace budowlane w rejonie najbliższych terenów chronionych akustycznie prowadzić w godzinach 
dziennych (6:00-22:00) w sposób powodujący najmniejszą emisję hałasu do środowiska; 

- Zapobiegać wtórnej emisji pyłu z transportu mas ziemnych oraz dróg, którymi poruszać się będą po-
jazdy wyjeżdżające z placu budowy; 

- Zapewnić nadzór archeologiczny i obserwację archeologiczną pracom ziemnym. W przypadku natra-
fienia na przedmiot posiadający cechy reliktu archeologicznego, należy natychmiast wstrzymać prace 
ziemne. Wyniki badań archeologicznych będą rzutowały na dalsze prace tzn. na kontynuację prac bu-
dowlanych. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót w terminie umownym i sposób prowadzenia robót; 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót; 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 
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- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laborato-
rium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także wyciąga-
nych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego; 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wypo-
sażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku/rozładunku materia-
łów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.; 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i spraw-
dzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywa-
nia poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam. określone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych  
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod ba-
dawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspek-
tor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

6.3. Pobieranie próbek  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonaw-
ca.  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na zlecenie 
inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunię-
te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzane przez inspektora nad-
zoru inwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznako-
wane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy nor-
my nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przed-
stawi na  piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Dla celów kontroli i zatwierdzenia jakości Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywa-
nia kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników ba-
dań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Inspektor nadzoru inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno-
ści materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie 
inspektora nadzoru inwestorskiego, powtórne i dodatkowe badania potwierdzą niewiarygodność raportu 
Wykonawcy, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtórne i dodatkowe badania 
wykażą prawidłowość raportu Wykonawcy całkowite koszty badań i pobrania próbek poniesione zostaną 
przez inspektora nadzoru Dokumenty budowy 

6.7. Dziennik budowy 

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłat-
nie przez właściwy organ. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało 
powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane po-
twierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji. 
Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są: 

1) inwestor, 
2) inspektor nadzoru inwestorskiego, 
3) projektant, 
4) kierownik budowy, 
5) kierownik robot budowlanych, 
6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 
7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania 

przepisów na budowie – w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 
Dziennik budowy znajduje się na stale na terenie budowy lub rozbiórki i jest dostępny dla osób upoważnio-
nych. 
Dziennik budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu. 
Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na terenie budowy 
jest odpowiedzialny kierownik budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpie-
czeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
 i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę 
przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwe-
storskiego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, a ponadto: 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych od-

biorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z poda-

niem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazna-
czeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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Książka obmiarów (rejestr obmiarów) 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elemen-
tów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w SST lub 
w kosztorysie. 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów budowlanych 
do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, zgodnie z właści-
wymi przepisami, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącz-
niki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach powyżej, następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawia-
ne do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

a) Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych, zgodnie z dokumentacją projek-
tową i SST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiającego w dokumentach umownych (SST) i przy-
jętych odpowiednio w kosztorysie. 

b) Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów (rejestru 
obmiarów). 

c) Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie. 

d) Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

a) Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, 
KNNR-ach oraz normach zakładowych. 

b) Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosz-
torysowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

a) Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jedno-
znacznie określającą wykonany pomiar; 

b) Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakcepto-
wane przez inspektora nadzoru inwestorskiego; 

c) Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji; 

d) Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w okresie 
trwania robót. 

7.4. Czas i sposób przeprowadzania obmiaru 

a) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania; 
b) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem; 
c) Obmiaru robót wykonanych dokonuje się również przy wystąpieniu dłuższej przerwy w robotach; 
d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały  

i jednoznaczny; 
e) Obmiary elementów o skomplikowanej powierzchni lub bryle będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi w karcie książki obmiarów (rejestrze obmiarów). W razie braku miejsca szkice mogą 
być  dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgod-
niony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
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8.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor 
nadzoru inwestorskiego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie póź-
niej jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumen-
tów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w kon-
frontacji  
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje komisja w obecności 
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego 

8.4. Odbiór robót ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz 
jakości wykonanych robót. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonaw-
cę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na pod-
stawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczegól-
nych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy ter-
min odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji co nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub za-
mienne); 

3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających; 
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4. Protokoły odbiorów częściowych; 
5. Recepty i ustalenia technologiczne; 
6. Dzienniki budowy i książki obmiarów (rejestr obmiaru); 
7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem za-

pewnienia jakości (PZJ); 
8. Dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów budowlanych do obrotu lub 

udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi przepi-
sami; 

9. Karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów (wyrobów); 
10. Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi; 
11. Wykaz przekazywanych kluczy; 
12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń; 

13. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 
14. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 
15. Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym; 
16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe  do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecz-
nego robót. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi lub gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robót będących przedmiotem 
zamówienia po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 
 

9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny 
do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego 
zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne 

9.1.1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną przez Zamawiającego w dokumentach umownych i przyjęta odpowiednio w danej pozycji 
kosztorysu ofertowego. 

9.1.2. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę  
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
-  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami (z kosztami pośrednimi, narzutami zysku, 

dodatkowymi za pracę w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.); 
-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy; 
-  koszty zmniejszenia wartości robót rozbiórkowych z tytułu odzysku materiałów rozbiórkowych prze-

chodzących na własność Wykonawcy; 
-  koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony środowiska; 
-  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 

teren budowy, montażem i demontażem, usunięciem po zakończeniu robót); 
-  wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych; 
-  koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty takie jak: płace personelu i kierownictwa budo-

wy, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp; usługi obce na rzecz budowy; 
opłaty za dzierżawę placów i bocznic; ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz 
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koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
-  zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynika-

jących z przyjętej technologii robót; 
-  koszty wykonania, utrzymania oraz późniejszej rozbiórki dróg technologicznych; 
-  stosowanie się do PZJ; 
-  inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnętrznymi; 
-  koszty pobierania i badań próbek; 
-  przygotowanie i dostarczenie szczegółowych rysunków roboczych / wykonawczych; 
-  zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w okresie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym; 
-  wszelkie koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci 

przez właścicieli sieci; 
-  koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci; 
-  koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów; 
-  wykonanie układów przejściowych na czas budowy; 
-  przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami SST; 
-  uporządkowanie miejsc prowadzonych robót i wywiezienie zbędnych materiałów Wykonawcy na 

składowisko Wykonawcy; 
-  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu 

9.1.5. Wykonawca robót: 
a)  opracuje dokumentację projektową budowy dróg objazdowych oraz organizacji ruchu na czas pro-

wadzenia robót, 
b)  uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami 

oraz uzyska zatwierdzenie w organie zarządzającym ruchem publicznym, 
c)  przekaże kopię zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz zainteresowa-

nym zarządcom dróg. 
9.1.6. Koszty budowy objazdów i organizacji ruchu obejmują: 

d)  opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazdów i organizacji ruchu, 
e)  wybudowanie, zgodnie z uzgodnioną dokumentacją, objazdów i dróg dojazdowych, 
f)  ustawienie oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
g)  opłaty / dzierżawy terenu zajętego przez objazdy, 
h)  tymczasową przebudowę urządzeń obcych, jeżeli taka będzie wymagana dla wdrożenia organizacji 

ruchu. 
9.1.7. Koszty utrzymania objazdów, dojazdów i organizacji ruchu obejmują: 

a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usunięcia tymczasowych oznakowań pionowych  
i poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymania płynności ruchu publicznego, 
c) naprawę i remont dróg objazdowych. 

9.1.8. Koszty likwidacji objazdów, dojazdów i organizacji ruchu obejmują: 
i)  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
j)  demontaż nawierzchni z elementów prefabrykowanych, demontaż przepustów, mostków itp. na ob-

jazdach po zakończeniu robót, 
k)  doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego. 

9.1.9. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, dojazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca 
robót w ramach cen jednostkowych robót zamówionych, 

9.2. Rozpoznanie terenu pod względem obecności niewypałów, niewybuchów i innych przedmiotów wybu-
chowych 

 Koszt rozpoznania terenu obejmuje: 
d) przeprowadzenie badań terenu na obecność niewybuchów, niewypałów oraz innych przedmiotów niebez-

piecznych, 
e) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej, 
f) zabezpieczenie miejsc znalezisk, 
g) likwidacja materiałów i przedmiotów niebezpiecznych. Koszt tych robót ponosi Zamawiający. zauwa-
żone wady w wykonanych robotach budowlanych. 

9.3. Koszty dodatkowe 

Dla wykonania robót zamówionych przy zabezpieczeniu ciągłości funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i 
instalacji na terenie objętym robotami może zaistnieć konieczność wykonania tymczasowych połączeń tych 
sieci i instalacji tymczasowych w uzgodnieniu z użytkownikami sieci. 
Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wyłączenia sieci z eksploatacji wraz z ewentual-
nym odszkodowaniem dla właściciela sieci przewidzieć w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji 
docelowych. 
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10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 

2164). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 

1570). 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, 

poz. 655). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, 

poz. 191). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 

1125). 
- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. – o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budow-

nictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, 

poz. 672). 
- Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469). 
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031). 
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 

128). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460). 

10.2. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z póź-
niejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – w sprawie dziennika budowy, mon-
tażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,  
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych 
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 
120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 – tekst jednolity – Dz. U. z 
2003 r. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska 
z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i 
mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązują-
cych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133). 

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, 
badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań ar-
cheologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789). 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 
2014 r. poz. 1923). 

- Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące proce-
dur udzielania  zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV. 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustana-
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wiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrek-
tywę Rady 89/106/EWG. 

10.3. Normy 

- PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle – Terminologia cz. 1: Terminy ogólne. 
- PN-ISO 6707-2 Budownictwo – Terminologia, Terminy stosowane w umowach. 
- PN-IEC 60050-826 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 826: Instalacje elek-

tryczne. 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy 
i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003. 

- Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Tech-
niki instalacyjnej INSTAL: 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3, 
- Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych, War-

szawa 2002, Zeszyt 4, 
- Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9, 
- Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5, 
- Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6, 
- Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociągowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7, 
- Warunki techniczne wykonanie i odbioru węzłów ciepłowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8, 
- Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12. 
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1.    Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w ra-
mach realizacji projektu  Pochylnia Transportowa przy Tunelu Komunikacyjnym   

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST wchodzą: 

 Wykopy: 
-  Fundamentowe z wywozem gruntu samochodami samowyładowczymi pod dobudowywaną część bu-

dynku 
-  Pod przyłącza kanalizacji sanitarnej, technologicznej, centralnego ogrzewania i energetyczne, 

 Podsypki: 
-  Podkłady pod tereny utwardzone (nawierzchnie i chodniki) mm zgodnie z instrukcją producenta i projek-

tem. 
-  Podkłady pod rurociągi przyłącza kanalizacji sanitarnej, technologicznej oraz c.o. 

  Zasypki: 
-   Zasypki wykopów fundamentów, przyłączy instalacji gruntem złożonym na odkład z zagęsz czeniem grun-

tu warstwami 
-  Zasypki wykopów fundamentów, przyłączy instalacji gruntem z dowozem oraz z zagęszczeniem gruntu 

warstwami 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projek-
tową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST.0. Wymagania ogólne. 

2.    Materiały 

2.1  Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

2.2  Podkłady 

Materiał do wykonania podkładów powinien być wolny od zanieczyszczeń, domieszek organicznych i części 
roślin. Stosować pospółkę o podanej charakterystyce uziarnienia: 
>5 mm max. 5% 
2÷40mm 15÷25%      
0,25÷2mm 20÷40%  
< 0.05mmax.10% 
Wskaźnik różnoziarnistości U≥10 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań laboratoryjnych przed przystą-
pieniem do wykonania podkładów lub wymiany gruntu. 
Dla podsypek przyłączy należy stosować materiał nie zawierający cząsteczek powyżej 20 mm, zgodnie z 
instrukcją producenta rur i projektem. 

2.3. Zasypki 

Wykonawca wykona zasypki gruntem z odkładu lub gruntem przywiezionym. Materiał na zasypki z okładu 
lub dowieziony nie może zawierać gruzu, korzeni, materiałów pochodzenia organicznego i spełniać następu-
jące wymagania: 
- wskaźnik różnoziarnistości >5 
- wskaźnik piaskowy >35 
- wodoprzepuszczalność k>10-2m/s 
uzyskania wymaganych parametrów fizycznych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestor-
skiego Projektu wyniki badań laboratoryjnych gruntu przeznaczonego do zasypki przed przystąpieniem do 
wykonania zasypek, wraz z ewentualną pozytywną opinią Geologa na temat przydatności gruntu z odkładu 
do wykonania zasypek. 
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Dla zasypek przyłączy należy stosować materiał nie zawierający cząsteczek powyżej 20 mm zgodnie z in-
strukcją producenta rur i projektem. 

 

3.    Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Sprzęt używany do robót ziemnych musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

4.    Transport 

Rodzaj środków transportowych musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

5.    Wykonanie robót 

5.1. Wykopy 

5.1.1 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie 
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicz-
nych. Wykonawca zwróci szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie terenu, pozostając ciągle w kontakcie 
z Geodetą, gestorami sieci podziemnych i urządzeń znajdujących się w obrębie wykonywanych prac ziem-
nych. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi 
i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawę-
dzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 

5.1.2  Zabezpieczenie skarp wykopów 

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i będzie utrzymywał te zabezpieczenia przez 
cały okres prowadzenia robót zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami. W szczególności dotyczy to 
konstruowania skarp wykopów, zabezpieczenia skarp, zejść, pochylni i odpowiednie oddalenie składowisk i 
dróg transportowych od wykopów. 

5.1.3.Tolerancje wykonywania wykopów 

Wg normy PN-B-06050:1999 

5.1.4.Jakość gruntu w wykopach 

Grunt naturalny w wykopach fundamentu  i w wykopach dla przyłączy instalacji powinien mieć następujące 
parametry: ID> 0.60, Grunty o parametrach gorszych, niż podane należy wymienić. Wymianę gruntu należy 
przeprowadzić na głębokość występowania warstw słabych. Lecz nie głębiej niż: 
- 1.50 m dla fundamentu, 
- 1,00 m dla utwardzeń, 
- 0.50 m dla instalacji. 

5.1.5.Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubości 
20cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed 
wykonaniem fundamentu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu należy porozumieć się z Inspektor 
nadzoru inwestorskiego celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.2    Podkłady - podbudowa 

5.2.1.Warunki wykonania podkładu 

Podkłady wykonać pod przyłącza sieci, i tereny utwardzone. Wykonawca może przystąpić do układania 
podkładów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzonego wpisem do 
Dziennika Budowy. 
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
Przed rozpoczęciem wykonania podkładu dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków, materiałów 
budowlanych i osuszone. Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 
warstwą. całkowita grubość podkładu według Projektu. 

5.2.2.   Minimalne parametry zagęszczenia 

Podkłady pod rurociągi - ld.>0.85 
Podkłady pod chodniki - ld>0.85 
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Podkłady pod nawierzchnie  ld>0.95 

5.3. Zasypki  

5.3.1.  Warunki wykonania zasypki: 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów i wymiany gruntu po uzyskaniu zezwolenia Inspek-
tora nadzoru inwestorskiego Projektu, co powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Zasy-
panie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 
Przed  rozpoczęciem zasypywania dno wykopu  powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budow-
lanych, śmieci i osuszone. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami grubości: 
0,20 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,30 m - przy ubijaniu małogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi. 
0,50 m - przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi. 
Zastosowanie ręcznych metod zagęszczania możliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach i zawsze 
po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5.3.2.Minimalne parametry zagęszczenia 

Zasypki wykopów pod sieci Id>0.85, 
Zasypki pod chodniki Id >0,85 
Zasypki pod nawierzchnie ld >0,95 
Uwagi dotyczące realizacji Robót Ziemnych 
- Wszystkie istniejące kanały i zbiorniki należy całkowicie rozebrać, a wolną przestrzeń wypełnić piaskiem 
średnim zagęszczając go warstwami grubości max. 20cm do ld>0,95. 

- Komisyjnie zbadać stopień zagęszczenia 
- - Uzupełnić     wykopy     piaskiem     średnim,    zagęszczając     go     warstwowo (wymagany stopień  

zagęszczenia  ld>0.6) 
- Wykopy pod fundamenty powinny być wykonane w ten sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej 

struktury gruntu. Ostatnią warstwę gruntu należy usunąć ręcznie po czym stabilizować wykop podkładem 
z chudego betonu B10gr.10cm. 

- Nie można dopuścić do zalania dna wykopów wodami powierzchniowymi. 
- Podczas wykonywania wykopów w warunkach zimowych należy chronić podłoże gruntowe przed prze-

marzaniem. 
- Fundamenty posadowić na gruncie rodzimym. Wszystkie grunty organiczne i przewarstwienia należy 

całkowicie usunąć, a ubytki uzupełnić podsypką żwirową z zagęszczeniem takim aby stopień zagęsz-
czenia spełniał warunek ID>0,85. 

- Po wykonaniu wykopu należy dokonać komisyjnego odbioru podłoża. 

6.   Kontrola jakości robót 

6.1.   Wymagania ogólne 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.3 Sprawdzenie   i   odbiór   robót  ziemnych   
powinny   być  wykonane   zgodnie z normami wymienionymi w pkt. 6. Częstotliwość badań wg normy PN-
B-06050:1999 rozdział 5 i zgodnie z Programem Zapewnienia Jakości. Wykonawca zapewni obecność na 
budowie Geologa w następujących sytuacjach:  
- ocena  rzeczywistych  warunków  gruntowych po wykonaniu wykopów w odniesieniu do Projektu,  
- ocena przydatności gruntu z odkładu do wykonania zasypek, pomiary na budowie stopni zagęszczenia 

i/lub modułów sprężystości w każdym przypadku, kiedy Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna to za 
stosowne. 

6.2.   Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinna obejmować: 
- zgodność wykonania robót z Kontraktem, 
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
- przygotowanie terenu, 
- rodzaj i stan (parametry) gruntu w podłożu, 
- wymiary wykopów, 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.3.   Wykonanie podkładów 

Sprawdzeniu podlega: 
- przygotowanie podłoża, 
- materiał użyty na podkład, 
- grubość i równomierność warstw podkładu, 
- sposób i jakość zagęszczenia. 
 
 



Pracownia Projektowa JOTHA J.Słociński / H.Olszewski - Gdańsk 

WSP Gdańsk - Pochylnie przy Tunelu Transportowym - STWiOR                3 4   

6.4.   Zasypki 

Sprawdzeniu podlega: 
- stan wykopu przed zasypaniem, 
- materiały do zasypki, 
- grubość i równomierność warstw zasypki, sposób i jakość zagęszczenia. 
-  

7.   Obmiar robót 

7.1.   Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 

Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość wykopanych i wbudowanych m3 mas ziemnych. Wy-
konawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego gruntu, oraz doprowadze-
nia książki obmiarów wykonanych wykopów pod elementy konstrukcyjne zgodnie z punktem 1.3 niniejszej 
specyfikacji. 

7.2.   Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 wbudowanych lub wywiezionych mas ziemnych. 
 

8.      Odbiór robót 

8.1.   Ogólne zasady odbioru robót 

Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Robót Zanikających wg zasad ujętych w specy-
fikacji technicznej S 00.01 Wymagania ogólne. 

8.2.    Rodzaje odbiorów 

8.2.1 Dokumentacja niezbędna dla dokonania odbioru końcowego. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie sprawdzeń dokonanych 
zgodnie z wymaganiami p. 6.0 niniejsze Specyfikacji i dokumentacji zawierającej: 
- dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice), 
- zestawienia wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.2.1 niniejszej Specyfikacji 

wraz z protokółami sprawdzeń, 
- robocze orzeczenia jakościowe, 
- analizę wyników badań wraz z wnioskami, 
- aktualną dokumentację rysunkową wraz z niezbędnymi przekrojami, 
- inne dokumenty niezbędne do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót ziemnych. 
 W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich próbek oraz wyniki 
wszystkich sprawdzeń kontrolnych. Na przekrojach powinny być naniesione wyniki pomiarów i miejsca po-
brania próbek, a przekroje poprzeczne i pionowe powinny być wykonane z tych miejsc, w których kontrolo-
wane były wymiary i nachylenia skarp lub spadki. 

8.2.2.Odbiór robót. 

Odbiór gruntów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien być dokonany 
przed wbudowaniem gruntów. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt został określony jako nieprzydatny 
do wykonania robót ziemnych, nie powinien być użyty do wykonania danego rodzaju robót. Grunt taki może 
być użyty do wykonania robót, jeżeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje możliwość popra-
wienia jego właściwości, w wyniku określonego procesu technologicznego, w stopniu określonym projektem 
lub niniejszymi warunkami. 
Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp 
jest niemożliwy albo które całkowicie zanikają (np. odbiór podłoża, przygotowanie terenu, zagęszczenie 
poszczególnych warstw gruntów itp.). Odbioru częściowego należy dokonać przed przystąpieniem do na-
stępnej fazy (części) robót ziemnych, uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednio wykonanych w 
terminach późniejszych. Z dokonanego odbioru częściowego robót powinien być sporządzony protokół, w 
którym powinna być zawarta ocena wykonanych robót oraz zgoda na wykonywanie dalszych robót. O doko-
naniu odbioru częściowego robót (robót zanikających) należy dokonać zapisu w dzienniku budowy i sporzą-
dzić protokół odbioru. Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych 
i powinien być dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionej w p. 7.1 niniejszej Specyfikacji, proto-
kółów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót. W razie gdy jest to konieczne., przy odbiorze 
końcowym mogą być przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą. 
Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena 
ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do 
dziennika budowy. Przeprowadzenie odbioru robót ziemnych powinno być zgodne z zaleceniami podanymi 
w Specyfikacji S.00.00 "Wymagania Ogólne" 
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8.2.3.   Ocena wyników odbioru. 

Jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i niniejszymi warunkami 
dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunków. 
W przypadku, gdy chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie zostały dokonane 
poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy 
robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunków. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych powinny być poprawio-
ne zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego sporządzić 
należy nowy protokół odbioru końcowego robót. 
 

9.    Podstawa płatności 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00. "Wymagania ogólne" 

9.2.   Cena jednostki obmiarowej 

 Podkłady, zasypki: 
Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie, wbudowanie wraz z zagęszczeniem nowo nawiezionego 
gruntu. 
W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty związane z dostarczeniem mas ziemnych na plac bu-
dowy, wszelkich badań stopnia zagęszczenia ,modułów ściśliwości oraz opłaty związane z opracowaniem 
powykonawczej dokumentacji geologicznych.  
Wykopy:  
- W cenie obmiarowej jednostki ująć: wykopy mechaniczne i ręczne 
- zabezpieczenie skarp wykopu 
- odwodnienia 
- badania geologiczne 
Dla gruntów z wykopów nieprzydatnych do ponownego wbudowania cena obejmuje wykop ,transport i opła-
ty za utylizację gruntu na wysypisku śmieci. Transport na odległość ca=20km 
 

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-86B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczeni statyczne i projek-

towanie. 
3. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne   
4. BN-7718931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
5.     BN-83I8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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ZBROJENIE 
(Przygotowanie i montaż zbrojenia) 

 

(Kod CPV 45262310) 
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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Pochylnia Transportowa przy Tunelu Technologicznym  

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiek-
tach budownictwa inżynieryjnego. 

1.3. Zakres stosowania ST 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach pro-
stych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnio-
ne przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 
budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji bu-
dynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót zwią-
zanych z: 
–  przygotowaniem zbrojenia, 
–  montażem zbrojenia, 
–  kontrolą jakości robót i materiałów. 
Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, konstrukcje szkieletowe, 
płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą obiektów. 

1.5. Określenia podstawowe i definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami poda-
nymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a także zdefiniowanymi poniżej: 
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 
Zbrojenie niesprężajace – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w sposób 
czynny. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projek-
tową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

1.7. Dokumentacja robót malarskich 

Roboty betonowe i żelbetowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy 
prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. 
 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wy-
magania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Wszystkie materiały wykorzystywane w robotach zbrojarskich powinny być wprowadzone do obrotu lub 
udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi przepisami, a więc posiadać: 
–  oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo 
–  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną – 

dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została wydana europejska ocena tech-
niczna, a dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu waż-
ności tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za 
„regionalny wyrób budowlany”, albo 

–  legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie 
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostępniane na rynku krajowym są 
nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w 
art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podsta-
wowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepi-
sach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowla-
nym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych 
oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, 
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instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpie-
czeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo 

–   dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 

2.1. Stal zbrojeniowa 

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kon-
traktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatun-
ku RB500W/B St500S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b. 

2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. o następujących parametrach: 
- średnica pręta w mm - 8÷10 
- granica plastyczności Re (min) w MPa - 500 
- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa - 550 
- wytrzymałość charakterystyczna w MPa - 490 
- wytrzymałość obliczeniowa w MPa - 375 
- wydłużenie (min) w % - 10 
- zginanie do kąta 60° - brak pęknięć i rys w złączu. 

 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących para-
metrach: 

- średnica pręta w mm - 6÷32 
- granica plastyczności Re (min) w MPa - 355 
- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa - 490 
- wytrzymałość charakterystyczna w MPa - 355 
- wytrzymałość obliczeniowa w MPa - 295 
- wydłużenie (min) w % - 20 
- zginanie do kąta 60° - brak pęknięć i rys w złączu. 

 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o następujących para-
metrach: 

- średnica pręta w mm - 5,5÷40 
- granica plastyczności Re (min) w MPa - 240 
- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa - 370 
- wytrzymałość charakterystyczna w MPa - 240 
- wytrzymałość obliczeniowa w MPa - 200 
- wydłużenie (min) w % - 24 
- zginanie do kąta 180° - brak pęknięć i rys w złączu. 

 Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach: 
- średnica pręta w mm - 5,5÷40 
- granica plastyczności Re (min) w MPa - 220 
- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa - 310 
- wydłużenie (min) w % - 22 
- zginanie do kąta 180° - brak pęknięć i rys w złączu. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej 
prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem. 

2.1.3. Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być 
podane: 
–  nazwa wytwórcy, 
–  oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
–  numer wytopu lub numer partii, 
–  wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
–  masa partii, 
–  rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do 
każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
–  znak wytwórcy, 
–  średnica nominalna, 
–  znak stali, 
–  numer wytopu lub numer partii, 
–  znak obróbki cieplnej. 

2.2. Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
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2.3. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu, stali, oraz z tworzyw sztucz-
nych. Podkładki dystansowe powinny być mocowane do prętów zbrojenia. 
 

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, 
jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i 
instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych 
urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być spe-
cjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający 
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 

5.2.  Organizacja robót  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

5.3.  Przygotowanie zbrojenia 

5.3.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.3.2. Czyszczenie prętów 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 
błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub 
czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie 
bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

5.3.3. Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejsco-
wego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

5.3.4.  Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie 
w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również 
cięcie palnikiem acetylenowym. 

5.3.5. Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje norma PN-EN 1992-
2:2010. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 
10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o śred-
nicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
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W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie 
pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla ha-
ków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Nie-
dopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.4. Montaż zbrojenia 

5.4.1. Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułoże-
niu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec 
zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 
powinna wynosić co najmniej: 
–  0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
–  0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
–  0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
–  0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
–  0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie beto-
nowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

5.4.2. Montowanie zbrojenia 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowy-
mi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy 
średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strze-
mionami, a pozostałych prętów – na przemian. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7 

6.2. Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betono-
waniem. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
–   sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
–   sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
–   sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
–   sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
–   próba rozciągania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2016-09 (wersja angielska), 
–   próba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2016-03. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych 
miejsc kręgu. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 
Usytuowanie prętów: 
–  otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia 

grubości otuliny, 
–   rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
–   odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
–   długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
–   miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju 
poprzecznym). 
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
–   dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekra-

czać 3%, 
–   liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym 

pręcie, 
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–   różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
–   różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
 

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmon-
towanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich 
masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek monta-
żowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania 
przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
 

8.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami In-
spektora nadzoru. 

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.3.1. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
–  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumen-

tacją projektową i ST, 
–   inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

8.3.2. Zakres robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub 
inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy za-
kończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania ele-
mentów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
–   zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
–   zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
–   rozstawu strzemion, 
–   prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
–   zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 8. 
 

9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7pkt 9 

9.2. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 
–   zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
–   oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
–   łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 
–  montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektową i 

niniejszą ST, 
–   wykonanie badań i pomiarów, 
–  oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich 

poza teren budowy. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Normy  

1. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
2. PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania  
3. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

4. 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 
 AK:1998/Ap1:1999 

Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stoso-
wane w kraju. 

5. 
 

PN-EN 1992-2:2010 
 

Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 2: Mosty z betonu – Oblicza-
nie i reguły konstrukcyjne. 

6. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana). 
7 PN-EN ISO 7438:2016-03 Metale. Próba zginania (wersja angielska). 
8. 
 

PN-EN ISO 6892-1:2016-09 
 

Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze pokojowej 
(wersja angielska) 

9. 
 

PN-EN 1992-1-1:2008 
 

Projektowanie konstrukcji z betonu – Reguły ogólne i reguły dla budynków 
 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

–  Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 
–  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Pochylnia Transportowa przy Tunelu Technologicznym  

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych. 

1.3. Zakres stosowania ST 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach pro-
stych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnio-
ne przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 
budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żel-
betowych w obiektach kubaturowych (za wyjątkiem przygotowania i montażu zbrojenia). Specyfikacja doty-
czy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
–  przygotowaniem mieszanki betonowej, 
–  wykonaniem rusztowań, 
–  wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, – układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
–  pielęgnacją betonu. 

1.5. Określenia podstawowe i definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami poda-
nymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a także podanymi poniżej: 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie su-
chym. 
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepusz-
czalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego 
na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania 
próbek betonowych. 
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości 
na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość charakterystyczną  w MPa: 
•  25  –  wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki walcowej o średnicy 15 cm i wyso-

kości 30 cm, 
•  30  – wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki sześciennej o wymiarach boków 

15x15x15 cm. 
Wytrzymałość charakterystyczna betonu na ściskanie C – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. prawdopo-
dobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykona-
nych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN 12390-3:2011. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projek-
tową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
wykonywanych na tej budowie podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

1.7. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych 

Roboty betonowe i żelbetowe należy wykonać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy 
prawne ich sporządzania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. 
 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania poda-
no w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być wprowadzone do 
obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi przepisami, a więc posiadać: 
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–  oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo 

–  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą  zharmonizowaną – 
dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została wydana europejska ocena tech-
niczna, a dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu waż-
ności tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za 
„regionalny wyrób budowlany”, albo 

–  legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie 
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostępniane na rynku krajowym są 
nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w 
art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podsta-
wowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepi-
sach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowla-
nym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych 
oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, 
instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpie-
czeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo – dopuszczenie do jednost-
kowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty 
produkcji (okresu przydatności do użytkowania). 

2.2. Składniki mieszanki betonowej 

2.2.1. Cement – wymagania i badania 

Do wykonania betonów klasy C8/10 i wyższych powinien być stosowany cement portlandzki CEM I do CEM 
V klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 spełniający wymagania PN-EN 197-1:2012.  Te trzy klasy dzielą się w zależności 
od swej wytrzymałości wczesnej na cement o normalnej wytrzymałości wczesnej (oznaczenie symbolem 
N): 
–  32,5 N 
–  42,5 N 
–  52,5 N 
oraz na cement o wysokiej wytrzymałości wczesnej (oznaczenie symbolem R) 
–  32,5R 
–  42,5R 
–  52,5R 
Stosowane cementy powinny charakteryzować się następującym składem: 
–  zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) do 60%, 
–  zawartość alkaliów do 0,6%, 
–  zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%, 
–  zawartość C4AF + 2 x C3A ≤ 20%, 
–  zawartość glinianu trójwapniowego C3A ≤ 7%. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. Przed 
użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę obejmującą: 
–  oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1:2016-07 
–  oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12 
–  oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12 
–  sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się 

w wodzie. Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania: 
–  początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut, 
–  koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz., – oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niż 8 mm. 
Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejącym, większej niż 
20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. 
Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy 
wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 
Magazynowanie: 
–  cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, 

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i ścianach); 

–  cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycz-
nego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli 
objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości ce-
mentu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 
przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i 
czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
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Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może 
być użyty do betonu po okresie: 
–  10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
–  po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach za-

mkniętych. 

2.2.2. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na umocnionym i 
czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie 
dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a 
nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
–  ⅓ najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego, 
–  ¾ odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kie-

runku betonowania. 
Do betonów klas C25/30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o 
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce ba-
dawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granito-
wych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
–  zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 
–  zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%,  
–  wskaźnik rozkruszenia: 

–  dla grysów granitowych – do 16%, 
–  dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 

–  nasiąkliwość – do 1,2%, 
–  mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 
–  mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
–  reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) – 480-12:2008 nie 

powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
–  zawartość związków siarki – do 0,1%, 
–  zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
–  zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja 
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 
–  do 0,25 mm – 14÷19%, 
–  do 0,50 mm – 33÷48%, – do 1,00 mm – 53÷76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
–  zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 
–  reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) – 480-12:2008 nie 

powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
–  zawartość związków siarki – do 0,2%, 
–  zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
–  zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej, – w kruszywie 

drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym: 
–  oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012 lub PN-EN 933-2:1999, 
–  oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000, 
–  oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 
–  oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8+A1:2015-07, PN-EN 933-

9+A1:2013-07 lub PN-EN 933-10:2009. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych 
badań wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności 
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 
i PN-EN 933, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub do-
danie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgot-
ności kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2013-11 dla korygowania receptury roboczej betonu. 

2.2.3. Woda 

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wyma-
ganiom normy PN-EN 1008-1:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 



Pracownia Projektowa JOTHA J.Słociński / H.Olszewski - Gdańsk 

WSP Gdańsk - Pochylnie przy Tunelu Transportowym - STWiOR                4 7   

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
–  napowietrzającym, 
–  uplastyczniającym, 
–  przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: – napowietrzająco-uplastyczniających, – przyśpie-
szająco-uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg 
i Mostów do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowe oceny techniczne oraz 
posiadać deklaracje właściwości użytkowych. 

2.2.5. Materiały pomocnicze i montażowe  

Zaleca się do stosowania przed betonowaniem: 
–  środki antyadhezyjne, 
–  złącza do łączenia deskowania. 

2.3. Beton 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać wymagania nasiąkliwości, mrozoodporności, 
wodoszczelności oraz mieć właściwy wskaźnik wody do cementu (w/c) zgodnie z wymogami  dotyczącymi 
betonu i metod weryfikacji zawartych w PN-EN 206+A1:2016-12. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206+A1:2016-12 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. 
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwier-
dzenia przez Inspektora nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać naj-
mniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie 
grubym do 16 mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
–  z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym 

teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopusz-
czalnej, ilość piasku, 

–  za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wi-
browanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzujące-
go mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie 
uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od war-
tości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia 
wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze 
fachowej. 
Minimalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
–  260 kg/m3   dla betonu klas C20/25 
–  280 do 300 kg/m3   dla betonu klas C25/30 
–  280 do 340 kg/m3   dla betonu klas C30/37 
–  320 do 360 kg/m3   dla betonu klas C35/45 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warun-
kach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na 
ściskanie należy określić jako równą 1,3 C (gdzie C – wytrzymałość charakterystyczna w MPa). 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych 

Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
–  są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej), 
–  są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna 

nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
–  producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku 

krajowym bądź do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub fir-
mowe wytyczne (zalecenia) ich stosowania, 

–  spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 
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2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych 

Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm, europejskich ocen tech-
nicznych bądź aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich waż-
ności krajowych ocen technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, 
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na pale-
tach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 
 

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót betonowych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Do wykonywania robót betonowych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:  

3.2.1. Dozowanie składników 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo. 

3.2.2. Mieszanie składników 

Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosować mieszarek wolnospadowych). 

3.2.3. Transport mieszanki betonowej 

Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe (tzw. 
„gruszki”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględ-
nieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samo-
chodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 

3.2.4. Podawanie mieszanki 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. 
Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie więk-
szą niż 10 m. 

3.2.5. Zagęszczanie 

Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. 
z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia krzyżującymi się w płasz-
czyźnie poziomej. Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu powinny charak-
teryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 4 

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu – wg PN-EN 197-1:2012 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwo-
we wg PN-EN 197-1:2002. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy na workach 
powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2012 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy umoż-
liwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania i wyładowania cementu. Cement 
wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający dane zgodnie z PN-EN 197-1:2012 
Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy zawierający dane 
oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2012 
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4.3. Magazynowanie kruszywa 

Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu w warunkach zabezpie-
czających je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas 
petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków. 

4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej 

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie masy w 
stosunku do stanu początkowego. 
Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilość gruszek należy 
dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowa-
nie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca, układania masy 
betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju kon-
strukcji. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
-  90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C, 
-  70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,  
-  30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C. 

4.5. Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi 

Dopuszcza się transportowanie przenośnikami taśmowymi przy zachowaniu następujących warunków: 
-  masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej, 
-  szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s, 
-  kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18° przy transporcie do góry i 12° przy trans-

porcie w dół, 
-  przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy oraz do 

zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnięty materiał powinien 
być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej. 
 

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 

5.2. Warunki przystąpienia do robót betonowych 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegó-
łowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 
-  wybór składników betonu, 
-  opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
-  sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
-  sposób transportu mieszanki betonowej, 
-  kolejność i sposób betonowania, 
-  wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
-  sposób pielęgnacji betonu, 
-  warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),  
-  zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
-  prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
-  prawidłowość wykonania zbrojenia, 
-  zgodność rzędnych z projektem, 
-  czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuli-

ny, 
-  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
-  prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyj-

nych, warstw izolacyjnych, itp., 
-  prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstruk-

cję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
-  gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN 206+A1:2016-12. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 
5.3. Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie pro-
dukcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 
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Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładno-
ścią:  
-  ±2% – przy dozowaniu cementu i wody,  
-  ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy 
dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. 
W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
-  w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi, 

-  przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy, 

-  przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibrato-
ry wgłębne. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
-  wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 

większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
-  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
-  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w war-

stwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować po-
woli w stanie wibrującym, 

-  kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 

-  belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

-  czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 s., 

-  zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 
do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie 
powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projek-
tantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni 
elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połącze-
nia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okru-
chów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 
powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu 
betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, zacho-
wując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to 
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mie-
szanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 
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Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy wówczas zabezpie-
czyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

5.5. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczel-
nymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasło-
necznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betono-
wania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewa-
nie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny 
w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej 
do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
– wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 
przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 
deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 
wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.7. Rusztowania 

Rusztowania należy wykonać na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawcę w 
ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania mogą być wykonane z ele-
mentów drewnianych lub stalowych. 
Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu geometryczne-
go i bezpieczeństwo konstrukcji. 
Wykonanie rusztowań powinno uwzględniać „podniesienie wykonawcze” związane za strzałką konstrukcji 
oraz ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru układanego betonu. 
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegółowe rysunki robocze rusz-
towań. 
Rusztowanie należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem, unikając jednoczesnego usunięcia więk-
szej liczby podpór. 

5.8. Deskowania 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać 
według projektu  technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-
wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i ude-
rzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
-  szybkość betonowania, 
-  sposób zagęszczania, 
-  obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
-  zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
-  zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
-  zapewniać odpowiednią szczelność, 
-  zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
-  wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można 
użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie 
można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo 
pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków 
deskowań belek i poprzecznic. 
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w 
deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań doku-
mentacji projektowej. 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7 

6.2. Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać 
próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 
-  1 próbka na 100 zarobów, 
-  1 próbka na 50 m3 betonu, 
-  1 próbka na zmianę roboczą,  
-  3 próbki na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206+A1:2016-12 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy 
betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie be-
tonu. 
Za względu na gęstość, możemy sklasyfikować beton na następujące rodzaje, opisujące klasy betonu: 
-  betony zwykłe – są to betony, które w stanie suchym mają gęstość od 2000 kg/m3 do 2600 kg/m3, są 

zrobione z całkowicie naturalnych kruszyw, takich jak żwir, albo łamanych, np. granit. Używane są w 
strukturach betonowych i żelbetonowych, 

-  betony lekkie (np. beton komórkowy, czyli gazobeton) – są to betony, które w stanie suchym mają gę-
stość od 800 kg/m3 do 2000 kg/m3. Tworzone są głównie z kruszyw lekkich (np. pumeks, tuf wulka-
niczny, wapienie, żużel wielkopiecowy spieniony, agloporyt) i są przeznaczone do wykonywania elemen-
tów drobnowymiarowych (bloczki, nadproża) i średniowymiarowych (płyty stropowe), 

-  betony ciężkie – są to betony, które w stanie suchym mają gęstość większą niż 2600 kg/m3. Są wyko-
nywane z bardzo ciężkich kruszyw specjalnych (np. manganowe, czy barytowe). Zatrzymują część 
promieniowania jonizującego, dzięki czemu znalazły zastosowanie w szpitalach, elektrowniach atomo-
wych, czy zbiornikach na odpady radioaktywne. 

Wyróżniamy następujące klasy betonu zwykłego i ciężkiego: 
-  C8/10, zbliżona do dawnej klasy B10 
-  C12/15, zbliżona do dawnej klasy B15• C16/20, zbliżona do dawnej klasy B20 • C20/25, zbliżona do 

dawnej klasy B25 
-  C25/30, zbliżona do dawnej klasy B30 
-  C30/37, zbliżona do dawnej klasy B37  
-  C35/45, zbliżona do dawnej klasy B45 
-  C40/50, zbliżona do dawnej klasy B50 
-  C45/55, zbliżona do dawnej klasy B55 
-  C50/60, zbliżona do dawnej klasy B60 
-  C55/67• C60/75 • C70/85 
-  C80/95 
-  C90/105 
-  C100/115 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, do-
puszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w 
okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i bada-
nie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i za-
gęszczania po 4 próbki każdego rodzaju mieszanki, zgodnie z normą PN-EN 12390-2:2011. Próbki trzeba 
przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 12390-
2:2011. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz 
w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu 
po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy prze-
chowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06265:2004. Za-
leca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 liczba próbek reprezentujących 
daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się na próbkach regularnych sześciennych  o wymiarach 
150x150x150 mm. Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg 
normy PN-EN 12390-8:2011. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstruk-
cji. 
Odpowiedzialność za badania wstępne betonu projektowanego ponosi producent, betonu recepturowego 
specyfikujący, a normowego betonu  jednostka normalizująca wg PN-EN 206+A1:2016-12. 
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Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione ba-
dania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia pra-
widłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmować: 
-  badanie składników betonu, 
-  badanie mieszanki betonowej,  
-  badanie betonu. 
Zestawienie wymaganych badań 

 
Rodzaj badania Metoda badania według 

Termin lub częstość  
badania 

SKŁADNIKI 
BETONU 

1) Badanie cementu 
czasu wiązania 
stałość objętości 
obecności grudek 
wytrzymałości 

PN-EN 196-3:2016-12 jw. 
PN-EN 196-3:2016-12  
PN-EN 196-6:2011 
PN-EN 196-1:2016-07 
 

Bezpośrednio przed uży-
ciem każdej dostarczonej 
partii 

2) Badanie kruszywa 
składu ziarnowego 
kształtu ziaren 
zawartości pyłów 
zawartości zanieczyszczeń 
wilgotności 

PN-EN 933-1:2012 
PN-EN 933-3:2012 
PN-EN 933-9+A1:2013:07 
PN-EN 933-7:2000 
PN-EN 1097-6:2013-11 

jw. 

3) Badanie wody PN-EN 1008:2004 Przy rozpoczęciu robót i 
w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczenia 

4) Badanie dodatków i do-
mieszek 

PN-EN 480 i Aprobata Tech-
niczna (wydana do 31 grudnia 
2016 r, a po zakończeniu okre-
su jej ważności krajowa ocena 
techniczna) 

 

MIESZANKA Urabialność PN-EN 206+A1:2016-12 Przy rozpoczęciu robót 

 
Rodzaj badania Metoda badania według 

Termin lub częstość ba-
dania 

BETONOWA Konsystencja jw. Przy projektowaniu recep-
ty i 2 razy na zmianę ro-
boczą 

Zawartość powietrza jw. jw. 

BETON 1) Wytrzymałość na ściska-
nie na próbkach 

jw. Po ustaleniu recepty i po 
wykonaniu każdej partii 
betonu 

2) Wytrzymałość na ściska-
nie – badania nieniszczące 

PN-EN 12504-4:2005 W przypadkach technicz-
nie uzasadnionych 

3) Nasiąkliwość PN-EN 12390-2:2011 Po ustaleniu recepty, 3 
razy w okresie wykony-
wania konstrukcji i raz na 
5000 m3 betonu 

4) Mrozoodporność PN-B-06265:2004 jw. 

5) Przepuszczalność wody PN-EN 12390-8:2011 jw. 

6.3. Kontrola deskowań i rusztowań 

Badania elementów rusztowań należy przeprowadzić w zależności od użytego materiału zgodnie z: 
-  PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych, 
-  PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych. 
Każde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny być: 
-  klasy drewna i jego wady (sęki), 
-  szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych, 
-  poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu. 
Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych w projekcie technolo-

gicznym deskowań: 
-  rozstaw żeber ±0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm, 
-  odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%, 
-  różnice w grubości desek ±0,2 cm, 
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-  odchylenie ścian od pionu o ±0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm, 
-  wybrzuszenie powierzchni o ±0,2 cm, na odcinku 3 m, 
-  odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych): 

� +0,5% wysokości, lecz nie więcej niż +2 cm, 
� –0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż +0,5 cm. 

W każdym rusztowaniu w czasie odbioru należy sprawdzić: 
-  rodzaj materiału (klasę drewna – nie należy stosować do rusztowań klasy niższej niż K27),  
-  łączniki i złącza, 
-  poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzie dolne, 
-  efektywność stężeń, 
-  przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże. 
Rusztowania i deskowania powinny być przedmiotem bieżącej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w 
czasie betonowania oraz demontażu (sprawdzenie wpływu zdjęcia rusztowań i deskowań na odkształcenia 
konstrukcji nośnej). 
 

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7  

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych 

Objętość konstrukcji betonowej lub żelbetowej oblicza się w m3 (metr sześcienny). Do obliczenia ilości 
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje się wymiary według dokumentacji projektowej. Z kubatury nie 
potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 
 

8.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że roboty betoniarskie zostały wy-
konane zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową). 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W 
takim przypadku należy ustalić zakres prac koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu 
ustalonego zakresu prac należy przedstawić je do ponownego odbioru. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzien-
niku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze osta-
tecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli taką formę 
przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
-  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
-  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
-  dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 

kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
-  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu  lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jed-

nostkowego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
-  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  
-  wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
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W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić ba-
dania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót betoniarskich, opracowanej dla odbie-
ranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny konstrukcje nie powinny być odebrane. W takim przy-
padku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
-  jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania kon-

strukcji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji tech-
nicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

-  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości konstrukcji zama-
wiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych. 

-  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest usunąć wa-
dliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
-  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
-  ocenę wyników badań, 
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
-  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub żelbetowej po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych robotach betoniarskich. 
 

9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub żelbetowych lub kwoty ryczałtowe 
uwzględniają: 
-  przygotowanie stanowiska roboczego, 
-  dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
-  obsługę sprzętu, 
-  montaż rusztowań z pomostami i deskowań, 
-  przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcję oraz z zagęszczeniem i pielę-

gnacją, 
-  wykonanie przerw dylatacyjnych, 
-  wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie potrzeb-

nych zakotwień, marek, rur itp., 
-  demontaż deskowań, rusztowań i pomostów wraz z ich oczyszczeniem, 
-  oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, materiałów rozbiórko-

wych i urządzeń, 
-  wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych,  
-  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT. 
Rozliczenie robót betoniarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i 
ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
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Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót betoniarskich stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
-  Wariant 1 - określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakcep-

towanych przez zamawiającego lub 
-  Wariant 2 - ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy  

1. PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości (wersja angiel-
ska). 

2. PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu (wersja angiel-
ska). 

3. PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i stałości objęto-
ści (wersja angielska). 

4. PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 
5. PN-EN 197-1:2012, PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno-

ści dla cementu powszechnego użytku. 
6. PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
7. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 1: Metody pobierania próbek. 
8. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 2: Metody pomniejszania pró-

bek laboratoryjnych. 
9. PN-EN 932-3:1999, PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 

3: Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. 
10. PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 5: Wyposażenie podstawowe i 

wzorcowanie (wersja angielska). 
11. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 6: Definicje powtarzalności i 

odtwarzalności. 
12. PN-EN 933-1:2012 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczenie składu ziar-

nowego – Metoda przesiewania. 
13. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 2: Oznaczenie składu ziar-

nowego – Nominalne wymiary otworów sit badawczych. 
14. PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie kształtu ziarn 

za pomocą wskaźnika płaskości (wersja angielska). 
15. PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn 

– Wskaźnik kształtu. 
16. PN-EN 933-5:2000, PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 

5: Oznaczenie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 
łamania kruszyw grubych. 

17. PN-EN 933-6:2014-07 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości 
powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszyw (wersja angielska). 

18. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczenie zawartości 
muszli – Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych. 

19. PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 8: Ocena zawartości 
drobnych cząstek – Badanie wskaźnika piaskowego (wersja angielska). 

20. PN-EN 933-9+A1:2013-07 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena zawartości 
drobnych cząstek – Badanie błękitem metylenowym (wersja angielska). 

21. PN-EN 933-10:2009 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości 
drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)  

22. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie 
gęstości nasypowej i jamistości. 

23. PN-EN 1097-6:2013-11 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznacza-
nie gęstości ziarn i nasiąkliwości (wersja angielska). 

24. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 
25. PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2: Domieszki do betonu – De-

finicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie (wersja angielska). 
26. PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 1: Beton wzor-

cowy i zaprawa wzorcowa do badania (wersja angielska). 
27. PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 2: Oznaczanie cza-

su wiązania. 
28. PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 4: Oznaczanie ilości 

wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
29. PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 5: Oznaczanie ab-

sorpcji kapilarnej. 
30. PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 6: Analiza w pod-

czerwieni. 
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31. PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 8: Oznaczanie 
umownej zawartości suchej substancji (wersja angielska). 

32. PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 10: Oznaczanie 
zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

33. PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 12: Oznaczanie 
zawartości alkaliów w domieszkach. 

34. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przy-
datności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

35. PN-B-06265:2004 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
36. PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu. Część 2: Wykonanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymało-

ściowych. 
37. PN-EN 12390-3:2011/AC:2012 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do bada-

nia. 
38. PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu. Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem. 
39. PN-EN 12504-1:2011 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe – Wycinanie, oce-

na i badanie wytrzymałości na ściskanie. 
40. PN-EN 12504-2:2013-03 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące – Oznacza-

nie liczby odbicia (wersja angielska). 
41. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej. 
42. PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu. Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej. 
43. PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana). 
44. PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń Terminologia podstawowa. 
45. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 1: Określenia, podział i główne 

parametry. 
46. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 2: Rusztowania stojakowe z rur 

stalowych.  
47. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania ramowe. 
48. PN-EN 74-1:2006 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. 

Część 1: Złącza do rur – Wymagania i metody badań (wersja angielska). 
49. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Część 1: Terminologia. 
50. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Część 2: Wymagania. 
51. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Część 3: Badania przy odbiorze. 

10.2. Ustawy 

-  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 
1570). 

-  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).  
-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290). 

10.3. Rozporządzenia, instrukcje i inne dokumenty 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu i roz-
biórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z późniejszymi zmianami). 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422). 

-  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 
45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja – 2017 rok. 

-  Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, wydanie ITB nr 240/82. 
-  Instrukcja zabezpieczenia przed korozją alkaliczną betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 

wydanie ITB nr 306/91. 
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady – 1990 rok. 
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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Pochylnia Transportowa przy Tunelu Technologicznym  

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót posadzkowych i okładzinowych z płytek przy użyciu cementowych i dyspersyjnych kompozycji 
klejowych (grubo, średnio – cienkowarstwowych) z zapraw przygotowanych fabrycznie w budownictwie 
mieszkaniowym, użyteczności publicznej i budownictwie przemysłowym. 

1.3. Zakres stosowania ST 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach pro-
stych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnio-
ne przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 
budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
–   pokrycie podłóg płytkami (posadzki, wykładziny), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych, 
–  pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę architekto-

niczną okładanych elementów. 
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z zapraw przygo-
towanych fabrycznie. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów 
oceny podłoży, wykonanie posadzek i okładzin wewnętrznych oraz ich odbiory. 
Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych wykonywanych z zastosowaniem reaktyw-
nych zapraw klejowych oraz wykonywanych według metod opatentowanych lub innych zaprojektowanych 
indywidualnie dla konkretnego obiektu. 
Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin wykonywanych w pomieszczeniach mokrych oraz na ze-
wnątrz (tarasy, balkony, elewacje) jak również na jastrychach asfaltowych lub epoksydowych. Tego typu 
prace ujęte są w osobnych ST. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami poda-
nymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7, a także podanymi poniżej: 
- podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty posadzkowe i okładzinowe z 

płytek. 
- mata kompensacyjna – systemowy materiał z tworzywa sztucznego pozwalający na kompensację na-

prężeń pomiędzy płytką a podłożem (pochodzących np. od obciążeń termicznych). 
- mata rozdzielająca – systemowy materiał z tworzywa sztucznego o specjalnym kształcie, pozwalający, w 

ograniczonym zakresie, na uniezależnienie pracy wykładziny od pracy podłoża (np. w przypadku wyko-
nywania wykładzin na niestabilnych/zanieczyszczonych/zarysowanych podłożach). Mata rozdzielająca 
może pełnić funkcję maty kompensacyjnej. 

- izolacja termiczna – warstwa ciepłochronna konstrukcji zapewniająca komfort cieplny. 
-  w konstrukcję podłogi. 
- warstwa ochronna/rozdzielająca/separacyjna – warstwa zapewniająca ochronę znajdującej się poniżej 

warstwy konstrukcji lub rozdzielająca sąsiednie warstwy, których bezpośredni kontakt ze sobą jest nie-
dozwolony. 

- jastrych zespolony – zespolony z podłożem podkład (najczęściej cementowy lub betonowy) wykonany na 
płycie konstrukcyjnej, zespolony z nią za pomocą warstwy sczepnej. 

- warstwa sczepna – polimerowo-cementowa warstwa pomiędzy podłożem cementowym (betonem) oraz 
jastrychem zespolonym, poprawiająca przyczepność i uniemożliwiająca powstawanie zbyt dużych na-
prężeń (i w konsekwencji odspojenia) w strefie styku. 

- jastrych pływający – podkład (najczęściej cementowy, betonowy lub anhydrytowy) będący podłożem pod 
płytki, ułożony na izolacji termicznej i oddzielony od niej warstwą rozdzielającą oraz oddylatowany od 
ścian. 

- jastrych na warstwie rozdzielającej – podkład (najczęściej cementowy, betonowy lub anhydrytowy) będą-
cy podłożem pod płytki, ułożony na warstwie rozdzielającej z folii z tworzywa sztucznego, nie związany z 
podłożem oraz oddylatowany od ścian. 

- cementowa zaprawa klejąca – mieszanina wiążących hydraulicznie spoiw, kruszyw i dodatków organicz-
nych, mieszana z wodą lub składnikiem ciekłym (płynem zarobowym) bezpośrednio przed użyciem. 

- dyspersyjna zaprawa klejąca – wodna dyspersja polimerowa lub mieszanina polimerowych dyspersji, 
dodatków i wypełniaczy. Gotowa do użycia. 
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- reaktywna zaprawa klejąca – mieszanina żywic syntetycznych (zazwyczaj epoksydowych) wiążących na 
skutek reakcji chemicznej, wypełniaczy mineralnych i dodatków organicznych. 

- grubowarstwowa zaprawa klejąca – klej do płytek (cementowy lub reaktywny) przeznaczony do stoso-
wania w warstwie o grubości od 20 mm.*) 

- średniowarstwowa zaprawa klejąca – klej do płytek (cementowy lub reaktywny) przeznaczony do stoso-
wania w warstwie o grubościach od 5 mm do 20 mm.*) 

- cienkowarstwowa zaprawa klejąca – klej do płytek przeznaczony do stosowania w warstwie o grubości 
do 5 mm.*) 

- płytki wielkoformatowe – w literaturze technicznej nie ma jednoznacznie zdefiniowanych wymiarów pły-
tek, które można sklasyfikować jako wielkoformatowe. Firmy produkujące kleje i zaprawy spoinujące za 
wielkoformatowe przyjmują płytki większe niż 33 33 cm lub 40 40 cm (zależy od firmy). Wytyczne Merk-
blatt: Verlegung von grossformatigen Keramikplatten im Innenbereich za wielkoformatowe definiują płyt-
ki o powierzchni przynajmniej 3000 cm2 lub o boku przynajmniej 70 cm. Z kolei wytyczne Untergründe 
für Wandbeläge aus Keramik, Natur – und Kunststein (Fliesen und Platten) im Innenbereich za 
wielkoformatowe definiują płytki o powierzchni przynajmniej 1600 cm2. Wg Fachinformation 03 Gross-
formatige keramische Fliesen und Platten za wielkoformatowe płytki uznaje się płytki o powierzchni 
>0,25 m2 i długości boku przynajmniej 60 cm. Austriackie wytyczne Großformatige keramische Belagse-
lemente sowie Belagselemente mit rektifizierten Kanten za wielkoformatowe uznają płytki o krawędzi 
przynajmniej 35 cm. 

*)  podane przedziały grubości są dość płynne, definicje i zalecenia poszczególnych producentów klejów 
mogą się od siebie różnić. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót posadzkowych i okładzinowych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projek-
tową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wy-
magania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

1.7. Dokumentacja robót posadzkowych i okładzinowych 

Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy 
prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. 
Dokumentacja wykonania robót posadzkowych i wykładzinowych powinna zawierać co najmniej następują-
ce informacje i rozwiązania dotyczące: 
–   materiałów do wykonywania posadzek i okładzin z płytek, 
–   lokalizacji i warunków użytkowania, 
–   rodzaju i stanu podłoży pod posadzki i okładziny. 
W projekcie powinny być zawarte: 
–  wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem materia-
łów do napraw, 
–  specyfikacje materiałów do wykonania posadzek i okładzin z powołaniem się na odpowiednie dokumenty 
odniesienia (normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty techniczne – wydane do 31 grudnia 2016 r., a 
po zakończeniu okresu ich ważności krajowe oceny techniczne, karty techniczne), 
–   sposoby wykonania posadzek i okładzin z płytek z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu wykoń-
czenia, 
–  kolorystyka i wzornictwo układanych płytek, 
–   wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i okładziny, 
–   zasady konserwacji posadzek i okładzin. 

1.8. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN (Kod CPV 45430000-0) 
UKŁADANIE PŁYTEK NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH (Kod CPV 45431000-7) 
 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych. 

2.2. Podłoża 

Posadzki z płytek klejonych za pomocą klejów cementowych lub dyspersyjnych wykonywane są najczęściej 
na podłożu: 
–   z betonu, 
–  z zapraw naprawczych np. typu PCC (polimerowo-cementowych) lub CC (cementowych) z systemów 

naprawy konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
–   z jastrychu cementowego, 
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–   z jastrychu anhydrytowego, 
–   z suchego jastrychu gipsowego, 
–  z maty kompensacyjnej/rozdzielającej. 
Posadzki z płytek klejonych za pomocą klejów cementowych wykonywane są także na podłożu: 
–  z lastryko, 
–  z istniejących okładzin ceramicznych. 
Posadzki na podłożach drewnianych lub drewnopochodnych (np. deski, płyta OSB) traktować należy jako 
rozwiązanie jednostkowe (indywidualne) i wymagają one indywidualnego podejścia. 
Okładziny z płytek klejonych za pomocą klejów cementowych lub dyspersyjnych wykonywane są najczęściej 
na podłożu: 
–   z betonu, 
–  z zapraw naprawczych np. typu PCC (polimerowo cementowych) lub CC (cementowych) z systemów 

naprawy konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
–   z tynku tradycyjnego, cementowego lub cementowo-wapiennego, 
–   z płyt GK, płyt gipsowo-włóknowych, 
–  płyty styropianowe lub z XPS, pokryte zaprawą cementową z siatką zbrojącą, zgodne z odpowiednimi 

aprobatami technicznymi – wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności kra-
jowymi ocenami technicznymi, 

–   z tynku gipsowego. 
Rzadziej wykonuje się okładziny bezpośrednio na podłożach murowanych (z elementów ceramicznych, 
bloczków betonowych, bloczków z betonu komórkowego, silikatowych, z ceramiki porotyzowanej i bloczków 
gipsowych) oraz na istniejącej okładzinie ceramicznej jak również macie kompensacyjnej. 

2.2.1. Beton 

Podłoże betonowe (żelbetowe) powinno być zgodne z PN-EN 206+A1:2016-12. Klasę betonu określa do-
kumentacja techniczna (za minimalną klasę betonu przyjmuje się C8/10, zalecane C12/15). 

2.2.2. Zaprawy naprawcze typu PCC lub CC 

Zaprawy naprawcze (typu PCC (polimerowo-cementowe) lub CC (cementowe) powinna być zgodne z PN-
EN 1504-3:2006. Zaleca się, aby były klasyfikowane przynajmniej jako R2. 

2.2.3. Jastrych zespolony 

Do wykonywania jastrychu zespolonego stosuje się: 
–   beton zgodny PN-EN 206+A1:2016-12, 
–   jastrych cementowy zgodny z PN-EN 13813:2003, 
–   jastrych anhydrytowy zgodny z normą z PN-EN 13813:2003, 
–   zaprawę naprawczą typu PCC lub CC, zgodną z PN-EN 1504-3:2006. 
Parametry wytrzymałościowe podłoża i materiału jastrychu zespolonego muszą być porównywalne. 
Za minimalną klasę betonu przyjmuje się C12/15, za zalecaną C16/C20. Wytyczne ITB Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych – część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z 
płytek ceramicznych wymagają podłoża z betonu klasy min C16/20 przy grubości przynajmniej 50 mm. 
Jastrych cementowy wg DIN 18560-3:2004 powinien być klasy przynajmniej C20 F3, wg DIN 18157-1:1979-
07 powinien cechować się wytrzymałością na ściskanie wynoszącą przynajmniej 15 MPa (C15). 
Wytyczne Zement Merkblatt B19 – Zementestrich przy obciążeniu lekkim ruchem kołowym (miękkie, pom-
powane koła, prędkość do 10 km/h) a więc w pomieszczeniach typu warsztaty samochodowe czy parkingi w 
budownictwie jednorodzinnym wymagają jastrychu klasy C35 F5. 
Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część B: Roboty wykończe-
niowe. Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych wymagają podłoża z zaprawy cementowej o 
grubości min. 25 mm i wytrzymałości na ściskanie przynajmniej 12 MPa a na zginanie 3 MPa. 
Jastrych anhydrytowy wg DIN 18560-3:2004 powinien być klasy przynajmniej C20 F3. wg DIN 18157-
1:1979-07 powinien cechować się wytrzymałością na ściskanie wynoszącą przynajmniej 15 MPa (C15). 
Zaleca się, aby zaprawy PCC lub CC były klasyfikowane przynajmniej jako R2. 
Minimalna (w najcieńszym miejscu) grubość jastrychu zespolonego wykonanego z betonu lub zaprawy ce-
mentowej powinna wynosić 3 cm. 
Jeżeli jastrych zespolony wykonywany jest z suchej zaprawy (cementowej) zarabianej czystą wodą jego 
grubość powinna wynosić min. 1 cm (wartość zalecana) o ile producent nie mówi inaczej. 
Grubość w najcieńszym miejscu jastrychu wykonanego z zaprawy typu PCC lub CC zależy od wytycznych 
producenta dla zastosowanej zaprawy (w praktyce dla zapraw PCC od 1 mm). 
Na warstwę sczepną pod warstwy z materiałów cementowych stosować zaprawy z systemów napraw kon-
strukcji żelbetowych lub emulsje polimerowe dodawane do wody zarobowej (wiążące są wytyczne produ-
centa materiału na jastrych). Warstwy sczepnej nie wykonuje się, gdy warstwą spadkową jest zaprawa PCC 
lub CC o grubości warstwy do 5 mm. Pod jastrychy anhydrytowe podłoże należy zawsze zagruntować sys-
temowym gruntownikiem. 
O ostatecznych parametrach jastrychu zespolonego i jego grubości decyduje dokumentacja projektowa. 
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2.2.4. Jastrych na warstwie rozdzielającej 

Parametry wytrzymałościowe i grubość jastrychów na warstwie rozdzielającej wg DIN 18560-4:2012 dla 
różnych obciążeń podano w tabeli. 

Rodzaj jastrychu Klasa 

                      Grubość w mm przy obciążeniu 

użytkowym ≤ 2 kN/m2 lub użytkowym ≤ 3 kN/m2 lub 

punktowym ≤ 1 kN punktowym ≤ 2 kN 

 

cementowy CT 

F4 ≥ 35 ≥ 55 

F5 ≥ 35 ≥ 45 

anhydrytowy CA1) 

F4 ≥ 35 (≥ 35) ≥ 55 (≥ 45) 

F5 ≥ 35 (≥ 30) ≥ 45 (≥ 40) 

 F7 ≥ 35 (≥ 30) ≥ 40 (≥ 35) 

wielkości w nawiasach dotyczą jastrychu samopoziomującego (upłynnionego) 

Wg wytycznych Beläge auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Be-
tonwerkstein auf calziumsulfatgebundenen Estrichen w pomieszczeniach mieszkalnych (obciążenie użyt-
kowe nie przekraczające 2 kN/m2) za minimalną grubość anhydrytowego jastrychu samopoziomującego 
przyjmuje się 40 mm. 
Wg wytycznych Beläge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und Beton-
werkstein auf beheizten und unbeheizten Zementgebundenen Fußbodenkonstruktionen w pomieszczeniach 
mieszkalnych (obciążenie użytkowe nie przekraczające 2 kN/m2) za minimalną grubość jastrychu cem. 
przyjmuje się 45 mm. 
Wytyczne Zement Merkblatt B19 – Zementestrich przy obciążeniu lekkim ruchem kołowym (miękkie, pom-
powane koła, prędkość do 10 km/h) a więc w pomieszczeniach typu warsztaty samochodowe czy parkingi w 
budownictwie jednorodzinnym wymagają jastrychu klasy C35 F5. 
Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część B: Roboty wykończe-
niowe. Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych wymagają: 
•  podłoża z zaprawy cementowej o grubości min. 35 mm i wytrzymałości na ściskanie przynajmniej 12 

MPa a na zginanie 3 MPa, 
•  podłoża z betonu klasy min C16/20 o grubości min. 50 mm. 
O ostatecznych parametrach jastrychu na warstwie rozdzielającej i jego grubości decyduje dokumentacja 
projektowa. 

2.2.5. Jastrych pływający 

Parametry wytrzymałościowe i grubość jastrychów pływających wg DIN 18560-2:2009, dla różnych obciążeń 
podano w tabelach: 

Obciążenie użytkowe ≤ 2 kN/m2: 

Rodzaj jastrychu Klasa Grubość w mm 

cementowy CT 
F4 ≥ 45 

F5 ≥ 40 

anhydrytowy CA1) 

F4 ≥ 45 (≥ 35) 

F5 ≥ 40 (≥ 35) 

F7 ≥ 35 (≥ 35) 

obciążenie użytkowe ≤ 3 kN/m2 lub obciążeni punktowe (nacisk koła) ≤ 2 kN: 

Rodzaj jastrychu Klasa Grubość w mm 

cementowy CT 
F4 ≥ 65 

F5 ≥ 55 

anhydrytowy CA 1) 

F4 ≥ 65 (≥ 50) 

F5 ≥ 55 (≥ 45) 

F7 ≥ 50 (≥ 40) 

 

 



Pracownia Projektowa JOTHA J.Słociński / H.Olszewski - Gdańsk 

WSP Gdańsk - Pochylnie przy Tunelu Transportowym - STWiOR                6 3   

Wg wytycznych Beläge auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Be-
tonwerkstein auf calziumsulfatgebundenen Estrichen w pomieszczeniach mieszkalnych (obciążenie użyt-
kowe nie przekraczające 2 kN/m2) za minimalną grubość anhydrytowego jastrychu samopoziomującego 
przyjmuje się 40 mm. 
Wg wytycznych Beläge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und Beton-
werkstein auf beheizten und unbeheizten Zementgebundenen Fußbodenkonstruktionen w pomieszczeniach 
mieszkalnych (obciążenie użytkowe nie przekraczające 2 kN/m2) za minimalną grubość jastrychu cemen-
towego przyjmuje się 45 mm. 
Wytyczne Zement Merkblatt B19 – Zementestrich przy obciążeniu lekkim ruchem kołowym (miękkie, pom-
powane koła, prędkość do 10 km/h) a więc w pomieszczeniach typu warsztaty samochodowe czy parkingi w 
budownictwie jednorodzinnym wymagają jastrychu klasy C35 F5. 
Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część B: Roboty wykończe-
niowe. 
Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych wymagają: 
• podłoża z zaprawy cementowej o grubości min. 40 mm i wytrzymałości na ściskanie przynajmniej 12 

MPa a na zginanie 3 MPa, 
• podłoża z betonu klasy min C16/20 o grubości min. 50 mm. 
Podane powyżej grubości jastrychów należy zwiększyć, gdy projektowane jest ogrzewanie podłogowe. Do-
celowa grubość warstwy powinna wynikać ze specyfiki projektowanego ogrzewania (elektryczne, wodne) 
oraz zaleceń producenta stosowanego materiału. 
O ostatecznych parametrach jastrychu pływającego i jego grubości decyduje dokumentacja projektowa. 

2.2.6. Mata kompensacyjna/rozdzielająca 

Wymagania stawiane tego typu materiałom określa producent systemu 

2.2.7. Istniejące okładziny ceramiczne 

Istniejące posadzki/okładziny z płytek muszą być stabilne, bez spękań, rys, wykruszonych spoin itp. błędów. 
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy określić ich przyczynę i jeżeli to możliwe, naprawić. Przyczep-
ność do podłoża istniejących płytek nie powinna być mniejsza niż 0,5 MPa. 

2.2.8. Ściany murowane 

Konstrukcję ściany (nośna, działowa, z ceramiki porotyzowanej, bloczków betonowych, bloczków z betonu 
komórkowego, silikatowych, gipsowych, cegieł, pustaków, itp.) jak również rodzaj i parametry ce-
gieł/kamieni/bloczków/pustaków oraz klasę i rodzaj zaprawy/kleju określa dokumentacja techniczna. 

2.2.9. Tynk tradycyjny 

Wg DIN 18157-1:1979-7 okładziny można wykonywać na tynku cementowym lub cementowo-wapiennym o 
grubości min 10 mm i wytrzymałości odpowiednio min. 6 MPa (klasa CS IV lub CS III wg PN-EN 998-
1:2016-12 – z zastrzeżeniem minimalnej wytrzymałości), oraz 2,5 MPa (klasa przynajmniej CS II wg PN-EN 
998-1:2016-12). 
Na ścianie z elementów drobnowymiarowych wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych – część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych wy-
magają wykonania cementowego lub cementowo-wapiennego, dwuwarstwowego, zatartego na ostro tynku 
(obrzutka + narzut) klasy CS III wg PN-EN 998-1:2016-12. 
W przypadku płytek wielkoformatowych wytyczne Untergründe für Wandbeläge aus Keramik, Natur – und 
Kunststein (Fliesen und Platten) im Innenbereich wymagają podłoża z tynku klasy CS IV lub CS III wg PN-
EN 998-1:2016-12 o wytrzymałości na ściskanie przynajmniej 6 MPa. 

2.2.10. Podłoża gipsowe 

Płyty gipsowo kartonowe powinny być zgodne z odpowiednimi normami (PN-EN 520+A1:2012) lub aproba-
tami technicznymi – wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowymi 
ocenami technicznymi. Płyty gipsowo-włóknowe powinny być zgodne z odpowiednimi normami (PN-EN 
13815:2008 „Wyroby gipsowe z dodatkiem włókien – Definicje, wymagania i metody badań”) lub aprobatami 
technicznymi – wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowymi ocenami 
technicznymi. 
Płyty gipsowo-kartonowe, wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
część C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń mokrych, mogą 
być stosowane na powierzchni ścian (i sufitów) tylko wtedy, gdy: 
• ugięcie płyty przy rozstawie podpór 500 mm i obciążeniu siłą 100 N prostopadłą do włókien kartonu, 

rozłożoną liniowo, nie powinno być większe niż 0,8 mm, 
• obciążenie niszczące prostopadle do kierunku włókien kartonu nie powinno być niższe niż 600 N. 
Zdecydowanie zaleca się stosowanie podwójnej warstwy płyt GK. Niemieckie zalecenia wymagają stosowa-
nia płyt GK o grubości przynajmniej 12,5 mm. 
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: 
Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń mokrych płyty gipsowe powinna spełniać następujące warunki: 
–  powierzchnia płyt powinna być gładka i równa, bez uszkodzeń kartonu, krawędzi i narożników, 
–  płyty powinny być o wilgotności masowej nie przekraczającej 1%, 
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–  złącza płyt powinny być zabezpieczone specjalnymi taśmami. 
Tynki gipsowe powinny mieć grubość przynajmniej 10 mm (dopuszcza się minimalne lokalne pocienienie o 
max. 2 mm i wytrzymałość na ściskanie min. 2 MPa. Powierzchnia tynku nie może być filcowana lub gła-
dzona. Płytek i płyt wielkoformatowych nie wolno układać na podłożu gipsowym. 

2.3. Materiały 

Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych z płytek powinny odpowiadać wy-
maganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aproba-
tach technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności w krajowych 
ocenach technicznych). 
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa. Szczególnie dotyczy to 
płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. odporność na ścieranie, mrozoodporność i 
twardość. 

2.3.1. Płyty i płytki 

Płytki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14411:2016-09. 

Tabela – klasyfikacja płytek wg PN-EN 14411:2016-09 

Metoda produkcji Grupa I Grupa IIa Grupa IIb Grupa III 

A – ciągnione 
AIa – E ≤ 0,5%*) AIIa-1 – 3%<E≤ 6%*) AIIb-1 – 6%<E≤ 10%*) 

AIII – E>10% 
AIb – 0,5%<E≤ 3% AIIa-2 – 3%<E≤ 6%*) AIIb-2 – 6%<E≤ 6%*) 

B – prasowane 
na sucho 

BIa – E ≤ 0,5% 
BIIa – 3%<E≤ 6% BIIb – 6%<E≤ 10% BIII – E>10% 

BIb – 0,5%<E≤ 3% 

*) różnice w innych właściwościach fizycznych i chemicznych. 

Płytki grupy I mogą być stosowane wewnątrz i na zewnątrz, grupy IIa wewnątrz w pomieszczeniach mo-
krych a płytki grupy IIb i III wyłącznie wewnątrz pomieszczeń suchych. 
Za mrozoodporne można uznać płytki o nasiąkliwości nie przekraczającej 3% (płytki grupy I), płytki o nasią-
kliwości do 6% (płytki grupy IIa) tylko wtedy, gdy producent deklaruje mrozoodporność wg PN-EN ISO 
10545-12:1999. 

Zastosowania płytek w zależności od wytrzymałości mechanicznej podano w tabeli. 

Tabela – Zastosowania płytek w zależności od wytrzymałości mechanicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siła łamiąca Zastosowanie Rodzaj obciążenia 

poniżej 1500 N w budownictwie mieszkaniowym, 
łazienkach, itp normalne (typowe) obciążenia 

1500-3000 N 
drobny przemysł, administracja, 

handel 

 
obciążenia ruchem kołowym – koła pompowane 

3000-5000 N przemysł obciążenia ruchem kołowym – koła gumowe peł-
ne i pompowane – naprężenia do 6 MPa 

5000-8000 N przemysł, supermarkety obciążenia ruchem kołowym – koła z tworzyw 
sztucznych i stalowe – naprężenia 6-20 MPa 

powyżej 8000 N  
obciążeniu ruchem kołowym – koła stalowe 

– naprężenia powyżej 20 MPa 
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Dobór płytek w zależności od twardości powierzchniowej (w skali Mohsa) podano w tabeli. 

Tabela. Dobór płytek w zależności od twardości powierzchniowej w skali Mohsa 

 
Dla płytek szkliwionych klasyfikację ścieralności i przykłady zastosowań podaje w załączniku „N” norma PN-
EN 14411:2016-09. Twardość gresów wynosi zwykle 7÷8°. 
W przypadku intensywnych obciążeń mechanicznych zaleca się stosowanie płytek nieszkliwionych (np. typu 
gres). 
W przypadku wykładzin podłogowych w pomieszczeniach mieszkalnych, np. kuchniach, salonach, itp. nale-
ży zwrócić uwagę na ich odporność na plamienie oraz odporność na środki czyszczące. Płytki szkliwione 
cechują się z reguły dobrą i bardzo dobrą odpornością na plamienie. W przypadku płytek i płyt nieszkliwio-
nych, które mnogą być narażone na plamienie, zalecana jest konsultacja z producentem, a w przypadku 
płytek szkliwionych narażonych na oddziaływanie nietypowych substancji plamiących wykonanie dodatko-
wych badań. 
Posadzki np. w kuchniach zbiorowego żywienia traktuje się jako posadzki przemysłowe. 
Dodatkowe wymagania stawiane płytom i płytkom wielkoformatowym 
Wymagania normowe (PN-EN 14411:2016-09) dotyczące dopuszczalnej odchyłki powierzchni płyty od 
płaszczyzny (zwichrowanie powierzchni) nie zawsze będą wystarczające. Zwykle za maksymalną dopusz-
czalną krzywiznę/odchyłkę przyjmuje się ±2 mm, jednak należy sprawdzić, jaką tolerancję gwarantuje pro-
ducent i określić, czy w odniesieniu do konkretnego wymiaru płytek i sposobu ułożenia jest to dopuszczalna 
tolerancja (krzywiznę płytek może „uwypuklić” np. ich ułożenie z przesunięciem o połowę długości boków). 

2.3.2.  Zaprawy klejące do płytek 

2.3.2.a  Kleje cementowe 

Wymagania stawiane cementowym klejom do płytek wg PN-EN 12004+A1:2012  
Kleje klasy C2S1 lub C2S2 są przede wszystkim stosowane do wykonywania okładzin i wykładzin ze-
wnętrznych (tarasy, balkony, elewacje) oraz w wewnątrz w miejscach narażonych na intensywne oddziały-
wania termiczne (duży gradient temperatury i/lub szokowa zmiana temperatury) jak również w basenach 
pływackich (w części niecki pod lustrem wody) oraz na podłożach drewnianych lub z materiałów drewnopo-
chodnych (np. płyty OSB). 
Kleje klasy C2 należy stosować przy wykonywaniu okładzin na starej, stabilnej glazurze (alternatywą jest 
klej klasy C1 z warstwą sczepną) oraz nietypowych, tzw. trudnych podłożach (niskonasiąkliwe, lastryko, 
itp.). 
W przypadku klejów przeznaczonych do wykonywania okładzin na warstwach hydroizolacji podpłytkowej np. 
w pomieszczeniach wilgotnych lub mokrych, należy kierować się wytycznymi producenta systemu (klej + 
izolacja podpłytkowa). 
W systemach ogrzewania podłogowego i ściennego zalecane, jednakże nie obligatoryjne, jest stosowanie 
zapraw klejowych klasy C2, chyba że z indywidualnej analizy wynika konieczność stosowania klejów od-
kształcalnych. 
Do wykonywania okładzin ściennych należy stosować kleje o zmniejszonym spływie (T), wykładziny zaleca 
się układać na klejach rozpływnych (dedykowanych płytkom podłogowym). 

2.3.2.b Kleje dyspersyjne 

Wymagania stawiane dyspersyjnym klejom do płytek wg PN-EN 12004+A1:2012  
Kleje dyspersyjne nie są odporne na działanie wody co wymusza ich zastosowanie w miejscach suchych. 
Nadają się do wykonywania lokalnych napraw wykładzin i okładzin wewnętrznych oraz do klejenia płytek na 
podłożach drewnianych i drewnopochodnych (należy zwrócić uwagę na odporność podłoża drewnopochod-
nego na wilgoć znajdującą się w kleju). 

2.3.2.c Dodatkowe wymagania stawiane klejom do płytek i płyt wielkoformatowych 

Płyty wielkoformatowe należy kleić na kleje klasy przynajmniej C2 S1 wg PN-EN 12004+A1:2012, zalecane 
S1 F. Dysproporcje między wielkością płytek i grubością mogą powodować, że płyty takie mogą być wrażli-
we na oddziaływanie wody znajdującej się w zaprawie klejącej (może wynikać to także ze swoistych właści-
wości materiałów (np. konglomeratów, dlatego zawsze zalecane jest użycie kleju szybkowiążącego). 

Rodzaj pomieszczenia Wymagana twardość w skali Mohsa 

pokoje, sypialnie, łazienki min 50 

Kuchnie, przedpokoje, korytarze 50-60 

Budynki użyteczności publicznej > 60 
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W takich przypadkach konieczne może być badanie odkształcalności płyty i na tej podstawie dobór odpo-
wiedniego typu kleju, np. reaktywnego (epoksydowego, należy tu zwrócić uwagę na specyficzne wymogi 
wytrzymałościowe podłoża wynikające z parametrów wytrzymałościowych klejów epoksydowych). 

Tabela. Dobór zaprawy klejącej w zależności od odkształcenia płytek wielkoformatowych 

Odkształcenie płytki Zalecana zaprawa klejąca 

≤ 0,3 mm C2 S1 

> 0,3 mm i ≤ 0,6 mm C2EF S1 lub C2EF S2 lub 

> 0,6 mm R2 

2.3.3. Zaprawa spoinująca 

Cementowa zaprawa spoinująca musi spełniać wymagania normy PN-EN 13888:2010. 

Tabela. Wymagania stawiane cementowym zaprawom do spoinowania wg PN-EN 13888:2010 

Właściwość 

Wymagania 
podstawowe Wymagania dodatkowe 

Wymagania 
dla klasy CG 

Wymagania 
dla klasy CG 

Wymagania 
dla klasy CG 

Wymagania 
dla klasy CG 

1 2 W 2 A 2 W A 

Odporność na ścieranie, mm3 ≤ 2000    

Wytrzymałość na zginanie po przechowywaniu w 
warunkach suchych, N/mm2 ≥ 2,5 ≥ 2,5 ≥ 2,5 ≥ 2,5 

Wytrzymałość na zginanie po cyklach zamra-
żania i rozmrażania, N/mm2 ≥ 2,5 ≥ 2,5 ≥ 2,5 ≥ 2,5 

Wytrzymałość na ściskanie po przechowywa-
niu w warunkach suchych, N/mm2 ≥ 15 ≥ 15 ≥ 15 ≥ 15 

Wytrzymałość na ściskanie po cyklach zamra-
żania i rozmrażania, N/mm2 ≥ 15 ≥ 15 ≥ 15 ≥ 15 

Absorpcja wody po 30 minutach, g ≤ 5  ≤ 5  

Absorpcja wody po 240 minutach, g ≤ 10  ≤ 10  

Skurcz, mm/m ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 

Wysoka odporność na ścieranie, mm3   ≤ 1000 ≤ 1000 

Zmniejszona absorpcja wody po 30 minutach,   ≤ 2  ≤ 2 

Zmniejszona absorpcja wody po 240 minutach  ≤ 5  ≤ 5 

Na posadzkach oraz innych powierzchniach narażonych na ścieranie (np. przez intensywne mycie) należy 
stosować zaprawy klasy CG 2A, w strefach narażonych na zawilgocenie i wodę zaprawy klasy CG 2W. Na 
powierzchniach zewnętrznych (balkony, tarasy, elewacje) oraz narażonych na obciążenia termiczne stoso-
wać zaprawy spoinujące o podwyższonych wymaganiach (CG 2W/CG 2WA), dla których producent dekla-
ruje takie zastosowanie. W basenach pływackich zaleca się stosować zaprawy epoksydowe. 

2.3.4. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to: 
–  masy dylatacyjne 
–  listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
–  środki ochrony płytek i spoin, 
–  środki do usuwania zanieczyszczeń, 
–  środki do konserwacji posadzek i okładzin. 
Do wypełnień dylatacji stosuje się najczęściej masy dylatacyjne na bazie silikonów, akryli oraz MS po-
limeru. Wymagania stawiane masom dylatacyjnym podają normy PN-EN 15651-3:2013 oraz PN-EN 
15651-4:2013-03. 
Kruszywo, jeżeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spełniać wymagania normy 
PN-EN 13139:2003. 
Cement, jeżeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinien spełniać wymagania z normy: 
PN-EN 197-1:2012. 
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Szczegółowe wymagania dotyczące kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa (cement), rodzaju i klasy 
zaprawy oraz ewentualnych dodatków (np. emulsje polimerowe itp.) podają odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne (SST). 
Pozostaje materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie do-
kumenty odniesienia. 

2.3.5. Woda 

Do przygotowania zapraw klejowych i spoinujących stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

2.4.  Izolacja termiczna i akustyczna posadzki 

Do wykonania termoizolacji posadzki, ze względu na wymagane parametry wytrzymałościowe, najczęściej 
stosuje się: 
–  polistyren ekspandowany (styropian, EPS), zgodny z normami, europejskimi ocenami technicznymi, 

aprobatami technicznymi – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności w 
krajowych ocenach technicznych. 

–   polistyren ekstrudowany (XPS), zgodny z PN-EN 13164+A1:2015-03, 
–   wełnę mineralną, zgodną z PN-EN 13162+A1:2015-04, klasy minimum CS(10)30. 

2.5.  Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek 

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
–   są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i w niniejszej 

specyfikacji technicznej, 
–     są w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, 
–   są oznakowane w sposób umożliwiający pełną identyfikację, 
–   spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
–  producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednost-

kowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyro-
bach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniem Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizo-
wane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 
89/106/EWG, karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

–  posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z Rozporządzeniem 
(WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz ROZPO-
RZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i sto-
sowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), 

–  opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania wynikające z Usta-
wy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 Nr 63, poz. 
322) z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmie-
niającego rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin 
niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0, poz. 145) z późniejszymi zmianami, 

–  spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia prac powi-
nien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowa-
nia odpowiednich wyrobów). 

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac płytkarskich materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 

2.6. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych 

Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją produ-
centa oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych 
bądź aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności kra-
jowych ocen technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem 
promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +30°C, o ile producent nie podaje inaczej. 
Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w 
ilości warstw nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 
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Jeżeli w skład systemu wchodzą wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposób magazynowania 
musi uwzględniać ochronę zdrowia człowieka i bezpieczeństwa oraz ochronę środowiska, zgodnie z Roz-
porządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ozna-
kowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin 
(Dz. U. z 2014 Nr 0, poz. 145) z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania sub-
stancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające roz-
porządzenie (WE) nr 1907/2006. 
 

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bez-
pieczne dla brygad roboczych wykonujących prace glazurnicze. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy 
uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów. 
Do przygotowania i oceny stanu podłoża należy stosować – młotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, 
szpachelki, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do czyszczenia powierzchni, termometry do mierzenia 
temperatury podłoża i powietrza, wilgotnościomierze do oznaczania wilgotności podłoża, przyrządy do 
badania wytrzymałości podłoża, łaty, poziomnice. 
Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować: 
–   szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
–   narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
–  pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 4-12 mm do rozprowadzania 

kompozycji klejących, 
–   łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
–   poziomnice, 
–  mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

klejących, 
–   pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
–   gąbki do mycia i czyszczenia, 
–   wkładki (krzyżyki) dystansowe, 
–   systemy poziomowania płytek. 
 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i 
okładzinowych 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem me-
chanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny zała-
dunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: 
chwytaki, wciągniki, wózki. 
Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie 
tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Mate-
riały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i 
zniszczeniem mechanicznym. 
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w szczel-
nych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach 
chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmie-
nić skład chemiczny wody. 
Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się po wcze-
śniej wykonanych posadzkach. 
 

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 



Pracownia Projektowa JOTHA J.Słociński / H.Olszewski - Gdańsk 

WSP Gdańsk - Pochylnie przy Tunelu Transportowym - STWiOR                6 9   

Do wykonywania robót glazurniczych można przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowla-
nych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw poprzedzających oraz po przygotowaniu i 
kontroli podłoża a także po przeprowadzeniu kontroli materiałów. 
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być zakończone: 
–   wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg 

i ścian, 
–  roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych 

(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych i ściennych), 
Wszystkie bruzdy, kanały i przebicia powinny być naprawione i wykończone tynkiem lub zaprawami na-
prawczymi. 
Jastrychy, wylewki, tynki jak również podłoża konstrukcyjne (beton, mur) powinny być naprawione dedy-
kowanymi do tego celu systemami/zaprawami (np. zaprawy PCC, zaprawy reprofilacyjne, warstwy wyrów-
nawcze / wygładzające / samopoziomujące, systemy klamrowania rys i spękań. itp.) 
Temperatura powietrza i podłoża podczas aplikacji powinna być równa lub wyższa niż +5°C. Za górną 
temperaturę aplikacji przyjmuje się +30°C, o ile producent zaprawy klejącej lub spoinującej nie podaje 
inaczej. 

5.3. Wykonanie posadzek i okładzin z płytek 

5.3.1. Ogólne wymagania stawiane podłożu pod wykładziny 

Posadzki z płytek można wykonywać na podłożach podanych w pkt. 2.2.1-2.2.7. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na 
całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. Jednocześnie odchylenie od poziomu/założonego spadku 
płaszczyzny nie może być większe niż 5 mm i nie może powodować powstawania kałuż wody jak również 
zmieniać kierunku spadku. 
Przed rozpoczęciem prac okładzinowych podłoże musi być odpowiednio wysezonowane. Dla podłoży be-
tonowych i z tradycyjnej zaprawy cementowej zaleca się sezonowanie podłoża przez 21-28 dni, w przy-
padku podłoży z mas typu PCC lub z suchych zapraw zarabianych na budowie tylko wodą wiążące są 
wytyczne producenta (dla zapraw PCC jest to przeciętnie klika dni). Za maksymalną optymalną wilgotność 
podłoża przyjmuje się 4% (masowo), w przypadku płytek wielkoformatowych lub ogrzewania podłogowego 
2%. Dokumentacja projektowa może postawić ostrzejsze wymagania. 
Tradycyjne cementowe jastrychy z ogrzewaniem podłogowym można zacząć wygrzewać nie wcześniej niż 
po 3 tygodniach od chwili wykonania (optymalnie po 28 dniach). Dla szybkowiążących i fabrycznie przygo-
towanych podkładów moment rozpoczęcia wygrzewania określa ich producent. Przez pierwsze 3 dni tem-
peratura czynnika grzewczego nie powinna przekraczać 50% maksymalnej temperatury grzewczej, dopie-
ro przez kolejne 4 dni ogrzewanie może pracować na 100% mocy. Bezwzględnie sporządzić protokół 
grzewczy. 
Dla jastrychów anhydrytowych czas sezonowania zależy od grubości i warunków cieplno-
wilgotnościowych. Wg wytycznych Informationen über Calciumsulfatfließestriche dla jastrychu o grubości 
35 mm, czas sezonowania może się wahać od 3 do 6 tygodni. Jastrychy z ogrzewaniem podłogowym 
można zacząć wygrzewać nie wcześniej niż po 1 tygodniu od chwili wykonania. Dla szybkowiążących ja-
strychów moment rozpoczęcia wygrzewania określa producent jastrychu. Przez pierwsze 3 dni temperatu-
ra czynnika grzewczego nie powinna przekraczać 50% maksymalnej temperatury grzewczej, dopiero przez 
kolejne 4 dni ogrzewanie może pracować na 100% mocy. Bezwzględnie sporządzić protokół grzewczy. 
Za maksymalną zalecaną wilgotność jastrychu anhydrytowego przyjmuje się 0,5% (masowo), w przypadku 
ogrzewania podłogowego 0,3%. 

5.3.2. Ogólne wymagania stawiane podłożu pod okładziny 

Okładziny z płytek można wykonywać na podłożach podanych w pkt. 2.2.1, pkt. 2.2.2 oraz pkt. 2.2.6-
2.2.10. 
Dla powierzchni pionowych, wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowla-
nych – część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych: 
–  odchylenie powierzchni od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej mierzone łatą kontrolną 

o długości 2 m nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty 
–   odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondy-

gnacji, 
–   odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
Podstawowym wymogiem dla podłoży murowych jest ograniczenie możliwych odkształceń podłoża po 
wykonaniu okładziny. Z tego powodu norma DIN 18157-1:1979-07 wymaga minimum 6 miesięcznej prze-
rwy technologicznej po postawieniu ściany. Okres ten może być skrócony, jeżeli z analizy danego przy-
padku wynika, że po tym okresie nie wystąpią dalsze odkształcenia podłoża. Mur powinien być w stanie 
powietrzno-suchym. 
Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B: Roboty wykoń-
czeniowe. 
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Zeszyt 1: Tynki tynkom stawia się następujące wymagania: 
• tynki II kategorii powinny być wykonywane jako dwuwarstwowe – obrzutka + narzut wyrównany od ręki 

a następnie zatarty na ostro. Powierzchnia powinna być równa ale szorstka, 
• tynki III kategorii powinny być wykonywane jako trójwarstwowe – obrzutka + narzut + gładź jednolicie 

zatarta. Powierzchnia powinna być równa i gładka. Dopuszczalne są ślady wygładzania kielnią lub za-
cierania packą o głębokości do 1 mm i długości do 5 cm w ilości nie przekraczającej 3 szt./10 m2, 

• niedopuszczalne są pęcherze, wypryski, spęcznienia wykwity i zacieki. 
Długość przerw technologicznych przy wykonywaniu tynków zwykłych, wg zaleceń wytycznych Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki dla 
tynków o grubości 1 cm i 1,5 cm wynoszą odpowiednio 14 i 21 dni. 
Przy wykonywaniu prac w niekorzystnych warunkach cieplno-wilgotnościowych długości przerw technolo-
gicznych należy zwiększyć. 
Dla suchych zapraw tynkarskich, zarabianych tylko wodą, możliwe jest skrócenie czasów przerw technolo-
gicznych o ile producent zaprawy na to zezwala. 

5.3.3. Dodatkowe wymagania pod płytki wielkoformatowe 

Podane w pkt. 5.3.2 i pkt. 5.3.3. tolerancje wymiarowe dla płytek wielkoformatowych (o powierzchni ≥ 0,25 
m2 lub o boku dłuższym niż 70 cm) są niewystarczające. Na posadzkach należy zawsze stosować samo-
poziomujące masy wygładzające lub masy szpachlowe, na ścianach należy wykonać szpachlę wygładza-
jącą. Ostateczną tolerancję wymiarową podłoża ustalić opierając się na zaleceniach producenta płyt, z 
uwzględnieniem możliwej do nałożenia grubości warstwy kleju oraz wielkości i kształtu płytek. 
Płyty wielkoformatowe, zwłaszcza typu „slim” nie nadają się do klejenia na kleju grubowarstwowym. Kon-
sekwencją tego jest także konieczność określenia minimalnych parametrów podłoża (rodzaj i parametry 
termoizolacji – jeżeli jest wykonywana, wytrzymałości na ściskanie oraz ugięcia jastrychu). Konieczne mo-
że być także obliczeniowe wyznaczenie rozstawu i szerokości dylatacji, zwłaszcza, gdy powierzchnia płyt 
jest narażona na znaczną różnicę temperatur (szerokość spoin nie może być mniejsza niż 3 mm, jednak 
ze względów estetycznych nie stosuje się zbyt szerokich spoin). 

5.3.4. Przygotowanie podłoża 

Przeznaczone do wyłożenia płytkami podłoże cementowe (płyta betonowa, jastrych, tynk itp.) musi być 
stabilne, nośne, niezarysowane, szorstkie (z otwartymi porami), czyste oraz wolne od substancji mogących 
pogorszyć przyczepność (mleczko cementowe, wykwity, tłuste plamy, pozostałości po środkach antyadhe-
zyjnych, itp.). 
Czyszczenie podłoża można przeprowadzić za pomocą metod mechanicznych (np. szlifowanie), lub ręcz-
nie, np. przez skucie, zmycie wodą z dodatkiem detergentu czy też zastosowanie innych specjalistycznych 
środków. Po usunięciu mleczka cementowego powierzchnię oczyścić odkurzaczem przemysłowym, ewen-
tualnie zdmuchnąć pył sprężonym powietrzem. 
Wykruszenia, ubytki, raki itp. naprawić zaprawami naprawczymi np. typu PCC (z systemów napraw kon-
strukcji betonowych i żelbetowych) lub innymi zaprawami mogącymi służyć do reprofilacji (zależy to od 
parametrów wytrzymałościowych podłoża i materiału naprawczego oraz wytycznych producenta systemu). 
Prace reprofilacyjne przeprowadzać zgodnie z kartami technicznymi i szczegółową specyfikacją zastoso-
wanego systemu. 
Sposób naprawy zarysowanego podłoża zależy przede wszystkim od przyczyn powstania rys, ich stabilno-
ści i szerokości rozwarcia, dlatego musi on być ujęty w dokumentacji projektowej. 
Powierzchnię tynku oczyścić, odspojone i niestabilne fragmenty skuć, nierówności i/lub ubytki uzupełnić 
zaprawą tynkarską, o parametrach wytrzymałościowych dostosowanych do wytrzymałości podłoża i wcze-
śniej nałożonego tynku. Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego zespolenia z podłożem 
zaleca się stosować warstwę sczepną lub dodatek modyfikatorów polimerowych do wody zarobowej. 
Nieotynkowane ściany (mury) konstrukcyjne lub działowe starannie oczyścić, naprawić (skuć lub wypełnić) 
spoiny, wypełnić ubytki. Szczególnie starannie ocenić powierzchnię ściany pod względem równości (pła-
skości) powierzchni. Do tego celu stosować zaprawy adekwatne do rodzaju podłoża. Stosując tradycyjne 
zaprawy (na bazie spoiw hydraulicznych – cementu i wapna) zaleca się dodanie do wody zarobowej poli-
merowych modyfikatorów, lub alternatywnie, zastosowanie warstwy sczepnej. 
Materiały chłonne i bardzo porowate (np. beton komórkowy) wymagają zagruntowania systemowym grun-
townikiem lub przeszpachlowania zamykającego pory. Należy stosować sposób zalecany przez producen-
ta kleju. 
Jastrychy anhydrytowe wymagają sprawdzenia powierzchni ze względu na: 
• obecność cienkiej (grubość rzędu części milimetra) warstwy powstałej ze spoiwa oraz dodatków do 

suchej zaprawy. Sprawdzenie następuje wizualnie (charakterystyczny, matowy lub błyszczący wygląd) 
oraz przez wykonanie siatki nacięć (odstęp rzędu 10 10 mm). Należy ją usunąć np. przez przeszlifowa-
nie, 

• nadmierną miejscową koncentrację spoiwa, nie pozwalającą lub znacznie utrudniającą prawidłowe 
wiązanie i twardnienie niżej położonych warstw. Sprawdzenie następuje przez swobodne puszczenie 
młotka ślusarskiego o wadze ok. 0,5 kg pochylonego pod kątem 45°÷60°. Stwardniałe pola ulegną spę-
kaniu i odspojeniu. Powierzchnie takie usunąć ręcznie lub mechanicznie (np. frezowanie, szlifowanie) i 
naprawić zaprawą zalecaną przez producenta jastrychu, 
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• obecność białych, miękkich pól, zwłaszcza na powierzchniach jastrychów zarobionych zbyt dużą ilością 
wody (pomocna może być próba zarysowania twardym narzędziem). Niestabilne fragmenty usunąć 
mechanicznie, ubytki naprawić. 

Powierzchnię jastrychów anhydrytowych przed zagruntowaniem zawsze przeszlifować mechanicznie pa-
pierem ściernym (w jednym przejściu) i odkurzyć odkurzaczem przemysłowym. 
Suche jastrychy gipsowe (płyty) zamocować do podłoża wkrętami, uszkodzone i wyłamane krawędzie 
naprawić zaprawą zalecaną przez producenta, styki zabezpieczyć systemową taśmą i zaszpachlować. 
Powierzchnię płyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-włóknowych przeszlifować w celu usunięcia ewentu-
alnych zanieczyszczeń, uszkodzone krawędzie, narożniki i złącza naprawić oraz zabezpieczyć systemo-
wymi taśmami i zaszpachlować. 
Podłoża gipsowe bezwzględnie wymagają zagruntowania preparatem zalecanym przez producenta powło-
ki hydroizolacyjnej. 
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, szczeliny dylatacyjne oraz ewentualne spadki. Roz-
różnia się: 
• dylatacje konstrukcyjne obiektu (budynku) są niezależne od konstrukcji samej podłogi, przebiegają 

zawsze przez wszystkie warstwy konstrukcji. 
• przy większych powierzchniach oraz w systemach ogrzewania podłogowego należy wykonać dylatacje 

pośrednie (strefowe). Muszą one przechodzić przez całą grubość jastrychu i być odwzorowane w okła-
dzinie. Dylatacje tego typu wykonuje się ponadto w przypadku znacznych różnic w temperaturze czyn-
nika grzewczego lub rodzaju ogrzewania podłogowego (elektryczne, wodne). Oddylatować od siebie 
należy także pola z niezależnie regulowanym ogrzewaniem. Dylatacje strefowe wykonuje się także w 
przypadku powierzchni o kształcie liter L lub U tak, aby kształt zdylatowanej powierzchni był prostokąt-
ny. Szerokość dylatacji pośrednich przy ogrzewaniu podłogowym nie powinna być mniejsza niż 10 mm, 

• dylatacje brzegowe oddzielają podkład od elementów pionowych. Przecinają one warstwę wierzchnią i 
dodatkowo, w przypadku podłogi pływającej uniemożliwiają powstawanie tzw. mostków akustycznych. 
Powinny mieć szerokość przynajmniej 10 mm w przypadku systemów z ogrzewaniem podłogowym, w 
pozostałych przypadkach jest to zalecana szerokość (minimalna 8 mm), 

• dylatacje montażowe oddzielają wykładzinę ceramiczną od kratek, wpustów, rur instalacyjnych, itp. Ich 
szerokość wynosi zwykle 6-8 mm (ale nie mniej niż 5 mm). 

Według wytycznych Beläge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und Be-
tonwerkstein auf beheizten und unbeheizten Zementgebundenen Fußbodenkonstruktionen pola jastrychu 
z ogrzewaniem podłogowym nie mogą być większe niż 40 m2, przy czym długość niezdylatowanego boku 
nie może być większa niż 6,5 m długości. Powierzchnie nieogrzewane powinny być zdylatowane na pola o 
powierzchni nie większej niż 60 m2, przy czym długość niezdylatowanego boku nie może być większa niż 
8 m długości. Zdylatowana powierzchnia powinna być kwadratowa lub prostokątna, o proporcjach boków 
nie przekraczających 1:1,5. 
Według wytycznych Beläge auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und 
Betonwerkstein auf calziumsulfatgebundenen Estrichen pola jastrychu z ogrzewaniem podłogowym nie 
powinny być większe niż 100 m2, przy czym długość niezdylatowanego boku nie powinna być większa niż 
10 m długości. Przy kwadratowych lub prostokątnych powierzchniach (proporcje boków nie większe niż 
2:1) możliwe jest także wykonanie większych, niezdylatowanych powierzchni (o ile wykona się niezbędne 
obliczenia). W pomieszczeniach bez ogrzewania podłogowego długość niezdylatowanego boku nie powin-
na przekraczać 20 m, gdy stosuje się jastrych upłynniony oraz 15 m w pozostałych przypadkach. 
Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część B: Roboty wy-
kończeniowe. Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych wewnątrz budynku pola dylatacyjne 
powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. 
W okładzinie ceramicznej dylatacje zwykle wykonuje się: 
–   przy stropie (gdy okładzina wykonywana jest na całej wysokości ściany), 
–   przy posadzce (styk ściany z posadzką/dylatacja brzegowa wykładziny), 
–   w pionowych narożnikach wewnętrznych, 
–   wzdłuż styku różnego rodzaju podłoży, 
–  oddzielając okładzinę od przechodzących przez nią wbudowanych w ścianę elementów oraz od ele-

mentów o innym współczynniku rozszerzalności liniowej. 
Szerokość dylatacji strefowych, montażowych i brzegowych w okładzinie ceramicznej powinna wynosić 5-
10 mm. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie (por p. 2.3.4). 
Wykonstruowanie dylatacji musi zawsze uwzględniać właściwości materiału warstwy wierzchniej. Może się 
okazać, że w odniesieniu do konkretnych warunków użytkowania i konkretnego materiału warstwy 
wierzchniej podane powyżej wymogi ulegną zaostrzeniu – chodzi tu przede wszystkim o rozstaw i szero-
kość dylatacji. Uwaga: zmiana szerokości szczeliny dylatacyjnej ma wpływ na dobór materiału do jej wy-
pełnienia – zastosowany materiał musi umożliwić przeniesienie (elastyczne) zmian jej szerokości. Dylata-
cje w podłożu muszą zostać powtórzone w okładzinie ceramicznej i idealnie się pokrywać. 

5.3.5. Układanie płytek 

Układanie płytek ceramicznych można rozpocząć po przygotowaniu podłoża i pozytywnym wyniku jego 
kontroli. Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie nie-
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zbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz roz-
planować sposób układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość, szerokość spoin oraz układ dylatacji. 
Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory 
lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych podłodze (pkt 
2.3.2.). Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta (ilość wo-
dy, czas mieszania itp.). 
Czas, po którym można rozpocząć spoinowanie podany jest w szczegółowej specyfikacji technicznej lub 
karcie technicznej zastosowanego kleju. 
Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy: 
–  płytki 50 x 50 mm 3 mm, 
–  płytki 100 x 100 mm 4 mm, 
–  płytki 150 x 150 mm 6 mm, 
–  płytki 200 x 200 mm 6 mm, 
–  płytki 250 x 250 mm 8 mm, 
–  płytki 300 x 300 mm 10 mm, 
–  płytki 400 x 400 mm i większe 12 mm. 
Grubość warstwy kleju zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi śred-
nio około 6-10 mm. Uwaga: grubość warstwy kleju nie może przekraczać zaleceń jego producenta. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
–  do 100 mm – około 2 mm, 
–  od 100 do 200 mm – około 3 mm, 
–  od 200 do 600 mm – około 4 mm, 
–  powyżej 600 mm – 5-20 mm. Powierzchnie poziome 
Okładzinę ceramiczną układa się na pełne podparcie, na warstwie zaprawy klejącej metodą pacy ząbko-
wanej lub metodą narzucania (ang. floating metod) przy stosowaniu kleju dedykowanego okładzinom pod-
łogowym, lub metodą narzucania i rozprowadzania (ang. floating and buttering metod) przy stosowaniu 
kleju do okładzin podłogowych i ściennych. Niedopuszczalne jest pozostawienie pustych przestrzeni pod 
płytką. 
Po nałożeniu zaprawy klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając 
pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć 
dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mi-
kroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po 
dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Należy przestrzegać podanych przez producenta czasu obrabialności, czasu otwartego i korygowalności. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też 
usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować profile (listwy) dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne nie 
mogą być zanieczyszczone klejem lub zaprawą spoinującą. 
Po ułożeniu płytek na powierzchni poziomej wykonuje się cokolik. Szczegóły powinna określać dokumen-
tacja projektowa. 

Powierzchnie pionowe 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się po-
wierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Pra-
widłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod 
płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powin-
na znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przykle-
jenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właści-
wym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy 
klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać 
młotkiem gumowym. 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego 
pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 
dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. 
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie 
nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do 
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uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy 
używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po 
uprzednim namoczeniu wodą. 

Spoinowanie 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania po powierzchni wykładziny pacą gu-
mową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie 
do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę 
można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny 
uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Aby zapobiec zbyt szybkiemu 
wysychaniu spoin korzystne może być lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne, po stwardnieniu, 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Ostatnim etapem jest wypełnienie dylatacji elastyczna masą. Aby zapewnić właściwe warunki pracy masy 
dylatacyjnej musi ona przylegać tylko do boków szczeliny, dlatego należy stosować specjalne sznury wy-
pełniające lub paski folii układane na dnie szczeliny. Jeżeli producent masy wypełniającej dylatacje zaleca 
stosowanie preparatu gruntującego podłoże, to należy najpierw zagruntować boki szczeliny a następnie 
umieścić w złączu sznur wypełniający. 

5.3.6. Wymagania dotyczące wykonania prac płytkarskich 

Prawidłowo wykonana wykładzina/okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
–  cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla których 

różnorodność barw jest zamierzona), 
–  cała powierzchnia pod płytkami na podłodze powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przy-

czepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
–  grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta oraz wartością 

podaną w pkt. 5.3.5., 
−  dopuszczalne odchylenie powierzchni poziomych od płaszczyzny (mierzone łatą długości 2 m) nie po-

winno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości 
powierzchni okładziny, 

−   dopuszczalne tolerancje wymiarowe powierzchni pionowych wynoszą: 
−  odchylenie powierzchni od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną 

o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 
−  odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondy-

gnacji, 
−  odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m, 
−  spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
−  dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 

mm na całej długości lub szerokości przegrody 
−  szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
−  listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac płytkarskich należy przeprowadzić kontrolę jakości i badania 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowania podłoża. 
Wszystkie materiały – płytki, zaprawy klejące i spoinujące jak również materiały pomocnicze muszą speł-
niać wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych – wyda-
nych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1. Kontrola jakości materiałów 

Materiały użyte do prac wykładzinowych/okładzinowych muszą odpowiadać wymaganiom podanym w pkt. 
2. niniejszej specyfikacji technicznej. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
–  w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o do-

puszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania mate-
riałów budowlanych będących wyrobami w myśl ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do 
obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, 

–   stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów, 
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–   terminy przydatności podane na opakowaniach. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wody oraz ewentualnie innych 
materiałów użytych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akcepta-
cji. Badania te powinny obejmować właściwości określone w pkt. 2.3.4. i p.2.3.5. niniejszej specyfikacji 
oraz określone w SST zastosowanych materiałów. 

6.2.2. Badania podłoży pod płytki 

Bezwzględnemu sprawdzeniu podlega: 
–  oczyszczenie podłoża z kurzu, luźnych i niezwiązanych cząstek, obcych ciał niestabilnych fragmentów 

cegieł itp. Sprawdzenie można przeprowadzić poprzez oględziny, ścieranie, skrobanie lub przetarcie 
podłoża. Zanieczyszczenia usunąć przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, mioteł, spłukanie wodą, 
odkurzenie odkurzaczem przemysłowym itp., 

–  oczyszczenie ze starych wymalowań, zanieczyszczeń olejowych, tłustych zabrudzeń, środków antyadhe-
zyjnych itp. Sprawdzenie przeprowadzić poprzez oględziny, próbę zwilżenia wodą, itp. W zależności od 
rodzaju zanieczyszczeń usunąć je mechanicznie, przez zmycie wodą z dodatkiem detergentu lub stosu-
jąc specjalistyczne środki, 

–  stan i równość podłoża. Sprawdzenie równości podłoża, które przeprowadza się przykładając w dowol-
nych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę i/lub wykonując pomiary. Nierówności większe od podanych 
w punkcie 5.3.1-5.3.3. oraz ubytki wyrównać/wypełnić w sposób podany w punkcie 5.3.4. niniejszej spe-
cyfikacji technicznej. 

–  spadek podłoża, jeżeli jest przewidziany. Sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) 
przeprowadza się za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy. Spadki mniejsze od podanych w dokumen-
tacji technicznej wykonstruować z materiałów o właściwościach podanych w pkt. 2.2.1-2.2.3. niniejszej 
specyfikacji technicznej. Pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 

–  temperatura powietrza i podłoża, 
–   wilgotność podłoża, 
–   poprawność zagruntowania podłoża (jeżeli jest wymagane). 
Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów (wilgotnościomierz, 
termometr). Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. 
Pozostałe badania (np. za pomocą młotka Schmidta, badania pull-off, pomiar wilgotności aparatem CM, 
itp.), jeżeli są wykonywane, należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich dokumentach 
odniesienia (normach, SST itp.). Czas sezonowania sprawdzić przez analizę wpisów w dzienniku budowy. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej, SST lub 
kartach technicznych odpowiednich materiałów, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do 
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót płytkarskich 
z dokumentacją projektową, ST i kartami technicznymi.  

Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac i trwałość wykonanej wykła-
dziny/okładziny 
Powinny one obejmować sprawdzenie: 
–   przestrzegania warunków prowadzenia prac podanych w pkt. 5.3.1-5.3.5. niniejszej ST, 
–  poprawności przygotowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw (termoizolacja/izolacja 

akustyczna, jastrych zespolony/dociskowy/na warstwie rozdzielającej). Poprawność wykonania po-
szczególnych warstw ma wpływ na skuteczność i poprawność robót płytkarskich. 

6.3.2. Badania w czasie układania płytek: 

Podczas wykonywania okładzin ceramicznych kontrolować należy: 
–   wygląd zewnętrzny zapraw klejących i spoinujących, 
–   poprawność przygotowania podłoża, 
–   ilość mieszanych składników zapraw, czas mieszania, czas aplikacji, 
–   długość przerw technologicznych, 
–   jakość (wygląd) powierzchni i krawędzi płytek, 
–  barwę, odcień oraz prawidłowość ułożenia płytek – należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaga-

niami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
–   odchyłki wymiarowe powierzchni, zgodnie z pkt. 5.3.6. niniejszej specyfikacji, z dokładnością do 1 mm, 
–  prostoliniowość spoin, np. za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości – 

dokonane pomiary odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
–  szerokość spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru – na dowolnie wybranej 

powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 
–  grubość warstwy zaprawy klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość 

określona na podstawie zużycia). 
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6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymaga-
nia dotyczące wykonanej wykładziny/okładziny, w szczególności w zakresie: 
–  zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami na-

niesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
–  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
–  prawidłowości przygotowania podłoża, 
–   prawidłowości wykonania prac płytkarskich, 
–   prawidłowości wykonania detali konstrukcyjnych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpie-
niem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 
a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane 

podłoża nadawały się do wykonania warstw hydroizolacyjnych i okładzinowych, a użyte materiały speł-
niały wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST, 

b) czy w okresie wykonywania robót temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej minimalnej 
temperatury podawanej w kartach technicznych zastosowanych materiałów, 

c) czy przestrzegane były długości przerw technologicznych między poszczególnymi etapami robót. 

6.4.2. Opis badań 

6.4.2.1. Sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub 
innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z pod-
kładem). 
6.4.2.2. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek (odcień, kolor, wzory itp.). 
6.4.2.3. Sprawdzenie wyglądu powierzchni okładziny. 
6.4.2.4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchyleń. 
6.4.2.5. Sprawdzenie wykończenia przy dylatacjach, wpustach, przejściach rur instalacyjnych, progach, itp. 
Badania powyższe należy przeprowadzić wzrokowo, przez pomiar oraz porównanie z dokumentacją pro-
jektową, równocześnie z oceną zgodności wykonania robót z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.6. niniej-
szej specyfikacji. 
 

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót 

Powierzchnie przeznaczone do wyłożenia płytkami oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projekto-
wej przyjmując rzeczywiste wymiary uszczelnianej powierzchni. Z obliczonej powierzchni odlicza się po-
wierzchnie nie przeznaczone do wyłożenia większe od 0,25 m2. W przypadku rozbieżności wymiarowych 
pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. Od 
powyższych powierzchni nie odlicza się dylatacji. 
Długość dylatacji oblicza się w mb ich długości z dokładnością 10 cm. Ilość przejść rur instalacyjnych obli-
cza się w sztukach. 
Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać przed nałożeniem warstwy zakrywającej. 
 

8.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy układaniu płytek, robotami ulegającymi zakryciu są podłoża i każda związana warstwą stanowiącą 
podłoże dla kolejnej warstwy systemu. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót płytkarskich, natomiast 
odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. 
W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi przygotowania podłoża określonymi w pkt. 
5.3. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoże za przygotowane pra-
widłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją techniczną i zezwolić na przy-
stąpienie do układania płytek. 
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Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku 
należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu 
ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nieodebranego podłoża. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) 
i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót 
(pkt 8.4.). 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed wykonaniem następnej warstwy lub odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją techniczną. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz 
czas jej działania powinna określać umowa. 

8.4.2. Dokumenty do końcowego odbioru 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
–   dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
–   szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
–  dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 

kontroli spisane w trakcie wykonywania prac, 
–  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jed-

nostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, 
–   protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
–   protokoły odbiorów częściowych, 
–   instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
–   wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić ba-
dania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty płytkarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny prace nie powinny być odebrane. W takim wypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
–  jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności zakwestionowanych 

prac z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji 
technicznej i przedstawić poprawione roboty do odbioru, 

–  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie ograniczają trwało-
ści i skuteczności robót, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jedno-
czesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

–  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wa-
dliwie wykonane prace, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
–   ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
–   ocenę wyników badań, 
–  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
–   stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu hydroizolacji (jej skuteczności) i okładziny 
ceramicznej po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór 
ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwa-
rancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  
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9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót okładzinowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i 
ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe uwzględniają: 
–   przygotowanie stanowiska roboczego, 
–   dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
–   obsługę sprzętu, 
–   ustawienie i przestawienie niezbędnych drabin lub rusztowań umożliwiających wykonanie robót, 
–   zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do obróbki, 
–   przygotowanie materiałów, 
–   ocenę i przygotowanie podłoży, 
–  demontaż przed robotami i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają zdemontowania w 

celu wykonania prac płytkarskich, 
–   wykonanie prac płytkarskich, 
–   naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
–   uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
–  usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w niniejszej specyfikacji tech-

nicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów) lub w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”, Kod CPV 45000000-7, 

–   likwidację stanowiska roboczego, 
–   utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami 

specyfikacji, 
–   koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy  

1. PN-EN 206+A1:2016-12 „Beton.  Wymagania,  właściwości,  produkcja  i  zgodność 

2. 

 

PN-EN 1504-3:2006 

 

„Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Defi-
nicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 3: 
Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne”. 

3. PN-EN 13813:2003 
„Podkłady  podłogowe  oraz  materiały  do  ich  wykonania.  Materiały. 
Właściwości i wymagania”. 

4. PN-EN 998-1:2016-12 
„Wymagania  dotyczące  zapraw  do  murów.  Część  1:  Zaprawa  do 
tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego” (wersja angielska). 

5. PN-EN 520+A1:2012 „Płyty gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i metody badań” 

6. PN-EN 13815:2008 
„Odlewane wyroby gipsowo-włóknowe – Definicje, wymagania i meto-
dy badań” 

7. PN-EN 14411:2016-09 
„Płytki  ceramiczne.  Definicja,  klasyfikacja,  właściwości,  ocena  i
weryfikacja  stałości  właściwości  użytkowych  i  znakowanie”   

8. PN-EN ISO 10545-12:1999 „Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodporności”. 

9. PN-EN 12004+A1:2012 
„Kleje do płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i ozna-
czenie” (wersja angielska). 

10. PN-EN 13888:2010 
„Zaprawy  do  spoinowania  płytek.  Wymagania,  ocena  zgodności, 
klasyfikacja i oznaczenie”. 

11. PN-EN 15651-3:2013-03 

„Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i przej-
ściach dla  pieszych.  Część  3:  Kity  do  pomieszczeń  sanitarnych”  
(wersja angielska). 
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12. PN-EN 15651-4:2013-03 

„Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i przej-
ściach dla pieszych. Część 4: Kity stosowane do przejść dla pieszych” 
(wersja angielska). 

13. PN-EN 1008:2004 

„Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania 
i ocena przydatności wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzy-
skanej z procesów produkcji betonu”. 

14. PN-EN 197-1:2012 
„Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku”. 

15. PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zaprawy”. 

16. PN-EN 13163+A2:2016-12 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu 
(EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 

17. PN-EN 13164 +A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z polistyrenu 

18. PN-EN 13162+A1:2015-04 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineral-
nej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 

19. PN-EN ISO 10545-9:2013-12 
„Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na szok termiczny” 
(wersja angielska). 

20. PN-EN ISO 10545-8:2014-09 
„Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej rozszerzalności linio-
wej” (wersja angielska). 

22. PN-EN 13970:2006 „Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do regulacji 

 PN-EN 13970:2006/A1:2007 przenikania pary wodnej – Definicje i właściwości”. 

23. PN-EN 13984:2013-06 

„Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych  i 
kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej – Definicje i właściwo-
ści” 

24. PN-EN 300:2007 
„Płyty  o  wiórach  orientowanych  (OSB)  –  Definicje,  klasyfikacja  i 
wymagania techniczne”. 

25. PN-EN ISO 10545-5:1999 
„Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na uderzenie me-
todą pomiaru współczynnika odbicia”. 

10.2. Ustawy 

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 
1570). 

2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 
655). 

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290). 
4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. 

z 2015 r. Nr 0 poz. 1203, z późniejszymi zmianami). 
5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 

Nr 0, poz. 1834, z późniejszymi zmianami). 

10.3. Rozporządzenia i obwieszczenia 

–  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustana-
wiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrek-
tywę Rady 89/106/EWG, karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania 
wyrobów. 

–  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w 
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (RE-
ACH). 

–  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w 
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrek-
tywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. 

–  Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie nr 
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). 

–  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości 
naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i mate-
riałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w od-
padach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów (Dz. U. z 
2007 r. Nr 4, poz. 29). 
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–  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań sub-
stancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 
2015 r. Nr 0, poz. 450). 

–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422). 

–  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu 
lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadza-
nia do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity 
Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 769). 

–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129). 

–  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z póź-
niejszymi zmianami). 

–  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów udzielonych 
przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do 
europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów (M. P. z 2004 r. 
Nr 32, poz. 571). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 
5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych, ITB, 2014. 

13. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 
6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń „mokrych”, ITB, 2005. 

14. Informationen über Calciumsulfat-Fließestriche, IGE, 2000. 
15. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 

1: Tynki, ITB, 2011. 
16. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy 

i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2013 r. 
17. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 

45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja – 2017. 
18. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Okładziny ceramiczne i hydroizolacje 

w pomieszczeniach mokrych. OWEOB Promocja, 2017. 
19. M. Rokiel – Projektowanie i wykonywanie okładzin ceramicznych. Warunki techniczne wykonania i 

odbioru robót. Grupa Medium, Warszawa 2016. 
20. M. Rokiel – Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Grupa 

Medium, Warszawa 2015. 
21. M. Rokiel – Hydroizolacje pomieszczeń mokrych i wilgotnych. Projektowanie i warunki techniczne wy-

konania i odbioru robót. Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2012. 
22. Budownictwo ogólne Tom 1. Materiały i wyroby budowlane, Arkady 2005. 
23. Materiały firmy Renoplast. 
24. Materiały firmy Agrob Buchtal. 
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ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 

 
 (Kod CPV 45421000-4) 
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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Pochylnia Transportowa przy Tunelu Komunikacyjnym 

1.2. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki 
drzwiowej. 

1.3. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wymia-
nę zewnętrznych drzwi stalowych wyjściowych do Tunelu Komunikacyjnego. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projek-
tową, SST i poleceniami Inspektora. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1 Drzwi 

•  drzwi  pełne,  stalowe, izolowane,  lakierowane,  w  kolorze  niebieskim,  zamykane  na  klucz patentowy 
z kontrolą dostępu,   

•  ościeżnice  metalowe, kątowe.   
•  okucia  dla  stolarki  drzwiowej  tj.  szyldy,  klamki,  zamki,  zawiasy  itp.  dobrać  nierdzewne  i model 

uzgodnić z Zamawiającym. 
•  okucia powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi, 
•  aprobata techniczna ITB na wyrób lub certyfikat dopuszczający wyrób do stosowania, 
•  wyrób musi posiadać polski znak bezpieczeństwa B lub europejski znak bezpieczeństwa CE do stoso-

wania w budownictwie 
 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 

4. TRANSPORT 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą 
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować 
w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez od-
powiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 
użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punk-
tu 2.6. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 
ościeże należy naprawić i oczyścić. 
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5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST. 
Ościeżnicę mocować zgodnie z instrukcją producenta. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świa-
dectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku bram 
bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 
Po zmontowaniu skrzydła dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.  
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 

 

Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Zasady kontroli jakości 

Powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 - dla stolarki okiennej i drzwiowej i PN -72/B-10180 - dla 
robót szklarskich. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

•  sprawdzenie zgodności wymiarów, 
•  sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
•  sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
•  sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
•  sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
•  sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest: 
- szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
 Aktualne warunki wykonania i odbioru robót 
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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Pochylnia Transportowa przy Tunelu Komunikacyjnym 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolor szary i 
czerwony na podsypce cementowo-piaskowej. 

1.3. Zakres stosowania ST 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach pro-
stych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnio-
ne przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 
budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni chodnika: 

1.5. Określenia podstawowe  

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest 
jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. Gru-
bość kostki 8 cm kolor szary 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót malarskich 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projek-
tową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 
 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posia-
danie aprobaty technicznej. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia 
nie powinny przekraczać: 
-  2 mm, dla kostek o grubości £ 80 mm, 
-  3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Kostka brukowa grubości 80 mm, w kolorze grafitowym 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
-  na długości ± 3 mm, 
-  na szerokości ± 3 mm, 
-  na grubości ± 5 mm.  

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie 
statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

2.2.5. Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie 
więcej niż 5%. 
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2.2.6. Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2]. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca jeśli: 
-  próbka nie wykazuje pęknięć, 
-  strata masy nie przekracza 5%, 
-  obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest 

większe niż 20%. 

2.2.7. Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie 
więcej niż 4 mm. 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż 
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-
B-19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych 
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać 
wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą 
laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą od-
porność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki nieorganiczne. 
 

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej  

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne 
urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do 
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu 
kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z cementowo-piaskowej można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 
 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 4 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzy-
małości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w 
folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
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5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 

5.2. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien  być 
zgodny z dokumentacją projektową. 
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może 
stanowić: 
-  grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 
-  kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
-  podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 

5.3. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne beto-
nowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakcep-
towane przez Inżyniera. 

5.4. Podsypka 

Należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową - grubość po zagęszczeniu powinna zawierać się w grani-
cach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Kostkę należy ułożyć zgodnie z wzorem chodnika z kostki brukowej betonowej. 
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kost-
kę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubi-
jania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek 
przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od kra-
wędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypeł-
nieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań 
wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) 
dziennie. 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w 
pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdze-
niu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.5 niniejszej SST: 
-  pomierzenie szerokości spoin, 
-  sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
-  sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
-  sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie 
powinny przekraczać 0,8 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.4.3. Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 
1 cm. 

6.4.4. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.4.5. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 

6.5. Częstotliwość pomiarów 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 
powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 
2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego 
oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 
 

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 

8.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
-  przygotowanie podłoża, 
-  wykonanie podbudowy, 
-  wykonanie podsypki, 
-  ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 
 

9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-  oznakowanie robót, 
-  przygotowanie podłoża oraz podbudowy, 
-  dostarczenie materiałów, 
-  wykonanie podsypki, 
-  ułożenie i ubicie kostki, 
-  wypełnienie spoin, 
-  przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
9. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe – Wymagania i metody badań 


