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STWIOR - E 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) sg wymagania
0gdblne dotyczace wykonania i odbioru robét dla zadania jak na stronie tytutowej Przedmiotem niniejsze;
STWIOR sg prace objete podanymi ponizej numerami CPV:

CPV 45312311-0 i CPV 45311200-2 - instalacja oswietlenia
CPV 45311100-3 i CPV 45314320-0 - instalacje sitowe i gniazd
CPV 45313700-5 - rozdzielnice

CPV 45317000-2 - pomiary elektryczne
CPV 45317000-2 - demontaz
CPV-45314300 - ktadzenie kabli

1.2 Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w STWIOR pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine wspdlne dla robot objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

E-00.00.01 Elekiryczne instalacje wewnetrzne

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIOR okreslenia nalezy rozumie¢ zgodnie z ponizszg definicja:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

Kosztorys slepy - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar), sporzadzony w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikéw. wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie zdokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,  przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, kidra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Inzynier-podmiot, ktéry w imieniu Inwestora koordynuje, nadzoruje czynnosci wykonywane przez
uczestnikdw procesu budowlanego, sprawuje kontrole prawidtowosci stosowania procedur unijnych oraz
dopetnienia w tym zakresie wszelkich formalnosci

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, STWIOR i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych
trasy oraz reperéw, dziennik budowy i ksiege obmiaru robot oraz dwa egzemplarze dokumentacii
projektowej i dwa komplety STWIOR.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
witasny koszt.



-3-

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa;:

- Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i Szczegotowa Specyfikacja Technicznag
Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentag;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ogélnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczeh w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIOR.
Dane okreslone w dokumentacii projektowej i w STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIOR i
wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru koncowego robdét.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce,ewentualnie zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne srodki niezbedne dla ochrony
robot.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdét lub brakiem koniecznych dziatah ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca
na swodj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia takich jak: przewody, rurociagi,
kable teletechniczne itp.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji umowy do witasciwego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

1.5.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.



-4-

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do rob6t
od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koncowego..

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9 Stosowanie sie do praw i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposo6b ciaggty bedzie
informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem , przed
rozpoczeciem robdt. Zatwierdzenie partii materiatédw z danego zrédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z
tego zrédta bedg przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty bedg spetniaty wymagania STWIOR.

2.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy zachowaty swojg jako$¢ i przydatnos¢ do
robét oraz zgodnos¢ z wymaganiami STWIOR i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewiduje mozliwosci wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIOR, PZJ lub projekcie
organizaciji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony srodowiska i
przepisom dotyczgcym jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadku gdy wymagaja tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWIOR,
PZJ, projektu organizacji robét i poleceniami Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostang, jesli wymagac bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenie wysokosci poprzez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robét, oceng jakosci
materiatow i postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjg dokumentac;ji
projektowej i STWIOR.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w STWIOR, a takze w normach i
wytycznych.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych nas
budowe lub na niej produkowanych, wtgczajgc przygotowanie i produkcje materiatéw. Inzynier powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2 Wady robo6t spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jesli wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i STWIOR, a zaistniata
wadliwos$¢ tych rob6t spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcéw, to
Inzynier zleci taki spos6b postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a
Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t powinno byé¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakos¢ materiatéw. Wykonawca powinien zapewni¢
odpowiedni system kontroli.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i
STWIOR.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiada wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzaniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, stosowa¢ mozna inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniegj
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4 Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polska norma, lub

- aprobatg techniczng (krajowg ocene techniczng KOT), w przypadku wyboréw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi STWIOR.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. Dokumenty sg wymagane przez STWIOR, kazda partia
dostarczona dla robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. Dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan bedag dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonuje
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:
- date przekazania Wykonawcy placu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robdét,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich przeprowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.7.2 Ksiega obmiaru
Nie bedzie prowadzona.

6.7.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) + (3) nastepujgce dokumenty:
a) protokoty przekazania placu budowy,

b) protokoty odbioru robét,

c) protokoty z narad i ustalen,

d) korespondencje na budowie.

6.7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego



7. OBMIARY PRAC POMIAROWYCH

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacja projektows i
STWIOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli STWIOR wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w dm®.

llosci, ktére maja by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWIOR.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t muszg by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe musza by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobry stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumialy i
jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbi6r powinien byé przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera.
Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentoéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inzynier.

8.4 Odbior ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
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dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacija
projektowg i STWIOR.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub roboét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego roboét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robét porzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa =z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- dziennik budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnychd,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z STWIOR i ew. PZJ,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt.8.4. “Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu slepego.

Do pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysowe;.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIOR i
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartos$¢ zuzytych materiatédw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogolne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw ogdélnych zawartych w E-00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okreslone w  ww. dokumentach, a nie  wyszczegblnione w  kosztorysie.



STWIiOR - E 00.00.01
ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIiOR
Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot elektrycznych, jw.

CPV 45312311-0 i CPV 45311200-2 - instalacja oswietlenia
CPV 45311100-3 i CPV 45314320-0 - instalacje sitowe i gniazd
CPV 45313700-5 - rozdzielnice

CPV 45317000-2 - pomiary elektryczne
CPV 45317000-2 - demontaz

1.2. Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIOR

Ogolny zakres prac okreslono w E-00.00.01 ,Wymagania ogolne”.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie elektrycznej instalacji wewnetrznej w budynku

Zakres prac obejmuje :

zakup, dostarczenie na miejsce robot i wbudowanie wszystkich materiatéw niezbednych do prawidtowego
wykonania robot,

wytadunek materiatéw i sprzetu na terenie robdét,

transport sprzetu i materiatow na stanowiska pracy,

opracowanie dokumentacji powykonawczej,

roboty montazowe,

wykonanie niezbednych pomiaréw i prob,

prace porzgdkowe oraz wywoz lub utylizacja odpaddéw pobudowlanych,

préby i czynnosci odbiorowe,

prace demontazowe

Zakres rzeczowy obejmuje:

rozdzielnice elekiryczne,

instalacja oswietleniowa i oswietlenia awaryjnego,
instalacja sitowa,

instalacja potgczen wyréwnawczych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z okresleniami podanymi w E-00.00.00 ,Wymagania
0golne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy og6lne” , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy
stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatow oraz ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, STWIOR i poleceniami Zamawiajgcego. Ogo6lne wymagania
dotyczace rob6t podano w E-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty dla ktérych PN lub BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu ,
powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument, oraz oznakowane symbolem CE.

Podstawowymi materiatami do wykonania instalacji s3 :

2.1. Przewody spetniajgce wymagania PN-76/E-90301:

Przewody o zytach miedzianych, jednodrutowych o izolacji i powtoce poliwinitowej, okragte, do uktadania na
state bez oston przed uszkodzeniami mechanicznymi, na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i
wilgotnych. Winny spetnia¢ wymagania normy PN-87/E-90056.

Przewody o$wietleniowe kabelkowe YDYp-odpowiednio 3/4/5 x1,5 mm? U=750V

Przewody sitowe YLY 4,5x 6i35mm?, iLgY 35i 6 mm?

Przewody ognioodporne NHXH-J 5x2,5 mm2 FE180/E90

2.2. Rury ochronne spetniajace wymagania norm PN-EN 50086-1:2001, PN-EN 50086-2-1, PN-EN 50086-
2-2, PN-EN 50086-2-3:



rury ochronne gtadkie bezhalogenowe,
rury ochronne karbowane bezhalogenowe,
korytka PVC.

2.3. Tablice elektryczne( rozdzielnice):

Rozdzielnice podtynkowe i natynkowe o Il klasie izolacyjnosci. Aktywna $ciana tylnia umozliwiajgca szybki i
pewny montaz akcesoriéw i okablowania. Skrzynka metalowa, zamykana na kluczyk patentowy. Zawartosé
tablicy — zgodnie z dokumentacjg projektowg. Do wykonania rozdzielnic nalezy stosowaé urzgdzenia
rozdzielcze i zabezpieczajgce posiadajgce znak bezpieczenstwa ,B” oraz CE. Rozdzielnice elekiryczne
dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne potaczenia ochronne. Rozdzielnice PWP dlia
montazu wewnetrznego w wykonaniu E90.

2.4.Szyna wyréwnawcza
Przy rozdzielnicach TAD montowa¢ GSU.

2.5.Puszki ( instalacyjne, odgatezne):

podtynkowe do mocowania w $cianach pelnych,
natynkowe w wykonaniu bryzgoszczelnym.

podtynkowe do mocowania w $cianach z cegty 95 x 115
natynkowe szczelne IP65 przykrecane

2.6.0chrona przeciwprzepigeciowa TNS :

Wielopolowy ( 6 modutéw) ogranicznik przepie¢ B+C hybrydowych montowany na szynie 35mm, o stopniu
ochrony IP20 w obudowie z masy termoplastyczne;.

Wymagania techniczne:

klasa |,

zdolnos¢ gaszenia prgdéw nastepczych przy Uc 25kA,

catkowity prad udarowy 100kA,

czas zadziatania £100ns,

napieciowy poziom ochrony <1,5 kV

i inne zgodne z dokumentacjg projektowg i kosztorysowg

2.7. Wylacznik réznicowo-pradowy
Zgodnie z dokumentacja projektowg i kosztorysowa; typu 2P 25A/30mA

2.8.Wytacznik pozarowy
- obudowa p. poz. czerwona o drugiej klasie ochronnosci i stopniu szczelnosci IP55 z szybka,
posiadajacy certyfikat CBNOP i wyposazony w diody informujgce

2.9.0prawy oswietleniowe :

Rozporzgdzenia i normy dotyczace oswietlenia awaryjnego:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. Dz. U. 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
marca 2009r Dz.U. Nr 56 poz. 461 oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010r.
Dz.U. Nr 239 poz. 1597.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczen tych wyrobéw do uzytku (Dz. U. Nr 85 poz. 553).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania

ich znakiem budowlanym (DZ. U. z 2016 poz. 1966)

PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Wytycznych MLAR — (wzorcowe wytyczne konferencji ministréw budownictwa odnosnie wymagan
dotyczgcych technicznych aspektéw ochrony przeciwpozarowej instalacji elektrycznych) uwzgledniajgce;
wymagania Parlamentu Europejskiego zawartych w wytycznych 98/24/EG rady z dnia 11.06.1998 zmienione
poprzez wytyczne 98/48/EG z dnia 20.07.1998 (Abl. EG Nr. L 217 S.18).

Dodatkowo w trakcie projektowania nalezy stosowac zapisy nastepujgcych norm:

PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oswietleniowe- Czes¢ 2-22: Wymagania szczeg6towe — Oprawy
oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego



HD 384/HD 60364 PN-IEC 60364:1999 (norma wieloczesciowa) Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych )

PN-EN 13032-1:2005 Swiatto i oswietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw
oswietleniowych — Czesé 1: Pomiar i format pliku

PN-EN 13032-2:2005 Swiatto i oéwietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw
oswietleniowych — Gzesc 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynku
PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oswietlenie — Oswietlenie miejsc pracy — Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 50171:2007: Centralne systemy zasilania

PN-EN 50272-2:2007: Wymagania bezpieczenstwa i instalowania baterii wtérnych — Czesc¢ 2: Baterie
stacjonarne

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 61347:2005 (norma wieloczesciowa) Urzgdzenia do lamp — Czes¢ 2-7: Wymagania szczegotowe
dotyczgce statecznikdw elektronicznych zasilanych prgdem statym, do oswietlenia awaryjnego

PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach — Czes¢ 11: Architektoniczne i
topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

Oprawy ewakuacyjne (awaryjne).

- obudowa z biatego, szarego poliweglanu,

- montaz natynkowy,

- oprawy autonomiczne 230V, 50 Hz

- zrodta swiatta LED 1, 3 W,

- optyki:

A - aymetryczna

O - przestrzen otwarta

C - ciagg komunikacyjny

U - uniwersalna

- czas fadowania do 12 h

- klasa ochronnosci | lub I,

- stopien ochrony od IP20 do IP 65,

- stopien wytrzymatosci od IK6 do IK10,

- praca awaryjna (na ciemno) SE,

- praca ciggta (na jasno) SA,

- diody sygnalizujgce obecnos¢ napiecia i tadowanie akumulatora,
- automatyczne testowanie AT,

- Swiadectwo dopuszczenia CNBOP,

- deklaracja zgodnosci UE,

- temperatura otoczenia od -20 st. do + 40 st.,
Oprawy wyszczegoélnione w opracowaniu kosztowym.

Oprawy kierunkowe.

- obudowa z biatego, szarego poliweglanu,

- montaz natynkowy,

- oprawy autonomiczne 230V, 50 Hz

- zrodta $wiatta LED 1, 2, 3 W,

- czas fadowania do 24 h

- klasa ochronnosci | lub I,

- stopien ochrony od IP20 do IP 65,

- stopien wytrzymatosci od IK6 do IK10,

- praca awaryjna (na ciemno) SE,

- praca ciggta (na jasno) SA,

- diody sygnalizujgce obecnosc¢ napiecia i tadowanie akumulatora,
- automatyczne testowanie AT,

- Swiadectwo dopuszczenia CNBOP,

- deklaracja zgodnosci UE,

- temperatura otoczenia od -20 st. do + 40 st.,

- odlegtos¢ rozpoznawania do 25m,

- wyposazone w piktogramy,

- rozpoznawalnos$¢ jednostronna lub dwustronna



Oprawy oswietlenia podstawowego.
- oprawa natynkowa przykrecana,

- LED 4000K,

- P44,

- min. IK08,

-1 x9W,

- E27,

- czujnik ruchu i zmierzchu,

- kolor biaty

- oprawa natynkowa przykrecana,
- LED 4000K,

- IP44,

- min. IK08,

-1 x15W,

- E27,

- czujnik ruchu i zmierzchu,

- kolor biaty

- oprawa natynkowa przykrecana,
- LED 4000K,

- P44,

- min. IK08,

-1 x 50W,

- RX7s lub zrodto wbudowane,

- czujnik ruchu i zmierzchu

- kolor czarny lub szary

Oprawy wyszczegoélnione w opracowaniu kosztowym.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkoéw transportu podano w E-00.00.00
~Wymagania ogélne”.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wptywajgcego niekorzystnie na jakosc
wbudowywanych materiatow.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkoéw transportu podano w E-00.00.00
~Wymagania ogéine”.

Materiaty mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju, dtugosci i
ciezaru przewozonych materiatow i nie wptywajgcych niekorzystnie na ich wtasciwosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne warunki wykonania robét podano w STWIOR E-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.1.Trasowanie.

Trasowanie przewodéw elektrycznych nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do prawidtowej
konserwacji i remontéw. Wskazane jest aby w miare mozliwosci trasa przebiegata w liniach pionowych i
poziomych. Przy trasowaniu ciggéw instalacji sygnalizacyjnej pozarowej nalezy dgzy¢ do jak najmniejsze;
liczby skrzyzowan i zblizeh z ciggami instalacji elektromagnetycznych i innymi instalacjami.

5.2.Bruzdy.

Szerokos¢ bruzd pod wszystkie przewody elektryczne nalezy dostosowac do $rednicy przewodu z
uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. W przypadku uktadania w jednej bruzdzie wiecej niz jednego
przewodu jej szerokos¢ winna byc¢ taka, by odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5mm.
Przewody nalezy uktada¢ jednowarstwowo. Zabrania sie kucia bruzd w elementach konstrukcyjnych oraz w
cienkich scianach dziatowych.

5.3.Montaz kanatéw instalacyjnych.
Kanaly instalacyjne nalezy mocowa¢ do podtoza za pomocg kotkdw rozporowych.

5.4. Montaz korytek kablowych .



Korytka nalezy mocowa¢ do uprzednio wykonanych konstrukcji poprzez przykrecanie.W miejscy zmiany
kierunku nalezy wykona¢ tuk.

5.5. Uktadanie rur ostonowych.

Rury nalezy uktada¢ i mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach. tuki z rur sztywnych
nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania — najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosic:

Srednica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47
Promien tuku w mm 190 190 250 250 350 450

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie +rury nie moze byé wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury.
taczenie rur wykona¢ za pomocg jednokielichowych potgczen lub zigczek dwukielichowych |, przy
najmniejszej dtugosci potaczenia kielichowego :

Srednica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47
Promien tuku w mm 35 34 40 45 50 60

Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

5.6.Uktadanie lini wiz.

Kabel wprowadzony od wytgcznika gtdwnego oraz rozdzielni gtéwnej powinien mie¢ nadwyzke diugosci
niezbedng do wykonania potaczen. Przewdd neutralny powinien byé nieco dtuzszy niz przewody fazowe.
Podtoze pod kabel winno by¢ gtadkie. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.
Zabrania sie uktadania kabla bezposrednio w betonie , w warstwie wyréwnawczej podtogi, w ztgczach ptyt
itp. bez zastosowania oston w postaci rur ostonowych. Kabla nie nalezy uktadac jezeli jego temperatura jest
nizsza niz 0°C.

5.6.1. Proby montazowe WZL.

Proby wykonuje sie po wykonaniu robdt montazowych, a przed zgtoszeniem do odbioru. Obejmujg one :
sprawdzenie trasy linii wzl,

sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodnosci faz,

pomiar rezystencji izolacji,

probe napieciows izolaciji

5.7. Montaz rozdzielnic.

Montaz urzgdzenia nalezy dokonac na scianie , zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez producenta
tablicy . Niezbedne przepusty i kotwy do mocowania oston przewoddw , dochodzacych do urzadzen , zaleca
sie mocowac przed montazem tych urzagdzen. Tablice nascienne nalezy przykreci¢ do konstrukcji.

Po zamocowaniu skrzynki nalezy zatozy¢ wktadki topikowe zgodnie z projektem, dokreci¢ w sposob pewny
wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,zatozy¢ ostony zdjete w czasie
montazu — nalezy zwr6ci¢ uwage na oznakowanie poszczegoélnych oston- skrzynka przynalezna do niej
pokrywa powinny mie¢ ten sam symbol identyfikacyjny i dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na
pokrywie kazdej skrzynki, jezeli rozdzielnie dostarczono na miejsce montazu w zestawie transportowym to
po jej ustawieniu nalezy wykona¢ potgczenia ochronne pomiedzy poszczeg6lnymi zestawami, zatozyé
oznakowanie przewoddw i osprzetu.

5.7.1. Proby montazowe rozdzielnic.

Przed przeprowadzeniem préoby montazowej Wykonawca winien przygotowaé protokoty préb jakosci wyrobu
, przeprowadzonych przez wytworcéw lub protokoty odbioréw technicznych dokonanych u wytworcy oraz
DTR-ke lub w przypadku jej braku , instrukcje obstugi producenta oraz schematy i opisy techniczne
aparatury. Po wykonaniu robét nalezy wykonac¢ sprawdzenie stanu izolacji induktorem, wykona¢ pomiar
impedanc;ji petli zwarciowej, wykonac prébe zadziatania wytgcznika réznicowo-pradowego oraz przedzwonic
przewody brzeczykiem.

5.8. Montaz oswietlenia.

5.8.1. Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S . Montaz instalacji oSwietleniowej nalezy
prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-559:2003 . Oswietlenie wykona¢ przy zastosowaniu opraw LED
spetniajgcych wymagania ust.2 pkt. 2,8.

Montaz oswietlenia ewakuacyjnego wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta opraw. Przewody do zasilania
oswietlenia o przekrojach zgodnych z dokumentacjg projektowa. Instalacje prowadzi¢ podtynkowo.

Przy wykonywaniu rob6t nalez zapewni¢ rownomiernos¢ obcigzenia faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczenie odbiorcéw 1-fazowych, mocowaé¢ puszki w sposéb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczen,



5.8.2. Montaz puszek.

Puszki p/t nalezy osadzac na scianach w sposob trwaty za pomoca klejenia lub kotkdw rozporowych. Puszki
nalezy osadza¢ na takiej gtebokosci , aby ich gorna ( zewnetrzna) krawedz byta zréwnana z ostatecznym
licem sciany ( po wykonczeniu $ciany ). Przed zainstalowaniem , nalezy w puszcze wycigé wymagang liczbe
otworéw dostosowanych do srednicy wprowadzonych przewodéw.

W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stosowacé puszki bryzgoszczelne, podtynkowe.

5.8.3. Uktadanie i mocowanie przewodow.

Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.5.1.

Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.2.

Przewody ukfadane w korytkach , uktada sie bez mocowania. Przewody wprowadzane do puszek winny
mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potgczen. Przewdd neutralny winien by¢ nieco dtuzszy niz
przewody fazowe. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne. Zabrania sie uktadania
kabla bezposrednio w betonie , w warstwie wyréwnawczej podtogi, w ztgczach ptyt itp. bez zastosowania
oston w postaci rur ostonowych ( pkt. 5.5). Podtoze pod przewody winno by¢ réwne. Przewody nalezy
mocowacé do podtoza za pomocg klamerek rozmieszczonych w odstepach okoto 50cm , wbijajgc je tak, aby
nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu. Do puszek wprowadzac tylko te przewody , ktére wymagajg tgczenia w
puszce, a pozostate prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy zwing¢ w luzny
krazek i wiozy¢ do puszki , a puszki zakry¢ pokrywami , lub inaczej zabezpieczy¢ przez zatynkowaniem.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomocg ztgczy swiecznikowych.

5.8.4. Laczenie przewodow.

taczenie przewoddéw nalezy wykonywac¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym oraz w odbiornikach poprzez
lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie wolno stosowac¢ potaczen
skrecanych. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi oraz dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczac przewody o rodzaju wykonania , przekroju i w liczbie , do
jakich zacisk jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzenia mechanicznego przewodu. Dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapieni¢ prawidiowe
przytaczenie. Konce przewodoéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi koncowkami.

5.8.5. Montaz osprzetu i przewodow.
W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stosowac osprzet bryzgoszczelny, podtynkowy.

5.8.6. Badania i proby.

Nalezy wykona¢ badanie rezystancji izolacji — badanie wykonuje sie dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania: pomiaréw nalezy dokonaé¢ induktorem 500V lub1000V. Rezystancja pomiedzy badang fazg
a pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym nie moze by¢ mniejsza od:

25Moma dla instalacji 230V

0,50Moma dla instalacji 400V

Ponadto nalezy wykonaé¢ badanie probnikiem napiecia punktow odbioru instalacji wtynkowej , a takze pomiar
obwodow niskiego napiecia oraz impedancji petli zwarciowej.

Po pozytywnym zakonczeniu badan nalezy sprawdzi¢, czy punkty Swietlne sg zatgczane zgodnie z
zatozonym programem oraz czy w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotgczone do
wtasciwych zaciskéw.

Oprawy ewakuacyjne nalezy rozmieszczac i instalowaé zgodnie ze wzmiankowanymi powyzej normami i
rozporzadzeniami.

5.9. Podejscie i przylagczenie do odbiornikow.

Podejscia sitowe do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposéb estetyczny.
Podejscie od przewoddw utozonych w podtodze nalezy wykonaé w rurach z tworzywa , zamocowanych pod
powierzchnig podtogi. Podejscia do odbiornikbw zamocowanych na $cianach nalezy wykona¢ przewodami
utozonymi na tych scianach lub w stropach.

Badania i odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 5.8.6.

5.10. Montaz instalacji potaczen wyréwnawczych .
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-548.
Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.5.1.
Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.2.

5.10.1 Uktadanie przewodow ochronnych.
Przewody ochronne nalezy prowadzic¢ tak, by byty one dostepne do ogledzin — za wyjgtkiem przewoddéw
uktadanych pod tynkiem lub w tynku.



W przypadku zmiany kierunku uktadania, promien zagiecia powinien by¢ mniejszy od pieciokrotnego
wymiaru przewodu ( $rednicy lub boku w ptaszczyznie giecia). W przypadku istnienia oddzielnych uzioméw
roboczych i ochronnych, przewody nalezy odizolowaé¢ od przewodoéw uziemiajgcych uziemienia roboczego.
Do gtébwnej szyny wyréwnawczej nalezy przylgczy¢ przewody neutralne, zaciski PE rozdzielnic i tablic
elektrycznych oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziemiajgce potaczone z uziomami
sztucznymi i naturalnymi.

5.10.2. Polaczenia przewodow ochronnych.

Przewody ochronne powinny by¢ tgczone w nastepujgcy sposoéb:

potgczenia i przytgczenia przewoddw ochronnych nalezy wykonac jako state . Przerwanie lub rozluznienie
tych potgczeh nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi. Potgczenie state mozna wykonac¢ jako
spawane, spajane na zimno, spajane termicznie, nitowane lub jako docisk srubowy. W przypadku tgczenia
przewodu ochronnego z ostong metalowg dopuszcza sie réwniez lutowanie,

Przewody z tasmy gotej nalezy taczy¢ potaczeniem spawanym lub nitowanym na zaktadke o dtugosci co
najmniej 10cm lub srubami dociskowymi przez otwory wiercone w obu koncéwkach tasmy lub potgczeniem
Srubowym na zaktadke przy uzyciu co najmniej dwdch objemek dwusrubowych.

Potgczenia srubowe nalezy wykonywa¢ srubami o $rednicy co najmniej 10mm ( gwint M10) ze stali odporne;
na korozje lub odpowiednio zabezpieczonej przed korozja.

Potgczenia srubowe nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby nakretke odpowiednio mocno dokreci¢ i
zabezpieczy¢ podktadkg sprezystg przed samoczynnym rozluznieniem.

Powierzchnie stykowe potgczen s$rubowych nalezy przed dokreceniem oczyscic i pokry¢ wazeling
bezkwasowa.

5.10.3 Oznakowanie.

Oznakowanie barwne nalez wykona¢ w nastepujgcy sposob:

przewody ochronne oznakowa¢ kombinacjg barw zielonej i zottej poprzez naniesienie przylegajgcych do
siebie paskdéw zielono-zéttych o szerokosci od 15 do 100mm kazdy. Kombinacja ta nie moze by¢ stosowana
do zadnych innych celéw poza wyrdznieniem przewodu petnigcego funkcje przewodu ochronnego instalacji
potgczen wyréwnawczych.

Oznakowanie nalezy wykona¢ na catej diugosci przewodu,

Dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek w przypadku niemoznosci zabarwienia catych przewodow
ochronnych.

5.10.4. Préby montazowe.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe montazowg w zakresie ogledzin instalacji wraz z
urzgdzeniami i aparatami wchodzacymi w jej sktad oraz wykonaé pomiary rezystancji uziemienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0.00 ,Wymagania og6lne”. Celem kontroli
jakosci jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonanych rob6t. Kontrola jakosci materiatow i robét
polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatdw i wykonanych rob6t z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w ST i dokumentaciji projektowej— w tym celu Wykonawca ma obowigzek
wykonania petnego zakresu badan.

Materiaty posiadajgce atest producenta , stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST ,
moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego bez uzycia dodatkowych badan.

Po wykonaniu badan , Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Kontroli jakosci WZL podlega wykonanie:

sprawdzenie jakosci uzytych materiatow,

sprawdzenie trasy linii elektrycznych,

umocowanie przewodow,

jakos¢ wykonanych potaczen i przytaczen,

sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodnosci faz,
wynik badania rezystencji, proby napieciowe;.

Kontroli jakosci tablicy rozdzielczej podlega :

sprawdzenie jakosci uzytych materiatow,

sprawdzenie poprawnosci potgczen obwoddw gtéwnych i pomocniczych oraz dziatania aparatéw i urzadzen
np. sprawdzenie impedancji petli zwarciowej,

sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

Kontroli jako$¢ w zakresie instalacji oswietlenia oraz instalacji sitowej podlega :
sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw,
sprawdzenie trasy kablowych,



umocowanie przewodow,
jakos¢ wykonanych potaczen i przytaczen,
wynik badania rezystancji izolacji , préby napieciowej.

Kontroli jakosci instalacji p.poz. podlega:
jakosc¢ zastosowanych urzadzen oraz zgodnos¢é wykonanych rob6t z dokumentacja,
jakos¢ wykonanych potaczen i przytaczen.

Kontroli jakos¢ w zakresie instalacji wyréwnawczej podlega :

sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw,

sprawdzenie poprawnosci przebiegu tras przewoddéw ochronnych,

umocowanie przewodéw ochronnych,

rodzaje oraz wymiary poprzeczne przewodow ochronnych oraz jako$¢ wykonanych potgczen i przytgczen,
prawidtowos¢ zabezpieczen antykorozyjnych gotych przewoddéw ochronnych oraz ich przytgczen i potgczen,

oznakowanie barwne przewodéw ochronnych,
wynik badania rezystancji uzioméw

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest :

mb — dla linii i przewodow,

szt. — dla potgczen i osprzetu oswietleniowego,
kpl. — dla pomiarow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0.00 ‘Wymagania ogolne”. Odbiér instalacji elektrycznej
nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-6-61. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy
przeprowadzi¢ odbior w zakresie :

zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg, rodzaju i jakosci uzytych materiatow,prawidtowosci montazu i
mocowania urzgdzen na instalac;ji.

Zamawiajgcy przeprowadzi odbiory robét ulegajgcych zakryciu, odbiory miedzyoperacyjne oraz odbior
koncowy poszczegdélnych elementéw wewnetrznej instalaciji elektryczne;.

Odbiory czesciowe robét ulegajgcych zakryciu obejmujg :

sprawdzenie utozenia kabla przed jego zatynkowaniem,

sprawdzenie utozenia w listwach lecz nie przykrytych przewodéw,

sprawdzenie zainstalowania fragmentéw instalacji , ktére bedg niewidoczne lub trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu rob6t montazowych.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg :

osadzone konstrukcje wsporcze, kable, korytka, oprawy oswietleniowe,

utozone listwy, rury, korytka przed wciggnieciem przewodow,

osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,

instalacja przed zatgczeniem pod napiecie.

Do odbioru kohcowego Wykonawca winien dostarczy¢:

dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji projektowe;,

protokoty badan i pomiarow,

protokoty odbioréw czesciowych,

dokumenty poswiadczajace uzycie materiatbw dopuszczonych do obrotu w budownictwie,

oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacii.

Komisja odbiorowi dokonuje zbadania kompletnosci , aktualnosci i stanu powykonawczej dokumentaciji
technicznej, dokonuje bezposrednich ogledzin wszystkich elementow instalacji elekirycznej , sprawdza
funkcjonalnos¢ urzadzen oraz wyniki pomiaréw elektrycznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie
przetargowe;.
Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na wykonanie wycenianej
roboty. Cena obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikow produkciji,
- wewnetrzny transport materiatow i urzgdzen oraz narzedzi,
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu
rusztowan,
- montaz linii,
- montaz lamp,



- montaz aparatow ,

- montaz osprzetu elektrycznego ( puszki, listwy, rury ochronne, korytka, mocowania),

- montaz tacznikéw i gniazd,

- prace porzadkowe,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

- wywiezienie odpaddéw na wysypisko lub ich utylizacja.

Cena uwzglednia réwniez :

nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robot,
postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,
przerwy wywotane warunkami niezaleznymi od Zamawiajgcego.

Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we
WZ0rze Umowy.



