
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: Pakiet XII - Leśnictwo Smerek

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

Smerek 04-05-2-12-102   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 124 CP-W

Smerek 04-05-2-12-99    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 124 CP-W

H-POZ Smerek 04-05-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

PIEL Smerek 04-05-2-12-103   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,00 116 KOSZ UB

Smerek 04-05-2-12-103   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Smerek 04-05-2-12-103   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRT Smerek 04-05-2-12-101   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

Smerek 04-05-2-12-110   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 547,00   1 CWD-P

Smerek 04-05-2-12-110   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 547,00   1 CWD-P

Smerek 04-05-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 403 GODZ MH8

Smerek 04-05-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  60,00 397 GODZ PILA

Smerek 04-05-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

Smerek 04-05-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00   1 CWD-P

Smerek 04-05-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00   1 CWD-P

Smerek 04-05-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00   1 CWD-P

Smerek 04-05-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00   1 CWD-P

Smerek 04-05-2-12-109   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 342,00   1 CWD-P

Smerek 04-05-2-12-109   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 342,00   1 CWD-P

Smerek 04-05-2-12-96    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  539,00   1 CWD-P

Smerek 04-05-2-12-96    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  539,00   1 CWD-P

Smerek 04-05-2-12-99    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 160,00   1 CWD-P
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Smerek 04-05-2-12-99    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 160,00   1 CWD-P

Smerek 04-05-2-12-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1 700,00   7 REM SZLZR

Smerek 04-05-2-12-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  17,00  10 WYK-DYL

Smerek 04-05-2-12-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  600,00   6 WYK SZLG

Smerek 04-05-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Smerek 04-05-2-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  70,00 398 GODZ RU8
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