
Załącznik nr 3.1. - rozmiar prac  wg czynności;
Pakiet II
Grupa 

czynności Leśnictwo

Adres 

leśny Kod czynności Nazwa czynności

Stopień 

trudności J.M. Ilość

PR Żubracze - 4 65,00

TWP Żubracze 193 -j 3 10,00

TWP Żubracze 193 -k 3 10,00

TPP Żubracze 56 -d 2 150,00

TPP Żubracze 56 -f 3 291,00

TPP Żubracze 56 -g 3 51,00

TPP Żubracze 58 -a 4 551,00

IVD Żubracze 57 -c 3 376,00

IVD Żubracze 64 -c 3 800,00

IVD Żubracze 204 -a 4 1 805,00

IVDU Żubracze 67 -c 3 88,00

x

Łącznie w 

pakiecie x CWDPG Całkow. wyrób drewna piłą,góry x M3 4 197,00
Żubracze 4 197,00

ZM "-" "-" ZRYWKA Zrywka drewna "-" M3 4 197,00
DYLOW-SZL bud.dylowanek na szlakach zryw 20,00
NOWE-SZLA nowe szlaki zrywkowe szer.3m 175,00
STARE-SZL remont szl.zrywk. szer.3m 675,00

ZS "-" "-" "-" "-" "-" MB x

GODZ CP Prace godz.- ciągnik pozysk. 18,00
GODZ PIL prace godzinowe pilarką 30,00
GODZ RP Prace godz. ręczne z poz. drew 30,00

POZ-P "-" "-" "-" "-" "-" H x

ZI Żubracze GODZ CW Prace godz.- ciągnik wywóz dr. H 5,00

ZI "-" "-" "-" "-" "-" H x

CWDPG Całkow. wyrób drewna piłą,góry

H

ZS Żubracze "-" "-" MB

POZ-P Żubracze "-" "-"


