Zespol Zakladow Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice
NIP: 551-21-24-676, REGON: 000306466

|
(i

Szczegolowy Opis Przedmiotu Zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie aktualnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczacej
realizacji termomodernizacji budynkow ZZOZ w Wadowicach realizowanego z dofinansowania w ramach
programu priorytetowego NFOSIGW 2019 — Poprawa jakosci powietrza nr 3-4 Ochrona atmosfery -
Budownictwo Energetyczne cze$¢ 1. Zmniejszenie zuzycia energii w budownictwie.

1. Pierwotna dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmowala: roboty konserwacyjne oraz montaz
paneli fotowoltaicznych jako elementéw balustrad balkonowych z wlaczeniem paneli do istniejacej instalacji
elektrycznej w budynku szpitalnym: pawilonie ,,C” oraz docieplenie $cian zewnetrznych i stropéw poddaszy
nieuzytkowych lub stropodachéw budynku wraz z czeSciowa wymiang poszycia elewacji, montazem krat
okiennych i innymirobotamitowarzyszacymi budynkéw szpitalnych: pawilon ,C”, budynku - lacznika
pomiedzy pawilonem ,,C” a budynkami przychodni zdrowia oraz budynkéw przychodni zdrowia.

2. Pierwotna dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmowala budynki wg planu sytuacyjnego
stanowiacego zalacznik nr 1 do Szczegolowego opisu przedmiotu zamowienia.

3. Pierwotny Projekt wykonawczy opracowany w ramach przedmiotowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej obejmowal oprocz czesci opisowej i zlacznikéw formalnoprawnych lacznie ok. 107 rysunkow,
w czesci wielkoformatowych.

4. Adres inwestycji: Wadowice, ul. Karmelicka 5 i 7; dzialki nr: 101, 102/1,1000/1; jedn. ewid.:
121809_4, Wadowice — Miasto, obreb ewid.: 0001, Wadowice.

5. Inwestycja objeta przedmiotowa dokumentacja obejmuje 5 budynkoéw o lacznej powierzchni netto ok.
8807,00 m2 i lacznej kubaturze czesci ogrzewanej ok. 24 395,39 m3 (wg aktualnego audytu energetycznego).
6. Dokumentacja podlegajaca aktualizacji jest dokumentacja wielobranzowa obejmujaca specjalnosci:
konstrukcyjno-budowlang oraz instalacyjna elektryczna silno- i niskopradowa (w tym OZE).

7. Nie bedzie mozliwe wykorzystanie zadnego z posiadanych przez Zamawiajacego egzemplarzy
papierowych dokumentacji pierwotnej. Wymagany bedzie wydruk wszystkich elementéw (zaktualizowanej)
dokumentacji.

8. Przedmiar robot i kosztorys inwestorski poza aktualizacja wymagac¢ beda rowniez podzialu na koszty
kwalifikowane i niekwalifikowane — zgodnie z wymogami aktualnego dofinansowania.

1. Zakres:

1. sprawdzenie aktualnoSci i dostepnosci wszystkich zastosowanych materialow i detali rozwigzan
systemowych,

2. ponowna inwentaryzacja przedmiotowych budynkéw ze szczegblnym uwzglednieniem przegrod
budowlanych zewnetrznych, w tym stolarki i §lusarki okiennej i drzwiowej, a takze ponowne zliczenie zaworéow
grzejnikowych do wymiany,

3. biezgca komunikacja e-mailowa i telefoniczna z Zamawiajacym,

4. min 3 spotkania koordynacyjne i konsultacyjne z Zamawianym w siedzibie Zamawiajacego,

5. biezaca komunikacja e-mailowa i telefoniczna z autorem audytu energetycznego,
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6. aktualizacja wszystkich elementow dokumentacji projektowo-kosztorysowej: PW, STWiOR, przedmiary
robét, kosztorysy inwestorskie — wszystko w specjalnoéci / branzy konstrukeyjno-budowlanej oraz instalacji
elektrycznych wysoko- i niskopradowych (w tym OZE),

7. aktualizacja podstawowych danych projektowych: nazwa jednostki projektowej, data opracowania itp.,

8. przygotowanie nowego wyciagu dokumentacji projektowo-kosztorysowej do wniosku o dofinansowanie
inwestycji w wersji pdf,

9. biezaca komunikacja e-mailowa i telefoniczna z autorem wniosku o dofinansowanie inwestycji,

10. przygotowanie uproszczonych rysunkow i opisu jako zalacznikow do zgloszenia robét budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe,

11. wydruk wraz z pracami introligatorskimi wszystkich elementéw dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j:
PW, STWiIOR, przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie — wszystko po 3 egz., w specjalnoéci / branzy
konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacji elektrycznych wysoko- i niskopradowych,

12. pelna autoryzacja calej zaktualizowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowa przez projektantow w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej i elektrycznej z uprawnieniami bez ograniczen,

13. przygotowanie plytki CD / DVD ze zaktualizowang dokumentacja w wersji pdf,

14. przygotowanie, zlozenie i monitorowanie sprawy zgloszenia rob6t budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe,

15. uzyskanie ,zgody milczacej” badz decyzji o braku sprzeciwu do zgloszenia robot budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe,

16. wszystkie inne czynnosci niezbedne do skutecznego i prawomocnego uzyskania ,zgody milczacej” badz

decyzji o braku sprzeciwu do zgloszenia robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

1I. Termin realizacji ushugi:
1. wykonanie calej ushugi poza uzyskaniem ,zgody milczacej" badZz decyzji o braku sprzeciwu do
zgloszenia rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe - do max 04.09.2019 r.,
2. Uzyskanie ,,zgody milczacej" badz decyzji o braku sprzeciwu do zgloszenia rob6t budowlanych nie

wymagajacych pozwolenia na budowe — do max 07.10.2019 r.
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