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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
11 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drzwi szt.
d.1 0354-09
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
2| KNR 4-01 Demontaz drzwi m2
d.1 0354-10
1 pietro 1,20*2,00*3 + 1,80 * 2,00 + 1,00 *2,00 + 0,90 * 2,00 *2 | m2 16,400
2 pietro 1,20*2,00*2+ 1,80 * 2,00 + 1,00 * 2,00 m2 10,400
3 pietro 0,90 * 2,00 + 4,00 * 2,0 m2 9,800
RAZEM 36,600
3] KNR4-01 Rozebranie wykonczenia posadzki wraz z cokotami m2
d.1 0811-07
1 pietro 488,81 m2 488,810
2 pietro 495,35 - 0,61 m2 494,740
RAZEM 983,550
4 Demontaz sufitow podwieszanych wraz z oswietleniem i m2
d.1| kalk. wtasna | instalacjami sanitarnymi i teletechnicznymi
1 pietro 495,95 - 0,32 m2 495,630
2 pietro 491,93 - 0,61 m2 491,320
RAZEM 986,950
5| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych wraz z oktadzinami Sciennymi na m2
d.1 0701-05 $cianach wewnetrznych, ktére nie sg rozbierane - zatozono 20%
powierzchni $cian pozostajgcych
poz.64 A * 20% m2 217,375
RAZEM 217,375
6/ KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréow i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1 0349-02 cementowo-wapiennej
1 pietro 14,37 * 4,20 m3 60,354
2 pietro 11,84 * 3,30 m3 39,072
3pietro | (4,01*(3,35-2,09) + 3,68 * 3,35) * 0,15 m3 2,607
RAZEM 102,033
7] KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.1 0354-12
poz.77 m 83,440
RAZEM 83,440
8 Wykucie projektowanych otworéw instalacyjnych (4 otwory w kpl
d.1| kalk. wiasna | stropie o wymiarach 125x35cm)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9 Demontaz pokrycia oraz izolacji dachu oraz ponownie wykonanie kpl
d.1| kalk. wtasna | szczelnego pokrycia (z potgczeniem z pokryciem istniejgcym) wraz
z izolacjami dachu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - m3
d.1 0212-03 rozbiérka stropodachu
(1,58 * 3,78 + 1,58 * 3,78) * 0,12 m3 1,433
RAZEM 1,433
111 KNR 19-01 Usunigcie z budynku gruzu, materiatéw z rozbiorki i wywozenie m3
d.1 0116-04 taczkami do miejsca sktadowania
analogia
(poz.1*0,1*0,1+poz.2*0,1+poz.3*0,02+poz4*0,1 [ m3 278,665
+ poz.5* 0,02 + poz.6 + poz.7*0,3* 0,03 + poz.8* 1+
poz.9 * 0,5 + poz.10) * 1,2
RAZEM 278,665
12|  KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.110108-11 0108- | samowytadowczymi na sktadowisko
12
(poz.1*0,1*0,1+poz.2*0,1+poz.3*0,02+poz4*0,1 [ m3 278,665
+ poz.5* 0,02 + poz.6 + poz.7*0,3* 0,03 + poz.8* 1+
poz.9 * 0,5 + poz.10) * 1,2
RAZEM 278,665
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13 Opfata za sktadowanie odpaddéw na wysypisku m3
d.1] kalk. wtasna
poz.11 m3 278,665
RAZEM 278,665
2 NADPROZA STALOWE
14| KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet na gniaz
d.2 0346-01 zaprawie wapiennej dla belek stalowych (pod poduszki betonowe) | d.
analogia
4*2*2+5*2*2 gnia 36,000
zd.
RAZEM 36,000
15| KNR 4-01 Betonowanie poduszek betonowych pod belki stalowe szt.
d.2] 0206-02
analogia
poz.14 szt. 36,000
RAZEM 36,000
16/ KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w Scianach z cegiet na m
d.2 0336-07 zaprawie cementowo-wapiennej
1,88*2*4+142*2*5 m 29,240
RAZEM 29,240
17] KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - m
d.2 0313-05 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
poz.16 m 29,240
RAZEM 29,240
18] KNR 4-01 Obetonowanie koncéw belek stalowych szt.
d.2] 0206-02
analogia
poz.14 szt. 36,000
RAZEM 36,000
19] KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otworéw w belkach stalowych szt.
d.2 0807-12 nadprozowych dla osadzenia $rub Sciggajgcych
6*2*4+4*2*5 szt. 88,000
RAZEM 88,000
20] KNR AT-27 | Mechaniczne wykonanie otworéw w podtozu ceglanym - otwory szt.
d.2 0511-02 pod sruby Sciagajgce gr. 30 cm
analogia
poz.19 szt. 88,000
RAZEM 88,000
211  KNR 5-08 Osadzenie $rub Sciggajgcych w gotowych otworach (bez kosztu szt.
d.2] 0809-03 Srub)
6*4+4*5 szt. 44,000
RAZEM 44,000
22 Dostawa $rub $ciggajacychz podktadkami i nakretkami kg
d.2 analiza
indywidualna
poz.21* 0,72 kg 31,680
RAZEM 31,680
23] KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, m2
d.2 0703-02 podciggach, biegach i spocznikach schodowych
1,88*4+142*5 14,620
A (Obliczenie pomocnicze) 14,620
poz.23A*1,5 m2 21,930
RAZEM 21,930
24|  KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg | m2
d.2 0704-01 cementowg
poz.23 m2 21,930
RAZEM 21,930
25| KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na Scianach i stropach m2
d.2 0704-03 zaprawa cementowg
poz.24 m2 21,930
RAZEM 21,930
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
3 KONSTRUKCJA
26 Wzmocnienie istniejgcych stropéw za pomoca tasm z widkien kpl
d.3| kalk. wiasna | weglowych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
27 Dostawa i montaz konstrukciji stalowych pod otwory instalacyjne kg
d.3| kalk. wlasna | zabezpieczonej ppoz oraz antykorozyjnie wraz z wykonaniem
otwordéw pod belki i podlewkami betonowymi
503,01 kg 503,010
RAZEM 503,010
28| KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 12,0 cm w deskowaniu systemowym, m2
d.3] 0256-03 + | beton C25/30
KNR 2-02
0256-04
analogia
1,58 * 3,78 + 1,58 * 3,78 m2 11,945
RAZEM 11,945
29] KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli-| t
d.3 0290-02 prety zebrowane
120,76 / 1000 t 0,121
RAZEM 0,121
30 Podkonstrukcja pod centrale wentylacyjne oraz ostony lamelowe kg
d.3| kalk. wiasna | zabezpieczone antykorozyjnie i ppoz
3001,947 kg 3 001,947
RAZEM 3001,947
31 Dostawa i montaz oston centrali wentylacji i klimatyzaciji - zaluzje mb
d.3| kalk. wlasna | techniczne z profili aluminiowych montowane do podkonstrukcji
stalowej, zaluzje malowane proszkowo na kolor szary RAL 9006,
rozstaw pomiedzy lamelami 50mm, gtebokos$¢ lameli 43mm,
wysokos¢ zaluzji (ok. 200cm) nalezy dostosowac do wysokosci
centrali wentylacyjnej i jednostek klimatyzacji zamocowanych na
podkonstrukcji stalowej na dachu, specyfikacja zgodnie z
projektem
28,9 mb 28,900
RAZEM 28,900
4 ROBOTY MUROWE/SCIANY GK
32| KNR4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na m3
d.4 0304-01 zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
0,86 * 2,05 m3 1,763
RAZEM 1,763
33| KNR AT-43 | Scianki dziatowe akustyczne (R'a1 >= 55dB), gr. 15,0cm z ptyt m2
d.4 0106-06 gipsowo-kartonowych GK na pojedynczej metalowej konstrukcji
nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowym (2x ptyta GKB dzwigkoizolacyjne, gr. 1,25cm +
2x ptyta GKB dzwiekoizolacyjna, gr. 1,25cm) z wypetnieniem z
welny mineralnej, gr. 10,0cm - SW2
1 pietro 10,19 * 4,20 m2 42,798
2 pietro 12,25 * 3,30 m2 40,425
RAZEM 83,223
34| KNR AT-43 | Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych GK na pojedynczej m2
d.4 0106-06 metalowej konstrukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowym (2x ptyta GKB, gr. 1,25cm + 2x
ptyta GKB, gr. 1,25cm) z wypetnieniem z welny mineralnej, gr.
7,5cm - SW1
1 pietro 116,26 * 4,20 m2 488,292
2 pietro 148,03 * 3,30 m2 488,499
3 pietro (3,68 +1,62) * 3,35 m2 17,755
zabudowa na scianami szklanymi
1 pietro 3,3*(4,2-2,09) m2 6,963
2 pietro 1,86 * (3,3 - 2,09) m2 2,251
3 pietro 2,2*(3,35-2,09) m2 2,772
RAZEM 1 006,532
35| KNR AT-43 | Oktadziny Scienne z plyt gipsowo-kartonowych GK na pojedynczej [ m2
d.4 0104-04 metalowej konstrukcji nosnej grubosci 50 mm, z pokryciem
jednostronnym dwuwarstwowym (2x ptyta GKB, gr. 1,25cm) z
wypetnieniem z wetny mineralnej, gr. 5,0cm - obudowa szachtow i
kanatow instalacyjnych
2 pietro 2,11+ 3,30 m2 6,963

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 11313
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3 pietro (2,4 +2,19) * 3,35 m2 15,377
RAZEM 22,340
5 WYKONCZENIE WEWNETRZNE
5.1 Wykonczenie posadzek
36 Naprawa oraz uzupetienie szlicht po wykonaniu rozbiérek kpl
d.5.1] kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
37 KNR0-12ll | Przygotowanie podtoza pod posadzki - wyréwnanie powierzchni po| m2
d.5.1 1118-01 demontazu wykonczenia posadzek
poz.45 + poz.47 + poz.49 + poz.51 m2 1117,041
RAZEM 1117,041
38| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny m2
d.5.1 1105-03
poz.45 + poz.47 + poz.49 + poz.51 m2 1117,041
RAZEM 1117,041
39| KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 mm m2
d.5.1 1105-01 zatarte na gtadko
poz.45 + poz.47 + poz.49 + poz.51 m2 1117,041
RAZEM 1117,041
40| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 2 m2
d.5.1 1105-02 mm
Krotnos¢ = 2
poz.45 + poz.47 + poz.49 + poz.51 m2 1117,041
RAZEM 1117,041
411 KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - m2
d.5.1 0101-03 dwukrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
poz.45 m2 25,420
RAZEM 25,420
42] KNR K-04 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podioza w pom. m2
d.5.1 0602-05 socjalnym
poz.45 m2 25,420
RAZEM 25,420
43| KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w plynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej| m
d.5.1 0602-03 poziomej w pom. socjalnych
poz.46 m 34,680
RAZEM 34,680
44] KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie w pom. socjalnych m2
d.5.1 0602-01
poz.45 m2 25,420
RAZEM 25,420
45| KNR AT-23 | Okfadziny podtogowe z ptytek gresowych - pom. socjalne m2
d.5.1 0201-07
analogia
1 pietro 15,10 m2 15,100
2 pietro 10,32 m2 10,320
RAZEM 25,420
46| NNRNKB 202 | Cokoly z plytek gresowych m
d.5.1 2809-02
1 pietro 21,82 m 21,820
2 pietro 12,86 m 12,860
RAZEM 34,680
47] KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin PCV heterogenicznych, przeznaczonych do | m2
d.5.1 1123-02 pomieszczen o intensywnym natezeniu ruchu wraz z wywinigciem
na cokoty h=10cm - P1a
1 pietro 36,44 m2 36,440
2 pietro 31,90 m2 31,900
cokoty poz.48 * 0,1 m2 12,101
RAZEM 80,441
48| KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy wyobleniowe do cokotéw - P1a m
d.5.1 1124-06
1 pietro 61,79 m 61,790
2 pietro 59,22 m 59,220
RAZEM 121,010
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491 KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin PCV heterogenicznych, przeznaczonychdo | m2
d.5.1 1123-02 pomieszczen o intensywnym natezeniu ruchu wraz z wywinigciem
na cokoly h=10cm - P1b
1 pietro 55,22 m2 55,220
2 pietro 49,84 m2 49,840
cokoly poz.50 * 0,1 m2 15,740
RAZEM 120,800
50| KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy wyobleniowe do cokotéw - P1b m
d.5.1 1124-06
1 pietro 80,44 m 80,440
2 pietro 76,96 m 76,960
RAZEM 157,400
51| KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin PCV heterogenicznych, przeznaczonych do | m2
d.5.1 1123-02 pomieszczen o intensywnym natezeniu ruchu wraz z wywinieciem
na cokoty h=10cm - P1c
1 pietro 420,54 m2 420,540
2 pietro 402,04 - 0,61 m2 401,430
cokoty poz.52 * 0,1 m2 68,410
RAZEM 890,380
52| KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy wyobleniowe do cokotow - P1c m
d.5.1 1124-06
1 pietro 335,49 m 335,490
2 pietro 348,61 m 348,610
RAZEM 684,100
53 Naprawa oraz uzupetnienie posadzek po wykonaniu prac na lll kpl
d.5.1| kalk. wlasna | pietrze
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
54] KNR 0-12ll | Oczyszczenie podioza pod wykonanie pochyini m2
d.5.1 1118-01
0,7*1,63 m2 1,141
RAZEM 1,141
55| KNR-W 2-02 | Warstwa wyréwnawcza z wylewki cementowej o grubosciod 2do | m2
d.5.1] 1116-01 + 7 cm wraz z wyprofilowaniem
KNR-W 2-02
1116-03
poz.54 m2 1,141
RAZEM 1,141
56| KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie m2
d.5.1 1116-07 siatka stalowg
poz.54 m2 1,141
RAZEM 1,141
57| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny m2
d.5.1 1105-03
poz.54 m2 1,141
RAZEM 1,141
58| KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 mm m2
d.5.1 1105-01 zatarte na gtadko
poz.54 m2 1,141
RAZEM 1,141
59| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 m2
d.5.1 1105-02 mm
poz.54 m2 1,141
RAZEM 1,141
60] KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin podiogowych PCW wraz z wywinieciem na m2
d.5.1 1123-02 cokoty
poz.54 m2 1,141
RAZEM 1,141
5.2 Wykonczenie $cian
61| NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy pod tynki cementowe - Sciany m2
d.5.2 1134-02 zamurowanych otworéw
analogia
poz.62 m2 4,715
RAZEM 4,715
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62| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie z m2
d.5.2 0819-01 transportem mechanicznym na $cianach - Sciany zamurowanych
analogia otworéw
1 pietro (1,0+0,15)*2,05* 2 m2 4,715
RAZEM 4,715
63] KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni m2
d.5.2 0101-04 Scian istniejgcych po odbiciu tynkéw - zatozono 20% powierzchni
Scian istniejacych
poz.64 A * 0,2 m2 217,375
RAZEM 217,375
64| KNR 13-23 | Przecieranie starych tynkéw z zeskrobaniem farby m2
d.5.2| 0501-01
1 pietro 156,44 * 4,20 657,048
2 pietro | 130,25 * 3,30 429,825
A (Obliczenie pomocnicze) 1 086,873
poz.64 A*0,8 m2 869,498
RAZEM 869,498
65| NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy pod tynki cementowe - zatozono 20% m2
d.5.2 1134-02 powierzchni $cian istniejgcych
analogia
poz.63 m2 217,375
RAZEM 217,375
66| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie z m2
d.5.2 0819-01 transportem mechanicznym na scianach - zatozono 20%
analogia powierzchni $cian istniejgcych
poz.65 m2 217,375
RAZEM 217,375
67| KNRK-04 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podioza m2
d.5.2| 0602-05
1 pietro 21,82*2,0 m2 43,640
2 pietro 12,86 * 2,0 m2 25,720
RAZEM 69,360
68| KNR K-04 | Wykonanie izolaciji z folii w plynie - wklejenie taSmy uszczelniajgcej| m
d.5.2 0602-04 pionowej
1 pietro 5+6)*2,0 m 22,000
2 pietro 4*20 m 8,000
RAZEM 30,000
69| KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.5.2| 0602-02
poz.67 m2 69,360
RAZEM 69,360
701 NNRNKB 202 | Gruntowanie podiozy pod gladzie m2
d.5.2 1134-02
analogia
1 pietro 440,75 * 3,00 + 300,06 * 1,20 m2 1682,322
2 pietro 463,55 * 2,70 + 323,87 * 0,60 m2 1445,907
minus -poz.70_1 m2 0,000
oktadziny
RAZEM 3 128,229
711 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z m2
d.5.2 0815-04 elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.70 m2 3 128,229
RAZEM 3 128,229
72| KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farbg m2
d.5.2| 0201-05
poz.70 m2 3 128,229
RAZEM 3 128,229
5.3 Okladziny stropu
73] KNR AT-43 | Sufit akustyczny z plyt ze sprasowanej welny szklanej m2
d.5.3 0213-01 (600x600x15mm) z czesciowo ukrytg konstrukcjg nosng
(powierzchnia plyt jest widoczna 7mm ponizej systemowej
konstrukciji), montaz za pomoca konstrukcji systemowej T15 ze
stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, ptyty nadajg sie do
demontazu - S1
1 pietro 495,95 - 0,32 m2 495,630
2 pietro 491,93 - 0,61 m2 491,320
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minus S2 | -poz.74 m2 -144,280
RAZEM 842,670
741 KNR AT-43 | Sufit akustyczny z plyt ze sprasowanej welny szklanej m2

d.5.3 0213-01 (1800x600x15mm) z czesciowo ukrytg konstrukcjg nosna
(powierzchnia plyt jest widoczna 7mm ponizej systemowe;j
konstrukciji), montaz za pomoca konstrukcji systemowej T15 ze
stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, ptyty nadajg sie do
demontazu - S2

1 pietro 73,30 + 3,55 m2 76,850
2 pietro 64,69 + 2,74 m2 67,430
RAZEM 144,280
75 Naprawa oraz uzupetnienie sufitdw po wykonaniu prac na Ill kpl
d.5.3| kalk.wilasna | pietrze
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
54 Elementy montazowe
76 Dostawa i montaz rolet okiennych wewnetrznych, specyfikacja m2
d.5.4| kalk. wlasna | zgodnie z projektem
(2,18*36+0,88*2+ 1,10 + 2,10) * 2,00 m2 166,880
RAZEM 166,880
77| NNRNKB 202 | (z.IV) Podokienniki i pétki o szer.do 40 cm z plyt z konglomeratéw m
d.5.4 2143-03 kamiennych na spoiwie poliestrowym
2,18*36+0,88*2+ 1,10+ 2,10 m 83,440
RAZEM 83,440
6 STOLARKA
78 Dostawa i montaz drzwi drewnianych DO1 o wymiarach 108x211 m2
d.6| kalk. wiasna | cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,08 2,11 * 46 m2 104,825
RAZEM 104,825
79 Dostawa i montaz drzwi drewnianych D02 o wymiarach 108x211 m2
d.6| kalk. wiasna | cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,08*2,11*5 m2 11,394
RAZEM 11,394
80 Dostawa i montaz drzwi aluminiowych D04 EIS30 o wymiarach m2
d.6| kalk. wtasna | 148x209 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,48 *2,09* 2 m2 6,186
RAZEM 6,186
81 Dostawa i montaz drzwi aluminiowych D05 (*) dymoszczelne o m2
d.6| kalk. wtasna | wymiarach 148x209 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,48*2,09*2 m2 6,186
RAZEM 6,186
82 Dostawa i montaz zestawu aluminowo-szklanego ZS03 o m2
d.6| kalk. wiasna | wymiarach 330x209 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
3,30*2,09 * 1 m2 6,897
RAZEM 6,897
83 Dostawa i montaz zestawu aluminowo-szklanego ZS04 o m2
d.6| kalk. wiasna | wymiarach 185x209 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,852,091 m2 3,867
RAZEM 3,867
84 Dostawa i montaz zestawu aluminowo-szklanego ZS05 o m2
d.6| kalk. wtasna | wymiarach 220x209 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
2,20*2,09 * 1 m2 4,598
RAZEM 4,598
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