

GMINA LUBACZÓW
Ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów

Do
Wszystkich WYKONAWCÓW

ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 w trybie podstawowym pn.: „**PRZEBUDOWA 2 BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W MŁODOWIE**”

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5, 6, 7 i 9 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019) dokonuje zmian Specyfikacji Warunków Zamówienia w nw. zakresie:

1. Miejsce, gdzie znajduje się zmieniany tekst: rozdział 22. Sposób oraz termin składania ofert, termin otwarcia ofert w pkt 22.1 oraz pkt 22.5

W SWZ JEST:

22.1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow> w zakładce dedykowanej postępowaniu do dnia **12.04.2021 r.** do godziny 09:00. Składanie ofert przez www.platformazakupowa.pl jest dla Wykonawców całkowicie bezpłatne.

22.5 Otwarcie ofert nastąpi w dniu **12.04.2021 r.** o godzinie 09:15

W SWZ POWINNO BYĆ:

22.2. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow> w zakładce dedykowanej postępowaniu **do dnia 13.04.2021 r. do godziny 09:00.** Składanie ofert przez www.platformazakupowa.pl jest dla Wykonawców całkowicie bezpłatne.

22.5 Otwarcie ofert nastąpi w dniu **13.04.2021 r. o godzinie 09:15**

2. Miejsce, gdzie znajduje się zmieniany tekst: rozdział 23 Termin związania ofertą

W SWZ JEST:

Wykonawca pozostaje związany ofertą **do dnia 11.05.2021 r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W SWZ POWINNO BYĆ:

Wykonawca pozostaje związany ofertą **do dnia 12.05.2021 r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Miejsce, gdzie znajduje się zmieniany tekst: rozdział 14. Termin wykonania zamówienia pkt 14.2

W SWZ JEST:

Rozpoczęcie po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

W SWZ POWINNO BYĆ:

Rozpoczęcie po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy w terminie do 5 dni kalendarzowych, licząc od terminu podpisania umowy.

4. Miejsce, gdzie znajduje się zmieniany tekst: w załączniku nr 7 do SWZ -Projektowanych postanowieniach umowy została zmieniona numeracja poszczególnych paragrafów.

Niniejsze wyjaśnienia SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania. Wynikiem powyższych wyjaśnień będzie zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00020976/01 z 22.03.2021 r., zmiana Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00021206/01 z 22.03.2021 r. zmiana Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00023040/01 z 25.03.2021r. zmiana Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00024440/01 z 2021-03-29

Wójt Gminy Lubaczów

Wiesław Kapel