

**Informacja z otwarcia ofert**

*dotyczy zadania pn.: „Nadzór inwestorski nad przebudową 4 dróg powiatowych: 2329G Wiśniówka; 2316G Płonina; 2344G Tuja i 2334G Ostaszewo”.*

Zamawiający Powiat Nowodworski, działając zgodnie z art. 222, ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), informuje, że w dniu 06.11.2023 r., o godz. 09:06, odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał informację, że na sfinansowanie zamówienia przeznacza kwotę brutto w wysokości – 148.000,00 zł, na wszystkie części zamówienia.

Poniżej Zamawiający prezentuje zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z informacjami o których mowa w art. 222, ust. 5, pkt 1 oraz pkt 2, ustawy Pzp:

1. MS Budownictwo Marcin Sirocki, Luzino 84-242, ul. Jasna 7, woj. pomorskie, NIP 5882230815, mikroprzedsiębiorstwo:
  - 1) Część nr 1 – Cena: 5.000,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy;
  - 2) Część nr 2 – Cena: 5.000,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy.
  - 3) Część nr 3 – Cena: 5.000,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy.
  - 4) Część nr 4 – Cena: 5.000,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy.
  
2. Inwest – Kontrol Mariusz Rodziewicz, Tuchom 80-209, ul. Bolesława Prusa 12, woj. pomorskie, NIP 8392188817, jednoosobowa działalność gospodarcza:
  - 1) Część nr 1 – Cena: 17.220,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy.
  - 2) Część nr 2 – Cena: 11.193,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy.
  - 3) Część nr 3 – Cena: 11.193,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy.
  - 4) Część nr 4 – Cena: 11.193,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy.

3. „DEVELOPMENT DESIGN: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Słupsk 76-200, ul. Kopernika 25/2, woj. pomorskie NIP: 8393008390,  
mikroprzedsiębiorstwo:

- 1) Część nr 1 – Cena: 24.492,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru:  
0 dodatkowych dni na placu budowy;
- 2) Część nr 2 – Cena: 35.838,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru:  
0 dodatkowych dni na placu budowy.
- 3) Część nr 3 – Cena: 35.838,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru:  
0 dodatkowych dni na placu budowy.
- 4) Część nr 4 – Cena: 35.838,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru:  
0 dodatkowych dni na placu budowy.

**STAROSTA**

-

*Jacek Gross*