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PROGRAM FUNKCJONALNO-

UŻYTKOWY 
 

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznej 

dostosowanej do pracy w trybie „on gread” z przyłączem  i układem rozdzielczym nN na 

potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Lipuszu w ramach realizacji projektu: Budowa i 

modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni 

ścieków w Gminie Lipuszu. 

Adresy obiektów, których dotyczy program: Lipusz, ul. Majkowskiego 9A, działki o nr 

ewidencyjnych 223/1, 223/9, 224 droga Powiatowa 2401G, 2400G działki o nr ewidencyjnych  

353/2,280/1 oraz działki o nr ewidencyjnych 324/3,339/1 obręb Lipusz. 

Nazwa i kody CPV: 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne, 45000000-7 Roboty 

budowlane, 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 45300000-0 Roboty 

instalacyjne w budynkach, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45311200-2 Roboty 

w zakresie instalacji elektrycznych, 45312310-3 Ochrona odgromowa, 51112000-0 Usługi 

instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej, 71320000-7 Usługi 

inżynieryjne w zakresie projektowania. 

 

Zamawiający: 

Gmina Lipusz 

ul. Wybickiego 27,  

83-424 Lipusz 

  

Adres inwestycji: Oczyszczalnia Ścieków w Lipuszu  

Typ zestawu: Instalacja fotowoltaiczna o mocy min. 27,0 kWp 
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Opracowane przez: MarekKlasa  

Data opracowania: marzec 2023 

 Zamawiający: Gmina Lipusz, ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Zaprojektowanie i wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznej dostosowanej do 

pracy w trybie „ON GREAD” z przyłączem  i układem rozdzielczym nN na potrzeby 

Oczyszczalni Ścieków w Lipuszu w ramach zamówienia –Modernizacja  

Oczyszczalni polegający na poprawie procesu technologicznego wraz z budową  

OZE. 

 

Podstawa opracowania opisu przedmiotu zamówienia: 

 

▪ Art. 32 ust. 2 Ustawy Pzp: „2. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i 

wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
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budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu 

funkcjonalno-użytkowego”. 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. 2004, nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami). 

▪ Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem 

budowlanym oraz procesem projektowania instalacji fotowoltaicznych.  

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej 

dla potrzeb oczyszczalni ścieków w zakresie umożliwiającym ich prawidłowe i zgodne z 

przepisami użytkowanie w ramach realizacji projektu: Budowa i modernizacja 

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w 

Gminie Lipuszu.  

 

Podstawą opracowania są: 

▪ Uzgodnienia z właścicielem obiektu. 

▪ Dane katalogowe producentów urządzeń. 

▪ Wytyczne branżowe. 

▪ Obowiązujące normy i przepisy. 

PFU nie obejmuje zagadnień sposobu i trasy prowadzenia i łączenia kabli elektrycznych 

w budynku, szczegółowego rozmieszczenia podzespołów instalacji w budynku oraz 

podpięcia do sieci elektrycznej. 

Za prawidłową realizację prac w powyższym zakresie, spełniających m.in. wytyczne 

producenta urządzeń będzie odpowiedzialny wykonawca instalacji, w szczególność 

właściciel obiektu.  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań: 

▪ Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zainstalowania paneli 

fotowoltaicznych oraz dopełnienie wymagań prawa budowlanego umożliwiających 

realizację poszczególnych projektów pozwalających na osiągnięcie poniższych 

wskaźników: 
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▪ Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 

…..(1 kpl.). 

▪ Łączna produkcja energii elektrycznej z instalacji min 27 MWh. 

▪ Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych  min 0,26 

MW. 

▪ Zakup i dostawa paneli fotowoltaicznych oraz wszystkich elementów składowych 

systemu PV oraz materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia. 

▪ Montaż paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędnymi elementami systemu PV. 

▪ Doprowadzenie przewodów AC do miejsca przewidzianego na licznik 

dwukierunkowy. 

▪ Montaż inwertera. 

▪ Montaż elementów rozdzielających. 

▪ Dostawa i montaż farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędnymi elementami systemu PV 

o mocy 27kWp.  

▪ Wykonanie przyłącza nN i instalacja rozdzielnicy RG  

▪ Wykonanie linii zasilającej nN dla  przepompowni ścieków P1 

▪ Wykonanie linii zasilającej nN dla  przepompowni ścieków P2 

▪ Wykonanie linii światłowodowej. 

▪ Wykonanie wszelkich prac dostosowawczych instalacji znajdujących się w obiektach 

umożliwiających prawidłowe działanie instalacji. 

▪ Rozruch techniczny. 

▪ Przeszkolenie osób do obsługi instalacji. 

▪ Montaż modułu kontrolno-pomiarowego i modułu komunikacyjnego. 

▪ Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej niezbędnej do zgłoszenia i 

prawidłowego użytkowania instalacji przez użytkowników.  

Wykonanie zadania nastąpi na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”.  

 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 

robót budowlanych 

 

Tabela 1. Założenia instalacyjne  

Lp. Nazwa obiektu 

Zakładana moc 
zainstalowanej 
mikroinstalacji 
fotowoltaicznej 

(kWp) 

Dopuszczalna 
lokalizacja instalacji 

Moc umowna 
(kW) 

Zużycie w kWh 

1 
Oczyszczalnia 

Ścieków w Lipuszu 
27,0 grunt 50 140 000,00 
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Opracowanie projektowe musi obejmować cały zakres realizowanego zadania. 

Dokumentacja projektowa powinna być kompletna i spełniać obowiązujące przepisy Prawa 

Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powiązane i normy PN-EN. 

Dla realizacji planowanego zadania ustalono następujące uwarunkowania: 

▪ PRAWNE  

Właścicielem przedmiotowej inwestycji jest Gmina Lipusz i nie istnieją przeszkody natury 

prawnej uniemożliwiające realizację ani utrzymanie trwałego statusu prawnego inwestycji. 

▪ ŚRODOWISKOWE 

Rozwiązania technologiczne stosowane w projekcie pozytywnie wpływają na ograniczenie 

szkodliwych emisji i w żadnym razie nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego w 

świetle obowiązującego prawa. Z przepisów: Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 

2008 roku nr 25 poz. 150) oraz ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko wynika, iż planowana inwestycja nie wymaga 

sporządzania raportu oddziaływania na środowisko.  

Wszystkie urządzenia, które zostaną zastosowane w projekcie posiadać mają ważne 

Potwierdzenia lub Deklaracje Zgodności z obowiązującymi normami. Zmiany w środowisku 

powstałe w wyniku prowadzenia prac związanych z realizacją projektu nie będą skutkowały 

w sposób negatywny na środowisko.  

Projekt zawiera rozwiązania korzystnie wpływające na zużycie energii ze źródeł OZE- 

systemy zarządzania energią, komunikacja za pomocą modułu komunikacyjnego, licznik 

energii, podłączenie/ podłączenie i instalacja grzałki w istniejącym zbiorniku C.W.U. 

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  

 

Realizacja zadania: Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz 

modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lipuszu. przyczyni się do wzrostu 

potencjałów rozwojowych Gminy Lipusz oraz podniesienia jakości życia mieszkańców i 

poprawy stanu środowiska naturalnego. Przedmiotem projektu Budowa i modernizacja 

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w 

Gminie Lipuszu.      jest zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych do produkcji energii 
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elektrycznej z promieniowania słonecznego na bieżące potrzeby zużycia oczyszczalni 

ścieków w Gminie Lipuszu. 

Celem uzyskania najwyższych możliwych parametrów należy zastosować dla paneli 

fotowoltaicznych optymalny kąt pochylenia zawierający się w przedziale od 25o do 40o (kąt 

idealny 36 stopni) oraz kąt azymutu względem kierunku południowego z ewentualnym 

niewielkim odchyleniem. Lokalizacja paneli fotowoltaicznych powinna przyczyniać się do 

uzyskania możliwie największej produkcji jednostkowej [kWh/kWp].  

Zakłada się, że preferowana lokalizacja paneli to ekspozycja południową (umieszczenie 

konstrukcji na stelażach wolnostojących, montowanych na gruncie).  

 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we 

wskaźnikach kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836: 

1997 „Właściwości wskaźników powierzchniowych i kubaturowych” 

 

Wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe w projektowaniu odzwierciedlają zużycie materiałów 

budowlanych dla projektowanych konstrukcji. Odniesienie się do wskaźników 

powierzchniowych i kubaturowych stanowi pośrednią ocenę ekonomiczną istniejących lub 

projektowanych budynków. Analiza tych wskaźników pozwalają stwierdzić: 

▪ Czy zużyte materiały w celach projektowych są wykorzystane w ilościach 

odpowiednich. 

▪ Czy nakłady na roboty budowlane i materiały zostały właściwie wykorzystane. 

▪ O nakładach na obudowę i eksploatację systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. 

W opisywanym Programie Funkcjonalno-Użytkowym wskaźnik ten do określania jest nie 

istotny, bowiem realizacja inwestycji nie przyczynia się do zmiany tego wskaźnika 

  

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

Inwestor w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego wykonania przedsięwzięcia ustalił 

poniżej warunki dotyczące istotnych informacji, które muszą zostać uwzględnione na etapie 

projektowania, dostawy, jak i wykonywania prac budowlanych. 

 

2.1. Projektowanie i dokumentacja 
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Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w 

imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych 

potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia jeśli są wymagane. 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót instalacyjnych i 

budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego i umowy. 

Ponadto Wykonawca powinien zapewnić wykonanie:  

▪ Harmonogramu realizacji inwestycji – w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Dokumentacja projektowa sporządzona w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 

egzemplarzu w wersji elektronicznej powinna być opracowana w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. Minimalny zakres opracowania projektowego powinien 

zawierać: 

▪ Projekt techniczny wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji (pozwolenie lub zgłoszenie 

jeśli dotyczy). 

▪ Wykaz urządzeń instalacji fotowoltaicznych. 

▪ Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 

▪ Przedmiar robót. 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać m.in.: 

▪ Powstałe w trakcie realizacji robót zmiany w dokumentacji projektowej. 

▪ Instrukcję obsługi i eksploatacji urządzeń, karty techniczne oraz świadectwa, 

certyfikaty, atesty itp. 

▪ Potwierdzenie przeszkolenia osób biorących udział w inwestycji. 

 

2.2. Przygotowanie terenu budowy  

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi 

informacjami celem prawidłowego przebiegu inwestycji. Wykonawca ma obowiązek 

zapoznania się z obiektami, instalacjami i urządzeniami, które znajdują się na terenie 

wykonywania prac i których uszkodzenie, zniszczenie, itp. może stanowić naruszenie 

interesów osób trzecich.  
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2.3. Wykonanie robót  

 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie: 

▪ Organizacji robót. 

▪ Zabezpieczenia osób trzecich. 

▪ Ochrony środowiska. 

▪ Warunków BHP. 

▪ Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem zadania. 

▪ Zabezpieczeniem terenu robót. 

 

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, 

mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał 

dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o 

wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. W celu zapewnienia 

współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót Zamawiający 

przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego. 

Kontroli będą podlegały w szczególności: 

▪ Rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z Programem Funkcjonalno-

Użytkowym oraz warunkami umowy. 

▪ Stosowane gotowe wyroby instalacyjne w odniesieniu do ich zgodności z Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym. 

▪ Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

▪ Jakość i dokładność wykonania prac. 

▪ Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 

▪ Prawidłowość połączeń funkcjonalnych. 

▪ Sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z, 

Programem Funkcjonalno-Użytkowym i umową.  

Przekazanie na rzecz Wykonawcy terenu prowadzonych prac nastąpi zgodnie z terminem 

wskazanym w umowie. Wykonawca będzie prowadził roboty budowlano-montażowe według 
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uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 

oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia 

odbioru końcowego robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do 

wykonania oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego w miejscu prowadzenia robót 

oraz do przygotowania oraz rozlokowania zaplecza budowy na terenie uzgodnionym z 

Zamawiającym. 

Na trasie planowanej linii kablowej występuje zieleń w postaci trawników. W przypadku 

wystąpienia zbliżenia do istniejącej zieleni (drzewa, krzewy, itp.), wykopy należy wykonywać 

ręcznie, a korzenie zabezpieczyć przed wysychaniem (np. matami). Zniszczone trawniki i 

inną zieleń należy odtworzyć. Na terenie budowy występują również chodniki z kostki 

brukowej. W przypadku zniszczenia nawierzchni utwardzonych należy je odtworzyć. Po 

zakończeniu robót teren inwestycji winien zostać przywrócony do stanu nie gorszego niż 

przed budową 

 

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z materiałów Wykonawcy.  

Należy przeprowadzić następujące roboty przygotowawcze: 

▪ Ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego. 

▪ Weryfikacja stanu instalacji elektrycznej budynku, w tym w pomieszczeniu, w którym 

będą instalowane urządzenia instalacji. 

▪ Weryfikacja stanu instalacji elektrycznej i zabezpieczeń. 

▪ Ustalenie z użytkownikiem lokalizację urządzeń.  

 

Ogólne wytyczne elektryczne: 

▪ Urządzenia elektryczne podczas montażu nie mogą znajdować się pod napięciem. 

Instalacja powinna się odbywać zgodnie z wytycznymi producenta oraz ze sztuką 

elektryczną.  

▪ W pomieszczeniu technicznym, w którym przewidziano montaż urządzeń właściciel 

obiektu zapewnia oświetlenie oraz instalację elektryczną w systemie TN-S. 

▪ W przypadku istniejącej instalacji połączeń wyrównawczych i uziemiających 

podłączyć do nich elementy instalacji. W razie braku instalacji uziemiającej należy ją 

uprzednio zrealizować poprzez wbicie sondy uziemiającej tak, aby uzyskać 

rezystancję uziemienia na poziomie 10 Ohm.  
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Zabezpieczenie interesów osób trzecich. Osoby trzecie, jak również osoby wykonujące 

roboty budowlane nie mogą być w żadnym stopniu narażone na działanie czynników 

szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia (np. hałas, wibracje, promieniowanie 

elektromagnetyczne itp.). Wykonawca odpowiada w pełni za ochronę własności w okresie 

trwania robót i będzie odpowiadać za wszystkie spowodowane przez niego szkody. 

Ochrona środowiska. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego w trakcie prowadzenia robót, a w szczególności: 

▪ Stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. (Prawo wodne). 

▪ Stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (Prawo ochrony środowiska). 

▪ Stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach. 

Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia wszystkich niepotrzebnych 

materiałów i odpadów z terenu robót.  

Ochrona przeciwpożarowa i składowanie materiałów łatwopalnych. Wykonawca ma za 

zadanie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Składowanie materiałów 

łatwopalnych powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca 

odpowiedzialny będzie za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona zdrowia. Wykonawca zobowiązany jest do 

przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia 

w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności zapewni, aby personel nie wykonywał prac 

w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej gotowości i sprawności 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież ochronną dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszyscy pracownicy Wykonawcy 

będą odpowiednio przeszkoleni przed rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w 

czasie jej wykonywania. 

W trakcie realizacji zadania Wykonawca zapewni co najmniej: 

▪ Środki pierwszej pomocy. 

▪ Osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy. 

▪ Odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku. 

▪ Sprzęt monitorujący. 

▪ Sprzęt ratowniczy. 
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▪ Sprzęt przeciwpożarowy. 

▪ Łączność ze strażą pożarną, pogotowiem ratunkowym i policją. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących robót: 

Montaż instalacji, paneli fotowoltaicznych i podstawowych urządzeń. Wszystkie 

urządzenia i instalacji powinny być rozmieszczone zgodnie z dokumentacją techniczną. 

Urządzenia wymagające dozoru i regulacji powinny być umieszczone w miejscach łatwo 

dostępnych.  

Kontrola jakości robót. Kontrola jakości robót powinna zostać przeprowadzona równolegle 

podczas wykonywania wszelkich prac montażowych. Wszelkie dostarczone materiały 

powinny posiadać świadectwa kontroli, atesty, aprobaty. 

Odbiór robót.  Głównym kryterium odbioru robót jest zgodność wykonanych prac z: 

▪ Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 

▪ Dokumentacją projektową. 

▪ Ofertą wybranego Wykonawcy. 

▪ Ustaleniami z Projektantem oraz Inwestorem. 

▪ Wiedzą i sztuką budowlaną. 

▪ Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót oraz wszystkimi innymi 

obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 

W zależności od odpowiednich ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

▪ Odbiór częściowy. Odbiór dokumentacji projektowej. Odbywa się po dostarczeniu 

Zamawiającemu 2 egz. wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej kompletnej 

dokumentacji projektowej zawierającej wszystkie uzgodnienia oraz decyzje 

administracyjne niezbędne do wybudowania, uruchomienia i rozpoczęcia 

eksploatacji.  

▪ Odbiór częściowy. Odbiór instalacji fotowoltaicznych. Odbiór częściowy powinien 

być przeprowadzany dla tych elementów i części instalacji, do których zanika dostęp 

w wyniku postępu robót. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym 

dla odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić 

protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji 

z dokumentacją projektową. 

▪ Odbiór końcowy. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego 

wykonania robót pod względem jakości, ilości oraz wartości. Całkowite zakończenie 
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robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego zostanie potwierdzona przez 

Wykonawcę z bezzwłocznym pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, oceny 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym. 

▪ Do odbioru końcowego instalacji fotowoltaicznej należy przedstawić następujące 

dokumenty: 

▪ Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami. 

▪ Protokoły odbiorów częściowych. 

▪ Wyniki pomiarów kontrolnych. 

▪ Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, 

z których wykonano instalację (deklaracje zgodności, certyfikaty, itp.). 

▪ Niezbędne pozwolenie i uzgodnienia wynikające z przepisów prawa. 

Odbiór końcowy powinien zostać zakończony protokolarnym przyjęciem instalacji do 

eksploatacji. 

Obmiary należy przeprowadzić zgodnie z jednostkami podanymi w przedmiarach. Metodyka 

prowadzenia obmiarów powinna być zgodna z zasadami przedstawionymi w opisach 

odpowiednich pozycji w Katalogach Nakładów Rzeczowych. 

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych. instalacja elektryczna powinna być poddana 

szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu 

sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed 

zagrożeniami.  

Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch 

osób, dobrze znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.  

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające 

zaświadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby 

nie posiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem,  że odbyła przeszkolenie 

BHP pod względem prac przy urządzeniach elektrycznych. 

Zakres badań odbiorczych obejmuje:  

▪ Oględziny instalacji elektrycznych.  

▪ Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych.  
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▪ Próby rozruchowe.  

Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja 

ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów. 

Protokoły zbadań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć 

komisji w trakcie odbioru.  

Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym,  że z badań i 

prób powinny być sporządzone oddzielne protokoły.  

Oględziny instalacji elektrycznych. Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do 

prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana 

instalacja lub urządzenie:  

▪ Spełniają wymagania bezpieczeństwa. 

▪ Zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem. 

▪ Nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na 

pogorszenie bezpieczeństwa użytkowania.  

Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości:  

▪ Wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji). 

▪ Ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  

▪ Doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 

▪ Ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi. 

▪ Doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia. 

▪ Wykonania połączeń obwodów. 

▪ Doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych.  

▪ Umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących. 

▪ Rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu. 

▪ Oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-

neutralnych. 

▪ Umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub  innych informacji na 

oznaczenie obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.. 

▪ Wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej 

obsługi i konserwacji.  

Estetyka i jakość wykonanej instalacji. O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują 

następujące czynniki:  
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▪ Zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu 

elektroinstalacyjnego. 

▪ Trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i 

uchwytów. 

▪ Zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z 

zachowaniem zasad prostoliniowości mocowania. 

▪ Właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych 

na wpływ czynników atmosferycznych.  

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Należy sprawdzić prawidłowość 

dobrania  środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznych oraz ich zgodność z 

normami. Skuteczność ochrony przeciwpożarowej należy sprawdzić pomiarami 

powykonawczymi. 

Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi. Należy sprawdzić, czy:  

▪ Instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla 

materiałów lub podłoży, na których (w pobliżu których) są zainstalowane. 

▪ Urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio 

zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie. 

▪ Urządzenia zawierające ciecze palne są odpowiednio zabezpieczone przed 

rozprzestrzenianiem się tych cieczy. 

▪ Dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem. 

▪ Urządzenia do wytwarzania pary, gorącej wody lub powietrza mają wymagane 

zabezpieczenie przed przegrzaniem.  

▪ Urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne nie zagrażają, wystąpieniem 

niebezpiecznych temperatur.  

Połączenia przewodów. Należy sprawdzić, czy:  

▪ Połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu.  

▪ Nie jest wywierany przez izolację nacisk na połączenia. 

▪ Zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji aluminiowej.  

▪ Warunki BHP wg „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych  tom III -Konstrukcje stalowe” oraz innych przepisów, obowiązujących 

przy prowadzeniu robót budowlano-montażowych. 
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▪ Wymagania techniczne i badania konstrukcji stalowej przy wykonywaniu,  montażu i 

odbiorze wg PN-B-06200:2002, oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych, tom III – Konstrukcje stalowe”. 

▪ Po dokręceniu nakrętek mocujących konstrukcję stalową do fundamentu, nakrętki 

zabezpieczyć przed odkręceniem. 

Sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, aby zapewnić jakość 

wykonywania robót, transportu, załadunku, rozładunku. 

Transport i składowanie. Wszelkie urządzenia musza być transportowane w oryginalnych 

opakowaniach, odpowiednio zabezpieczone w celu niknięcia ewentualnych uszkodzeń. 

Wszystkie materiały powinny być przechowywane w miejscach suchych w wydzielonych do 

tego pomieszczeniach.  

 

2.4. Architektura  

 

W celu wykonania prawidłowych założeń do wymaganej dokumentacji określa się, że: 

▪ Przed rozpoczęciem realizacji zadania niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od 

Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie wykonawczym. 

▪ Sposób rozmieszczenia i połączenia paneli fotowoltaicznych jest oparty o wytyczne 

producenta i powinien zapewnić optymalne warunki pracy projektowanego systemu. 

▪ Kąt pochylenia paneli fotowoltaicznych - należy zastosować optymalny kąt 

pochylenia, niezmienny dla ekspozycji panela w ciągu całego roku, 

zawierający się w przedziale od 25° do 40°. Optymalnie ok. 36°. 

▪ Kąt azymutu paneli fotowoltaicznych - należy zastosować optymalny kąt 

azymutu względem kierunku południowego, z ewentualnym odchyleniem, 

gwarantującym wymaganą sprawność i efektywną pracę instalacji 

fotowoltaicznych w skali całego roku. 

▪ Zacienienie instalacji PV - w celu uniknięcia niepotrzebnych skutków 

zacienienia należy przeanalizować lokalizację paneli fotowoltaicznych na 

etapie projektowania tak, aby urządzenia były usytuowane odpowiednio 

daleko od przeszkód i elementów, które potencjalnie, nawet w przyszłości 

mogą stanowić element zacieniający (np. rosnące drzewa). 

Moduły należy zorientować względem stron świata w sposób umożliwiających ich największe 

nasłonecznienie z uwzględnieniem możliwości montażowych na danym obiekcie 

budowlanym oraz po konsultacji z właścicielem obiektu. 
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Zamawiający będzie korzystał z pomocy funduszy zewnętrznych. W związku z tym wymaga 

się od Wykonawcy, aby dokumentacja techniczna zawierała wszystkie niezbędne dane 

techniczne, rzeczowe wynikające z wymagań funduszy określonych na podstawie formularzy 

wniosków. 

 

2.5. Konstrukcja 

 

Konstrukcja (zestawy montażowe) powinna być wykonana zgodnie z projektem, z materiałów 

niekorodujących np. aluminium czy stal nierdzewna.  

W celu wykonania prawidłowych założeń konstrukcyjnych określa się, że: 

▪ System montażowy powinien umożliwić zamontowanie modułów zgodnie z ich 

instrukcją montażu podawaną przez producenta modułów. 

▪ Nieunikniona ingerencja w konstrukcję obiektu powinna być jak najmniejsza przy 

czym powinna zapewnić trwałość, wytrzymałość i prawidłowe wykonanie 

przewidzianych inwestycji. 

▪ Dokumentację projektu wykonawczego wykonuje osoba posiadająca odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia w zakresie projektowania. 

▪ Do wykonania inwestycji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych lub 

zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą być zgodne 

z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj. posiadać aktualne 

polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Odbiór techniczny 

materiałów będzie dokonywany według wymagań Inspektora Nadzoru. W przypadku 

braku takich dokumentów niezbędne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczającego 

dany wyrób do jednostkowego stosowania, obowiązek uzyskania takiego certyfikatu 

leży po stronie wykonawcy.  

Zestaw montażowy paneli. Dobrano systemowy zestaw montażowy, przeznaczony do 

danego typu paneli, wykonany z elementów niekorodujących, tj. aluminium,  stali 

nierdzewnej. Przytwierdzenie paneli wraz z zestawem montażowym do podłoża będzie 

zrealizowane przy użyciu osobnych elementów łączących, uwzgledniających rodzaj samego 

podłoża, miejsce i sposób montażu.  

System montażowy powinien umożliwić zamontowanie modułów zgodnie z ich instrukcją 

montażu podawaną przez producenta modułów. 

Rysunek 1. Sposoby montażu paneli fotowoltaicznych na gruncie 
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Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

2.6. Instalacja  

 

Zasady działania instalacji fotowoltaicznej. Przetwarzanie energii słonecznej odbywa się 

na drodze konwersji promieniowania słonecznego na energię elektryczną. W panelu 

fotowoltaicznym energia promieniowania słonecznego przekształcana jest na energię 

elektryczną prądu stałego. Za pomocą przewodów prąd stały zostaje przetransportowany do 

inwertera, gdzie dochodzi do przetworzenia prądu stałego (DC) na prąd zmienny (AC). 

Wyprodukowana w ten sposób energia, za pomocą przewodów elektrycznych, zostaje 

dostarczona do wewnętrznej instalacji elektrycznej.    

Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej przez instalacje fotowoltaiczne jest uzależnione 

od intensywności promieniowania słonecznego padającego na moduły fotowoltaiczne, 

czasu ekspozycji oraz poprawności wykonania projektu i prawidłowości montażu instalacji. 

Ważne jest, by panele fotowoltaiczne nie były zacienione przez elementy zabudowy takie 

jak kominy, anteny, odgromniki czy roślinność tj. drzewa czy krzewy, ponieważ powoduje to 

spadek uzysku energii z instalacji lub całkowite wyłączenie/ odłączenie poszczególnych 

stringów lub całej instalacji. 

W składzie każdej instalacji do produkcji elektrycznej powinny się znaleźć, co najmniej 

następujące elementy o następujących parametrach: 
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▪ Panele fotowoltaiczne ( PV)– urządzenia elektroniczne, które wykorzystują zjawisko 

fotowoltaiczne do zamiany promieniowania słonecznego na prąd elektryczny. Do 

wykonania instalacji powinny być użyte panele fotowoltaiczne gwarantujące najwyższą 

jakość i długotrwałość działania.  

 

Projektuje się panele o minimalnej mocy szczytowej 400 Wp każdy, w ilości 68 sztuk, co w 

rezultacie daje moc zainstalowaną co najmniej 27,00 kWp. 

 

Moduły fotowoltaiczne odpowiadają za konwersję energii słonecznej na energię elektryczną.  

Przy realizacji tej inwestycji będą wykorzystywane najpopularniejsze moduły fotowoltaiczne 

60 ogniw monokrystalicznych. Moduły powinny posiadać certyfikaty IEC 61215 oraz IEC 

61730 oraz być zgodne z dyrektywami 2014/35/EU oraz 2014/30/EU. Dostarczone moduły 

muszą być nowe (nieużywane) i wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 r. oraz powinny 

być pełnowartościowymi produktami (nie jest dozwolone stosowanie modułów tzw. 

kategorii/typu B). Moduły fotowoltaiczne powinny posiadać minimum 12 letnią gwarancję 

produktową oraz gwarancję liniowego spadku mocy do poziomu 80,7% sprawności po 25 

latach. Wykonawca powinien posiadać autoryzację producenta modułów lub jego 

przedstawiciela potwierdzającą, iż został przeszkolony w zakresie montażu jego produktów. 

Moduły powinny się charakteryzować parametrami nie gorszymi niż podanymi w tabeli 

poniżej: 

Parametry modułów Oczekiwany Parametr Tolerancja 

Liczba ogniw 60 ogniw  Równy 

Typ ogniw 4 bus barowe Nie mniej niż 

Moc maksymalna Pmax (Wp) 400 Wp Nie mniejszy niż 

Współczynnik sprawności modułu 18,70% Nie mniejszy niż 

Napięcie maksymalne  Vmpp 32,3 V – 38,91 V Zakres 

Prąd maksymalny Impp  9,42 A – 10,95 A Zakres 

Prąd zwarciowy Isc 9,81 A – 11,38 A Zakres 

Współczynnik temperatury dla 

Pmax   
-0,38%/K Nie większy niż 

Współczynnik temperatury dla Isc   +5,0 mA/K Nie większy niż 

Współczynnik temperatury dla Voc   -114,0 mV/K Nie większy niż 

Maks. napięcie systemu (V) 1 000 VDC Równy 

 

Falowniki 

Dobór z uwzględnieniem mocy, napięcia znamionowego i ilości faz 

W instalacji należy zastosować falowniki mające na celu przetworzenie prądu stałego z 

wyjścia paneli na prąd przemienny sieci dystrybucyjnej. Zastosowane falowniki muszą 

charakteryzować się stopniem ochrony minimum IP65, uwzględniające należytą odporność 
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na warunki atmosferyczne (temperatura pracy -40⁰C do +50⁰C) oraz wysokie 

bezpieczeństwo dla użytkowników. Inwertery powinny zostać wyposażone w system pomiaru 

izolacji w części DC, pozwalający eliminować wszelkie uszkodzenia w okablowaniu modułów 

jak również w samych modułach dając wysokie bezpieczeństwo użytkowania oraz 

zabezpieczenie przed błędną polaryzacją modułów. Ponadto inwerter powinien posiadać 

monitoring parametrów sieci, zabezpieczenie przed pracą wyspową oraz być przystosowany 

do pracy z polską siecią dystrybucyjną (EN 50549-1, EN 50549-2 (niezależny certyfikat lub 

oświadczenie producenta), Zgodność z kodeksami sieciowymi (NC RFG)). 

Należy tak dobrać falownik, aby maksymalizował on wydajność instalacji fotowoltaicznej 

niezależnie od jej ułożenia. Falownik powinien być wyposażony w  złącze RS 485, złącze 

ethernet i wifi, aby umożliwić połączenie z siecią internetową. 

Zastosowane falowniki powinny charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż: 

Maksymalna moc wyjściowa falownika 27,0 kW 

Minimalna sprawność europejska min. 97,0 % 

Typ falownika: 3 fazowy 

Stopień ochrony min. IP65 

Rozłącznik prądu stałego TAK 

Zabezpieczenie przed błędną polaryzacją TAK 

Monitoring pracy instalacji WiFi i Ethernet 

 

Gwarancja na inwerter musi wynosić co najmniej 5 lat, aby zapewnić bezawaryjną i wydajną 

pracę systemu dla Beneficjenta, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat Panele 

powinny charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym mocy nie niższym niż - 

40%/K. Sprawność paneli powinna być nie mniejsza niż 17,4%. Gwarancja wydajności mocy 

producenta: 10 lat:  min. 92% mocy znamionowe, 25 lat:  min. 83% mocy znamionowej. 

Wszystkie montowane panele muszą być identyczne, tego samego producenta 

i o identycznych parametrach. 

Panel musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN - EN 61646 lub z 

normami równoważnymi wydanymi przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą. 

▪ Moduł kontrolno-pomiarowy - instalację należy wyposażyć w moduł kontrolno-

pomiarowy umożliwiający zarządzenie zużyciem energii. Moduł kontrolno-pomiarowy 

powinien mieć interfejs umożliwiający wpięcie modułu komunikacyjnego. 
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▪ Moduł komunikacyjny i monitoring - w celu zdalnego dostępu do modułu kontrolno-

pomiarowego należy zastosować moduł komunikacyjny, zapewniający dwukierunkową 

łączność i komunikację ze zdalnym serwerem danych za pomocą sieci LAN. Należy 

zapewnić zdalne zarządzanie modułem kontrolno-pomiarowym poprzez moduł 

komunikacyjny zapewniający dwukierunkową łączność i komunikację ze zdalnym 

serwerem danych za pomocą sieci LAN. Zdalne zarządzanie ma odbywać się z poziomu 

aplikacji internetowej, udostępnionej na zasadach niewyłącznej licencji, obsługiwanej 

przez typowe przeglądarki internetowe, której funkcjonalność jest zapewniona co 

najmniej na komputerach stacjonarnych, komputerach przenośnych, tabletach, 

smartfonach, każdorazowo bez konieczności instalowania dodatkowego 

oprogramowania. 

 

▪ Okablowanie - po stronie AC i DC instalacji fotowoltaicznej o parametrach wynikających 

z projektu oraz uwzględniających systemowe rozwiązania producentów modułów 

fotowoltaicznych oraz inwerterów.  

Przewody po stronie DC winny charakteryzować się odpowiednią średnicą zewnętrzną 

do instalacji, długotrwałością i wytrzymałością. Izolacje i płaszcze kabli solarnych 

powinny gwarantować wysoką odporność na działanie ciepła, zimna, ścieranie, działanie 

ozonu, promieniowanie UV i pozostałych warunków atmosferycznych. Kable jednożyłowe 

i atestowane do pracy przy napięciu nominalnym 0.6 / 1 kV. Przeznaczone do 

bezpośredniego połączenia ze sobą poszczególnych ogniw fotowoltaicznych, jak i do 

okablowania w puszkach przyłączeniowych oraz połączeń z inwerterem. Kable powinny 

zachować swoje właściwości mechaniczne w zakresie temperatur otoczenia -40oC do + 

120oC.  

Przewody po stronie AC – przewody wielożyłowe miedziane w układzie TN (np. TN-C-S) 

w izolacji i osłonie polwinitowej. Przekroje przewodów będą dobrane na etapie 

projektowania. Całość urządzeń składających się na jeden generator należy umieścić w 

szafie rozdzielczej. Obudowa szafy wykonana musi być w II klasie izolacji, przynajmniej 

IP44 zgodnie z wytycznymi OSDE. Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń w szafie z 

uwzględnieniem nagrzewania się urządzeń. 

Przyłącze i sieć rozdzielcza nN   

W ramach tego zadania należy wykonać: 

-  przyłącze  kablowe nN dla nowej Rozdzielnicy Głównej RG, 

- linię zasilającą przepompownie ścieków P1 i P2, 

- linię światłowodową, 
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- zabudowę nowej rozdzielnicy  RG. 

Przyłącze oraz linia zasilająca 

Przyłącze. Przyłącze kablowe nN pomiędzy abonencką stację transformatorową 

15/0,4kV STACJA MŁYN, a projektowaną nową rozdzielnicą RG OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW. Przyłącze to również będzie stanowić zasilanie dla przepompowni ścieków 

P1. Dlatego też należ zainstalować w obrębie terenu przepompowni P1 nowe złącze 

kablowe ZK1 i dokonać przepięcia zasilania z likwidacją istniejącego przyłącza. Kabel 

układać zgodnie z normą N SEP-E-004 o przekroju nie mniejszym niż 240 mm² ( np. 

YAKY 0,6/1kV 4x240). Moc przyłączeniowa dla przyłącza to 100 kW. Orientacyjna 

długość linii kablowej to 780mb mb. Lokalizacja stacji  transformatorowej  STACJA 

MŁYN, przepompowni ścieków P1 oraz przewidywany przebieg tras kablowych jest 

pokazana w załączniku nr.1 

Linia zasilająca.  Linia kablowa nN zasilająca  przepompownie ścieków P2 o 

zapotrzebowaniu na moc min (20kW)  ze złącza kablowego Ośrodka Zdrowia w Lipuszu. 

Orientacyjna łączna długość trasy kablowej wynosi 280 mb Kabel układać zgodnie z 

normą N SEP-E-004). Lokalizacja złącza kablowego Ośrodka Zdrowia i przepompowni 

ścieków P2 oraz przebieg trasy kablowej jest pokazana w załączniku nr.1 

▪ Układ rozdziału mocy 

Lokalizację nowej rozdzielnicy RG należ uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji 

dokumentacji projektowej. Demontażowi poprzez wypięcie ze złącza kablowego Z503 

ulegnie dotychczasowa linia zasilająca istniejącą rozdzielnicę RG, która to w nowym 

układzie ma być zasilana z projektowanej nowej rozdzielnicy RG. W ramach tej zmiany 

należ dokonać dostosowania istniejącego układu kompensacji mocy biernej do nowego 

układu rozdzielczego i zmian w układzie odbiorczym. Ponadto należ wykonać przepięcie 

inwertera istniejącej farmy fotowoltaicznej do nowej rozdzielnicy RG.  

▪ Nowa rozdzielnica RG. jest wnętrzową rozdzielnicą jednosekcyjną 

Obwody zasilające to : 

- przyłącze z RG  STACJA MŁYN  o mocy przyłączeniowej 100kW 

- przyłącze projektowanej farmy fotowoltaicznej 27kWp 

- przyłącze istniejącej farmy fotowoltaicznej 22kWp 

- rezerwa 50 kW, 

▪ Obwody odbiorcze RG to: 

- istniejąca rozdzielnica RG o mocy przyłączeniowej  60kW 

- rezerwa 25 kW 

- rezerwa 15 kW 
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- rezerwa 10 kW 

Wyposażenie obwodów zasilających na zapewnić możliwość zdalnej operacji na 

aparatach łączeniowych (wyłącznikach z napędem elektromechanicznym) oraz odczytu 

stanu położenia. Ponadto wyposażyć obwody zasilające w pomiar jakości energii 

poprzez zabudowę analizator jakości energii zapewniający dynamikę pomiarową 2-120% 

w klasie 0,5 dla całego układu pomiarowego oraz wskaźnik kierunku przepływu energii 

dla obwodu przyłączeniowego. 

▪ PWP Wykonać instalację przycisku PWP  (Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu). 

▪ Sieć strukturalna. Linia światłowodowa. 

Wyposażyć nową RG w  Ethernet Switch oraz dotykowy panel operatorski HMI o 

wymiarach ekranu nie mniejszy niż 15” z funkcją sterownika PLC oraz układem 

podtrzymaniem zasilany przez okres 2 godz . Do  Ethernet Switch-a  wpiąć panel 

operatorsko HMI, inwerter farmy fotowoltaicznej istniejącej i projektowanej,  analizator 

jakości energii oraz wskaźnik kierunku przepływu energii. Ponadto do sterownika panelu 

HMI  wpiąć obwody sterownicze oraz sygnały stanów położenia wyłączników obwodów 

zasilających.   W raz z budową przyłącza  nN na odcinku pomiędzy Ethernet Switch w 

RG, a Ethernet Switch w stacji MŁYN  ułożyć i podłączyć  kabel światłowodowym jedno-

modowym 12 włókien (SM 9/125 OS1) w kanalizacji kablowej ( warunki wykonania 

kanalizacji kablowej uzgodnić na etapie realizacji projektów technicznych). Wymagana 

jest przepustowość na poziomie nie mniejszym niż 64 mln pps (przy 64 bajtowych 

pakietach) oraz wydajność poszczególnych przełączań na poziomie nie mniejszym niż 

32 Gbps. Zgodnie z normą   ISO/IEC 11801 2 nd edition należy przeprowadzić test 

akceptacji potwierdzający zgodność danego okablowania z wybraną klasą, gdy tor 

transmisyjny jest zbudowany z komponentów spełniających wymagania danej klasy -

tablica 3 i 4. 

Tablica 3. Wykaz parametrów mierzonych w testach  łączy światłowodowych  gdzie: I 
– informacyjne, N – wymagane, C – wyliczane z pozostałych parametrów 

 

 
Parametr 

 

Rodzaj testu 

Test 
akceptacji 

Test 
zgodności 

Test 
odniesienia 

Tłumienie N N N 

Szerokość pasma MHz x km  

Opóźnienie I N N 

Długość C C C 
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          Tablica 4. Wykaz parametrów mierzonych w testach systemów miedzianych. 

                     
                     Parametr 

Rodzaj testu 

Test 
akceptacji 

Test 
zgodności 

Test 
odniesienia 

Return Loss I N N 

Insertion Loss I N N 

NEXT I N N 

PS NEXT C C C 

ACR I N N 

ELFEXT I C C 

PS ELFEXT I N N 

Opóźnienie I N N 

Różnica opóźnień I N N 

Długość kanału w trakcie badań 

Mapa połączeń I I N 
Ciągłość przewodników, 
ekranu, zwarcie, otwarte 
obwody 

N N N 

          gdzie: I – informacyjne, N – wymagane, C – wyliczane z pozostałych parametrów     

 
W ramach robót budowlanych przyłącza i sieci kablowej w szczególności należy 

wykonać: 

a) wykop o długości około 800 mb w celu ułożenia linii kablowych, 

b) zdjęcie oraz ponowne ułożenie chodnika z kostki brukowej (około 200 m2), 

c) zdjęcie oraz ponowne ułożenie nawierzchni asfaltowej (około 20 mb), 

f) ułożenie rur ochronnych (około35 mb) 

Zamawiający dopuszcz stosowania metody bezwykopowej. 

 

Opis okablowania, jego dobór i przebieg należy umieścić w projekcie instalacji 

fotowoltaicznej. 

Minimalne wymagania dotyczące okablowania: 

Test poprawnej polaryzacji N N N 
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▪ II klasa ochrony. 

▪ Chroniące przed zwarciami. 

▪ Minimalny zakres temperatur pracy: -40°C do +120°C. 

▪ Odporne na promieniowanie UV i działanie warunków atmosferycznych 

▪ Przewód wykonany z miedzi. 

▪  

 

▪ Przewody i elementy zabezpieczające instalacji - pomiędzy panelami fotowoltaicznymi 

a inwerterem w łatwo dostępnym miejscu zamontować rozłącznik lub rozłączniki prądu 

stałego – żaden łańcuch paneli nie może być bezpośrednio podłączony do inwertera bez 

zastosowania rozłącznika. Po stronie DC zastosować przewody fotowoltaiczne prądu 

stałego w podwójnej izolacji, odporne na promieniowanie ultrafioletowe i temperaturę do 

120oC, jednożyłowe, o żyle roboczej miedzianej o przekroju minimum 4 mm2 (linka). 

Wszystkie połączenia po stronie prądu stałego będą realizowane za pomocą 

przeznaczonych do tego celu konektorów w standardzie MC4. Wszystkie przewody, 

zarówno po stronie DC jak i po stronie AC, będą prowadzone wzdłuż linii prostych, 

równolegle i prostopadle do krawędzi ścian. 

 

▪ Zabezpieczenie instalacji: 

Ochrona przepięciowa. Po stronie DC każdy szereg modułów będzie chroniony 

ogranicznikiem przepięć typu 1+2. Jeżeli długość przewodu DC będzie przekraczać 10 

metrów, należy zamontować dwa ograniczniki przepięć na każdym szeregu: pierwszy w 

pobliżu modułów, natomiast drugi w pobliżu inwertera. Ochronniki należy uziemić 

przewodem miedzianym LgY o przekroju 16 mm2 na głównej szynie uziemiającej lub 

wykonując osobne uziemienie pionowe lub poziome. 

Ochrona odgromowa. Konieczność zastosowania ochrony odgromowej zostanie 

ustalona na etapie projektowania i musi odpowiadać odpowiednim normom technicznym.  

Instalacja wyrównawcza. Należy wykonać połączenia wyrównawcze instalacji 

fotowoltaicznej i uziemienie na głównej szynie uziemiającej w rozdzielnicy oczyszczalni 

ścieków. W ten sposób zostanie uziemiona konstrukcja wsporcza modułów, inwerter i 

rozdzielnica AC z wyłącznikiem nadprądowym. Wszystkie te połączenia wykonać 

przewodem LgY o przekroju 6 mm2 w izolacji żółto-zielonej. 

Ochrona przeciwporażeniowa. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona 

podstawowa) jest zrealizowana przez izolację przewodów i obudowy urządzeń 

(rozłącznika DC, inwertera, rozdzielnicy AC). Obudowy tych urządzeń mają spełniać 



   Strona 26 z 31 

warunki ochrony przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa), to znaczy posiadać 

drugą klasę ochronności w tym zakresie. Uzupełnieniem ochrony dodatkowej będzie 

wyłącznik nadprądowy znajdujący się w rozdzielnicy AC oraz wyłącznik 

różnicowoprądowy o znamionowym prądzie różnicowym 30 mA znajdujący się w 

istniejącej rozdzielnicy. 

Ochrona przeciwpożarowa. Aktualnie obowiązujące przepisy nie stawiają dodatkowych 

wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej związanych z zainstalowaniem 

instalacji fotowoltaicznej. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkie 

urządzenia instalacji zamontować zgodnie z wytycznymi ich producentów, w 

szczególności zachować wymagane odległości pomiędzy inwerterem a sąsiednimi 

przedmiotami umożliwiające sprawną wymianę ciepła i jego chłodzenie. Urządzenia 

zostały odpowiednio dobrane pod względem prądowym i napięciowym, co minimalizuje 

ryzyko ich nagrzania i powstania pożaru. Przewody o prawidłowo dobranym przekroju 

ułożyć zgodnie z Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu instalacji stosować wyroby, które zostały 

dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z 

obowiązującymi normami. Do wykonania instalacji Wykonawca zapewni dostarczenie 

kompletnych urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.  

 

Rysunek 5. Schemat elektryczny instalacji fotowoltaicznej (układ 3F) 
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Źródło: Opracowanie własne. 

 

Gwarancja. Zamawiający wymaga następującego okresu gwarancji - na wykonane roboty 

montażowe – gwarancja wynosi 5 lat, od dnia odebrania przez Zamawiającego robót 

montażowych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Na panele gwarancja wynosi 

10 lat.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. 

Wymagania ogólne materiałów. Stosowane przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia 

materiały powinny: 

▪ Być nowe i nieużywane. 

▪ Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów oraz dokumentacji projektowej. 

▪ Posiadać wymagane atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do 

obrotu. 

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca winien przedstawić do aprobaty kompletną listę 

urządzeń i wyrobów, które zastosuje do wykonawstwa wraz z ich kartami technicznymi i 

rysunkami. Każda propozycja Wykonawcy nie odpowiadająca wymaganiom technicznym, 

jakościowym bądź estetycznym może zostać odrzucona.  

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy zweryfikować pod względem kompletności 

i zgodności z danymi technicznymi producenta. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową o wykonawstwo 

robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 

wykonawczym i  szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 

wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 

uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 

Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich trzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu poniesie wykonawca. 
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Przechowywanie i składowanie materiałów. Składowanie materiałów powinno odbywać 

się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 

uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników 

atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze 

specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. Wykonawca uzgodni miejsce składowania materiałów z 

Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz zapewni, aby składowane materiały były dostępne do 

jego kontroli.  

Wymagania dotyczące środków transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót i przewożonych materiałów.  

Dostawa materiałów powinna nastąpić po uprzednim przygotowaniu pomieszczeń 

magazynowych i składowiska na placu budowy a środki i urządzenia transportowe powinny 

być odpowiednio przystosowane do przewozu materiałów, urządzeń, konstrukcji itp. 

W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone przedmioty w sposób zapobiegający 

ich uszkodzeniu. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, ważne by 

zostały równomiernie rozmieszone na całej powierzchni załadunkowej i zabezpieczone przed 

przesuwaniem lub spadaniem.  

 

2.7. Wykończenie 

 

Projektując oraz wykonując roboty związane z montażem instalacji należy dążyć do tego, 

aby jak w najmniejszym stopniu ingerować w elementy wykończenia istniejących obiektów 

(okładziny wewnętrzne, elewacje, powłoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powłoki 

izolacji cieplnej czy akustycznej i itp.). Jednak, gdy pojawi się konieczność przeprowadzenia 

takich ingerencji podczas wykonania robót, to ich zakres i ilość należy uzgodnić z 

właścicielem lub użytkownikiem obiektu oraz wyznaczonym przez Zamawiającego 

Inspektorem Nadzoru. Wszelkiego rodzaju otwory montażowe, przebicia, przejścia, itp., 

powstałe w czasie prowadzenia prac należy wykończyć na zasadzie prac odtworzeniowych.  

Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów budowlanych i konstrukcyjnych obiektu 

nie związanych z wykonywanymi pracami lub w zakresie większym niż wymaga tego 

montaż, odpowiada Wykonawca i jest on zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt. 
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2.8. Zagospodarowanie terenu 

 

Po zakończeniu robót instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do: 

 

▪ Uprzątnięcia przekazanego terenu oraz jego otoczenia, jeśli zostało wykorzystane do 

prowadzenia robót. Zakres czynności obejmujących uprzątnięcie terenu robót 

obejmuję m.in.: usunięcie niewykorzystanych materiałów oraz resztek materiałów 

wykorzystanych, usunięcie sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas 

realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla pracowników, usunięcie 

innych odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót oraz uprzątnięcie otoczenia. 

▪ Pisemnego zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowości do odbioru robót. 

 

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami przepisów odrębnych 
 

 

Wykonanie przedmiotowych robót budowlanych wymaga wcześniejszego zgłoszenia. 

 

2. Oświadczenie Zamawiającego o posiadaniu prawa do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 
 

 

Zamawiający oświadcza, że posiada Prawo do dysponowania nieruchomością nana cele 

budowlane.   

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem oraz wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

 

1. Dz.U.94.89.414. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. 

2. PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 

na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.  

3. PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 

na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.  

4. PN-IEC 60364 – norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych.  



   Strona 30 z 31 

5. PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 

odbiorczych.    

6. PN-IEC 61024 – norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektów 

budowlanych.  

7. PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.  

8. N-SEP-E-004.  Budowa linii kablowych.  

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. nr 202/2004 i 75/2005).  

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 

maja 2004 z załącznikiem (wykaz Polskich Norm obowiązującego stosowania),  

11. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 

energetycznych Dz. U.80/99.  

12. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V. 

Instalacje elektryczne.  

13. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 

instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 

użyteczności publicznej.  

14. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom III. 

Konstrukcje stalowe.  

15. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  

16. Dz.U.97.129.844 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

17. Dz.U.00.26 313 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 

marca2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 

transportowych. 

18. Dz.U.02.191.1596 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 

2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 

19. Dz.U.03.120.1126 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 

robót budowlanych 

 

▪ Zamawiający informuje, że jest zobowiązany do stosowania Prawa zamówień 

publicznych. 

▪ Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w 

szczególności wymagania:  

▪ Ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. nr 243, poz.1623 z późn. 

zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy. 

▪ Innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i 

sztuki budowlanej. 

▪ Zamawiający informuje, że interesuje go przede wszystkim wysoki poziom techniczny 

i wykończeniowy instalacji fotowoltaicznych i jest zainteresowany najniższą ceną 

wykonawstwa, z warunkiem spełnienia wszystkich wymagań funkcjonalno-

użytkowych. 

▪ Wykonawca przeprowadzi minimum 3 spotkania informacyjne w siedzibie 

Zamawiającego dla mieszkańców i personelu technicznego w zakresie wytycznych 

dotyczących montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych. 

▪ Wykonawca przekaże pełną dokumentację powykonawczą instalacji fotowoltaicznych 

Zamawiającemu. 

▪ Organizacja robót musi być prowadzona w sposób jak najmniej uciążliwy dla 

mieszkańców. 

▪ Zamawiający oświadcza, że posiada Prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane 

 

Całość robót winna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im 

normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót. Wszystkie urządzenia systemu powinny spełniać deklaracje zgodności oraz posiadać 

certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z polskimi lub odpowiadającymi im europejskimi 

normami, znak CE oraz dokumenty potwierdzające parametry oferowanych urządzeń. 

  


