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UWAGA I

Wszystkie podane materialy maja charakter wstepny i nalezy stosowac je jako porownanie
dla innych rownowaznych. Wszelkie zmiany co do materialéw lub ich jakoS$ci nalezy
uzgodni¢ z Projektantem. Nalezy przestrzegaé¢ wytycznych zawartych w odpowiednich
normach i przepisach. Roboty budowlane wykonywa¢ z zachowaniem $rodkow ostroznosSci
pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie ze
sztuka budowlana, w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany z wykorzystaniem
materialow dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

UWAGA 2: WKALKULOWANE CENY OFERTOWE POWINNY UWZGLEDNIAC
WSZYSTKIE PRACE NIEZBEDNE DO WYKONANIA PRZEWIDZIANEGO
ZAKRESU ROBOT, WYNIKAJACE ZE STANU FAKTYCZNEGO W OBIEKCIE
ORAZ TECHNOLOGII.

| INFORMACJE OGOLNE

1. Zakres opracowania :

Zakresem opracowania jest : WYKONANIE 1ZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ
WRAZ Z REMONTEM BUDYNKU KULTURY W STRYSZAWIE

2. Przedmiot inwestycji :

WYKONANIE [1ZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ WRAZ Z REMONTEM
BUDYNKU KULTURY W STRYSZAWIE

3.0golne wymagania dotyczgce Robot :

Nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w odpowiednich normach 1 przepisach. Roboty
budowlane wykonywaé¢ z zachowaniem s$rodkéw ostrozno$ci, pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy. Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, w oparciu o
zatwierdzony projekt budowlany z wykorzystaniem materiatow dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inwestora.

4.Przekazanie Terenu Budowy :
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

5.Dokumentacja Projektowa :

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:
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1.projekt : WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ WRAZ Z
REMONTEM BUDYNKU KULTURY W STRYSZAWIE

2.Przedmiary robo6t

3.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

4.Kosztorys inwestorski

5.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dokumentacja Projektowa, ktora Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy
bedzie zawiera¢ nastgpujace czesci:
1. projekt : WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ WRAZ Z
REMONTEM BUDYNKU KULTURY W STRYSZAWIE

2.Przedmiary robo6t
3.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
4.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje;

1. Projekt organizacji i harmonogram Robot.
2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST :

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione
choéby w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej
a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od
odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materialy beda
zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST 1 wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to materialy beda niezwlocznie
zastagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

7.Zabezpieczenie Terenu Budowy :

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
robot, az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i1 znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢ ze jest wlaczony w ceng umowy.
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8.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot :

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na :

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

€) mozliwoscig powstania pozaru.

9.0chrona przeciwpozarowa :

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepiSy na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych oraz maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo personel Wykonawcy.

10.Materialy szkodliwe dla otoczenia :

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bgda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialow od wilasciwych organow
administracji panstwowe;j. Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

11.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej :

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych witascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

12.0kreslenia podstawowe :

Inspektor- osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacja
Robdt 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow- akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora.

Laboratorium- laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz Robot.
Materialy- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inspektora- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Robot.
Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar robét- wykaz Robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej
wykonania.

13.Materialy
13.1. Zrédla uzyskania materialow :

Co najmniej na 2 tygodnie( z uwagi na termin wykonania robdt )przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatlow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatlow 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatdw z danego zrodia nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodita uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciggly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznej w czasie postepu robot.

13.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych :

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materiatlow z jakichkolwiek zroédet miejscowych, wilaczajac w to zrédlta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodta.



8

Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez sicbie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za speilnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot.

13.3.Przechowywanie i skladowanie materialow :

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do
robo6t 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

13.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom :

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robo6t niz te, dla ktérych zostaty zakupione to
koszt tych materialow zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

13.5. Wariantowo$¢ stosowania materialow :

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora.

14. Sprzet :

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym
w ST lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wihasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

15.Transport :

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadomi Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym w umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

16.Wykonanie robot :
16.1.0golne zasady wykonywania Robot :

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutlowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan
materialdéw 1 robot, rozrzuty normalne wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia 7z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego typu ponosi Wykonawca.
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16.2 Kontrola jakosci robot :

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujacy:

- organizacje¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- BHP,

- wykaz zespoldw roboczych ich kwalifikacje 1 przygotowanie techniczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementow
robot,

- system (sposéb i procedur¢) proponowanej kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegdbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob 1 procedurg pomiaréw i1 badan (rodzaj i czg¢stotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek 1
wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

- sposobu postepowania z materialami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

16.3. Zasady kontroli jakosci Robét :

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robdt 1 jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek, badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatdéw oraz robdt z czestotliwos$cia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacj¢, zostalty prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek
niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga
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wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostania odpowiednia jakos$¢ tych
materialow.

17. Pobieranie probek :

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora, Wykonawca bedzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile ich
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

18. Badania i pomiary :

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu 1
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

18.1. Raporty z badan :

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
prze niego wzoru lub innych, zaaprobowanych prze niego.

18.2. Badania prowadzone przez Inspektora :

Do celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdéw 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow 1 Robot z
Dokumentacjg Projektowag 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobieranie probek poniesione zostang przez Wykonawcg.
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19. Certyfikaty i deklaracje :

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujagcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisoOw 1 dokumentow technicznych,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma lub

b) aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objeta certyfikacja okreslong w pkt.1 i ktore speiniaja wymagania Specyfikacji
Technicznej.

1. W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Roboét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

2. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

20. Dokumenty budowy :

20.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym oObowigzujagcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie =z

obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda

dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia

oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w Dzienniku Budowy bedzie

opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i

nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane technikg trwata, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do

Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i

opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w
Robotach

- uwagi i polecenia Inspektora

- daty zarzadzania wstrzymania Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw Robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat
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- wyniki prob poszczegdlnych elementow  budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy Roboét. Dziennik Budowy w okresie prowadzenia robot
powinien znajdowac si¢ na budowie.

21. Rejestr obmiarow :

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
elementu Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

22. Dokumenty laboratoryjne :

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia
o jako$ci materiatéw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badanh Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

23. Pozostale dokumenty budowy :

Do dokumentdéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. 1-3, nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

- protokoty przekazania Terenu Budowy

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

- protokoty odbioru Robot

- protokoty narad i ustalen

- korespondencj¢ na budowie

Dokumenty powyzsze oryginalne lub kserokopie powinny wraz z Dziennikiem Budowy
znajdowac si¢ na miejscu budowy

23.1. Przechowywanie dokumentow budowy :

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

24.0Obmiar robot :
24.1. Ogolne zasady obmiaru Robdt :

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co
najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na
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pismie. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do
celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora.

24.2. Zasady okreslania iloSci Robot i materialow :

Przy wyznaczaniu zasad okres$lania ilo§ci Robot 1 materiatow nalezy stosowacé ogolne przepisy
zawarte w czg$ciach ogolnych zawartych w poszczegodlnych cze$ciach KNR i KNNR dla
wykonywania poszczegdlnych Robot.

25. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy :

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru Robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwo legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymane w
dobrym stanie przez caly okres trwania Robdt.

26. Czas przeprowadzania obmiaru :

Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zalacznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

27. Odbior Robot :

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi wstepnemu,

d) odbiorowi koncowemu.

28. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu :

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor. Gotowo$¢ danej budowy czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Jako$¢ 1 ilos¢
Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.
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28.1. Odbior czesciowy :

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci Robot. Odbioru
czgsciowego Robdt dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru
Robot dokonuje Inspektor.

28.2. Odbior wstepny Robot :

Odbidér wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ilosci, jakos$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbioru ostatecznego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
1 pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych 1 robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji
1 nie ma wickszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

28.3. Dokumenty do odbioru wstepnego :

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wedlug wzoru ustalanego przez Zamawiajacego. Do odbioru

ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacje¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).

- Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

- Deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)oraz protokoty odbioru i
przekazania  tych robdt wiascicielom urzadzen.

- Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty
poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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29. Odbior koncowy :

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ”Odbior wstepny Robot”

30. Podstawa platnosci :

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenianych
ryczatltowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i1 ryzyko

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

31.Standardy i normy :

Podstawowym dokumentem, normujgcym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce
jest Prawo Budowlane, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z
pozniejszymi zmianami (Dz.U. nr 89/94, poz. 414 z pdzn. zm., tekst jednolity Dz.U. nr
207/2003, poz. 2016).

Materiaty, instalacje, robocizna 1 wykonawstwo, dotyczace 1 zwigzane z wykonaniem prac,
bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegdtowe wytyczne,
okreslone w projekcie budowlanym, projektach wykonawczych oraz specyfikacji
technicznej — czgsci ogodlnej 1 szczegdtowe] nie stanowig inaczej, a ich jako$¢ nie jest
nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentdéw odniesienia:

— z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyroboéw, podlegajacych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa,

— z wlasciwg przedmiotowa Polskg Normg wyrobu,

— z aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej
Normy, lub wyrobu, ktorego wilasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ do wymagan
podstawowych) r6znig si¢ istotnie od wilasciwosci, okreslonych w Polskiej Normie.
Zgodno$¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastgpujacymi procedurami
atestacyjnymi:

— certyfikacja na znak bezpieczenstwa — na wyréb wydawany jest certyfikat na znak
bezpieczenstwa; wykaz wyrobow, objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa (oraz
jednostki wydajace certyfikaty) okresla Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada
1999 r. w sprawie wykazu wyrobdéw, wyprodukowanych w Polsce a takze wyrobow
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importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo

stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych

obowigzkowej certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem oraz wyrobow

podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci wraz z

zalacznikiem do tego rozporzadzenia "Wykazem wyrobdéw podlegajacych obowigzkowi

zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa 1 oznaczania tym znakiem oraz

obowigzkowi wystawiania deklaracji zgodnosci producenta" (Dz.U. nr 5/2000, poz. 53),

certyfikacje zgodnosci — na wyrdb wydawany jest certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub

certyfikat zgodno$ci z aprobatg techniczna,

deklaracja zgodnosci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg Norma

lub Deklaracje Zgodnosci z aprobata techniczng; zasady wydawania i wzoér deklaracji

zgodno$ci okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w

sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania

ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198/2004, poz. 2041)

W przypadku wyrobéw budowlanych, przeznaczonych do jednostkowego stosowania,
wyrdb moze by¢ dopuszczony do uzycia w okreslonym obiekcie budowlanym na podstawie
pisemnego oswiadczenia dostawcy wyrobu.

Oswiadczenie takie powinno zawierac:

1) nazwg i adres dostawcy,

2) nazwe wyrobu i adres jego wytworzenia,

3) identyfikacje dokumentacji technicznej, wedlug ktorej wyrob zostal wykonany

(powotanie si¢ na te dokumentacje lub jej zataczenie),

4) stwierdzenie zgodno$ci wyrobu z dokumentacja techniczng oraz przepisami i

obowigzujacymi normami,

5) nazwe i adres budowy, na ktorg wyrdb jest przeznaczony,

6) miejsce i datg wystawienia o$wiadczenia oraz podpis osoby, wydajacej oswiadczenie.
Indywidualna dokumentacja wyrobu, podpisana przez projektanta obiektu i zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru winna zawiera¢ opis rozwigzania konstrukcyjnego,
charakterystyke materiatlowa, opis wtasciwosci uzytkowych wyrobu oraz okresla¢ warunki
jego wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania na danym obiekcie
budowlanym. Indywidualna dokumentacje¢ techniczna wyrobu oraz o§wiadczenie dostawcy
nalezy dolaczy¢ do dokumentacji budowy. Szczegétowe wymagania, dotyczace tresci
oswiadczenia dostawcy wyrobu oraz zawartosci indywidualnej dokumentacji technicznej
takiego wyrobu okreslone zostaly w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngetrznych 1
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98, poz. 679)
[Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie aprobat 1 kryteridw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 8/2002, poz. 71) oraz Obwieszczenie Prezesa
Rady Ministrow z dnia 8 marca 2002 r. o sprostowaniu btedu (Dz.U. nr 25/2002 poz. 256)].
Sposrod wyrobow, przeznaczonych do obrotu 1 powszechnego stosowania, wydzielono
wyroby, nie majgce istotnego wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyroby
wytwarzane 1 stosowane wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te
sa dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa,
bez koniecznosci przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich
znakowania. Wykaz tych wyrobow okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow
budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i1 stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.
nr 99/98, poz. 637). Pozostale wyroby, przeznaczone do obrotu i powszechnego
stosowania, podlegaja procedurom, okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. Tam, gdzie w specyfikacji opisano
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stosowane materiaty i surowce, to bedg one  zgodne z  podanymi danymi
szczegObtowymi. Materiaty 1 surowce, nie objete polskimi normami, bgda reprezentowaty
najwyzsza jako$¢ w swojej klasie.

Przepisy przywotane ( akty gtéwne )
Prawo Budowlane, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. nr 89/94, poz. 414 z
p6zn. zm., tekst jednolity Dz.U. nr 207/2003, poz. 2016).
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow,
wyprodukowanych w Polsce a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo shuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych
obowigzkowej certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem oraz wyrobow podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodno$ci wraz z zalacznikiem do tego
rozporzadzenia "Wykazem wyrobow podlegajacych obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem oraz obowigzkowi wystawiania deklaracji zgodnosci
producenta™ (Dz.U. nr 5/2000, poz. 53),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnos$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198/2004,
poz. 2041)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
i kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98, poz.
679) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr
8/2002, poz. 71) i Obwieszczenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 8 marca 2002 r. o sprostowaniu btgdu
(Dz.U. nr 25/2002 poz. 256).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentdéw
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie, albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce Iub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajoéw tych dokumentéw (Dz.U. nr 5/2000, poz. 58).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych, nie majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. nr 99/98, poz. 637).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. nr 166/2002, poz. 1360, tekst
jednolity: Dz.U. nr 204/2004, poz. 2087
Ustawa z dnia 29 styczen 2004 roku ,, Prawo zaméwien publicznych,,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku w sprawie metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego.

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.092004 roku w sprawie szczegdétowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego.

11)Przywotane akty prawne sa ,,aktami gldéwnymi,, i nalezy rozpatrywac je w powigzaniu

z poOzniejszymi zmianami i nowelizacjami.

Normy i rozporzadzenia ;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami ( jednolity tekst z
dnia 27 marca 2003 r. — Dz. U. Nr 80 poz. 718)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz.881)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

poz.1

360 z pozniejszymi zmianami)

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia , symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika . Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowalne. Badania probek gruntu.

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-EN13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

SWIr i

mieszanka.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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PN-B-06714-12 Kruszywa minerlane. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen

obcyh.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skatadu ziarnowego.
PN-B- 06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN- S-02205:1998 Drogi samochodowe. Robotry ziemne.Wymagania i badania.
PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych.

PN-M-80026 Druty okragle ze stali niskowgglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-82054 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania.

PN-1SO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usuni¢ciu wczesniej nalozonych powtok.
BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu.

BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne (tekst jednolity : Dz. U. z 2003 r. Nr 207 po.
2016 z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166 poz.
1360 z pdzniejszymi zmianami)

Normy :

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy

Boehmego.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uSytku. Sktad, wymagania

| ocena zgodnosci.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,

ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni

planografem i fatg.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) CZESC SZCZEGOLOWA
WSTEP

A. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST- 01.00.00 odnosi si¢ do wymagan dla warunkéw technicznych
wykonania i odbioru Roboét, ktore zostang wykonane w ramach:

WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ WRAZ Z REMONTEM
BUDYNKU KULTURY W STRYSZAWIE

B. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ Dokumentacji Przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

C. Zakres Robét objetych ST

Roboty objete ST: WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ WRAZ Z
REMONTEM BUDYNKU KULTURY W STRYSZAWIE

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST 01. 01. 00. : Dokumentacja Projektowa : WYKONANIE IZOLACJI
PRZECIWWILGOCIOWEJ WRAZ Z REMONTEM BUDYNKU KULTURY W
STRYSZAWIE

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:
1.PROJEKT : WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ WRAZ Z
REMONTEM BUDYNKU KULTURY W STRYSZAWIE

2.Przedmiary robo6t

3.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
4.Kosztorys inwestorski

5.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dokumentacja Projektowa, ktorg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy
bedzie zawiera¢ nastepujace czesci:

1.PROJEKT: WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ WRAZ Z
REMONTEM BUDYNKU KULTURY W STRYSZAWIE

2.Przedmiary robot
3.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
4.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01. 01. 00.

1.1.Przedmiot : WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ WRAZ Z
REMONTEM BUDYNKU KULTURY W STRYSZAWIE

1.2. Zakres robot : WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ WRAZ Z

REMONTEM BUDYNKU KULTURY W STRYSZAWIE

Przedmiotem ST jest : WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ WRAZ Z
REMONTEM BUDYNKU KULTURY W STRYSZAWIE

1.3 ZESTAWIENIE MATERIALOW:

Jednostka
Lp. | Nazwa llos¢ miary
1| kostka brukowa 8 cm szara nie fazowana 14,8626 | m2
2 | pospoétka 5,3404 | m3
3 | utylizacja gruzu 12,743 | m3
4 | piasek 0,6299 |[m3
5 | mieszanka betonowa 1,5652 | m3
6 | deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III 0,0452 | m3
7 | ptytki podtogowe 10,0345 | m2
8 | obrzeza betonowe 30x8 cm 21,9306 | m
9 | gwozdzie budowlane okragte gote 4,0532 | kg
10 | uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych 280,8023 | kg
11 | zaprawa cementowo wapienna m. 15 1,4356 | m3
12 | cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 0,0344 |t
13| siatka z wtdkna szklanego 119,5187 | m2
14 | woda 0,883 | m3
15 | zaprawa do styropianu 0,4212 | m3
16 | folia polietylenowa izolacyjne kubetkowa fundamentowa 40,3669 | m2
17 | zaprawa cementowo-wapienna m 50 0,0422 | m3
18 | zaprawa wapienna m. 4 0,0982 | m3
19 | zaprawa klejgca 50,4253 | kg
20 | zaprawa spoinujgca 11,6337 | kg
21 | cement 25 z dodatkami 0,1697 |t
22 | folia polietylenowa 94,855 | m2
preparat krzemianowy do wykonywania przepony poziomej w zawilgoconych
23 | przegrodach 4320,2468 | kg
24 | zaprawa do wypetnienia otworow po iniekc;ji 3010,9125 | kg
25 | wiertta 22,6904 | szt.
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26 | preparat do neutralizacji soli 98,8424 | kg
27 | emulsja polimerowa 41,7344 | kg
28 | zaprawa cem.-wap. 0,5495 | m3
29 | tynk podkifadowy 1783,5781 | kg
30 | tynk renowacyjny 2508,392 | kg
31 | uniwersalny srodek gruntujgcy 7,8583 | dm3
32 | farba silikonowa 28,35 | dm3
33 | preparat gruntujgcy 269,6581 | dm3
34 | farba do wnetrz 185,9274 | dm3
35 | listwy przyscienne z drewna iglastego 93,2074 | m
36 | gwozdzie budowlane okragte gote 2,4115 | kg
37 | mydio techniczne maziste (szare) 65% 10,9246 | kg
38 | wapno suchogaszone 0,437 |t
39 | piasek do zapraw 0,493 | m3
40 | narozniki stalowe ze stali katowej 25,1685 | szt.
41 | woda 1,6819 | m3
42 | gtadz cementowo-wapienna 1462,726 | kg
43 | piasek 1,1862 | m3
44 | ptyty styropianowe gr. 10cm styrodur 36,8553 | m2
45 | emulsja asfaltowa izolacyjna 12,2857 | kg
46 | pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej 91,2605 | kg
47 | uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych 140,4012 | kg
48 | utylizacja ziemi 16,95 | m3
49 | piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,8-2,0 mm 2,0676 | m3
50 | elementy kamienne - oktadzina scienna 1,03 | m2
51 | stal zbrojeniowa 0,199 | kg
52 | piasek 0,04 | m3
53 | cement '25' 14 | kg
54 | preparat do hydrofobizacji 73,7821 | dm3
55 | zaprawa 1,658 | m3
56 | farba silikatowa elewacyjna 151,4099 | dm3
57 | materiaty pomocnicze %

Do realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z ogdlnodostepnego sprzetu mechanicznego
sprawnego technicznie.

1.4. Transport :
Samochdd cigzarowy, roztadunek reczny i mechaniczny, transport reczny i mechaniczny.
1.5. Wykonanie robot :

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowsa
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
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takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglgdni
wyniki badan materiatow 1 robdt, rozrzuty normalne wystepujace przy produkcji 1 przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego typu ponosi Wykonawca.

Wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Dokumentacji Projektowej. Roboty
prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia budowlane.

1.6. Kontrola jakosci:

Aprobata techniczna ITB, Certyfikat Zgodnosci ITB, Atest PZH, wyposazenie: znak CE
1.7. Jednostka obmiaru:

(Im?,1m,1m3,1kg, 1szt, 1 kpl, 1 elem 1 kpl)

Przy wyznaczaniu zasad okreslania ilosci robot i materiatéw nalezy stosowac ogolne przepisy
zawarte w cze$ciach ogolnych zawartych w poszczegdlnych czgsciach KNR, KNNR, i kalkulacji
indywidualnych dla wykonywania poszczegolnych robot.

1.8. Odbior :

Zgodnie z odpowiednimi normami oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych wyd. Arkady, Warszawa 1990 oraz wytycznymi zawartymi w
informacjach technicznych poszczegdlnych producentow.

Elementy zakryte podlegaja bezwzglednemu odbiorowi przez Inspektora Nadzoru za
potwierdzeniem wpisem w dziennik budowy.

1.9. Podstawa platnosci :

Na warunkach ustalonych pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

1.10. Przepisy zwigzane :
PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cz¢§¢ Specyfikacji oraz czyta¢ je lacznie z
Rysunkami, Opisami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wyst¢powaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca
jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia 1 wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed data skiadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, zgodnie z Polskimi
Normami (PN), Normami Branzowymi i odpowiednimi przepisami.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm  przy
wykonywaniu rob6t okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Przyjmuje si¢ za oczywiste, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z trescia i wymaganiami tych
norm.

Do wykonania robét objetych ST maja zastosowanie w szczegolno$ci nizej wymienione przepisy i
normy.
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki  Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z
2002 r. Nr 91, poz. 811.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku
poz. 1118),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z
poOzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 628; z pdzniejszymi

zmianami).

Normy:

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-89/B-32250 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

$wir 1 mieszanka.

BN-72/8972-01 Budowle drogowe i kolejowe — Roboty ziemne

PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placéw budowy i
robot rozbidrkowych.

PN-ISO 6935-1:1998, IDT-ISO 6935-1:1991, Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998, Poprawki PN-ISO 69S85-2/AK:1998/Ap1:1999, Stal do zbrojenia
betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

PN82/H-93215, Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27, 2. Bl 8/92 poz. 38, Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17,
Walcowka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996, Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymalosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania 1 stalosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy 1 zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
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PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji
kapilarne;.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substancij.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci
chlorkéw rozpuszezalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
alkali6w w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania
wytrzymalosdci betonu na $ciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymalos$ci betonu na $ciskanie za pomoca mlotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczeri obeych
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren. Wskaznik
ksztaltu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowanymi na goraco.
PN-B-240006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklane;
1 welonu szklanego

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkladowa na widkninie przeszywane;

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku Opor cieplny i wspdlczynnik
przenikania ciepta Metoda obliczania

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 998-2:2004 ,,Wymagania dotyczace zapraw do muréw Czes$¢ 2: Zaprawy murarskie”
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-86/B-30020 Wapno

PN-80/B-06259 Beton komorkowy

N-88/B-30005 Cement hutniczy 25

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
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PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci  dachowych.

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymalosci

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm
dotyczacych sortowania wytrzymalosciowego metoda wizualng

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymalo$ciowo metoda maszynows oraz dla maszyn sortujacych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/ Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 912:2000 Y.aczniki do drewna. Dane techniczne lacznikéw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cz¢s$¢ 2: Aluminium.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy aluminiowej, uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania 1 badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pélokraglych.

PN-EN 1396:2009 Aluminium i stopy aluminium — Blachy i tasmy powlekane w rulonach do
ogdlnych zastosowan — Specyfikacje.

PN-71/B-10241 Roboty poktywcze. Krycie dachowksa ceramiczna. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachowka cementows. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transpott.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciac.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
$ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieficzalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
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PN-C-81913:1998  Farby  dyspersyjne do  malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-EN 107:2002 (U) - ,,Metody badania okien. Badania mechaniczne”

PN-EN 130:1998 ,,Metody badan drzwi”

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-02151-3:199 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem w budynkach.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych.

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiaréow liniowych i katowych bez indywidualnych oznaczen

toleranciji
PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery.

PN-EN 1364-1:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czes¢ 1 $ciany.

PN-EN 10152:2004 Stal niskoweglowa. Wyroby plaskie walcowane na zimno ocynkowane elektrolitycznie.

PN-EN 10143:20065 Stal. Tasmy i blachy powlekane ogniowo w sposob ciagly powtokami metalicznymi

PN-EN 14351-1 ,,0Okna i drzwi — norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne cz.1: okna i drzwi
zewnetrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosei”.

PN EN 13830 Sciany ostonowe — norma wyrobu” .

PN-EN 12020-1:2004 Aluminium i stopy aluminium. Ksztaltowniki wyciskane precyzyjnie.

PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.

PN-EN 573-3:2005 Aluminium i stopy aluminium. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobéw przerobionych plastycznie.
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki.

PN EN 13964 Sufity podwieszane — Metody badan 1 wymagania

PN 72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 - Plyty kartonowo-gipsowe

PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych

PN-B-02151-3:199 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem budynkach.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznejw budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych.

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogodlne. Tolerancje wymiarow liniowych 1 katowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiatowa w budownictwie. Warto$ci modularne i zasady
koordynacji modularnej

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-11106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.
PN-ISO 13006:2001 Plytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci 1 znakowanie.
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PN-EN 87:1994 Plytki i plyty ceramiczne S$cienne 1 podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosciwodnej E>10%.
Grupa B III.

PN-EN 176:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa B L.

PN-EN 177:1997 Plytki 1 plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 3% <E<6%.
Grupa B 1I a.

PN-EN 178:1998 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B II b.

PN-EN 121:1997 Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasiakliwosci wodnej E<3%. Grupa
AL

PN-EN 186-1:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa
Alla. Cz 1.

PN-EN 186-2:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 3% <E<6%. Grupa
Alla. Cz 2.

PN-EN 187-1:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 6% <E<10%. Grupa
AIlb. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej 6% <E<10%. Grupa
ATIlD. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i plyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A II1.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptlytki i plyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci calkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymaltos$ci na zginanie i sily
tamiacej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne $cieranie
plytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na S$cieranie
powierzchni plytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Plytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia
wloskowate plytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania olowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie malych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na

Scieranie.
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PN-EN  12808-3:2002(U)  Zaprawy  do spoinowania plytek. Cz. 3: oznaczenie
wytrzymalo$ci na zginanie i $ciskanie

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5: oznaczenie nasiakliwos$ci wodne;.
PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonywania. Terminologia.
PN-EN 14073-2 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Cze$¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa
PN-EN 14073-3 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Cz¢$¢ 3: Metody badan statecznosci i
wytrzymalos$ci konstrukeji

PN-EN 14074 Meble biurowe. Stoly biurka i meble do przechowywania. Metody badan w celu
okreslenia wytrzymalosci i trwatosci czesci ruchomych.

PN-EN 527-1 Meble biurowe. Stoly robocze i biurka. Cze¢s¢ 1: Wymiary

PN-EN 527-2 Meble biurowe. Stoly robocze 1 biurka. Czes¢ 2: Mechaniczne wymagania
bezpieczenstwa

PN-EN 527-3 Meble biurowe. Stoly robocze i biurka Czes¢ 3: Metody oznaczania statecznosci i
wytrzymato$ci mechanicznej konstrukeji.

Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, wyd. ITB

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, wyd. Verlag Dashofer
Informator-Poradnik ,,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie
IV-Krakéw 1996 r.

Instrukcje i certyfikaty producentow.

Odpowiednie normy i przepisy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych, wyd. Arkady,
Warszawa 1990.

UWAGA'!

WSZYSTKIE PRZYTOCZONE Z NAZWY W N.N. SPECYFIKACJI MATERIALY SA
WYZNACZONE PRZEZ AUTORA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I STANOWIA
BAZE DLA INNYCH ROWNOWAZNYCH

OPRACOWAL :



30

WYKAZ POLSKICH NORM (PN)

PRZENOSZACYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE

Lp. [Numer PN Tytult PN Numer normy
uropejskiej
1 |PN-EN 1125:1999/A1:2002 |(Okucia budowlane - Zamkniecia EN 1125:1997/A1:2001

przeciwpaniczne do wyjsc¢
uruchamiane pretem poziomym - Wymagania i
metody badan

PN-EN 12050-1:2002

Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich
otoczeniu -

Zasady budowy i badania - Czes¢ 1:
Przepompownie $ciekdw

zawierajacych fekalia

EN 12050-1:2001

PN-EN 12050-2:2002

Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich
otoczeniu -

EN 12050-2:2000
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Zasady budowy i badania - Czes¢ 2:
Przepompownie $ciekdw
bez fekaliow

PN-EN 12050-3:2002

Przepompownie $ciekédw w budynkach i ich
otoczeniu -

Zasady budowy i badania - Czes¢ 3:
Przepompownie $ciekdw

zawierajacych fekalia do ograniczonego
zakresu

zastosowania

EN 12050-3:2000

PN-EN 12050-4:2002

Przepompownie $ciekédw w budynkach i ich
otoczeniu -

Zasady budowy i badania - Czes$¢ 4: Zawory
zwrotne do

przepompowni $ciekéw bez fekaliow i z
fekaliami

EN 12050-4:2000

PN-EN 12094-13:2002 (U)*

State urzadzenia gasnicze - Elementy sktadowe
urzadzen

lgasniczych gazowych - Cze$¢ 13: Wymagania i
metody badan

dla zaworéw zwrotnych

EN 12094-13:2001

PN-EN 12094-5:2002

State urzadzenia gasnicze - Podzespoty do
urzadzen

gasniczych gazowych - Cze$¢ 5: Wymagania i
metody badan

zawordw kierunkowych wysokocisnieniowych i
niskocisnieniowych oraz ich urzadzen
wyzwalajgcych

stosowanych w urzadzeniach gasniczych na
CO2 (CO2)

EN 12094-5:2000

PN-EN 12094-6:2002

State urzadzenia gasnicze - Podzespoty do
urzadzen

gasniczych gazowych - Cze$¢ 6: Wymagania i
metody badan

nieelektrycznych urzadzen blokujgcych
stosowanych w

urzadzeniach gasniczych na CO2 (CO2)

EN 12094-6:2000

PN-EN 12094-7:2002

State urzadzenia gasnicze - Podzespoty do
urzadzen

gasniczych gazowych - Cze$¢ 7: Wymagania i
metody badan

dysz stosowanych w urzadzeniach gasniczych
na CO2

(CO2)

EN 12094-7:2000

10

PN-EN 12259-1:2001

State urzadzenia gasnicze - Podzespoty
urzadzen

tryskaczowych i zraszaczowych - Czes¢ 1:
Tryskacze

EN 12259-1:1999

11

PN-EN 12259-
2:2001/A1:2002 (U)

State urzadzenia gasnicze - Podzespoty
urzadzen

tryskaczowych i zraszaczowych - Czes¢ 2:
Zawory

kontrolno-alarmowe wodne

EN 12259-2:1999/A1:2001

12

PN-EN 12416-1:2002 (U)

State urzadzenia gasnicze - Urzadzenia
proszkowe - Czes$¢

1: Wymagania i metody badan dla czesci
sktadowych

EN 12416-1:2001

13

PN-EN 12416-2:2002 (U)

State urzadzenia gasnicze - Urzadzenia
proszkowe - Czes¢
2: Projektowanie, konstrukcja i konserwacja

EN 12416-2:2001

14

PN-EN 12839:2002

Prefabrykaty betonowe - Elementy ogrodzen

EN 12839:2001

15

PN-EN 12859:2002

Plyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody

EN 12859:2001
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badan

16

PN-EN 12860:2002

Kleje gipsowe do ptyt gipsowych - Definicje,
wymagania i
metody badan

EN 12860:2001

17

PN-EN 13055-1:2002 (U)

Kruszywa lekkie - Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do
betonu,
zapraw i zaczynu

EN 13055-1:2002

18

PN-EN 13139:2002 (U)

Kruszywa do zapraw

EN 13139:2002

19

PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -
\Wyroby z

wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie -

Specyfikacja

EN 13162:2001

20

PN-EN 13171:2002

\Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -
\Wyroby z

widkien drzewnych (WF) produkowane
fabrycznie -

Specyfikacja

EN 13171:2001

21

PN-EN 13249:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci
wymagane w

odniesieniu do wyrobdéw stosowanych do
budowy drdg i

innych powierzchni obcigzonych ruchem (z
wylgczeniem

drog kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

EN 13249:2000

22

PN-EN 13250:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci
wymagane w

lodniesieniu do wyrobdéw stosowanych do
budowy drdg

kolejowych

EN 13250:2000

23

PN-EN 13251:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci
Wwymagane w

lodniesieniu do wyrobow stosowanych w
robotach ziemnych,

fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych

EN 13251:2000

24

PN-EN 13252:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci
wymagane w

lodniesieniu do wyrobdw stosowanych w
systemach

drenazowych

EN 13252:2000

25

PN-EN 13253:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci
wymagane w

lodniesieniu do wyrobow stosowanych w
zabezpieczeniach

przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia
brzegow)

EN 13253:2000

26

PN-EN 13254:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci
wymagane w

lodniesieniu do wyrobow stosowanych do
budowy zbiornikdw

wodnych i zapdr

EN 13254:2000

27

PN-EN 13255:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci
wymagane w

odniesieniu do wyrobow stosowanych do
budowy kanatow

EN 13255:2000

28

PN-EN 13256:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci
wymagane w

lodniesieniu do wyrobow stosowanych do
budowy tuneli i

konstrukcji podziemnych

EN 13256:2000
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PN-EN 13257:2002

33

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci
wymagane w

lodniesieniu do wyrobow stosowanych do
budowy sktadowisk

odpaddw statych

EN 13257:2000

30

PN-EN 13265:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci
wymagane w

odniesieniu do wyrobdéw stosowanych do
budowy zbiornikéw

lodpadow ciektych

EN 13265:2000

31

PN-EN 1344:2002 (U)

\Wyroby klinkierowe do budowy nawierzchni -
\Wymagania i
metody badan

EN 1344:2002

32

PN-EN 1337-7:2002 (U)

lozyska konstrukcyjne - Cze$¢ 7: tozyska
sferyczne i
cylindryczne z PTFE

EN 1337-7:2000

33

PN-EN 13383-1:2002 (U)

Kamien do robdt hydrotechnicznych - Czes¢ 1:
\Wymagania

EN 13383-1:2002

34

PN-EN 1341:2002 (U)

Ptyty chodnikowe z naturalnego kamienia do
zewnetrznych

nawierzchni drogowych - Wymagania i metody
badan

EN 1341:2001

35

PN-EN 1342:2002 (U)

Kostka z naturalnego kamienia do
zewnetrznych

nawierzchni drogowych - Wymagania i metody
badan

EN 1342:2001

36

PN-EN 1343:2002 (U)

Krawezniki z naturalnego kamienia do
zewnetrznych

nawierzchni drogowych - Wymagania i metody
badan

EN 1343:2001

37

PN-EN 13813:2003 (U)

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich
wykonania -
Materiaty - Wiasciwosci

EN 13813:2002

38

PN-EN 179:1999/A1:2002

Okucia budowlane - Zamkniecia awaryjne do
wyjsc

uruchamiane klamka lub ptytka naciskowa -
\Wymagania i

metody badan

EN 179:1997/A1:2001

39

PN-EN 1935:2002 (U)

Okucia budowlane - Zawiasy jednoosiowe -
\Wymagania i
metody badan

EN 1935:2002

40

PN-EN 197-1:2002

Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci
dotyczace cementdw powszechnego uzytku

EN 197-1:2000

41

PN-EN 459-1:2002 (U)

\Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje,
wymagania i
kryteria zgodnosci

EN 459-1:2001

42

PN-EN 588-2:2002 (U)

Rury widkno-cementowe do kanalizacji - Czes$¢
2:
Studzienki wlazowe i niewlazowe

EN 588-2:2001

43

PN-EN 671-1:2002

State urzadzenia gasnicze - Hydranty
wewnetrzne - Czes¢

1: Hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym

EN 671-1:2001

44

PN-EN 671-2:2002

State urzadzenia gasnicze - Hydranty
wewnetrzne - Czes$¢

2: Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko
sktadanym

EN 671-2:2001
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45 [PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerdéw - Wymagania EN 681-1:1996/A2:2002
materiatowe
dotyczace uszczelek zigczy rur wodociggowych
i
lodwadniajgcych - Cze$¢ 1: Guma
46 [PN-EN 681-2:2002/A1:2002 |Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania EN 681-2:2000/A1:2002

(C)]

materiatowe

dotyczace uszczelek ztgczy rurowych
stosowanych w

instalacjach wodociggowych i odwadniajacych
- Czesc 2:

Elastomery termoplastyczne

47

PN-EN 681-3:2002/A1:2002
(U)

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania
materiatowe

dotyczace uszczelek ztgczy rurowych
stosowanych w

instalacjach wodociggowych i odwadniajacych
- Czesc 3:

Guma komorkowa

EN 681-3:2000/A1:2002

48

PN-EN 681-
4:2002/A1:2002(U)

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania
materiatowe

dotyczace uszczelek zigczy rurowych
stosowanych w

instalacjach wodociggowych i odwadniajacych
- Czesc 4:

Uszczelki odlewane z poliuretanu

EN 681-4:2000/A1:2002

49

PN-EN 682:2002 (U)

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania
materiatowe

dotyczace uszczelek rur i ztaczy stosowanych
do

przesytania gazu i ptyndw weglowodorowych

EN 682:2002

50

PN-EN 934-2:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -
CzescC 2:

Domieszki do betonu - Definicje, wymagania,
zgodnos¢,

znakowanie i etykietowanie

EN 934-2:2001

51

PN-EN 934-4:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -
ICze$¢ 4:

Domieszki do zaczyndw iniekcyjnych do
kanatéw kablowych

I Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie
i

etykietowanie

OPRACOWAL :

EN 934-4:2001




