

Ogłoszenie o wykonaniu umowy Roboty budowlane

Wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie robót budowlanych polegających na demontażu, zakupie, dostawie, montażu i uruchomieniu czterech dźwigów osobowych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE - SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II
- 1.2.) **Oddział zamawiającego:** Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000304295
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** ul. Żeromskiego 28
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Włoszczowa
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 29-100
- 1.4.4.) **Województwo:** świętokrzyskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 41 388 38 37
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 41 388 38 77
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.zozwloszczowa.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-e62c9aa9-df07-11eb-b885-f28f91688073
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00014975/01
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2022-01-12 13:58

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00107020/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie robót budowlanych polegających na demontażu, zakupie, dostawie, montażu i uruchomieniu czterech dźwigów osobowych.

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez osoby posiadające stosowne uprawnienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami w formule „zaprojektuj i wybuduj” prac budowlanych w zakresie których wchodzi w szczególności:

- wykonanie projektów wykonawczych i powykonawczych (koncepcja, dokumentacja budowlana – wykonawcza, przedmiar robót, kosztorys inwestorski) 4 dźwigów osobowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II wraz z wszelką dokumentacją niezbędną do uzyskania stosownych pozwoleń (2 egz. w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie *.dwg i *.pdf.;
- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (2 egz. w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie *.dwg i *.pdf.;
- zaprojektowanie i wykonanie prac instalacyjnych polegających w szczególności na demontażu istniejących dźwigów osobowych, zakupie, dostawie, montażu i uruchomieniu 4 dźwigów osobowych;
- wykonanie prac inwestycyjnych, adaptacyjnych i instalacyjnych zgodnie z uprzednio wykonaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową (w szczególności: zaprawa dziur, malowanie, położenie płytek w maszynowni, obróbka drzwi szybowych) obejmujące wszelkie pozostałe roboty budowlane – montażowe, materiały i urządzenia;
- opracowanie dokumentacji technicznej dla wykonanych instalacji.

2. Charakterystyka techniczna dźwigów znajduje się w Załączniku NR 1 do SWZ.

3. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) stanowi Załącznik Nr 11 do SWZ.

4. Dokumentacja aktualnie zainstalowanych wind stanowi Załącznik NR 12 do SWZ.

5. Zamawiający wskazuje, iż dźwigi z uwagi na charakter prowadzonej przez Zamawiającego działalności będą używane ze znaczną intensywnością (użytek masowy).

6. Zamawiający jednocześnie informuje, iż szyby windowe, w których mają być montowane nowe windy są krzywe, co należy uwzględnić na każdym etapie przewidzianych do wykonania prac budowlanych.

7. Jeśli w przedmiocie zamówienia Zamawiający opisał materiały, urządzenia, technologie ze wskazaniem konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, to należy je traktować jako przykładowe i Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych stosownie do postanowień 99 ust. 5 i 6 pzp. Kryterium równoważności stosowanym w celu oceny równoważności zaoferowanych rozwiązań jest spełnienie przez zaoferowane rozwiązania, co najmniej takich samych lub lepszych parametrów technicznych i funkcjonalnych, nie obniżających określonych standardów, niż te

które wynikają z opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca oferujący rozwiązania równoważne obowiązany jest udowodnić na etapie składania oferty, że oferowane rozwiązanie posiada parametry i cechy, o których mowa w zdaniu poprzednim. Brak wskazania proponowanych odpowiedników i opisu dotyczącego właściwości zastosowanych odpowiedników stanowi podstawę do odrzucenia oferty – art. 226 ust. 1 pkt 5) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, w szczególności zgodnie z:

a. Ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

b. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, nr 47, poz. 401).

c. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów.

d. Wszelkimi obowiązującymi regulacjami prawnymi odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia aktualnymi na dzień wykonania zamówienia.

9. Przy sporządzaniu oferty należy wziąć pod uwagę, że roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie, w związku z tym prowadzone roboty nie mogą przeszkadzać w funkcjonowaniu obiektu, a po zakończonej inwestycji Szpital musi działać bez zakłóceń (wszelkie działania inwestycyjne muszą współgrać z istniejącą infrastrukturą szpitalną).

10. Wykonawca będzie zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt: zapewnić przeprowadzenie badania odbiorczego oraz realizować uwagi i zalecenia UDT wymienione w protokołach z tego badania, a także uzyskać stosowną decyzję UDT zezwalającą na eksploatację dźwigu przez użytkownika. Zamawiający upoważni Wykonawcę do reprezentowania Zamawiającego przed UDT w sprawach związanych z przeprowadzeniem badania i uzyskania decyzji, o której mowa powyżej, z zastrzeżeniem, że koszty czynności dokonywanych przez UDT ponosić będzie Wykonawca.

11. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania stanowiskowej instrukcji obsługi, opracowania instrukcji eksploatacji i konserwacji dźwigu oraz do przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego z zakresie obsługi dźwigu.

12. Wykonawca zobowiązany jest opracować instrukcje stanowiskowe i przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie konserwacji dźwigu w taki sposób, aby byli oni przygotowani do należytego wykonania comiesięcznych przeglądów i przygotowania dźwigu do przeglądu rocznego.

13. Wykonawca jednocześnie oświadcza, iż opracowane instrukcje i przeprowadzone szkolenia pozwalają w pełni wykonywać ww. czynności przeglądów dźwigów przez pracowników Zamawiającego i wykonanie ich przez ten personel nie będzie miało wpływu na przysługujące Zamawiającemu uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji.

14. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia przez cały okres jego wykonywania był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 200 000 złotych. Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie w/w ubezpieczenia (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

3.9.) Główny kod CPV: 42416100-6 - Windy

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45313100-5 - Instalowanie wind

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45442100-8 - Roboty malarskie

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) **Data zawarcia umowy:** 2021-08-10

4.2.) **Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**
105 dni

4.3.) **Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

4.3.1.) **Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Liftprojekt Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik

4.3.2.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** Regon: 140966984

4.3.4.) **Miejscowość:** Kalinowo 86

4.3.5.) **Kod pocztowy:** 07-304

4.3.6.) **Województwo:** mazowieckie

4.3.7.) **Kraj:** Polska

4.4.) **Wartość umowy:** 976620,00 PLN

4.5.) **Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2021/BZP 00171394/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) **Czy umowa została wykonana:** Tak

5.2.) **Termin wykonania umowy:** 2021-12-17

5.3.) **Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Nie

5.4.) **Informacje o zmianach umowy**

5.4.1.) **Liczba zmian:** 2

5.4.2.) **Numer zmiany:** 1

5.4.3.) **Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) **Przyczyny dokonania zmian:**

Występująca na świecie pandemia koronawirusa skutkuje zaburzeniami łańcucha dostaw. Nasilająca się czwarta fala epidemii COVID-19 spowodowała, iż występują opóźnienia w dostawach podzespołów koniecznych do wymiany wind. Nadto pierwotna koncepcja wykonania usługi zakładała wyłączenie z użytkowania i podjęcie prac budowlanych równocześnie do wszystkich dźwigów podlegających wymianie. Zmiana koncepcji wykonania prac budowlanych polegająca na etapowej wymianie wind, dokonana na wniosek Zamawiającego z uwagi na konieczność pozostawienia stale czynnych dwóch wind, w związku z nasilającą się czwartą falą epidemii COVID-19, skutkuje koniecznością zmiany terminu realizacji umowy. Brak możliwości przewidzenia rozwoju epidemii COVID-19 i jej realnego wpływu na realizację

dostaw podzespołów do wind, a także konieczność zmiany koncepcji wykonania robót budowlanych, stanowi obiektywną, niezawinioną przesłankę skutkującą zmianą terminu wykonania umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Opis zamówienia nie uległ zmianie, zmianie uległ jedynie termin wykonania umowy, który został przedłużony do dnia 15 grudnia 2021 roku.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o zmianę terminu realizacji umowy argumentując go w ten sposób, iż występująca na świecie pandemia koronawirusa skutkuje zaburzeniami łańcucha dostaw. Nasilająca się czwarta fala epidemii COVID-19 spowodowała, iż występują opóźnienia w dostawach podzespołów (drzwi do wind) niezbędnych do wykonania zamówienia.

Zamawiający zaakceptował wniosek Wykonawcy uznając, iż brak możliwości przewidzenia rozwoju epidemii COVID-19 i jej realnego wpływu na realizację dostaw podzespołów (drzwi do wind) niezbędnych do wykonania zamówienia stanowi obiektywną, niezawinioną przesłankę skutkującą zmianą terminu wykonania umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Opis zamówienia nie uległ zmianie, zmianie uległ jedynie termin wykonania umowy, który został przedłużony do dnia 17 grudnia 2021 roku.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 976620,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie

Rafał Krupa