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I. CZESC OPISOWA
1. Zakres i podstawa opracowania:

Opracowanie obejmuje program funkcjonalno-uzytkowy termomodernizacji budynku nalezacego do
Skarbu Panstwa, pozostajacego w zarzadzie Nadle$nictwa Lezajsk.

W ramach robot budowlanych zwiazanych z termomodernizacja planuje sie:

a) modernizacj¢ zrodta ciepta dla potrzeb ogrzewania budynku i podgrzewania cieptej wody uzytkowe;,
b) wymiang stolarki - okien,

¢) docieplenie przegrod zewnetrznych,

d) docieplenie stropu,

e) montaz kolektorow stonecznych,

f) montaz zaworow termostatycznych,

g) wymian¢ opraw na energooszczedne oprawy LED.

W ramach robot budowlanych planuje sie:

a) izolacj¢ potaci dachowej welng mineralna,
b) wymiang instalacji odgromowej,

c¢) malowanie blachy dachowej,

d) wymiang rynien i rur spustowych,

€) wymiang parapetow zewnetrznych,

f) wymiang rozdzielnicy elektrycznej (sita + 230V) wraz ze skrzynka elektryczng IP65.

2. Zalozenia termomodernizacyjne:
Po termomodernizacji budynek powinien odpowiada¢ warunkom technicznym WT 2021.

Zalozenia:

a) obnizenie kosztow ogrzewania i strat ciepta,

b) obnizenie kosztow przygotowania cieptej wody uzytkowe;j,
C) oszczgdnos¢ energii na poziomie nie mniejszym niz 25%,
d) wzrost warto$ci materialnej budynku,

e) poprawa estetyki i trwatosci elewacji,

f) poprawa warunkoéw oraz komfortu uzytkownikow

3. Ogélne dane techniczne obiektu:

Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna
Kubatura budynku 452.53 m3
Kubatura ogrzewania 245.70 m?



Powierzchnia uzytkowa budynku

Powierzchnia zabudowy budynku

94.09
132.00 m?

4. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wlasciwych usprawnien i
przedsiewzieé termomodernizacyjnych.

Rodzaj przegrody lub
instalacji

Charakterystyka stanu istniejacego i mozliwos$ci poprawy

Sciana zewnetrzna

Sciany byly ocieplane w 1998 roku. Ich wspotczynnik przenikania ciepta
wynosi 0,48 W/m2K. Nalezy ociepli¢ $ciany do uzyskania U=0,2 W/m?K.

Sciana zewngetrzna

Sciany nieocieplone. Ich wspélczynnik przenikania ciepla wynosi 1
W/m?2K. Nalezy ociepli¢ éciany do uzyskania U=0,2 W/m?K.

Strop pod nieogrzewanym
poddaszem

Oceniono, ze

konieczne jest ocieplenie po wczesniejszej ekspertyzie technicznej stropu.

Strop pod nieogrzewanym poddaszem nieocieplony.

Podloga na gruncie

Brak optacalnej mozliwosci poprawy.

Strop wewngtrzny piwnica

Brak technicznej mozliwosci ocieplenia.

Modernizacja przegrody Okno
zewnetrzne

Okna wymienione w 1998 roku, drewniane, nadaja si¢ do wymiany.

System grzewczy

Kociot opalany drewnem z 2013 roku, instalacja centralnego ogrzewania w
dobrym stanie, przewody w kotlowni zaizolowane. Zaleca si¢ wymiane
zrodta ciepla na kociol zgazowujacy drewno oraz montaz zaworow
termostatycznych.

Instalacja cieptej wody
uzytkowej

Woda podgrzewana jest za pomocg kotta CO. Do kotla podigczony jest
zasobnik CWU dwuwezownicowy - przystosowany do podlaczenia
instalacji solarnej. Wraz ze zmiang zrédla c.0., poprawie ulegnie takze
przygotowanie cwu.

5. Karta audytu energetycznego budynku:

2.1. Dane ogélne termit?lr(])(?errzjiciacjg termo?rfzze?‘?lizacji
2.1.1. |Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna
2.1.2. |Liczba kondygnacji 3 3

2.1.3. |Kubatura czesci ogrzewanej [m ] 245,70 245,70

2.1.4. |Powierzchnia netto budynku [m?] 231,20 231,20

2.1.5. |Pow. ogrzewana czesci mieszkalnej [m?] 72,98 72,98
e I
2.1.7. |Liczba lokali mieszkalnych 1 1




2.1.8. |Liczba os6b uzytkujacych budynek 4 4
2.1.9. |Spos6b przygotowania cieptej wody uzytkowej Centralne Centralne
2.1.10. |Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne
2.1.11. | Wspoétczynnik A/V [1/m] 0,78 0,78
2.1.12. | Inne dane charakteryzujace budynek - -
2.2. Wspolezynniki przenikania ciepla przez przegrody Stan przed Stan po
budowlane W/(m 2¢K) termomodernizacja | termomodernizacji
2.2.1. Sciany zewnetrzne 0,48; 1,00 0,19; 0,20
2.2.2. |Dach/stropodach 0,76 0,13
2.2.3. |Strop nad piwnicg 3,01; 2,26 3,01; 2,26
2.2.4. |Podloga na gruncie 0,25; 0,25 0,25; 0,25
2.2.5. | Okna, drzwi balkonowe 4,00; 4,00; 4,00; 2,00 2 g’%%; 0.90;
2.2.6. |Drzwi zewnetrzne/bramy 4,00 4,00
2.2.7. |Stropy wewnetrzne - -
2.2.8. Sciany wewnetrzne 1,91:1,19; 0,92 1,91:1,19; 0,92
2.3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i Stan przed Stan po
wspolczynniki uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu termomodernizacjg | termomodernizacji
2.3.1. |Sprawnos$¢ wytwarzania 0,650 0,700
2.3.2. | Sprawnos¢ przesytu 0,900 0,900
2.3.3. | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 0,770 0,880
2.3.4. |Sprawnos$¢ akumulacji 1,000 1,000
935, g/;v(jdgrl]?:nienie przerw na ogrzewanie w okresie 1,000 1,000
2.3.6. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciaggu doby 1,000 0,950
2.4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieplej Stan przed Stan po
wody uzytkowej termomodernizacja |termomodernizacji
2.4.1. Sprawno$¢ wytwarzania 0,650 0,748
24.2. Sprawno$¢ przesytu 0,700 0,700
24.3. Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania 1,000 1,000
244, Sprawno$¢ akumulacji 0,850 0,850

Stan przed Stan po

2.5. Charakterystyka systemu wentylacji

termomodernizacjq

termomodernizacji




2.5.1.1.

Rodzaj wentylacji

Wentylacja
grawitacyjna

Wentylacja
grawitacyjna

2.5.1.2.

Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powietrza

stolarka/kanaty
grawitacyjne

stolarka/kanaty
grawitacyjne

2.5.1.3.

Strumien powietrza zewnetrznego [m?/h]

208,35

208,35

2.5.14.

Krotno$¢ wymian powietrza [ 1/h]

0,85

0,85

2.6. Charakterystyka energetyczna budynku

Stan przed
termomodernizacja

Stan po
termomodernizacji

2.6.1.

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego

[kW]

13,69

8,87

2.6.2.

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu

[kW]

1,24

1,24

2.6.3.

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania
budynku (bez uwzglednienia sprawnos$ci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

114,34

68,96

2.6.4.

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania
budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

253,83

127,06

2.6.5.

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do
przygotowania cieptej wody uzytkowej [GJ/rok]

21,10

18,34

2.6.6.

Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone
na warunki sezonu standardowego (stuzace
weryfikacji przyjetych sktadowych danych
obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]

2.6.7.

Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieplej
wody uzytkowej (stuzace weryfikacji przyjetych
sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta)
[GJ/roK]

2.6.8.

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[kWh/(m?rok)]

337,54

203,59

2.6.9.

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[kWh/(m?rok)]

749,34

375,11

2.6.10**

Udzial odnawialnych zrodet energii [%]

100,00

100,00




6. Materialy przyjete do wykonania rob6t budowlanych:

Przegrody (Sciany i strop):

Uwagi

Modernizacja przegrody strop wewnetrzny - Weina mineralna o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A = 0.035 [W/(m+K)]. Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢
alternatywne rozwigzanie. Grubo$¢ izolacji stropu powinna wynosi¢ min. 25 cm
uktadana w dwoch warstwach. Podloga na stropie powinna by¢ wykonana z ptyt osb
lub mfp o gr. ptyty min. 22 mm. Przed zastosowaniem materialu termoizolacyjnego
nalezy wykona¢ ekspertyze techniczng Stropu.

Modernizacja przegrody $ciana zewnetrzna - Ptyta styropianowa EPS 80-036, o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0.032 [W/(m*K)].

W celu ocieplenia $cian poczekalni oraz holu nalezy przyjaé¢ grubos¢ dodatkowej
izolacji wynoszgcg 13 cm, natomiast w celu ocieplenia pozostatych $cian nalezy
przyjaé grubo$¢ dodatkowej izolacji wynoszacg 10 cm.

Oscieza (wegarki) okienne nalezy ociepli¢ styropianem grubosci 2 ¢cm. Plyty
styropianowe nalezy przymocowa¢ do $cian za pomoca lacznikow (kotkow) i
zaprawy klejowej, nastgpnie wykonaé warstwe zbrojna z siatki z wtokna szklanego
oraz wykonczy¢ cato$¢ cienkowarstwowa wyprawa tynkarska - tynkiem akrylowym.
Na kominach nalezy wykona¢ tynk mozaikowy. Kolorystyke elewacji nalezy ustali¢
z uzytkownikiem.

: Budynek jest juz ocieplony styropianem, posiada elewacje. Na istniejacej elewacji

nalezy ulozy¢ warstwe dodatkowej izolacji i wykona¢ tynk.

Dach:

Okna:

Do izolacji potaci dachowej nalezy zastosowaé welng mineralng o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A = 0.035 [W/(m*K)] i grubosci izolacji min. 20 cm uktadang w
dwoch warstwach. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie do izolacji piany
poliuretanowej. Do potaci nalezy zamontowac ruszt (profile stalowe) z oktadzing w
postaci ptyt GKB gips-karton gr. 12.5 mm. Na stykach plyt nalezy przyklei¢ tasme z
wldkna szklanego lub perforowang tasme¢ papierowa, a na nig 2 badz 3 warstwy
szpachli gipsowej. Po zaschnigciu przeszlifowac aby uzyska¢ gtadkg powierzchnig.
Welng nalezy zabezpieczy¢ folig paroizolacyjna.

Do wymiany okna wedlug ponizszego zestawienia:

okno 3 komorowe — 2 szt.,
okno 2 komorowe — 7 szt.,
okno 1 komorowe — 2 szt.,
okno potaciowe — 2 szt.

Parametry techniczne okien:

okna drewniane,
profil ramy o glebokosci zabudowy w przedziale 68 - 92 mm,

stalowe wzmocnienia wewngetrzne wystepujace na catej dlugosci i szerokos$ci ramy/
skrzydta,



e pakiet szybowy: trzyszybowy, maksymalna grubos¢ szklenia 32 - 54 mm,

e wyposazone w przyszybowy okapnik w celu ochrony skrzydta przed czynnikami
zewngtrznymi

e okna uchylno — rozwierane,

e minimum 7 letnia gwarancja,

e Kkolor — biaty,

e dodatkowo okna potaciowe muszg by¢ wyposazone w rolety,

e wspolczynnik przenikania ciepta U<0.9 W/m?K

Uwagi: Przed wykonaniem stolarki nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje kazdego otworu
okiennego.

Instalacja C.O.:
e Montaz paneli solarnych (na potaci dachu) o mocy instalacji wynoszacej min. 5.49
kKW,
e Montaz kotta zgazowujacego drewno - dobrany wielkoscia do potrzeb wynikajacych
z obliczen wykonanych wg projektanta, o mocy nie mniejszej niz 16 kW,
e Montaz zaworow termostatycznych w istniejacych grzejnikach ptytowych.

Modernizacje¢ instalacji centralnego ogrzewania wewnatrz budynku zrealizowaé w zakresie
opracowanego audytu energetycznego budynku. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w glowice
termostatyczne z mechanicznym zamknigciem (pozycja ,,0”), nastawialne zabezpieczenie
przed mrozem, z ograniczeniem i blokowaniem zakresu nastaw wartosci zadanej. Nalezy
wymieni¢ istniejace zrédto ogrzewania, tj.: kociol na paliwo state na energooszczedny kociot
zgazowujacy drewno o mocy min. 16 kW wraz z podiaczeniem go do istniejacej instalacji
C.0.

Instalacja elektryczna:
Nalezy zamontowa¢ nowe os$wietlenie wyposazone W Wwysoko wydajne,
energooszczedne zaréwki typu LED o tacznej mocy 180W.

Instalacja odgromowa:
Nalezy wymieni¢ instalacj¢ odgromowa (pionowa) na $cianach budynku. Wykonaé
instalacje odgromow3 z preta ocynkowanego o $rednicy 8 mm w rurach
winidurowych o grubosci §cianki min. 5 mm (pod warstwa docieplajaca) i
zamontowac puszki z PCV do zlacz kontrolnych. Wykona¢ przewody uziemiajace
pionowe i uziomy poziome z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 mm.

Malowanie pokrycia dachowego:
Powierzchni¢ dachu nalezy oczysci¢ z rdzy 1 istniejacej powloki malarskiej oraz
odttusci¢ srodkiem powierzchniowo czynnym. Przed przystapieniem do
malowania upewni¢ si¢, ze powierzchnia jest sucha, wolna od zroszenia 1
zanieczyszczen. Nalezy wykona¢ dwie powtoki malarskie malujac rgcznie
pedzlem farbami poliwinylowymi w kolorze brazu (doktadng barwe ustali¢ z
uzytkownikiem).

Rynny i rury spustowe:
Nalezy zdemontowac stare rynny i rury spustowe 1 zamontowa¢ nowe orynnowanie
wykonane z PCV 125 mm w kolorze brazowym, ustalonym z uzytkownikiem. W



zakres wymiany wchodzi orynnowanie wraz z osprzgtem, tj.: (naroznik, hak, denko
rynny, tacznik rynny, sztucer, kolanko, obejma, zlaczka, wylewka, itp.). Nalezy
przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ orynnowania.

Parapety zewnetrzne:
Nalezy zdemontowac stare parapety blaszane i zamontowaé nowe parapety
wykonane z PCV w kolorze brazowym, ustalonym z uzytkownikiem. Nalezy
przeprowadzi¢ inwentaryzacje parapetow.

II. CZESC INFORMACYJNA

1. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamdéwienia:

1) Roboty beda wykonywane na dziatce, do ktorej dojazd poprowadzony jest przez drogg
publiczng.

2) Zastosowane materiaty i technologie rob6t muszg gwarantowaé okres uzytkowania dla
obiektu nowo wznoszonego.

3) Transport materiatbw oraz praca sprz¢tu i maszyn budowlanych nie mogag stanowié
utrudnienia ani zagrozenia dla otaczajacego $srodowiska.

4) Teren skladowania materialtdbw powinien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed
dostepem dla oséb postronnych.

5) Wykluczone jest skladowanie, magazynowaniec materialow latwopalnych. Materiaty
takie powinny by¢ dowozone na biezaco.

6) Nawierzchnie w obszarach prowadzenia prac w razie zniszczenia po zakonczeniu prac

powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.

2. OKkreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow.

W przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych przekroczenie ktorejs z podanych
wartosci projektowej okreslonej w PFU mozliwe jest uzyskanie akceptacji Zamawiajacego
jedynie podczas trwania procedury zamowienia publicznego zgodnie z ustawa Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z p6z. zm.). Po podpisaniu umowy

parametry podane w zamoéwieniu nie moga ulec zmianie.

3. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej.

Wykonawca moze dokona¢ wizji lokalnej i zapozna¢ si¢ wnikliwie ze stanem istniejgcego
budynku w stopniu pozwalajagcym na rzetelne sporzadzenie oferty.

Koncepcje projektowa nalezy przedtozy¢ Inwestorowi do akceptacji w terminie 30 dni od

dnia podpisania umowy.



Na dokumentacj¢ projektowa bedg si¢ sktadac:

- cztery egzemplarze projektu budowlano-wykonawczego,

- trzy egzemplarze projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego - jezeli bedg wymagane,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

- kosztorys inwestorski,

- sporzadzenie $wiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu przed oddaniem budynku

do uzytkowania,

Wykonawca zobligowany jest:

- uzyskac decyzje o pozwoleniu na budowg - jezeli bedzie wymagana,

- wystapi¢ ze zgloszeniem robot budowlanych - jezeli bedzie wymagane,

- uzyska¢ decyzj¢ 0 pozwoleniu na uzytkowanie - jezeli bedzie wymagana,

- zawiadomi¢ o zakonczeniu robot budowlanych organ nadzoru budowlanego - w przypadku
wydania pozwolenia na budowe,

*W przypadku gdy roboty budowlane nie beda wymagaly pozwolenia na budowe oraz
zgloszenia robdot, Wykonawca winien jest przedstawi¢ Zamawiajacemu zaswiadczenie
o braku konieczno$ci uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot z

wlasciwego miejscowo urzedu, tj.: Starostwa Powiatowego w Lezajsku.

Dokumentacja w/w winna:

— zosta¢ sporzadzona zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333) i rozporzadzen z nig zwigzanych,

— Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 - z
pozn. zm.),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 02.09.2004 r. (Dz. U. 2013
poz. 1129 - tekst jednolity),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. nr 130, poz.
1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczenia planowanych kosztow prac projektowych na podstawie informacji zawartych

w programie funkcjonalno-uzytkowym,



Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z
2002 r., nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.),

musi by¢ zaopatrzona w pisemne o§wiadczenie, ze jest kompletna z punktu widzenia celu
ktoremu ma stuzy¢, zgodna z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

zosta¢ opracowana rowniez w formie elektronicznej na nosniku CD lub DVD w 1 egz:
(rysunki zapisane w formatach: pdf i dwg; opisy techniczne projektéw oraz BIOZ
w formatach: doc. i pdf; kosztorys ofertowy w formatach: ath i pdf; wszystkie decyzje,
opinie, dokumenty uzgadniajace itp. zeskanowane i zataczone w formatach pdf i jpg),
jezeli w trakcie realizacji robot zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa, zajdzie
konieczno$¢ wykonania dodatkowej dokumentacji uzupetniajacej niezbednej dla
realizacji robdt, Wykonawca wykona t¢ dokumentacj¢ na wlasny koszt 1 przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji.

musi zosta¢ sporzadzona w oparciu o posiadany przez Nadlesnictwo audyt energetyczny.

Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania projektu budowlanego i materialow

wykorzystanych do termomodernizacji budynku w taki sposob aby po zakonczeniu

inwestycji osiagnaé¢ minimalng oszczedno$¢ energii w przeliczeniu na energi¢ koncowa

nie mniejszg niz 25%.

4.

Wymagania dotyczace materialow do budowy:
materiaty uzyte do termomodernizacji budynku muszg by¢ fabrycznie nowe, kompletne

i przygotowane do eksploatacji oraz musza posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

. Wymagania dotyczgce Wykonawcy:

Wykonawca musi posiada¢ w swoim zespole osoby uprawnione do sporzadzania
projektow we wszystkich specjalnosciach objetych Zamoéwieniem.

Wykonawca ma obowigzek dysponowaé kierownikami robot z uprawnieniami do
kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ciach objetych zaméwieniem.

Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane Wykonawca zobowiazany jest w trakcie budowy
do prowadzenia dziennika budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na
biezgco i dotyczy¢ beda przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
czynno$ci technicznych wykonywanych podczas prowadzenia robdt zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r.,



poz. 953, Dz. U. z 2004 r., poz. 2042, 2043) oraz w sprawie dziennika budowy, montazu
I rozbiorki, tablicy informacyjnej. Dziennik budowy przechowywany bedzie w miejscu
prowadzenia robot budowlanych w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiajgcego
(obustronnie zaakceptowanym).

Wykonawca poniesie koszty organizacji placu budowy, koszty ubezpieczenia budowy.
Wykonawca poniesie koszty zabezpieczenia terenu pod zaplecze budowy i skladu
materiatow, koszty korzystania z wody i energii elektrycznej oraz zapewnienia wlasnych
weztow sanitarnych lub po uzgodnieniu z Zamawiajacym bedzie korzystat z jego mediow
po uzgodnieniu kwoty ryczattowe;.

Po stronie Wykonawcy lezg wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamowienia
wynikajace wprost z PFU 1 jego zalacznikow, jak réwniez koszty w nich nie ujete, a bez
ktorych nie mozna wykona¢ prawidlowo zamoéwienia.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot z zapewnieniem warunkow zgodnych
z przepisami BHP, p/poz. i ochrony przed kradzieza.

Wykonawca ma obowigzek po zakonczeniu robot uporzadkowac teren i1 przekazaé go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym do koncowego odbioru robét.

Wykonawca zapewni w pelni wykwalifikowany personel do projektowania, kierowania
oraz wykonania robo6t przewidzianych umowsa.

Wykonawca musi zapewni¢ nadzor autorski.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie szkody powstate w zwigzku z prowadzeniem
robdt objetych niniejszym postgpowaniem.

W przypadku ingerencji w istniejace instalacje Wykonawca bedzie zobowigzany do
nieodptatnego usunigcia ewentualnych usterek wyniktych z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do przedtozenia dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
materiatdéw, urzadzen 1 elementéw do wykonania przedmiotu zamowienia oraz
dokumentéw potwierdzajacych spetnienie przez materialy 1 urzadzenia wymagan
okreslonych w PFU, STWIOR oraz dokumentacji projektowej. Powyzsze dokumenty
nalezy przedlozy¢ w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ma prawo wnosi¢ ewentualne uwagi i zapytania dotyczgce przedmiotu
zamoOwienia w terminach przewidzianych ustawowo (Prawo Zamowien Publicznych) na

etapie procedury przetargowej. Po podpisaniu umowy jakiekolwiek roszczenia z tytutu



wykonania prac, nie wymienionych w PFU a niezb¢dnych do kompleksowej realizacji

beda traktowane jako ujete w kosztach oferty.

— Warunkiem udzialu w postgpowaniu jest aby Wykonawca nie podlegat wykluczeniu na

podstawie art. 108 i 109 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.
2019 z p6z. zm.).

Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych:

. Przekazanie placu budowy:
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren robdot budowlanych. Po
przekazaniu terenu robot Wykonawca bedzie za niego odpowiadat, za jego ochrong i za
wszelkie materialy I urzadzenia uzywane do robot od daty przekazania placu budowy do
czasu odbioru koncowego.
Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen socjalnych i magazynowych. Wykonawca jest
zobowigzany do organizacji placu i zaplecza budowy na wlasny koszt. Zamawiajacy nie
zapewnia dozoru mienia Wykonawcy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochron¢ wykonanych robdt do czasu
odbioru koncowego. Uszkodzone lub zniszczone podczas prac elementy oraz urzadzenia

Wykonawca naprawi lub odtworzy na wlasny koszt.

. Wykonanie robét budowlanych:

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajac
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty w dniu podpisania umowy.
Prowadzenie robdt nie moze narusza¢ interesu 0sob trzecich.

Przedmiotowy zakres robot bedzie obejmowal rowniez: sprzatanie, wywodz $mieci,
wywoz odpadow, zabezpieczenie oraz o0znakowanie terenu robdt zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz dbanie o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania
przez caly czas trwania robot budowlanych, uporzadkowanie placu budowy po
zakonczeniu robot.

W przypadku zamontowania urzadzen i materiatow niezatwierdzonych przez
Zamawiajgcego 1 niespelniajacych wymagan okre§lonych w PFU, STWIOR,
dokumentacji projektowej, Wykonawca na wtasny koszt zdemontuje je izamontuje
urzadzenia i materiaty zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ma obowigzek wykonywaé prace budowlane od poniedziatku do piatku w
godzinach od 7:00 do 15:00 lub w godzinach wcze$niej ustalonych z wilasciwym

miejscowo uzytkownikiem termomodernizowanego obiektu.



8. Odbior robét:

— Z czynno$ci odbioru kolejnych etapow robodt, a takze z czynnosci odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu sporzadza si¢ protokoty, zawierajgce opis przebiegu
czynno$ci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Za date
odbioru uznaje si¢ dat¢ odbioru rob6t bez usterek.

— W przypadku stwierdzenia przy odbiorze robot wad (tj.: brakow w wykonanych robotach,
czynno$ciach lub innego rodzaju uchybien w stosunku do ich zamierzonego na dzien
odbioru stanu), Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ odbioru iwyznaczy¢ termin na
usuni¢cie wad. Po usunieciu wad Wykonawca zobowigzany jest poinformowac
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o ich usunigciu i ponownie
pisemnie zglosi¢ ich gotowos¢ do odbioru.

— Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu umowy
do cksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu
przewidzianych w przepisach badan, sprawdzen, prob technicznych, rozruchéw
instalacyjnych itp. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu
w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy, a takze przekaze wraz ze
zgloszeniem Zamawiajacemu cato$¢ wymaganej prawem dokumentacji powykonawcze;.
Do odbioru koncowego Zamawiajacy przystgpi po uzyskaniu od Inspektora Nadzoru

Inwestycyjnego potwierdzenia zakonczenia catosci robdt oraz ich gotowos$ci do odbioru.

9. Wymagania dotyczace materialow:

Wszelkie stosowane materiaty muszg by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom
oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden
Z nizej wymienionych dokumentow:

- deklaracj¢ wlasciwosci uzytkowych

- atest

- certyfikat

- aprobate techniczng ITB

10. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska:

W czasie trwania prac Wykonawca musi stosowa¢ si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot budowy. Po zakonczeniu prac Wykonawca
zobowigzany jest do odtworzenia stanu Sprzed rozpoczecia robot (uporzadkowanie terenu,
itp.). Wykonawca bedzie rowniez unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci

spotecznej wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych



przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatan. Prace generujace duzy hatas beda

wykonywane w czasie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

11. Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej:

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisy o ochronie przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przeZz
odpowiednie przepisy w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

12. Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Wykonawca jako koordynator do spraw bhp i p/poz. zobowigzany jest poinformowac
pracownikow o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas pracy na terenie placu
budowy 1 w jego obrebie. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia izdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ podczas prowadzenia

robot wewnatrz budynku oraz przy prowadzeniu prac na wysokosci.

13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na terenie robot
budowlanych oraz jest zobowigzany zapewni¢ ich wlasciwe oznaczenie | zabezpieczenie
przed uszkodzeniem w czasie trwania prac. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca
powiadomi bezzwlocznie Zamawiajacego oraz dokona napraw przywracajacych ich stan
z przed uszkodzenia. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie szkody spowodowane

jego dzialaniem.



