Roboty budowlane na drogach na terenie Gminy Miasta Redy w roku 2022
3.ZF.TP.BN.RB.2022
Zatacznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zaméwienia

Czesé 1:
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robdt budowlanych, polegajacych na utwardzeniu
nawierzchni gruntowych ulepszonymi ptytami IOMB, wskazanych przez Zamawiajacego, na terenie
miasta Reda.
Przewiduje sig:
- budowe nawierzchni z ptyt azurowych typu IOMB o wymiarach 75x100 cm, grubosci
12,5cm;
- budowa nawierzchni z plyt zelbetowych petnych o powierzchni ponad 3,0 m2;
- ulozenie ptyt MEBA;
- utozenie nawierzchni z plyt zelbetowych petnych o powierzchni ponad 3,0 m2
- utozenie podbudowy z kruszywa z recyklingu- grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm;
- wykonanie fawy betonowej pod krawezniki;
- ustawienie kraweznika betonowego wystajacego lub wtopionego;
- ustawienie krawegznika betonowego tukowego o promieniu od R=5m do R=9 m;
- wykonanie wypehienia masg asfaltowa miedzy ptytami a tukami skrzyzowan;
- regulacj¢ pionowg studzienek dla: wtazow kanatowych, kratek Sciekowych ulicznych, studzienek dla
zaworéw wodociggowych i gazowych, zaworéw studzienek telefonicznych.
- montaz odwodnienia liniowego,
- wykonanie studni chtonnej 1200 glgb. do 3 m wraz z wlazem zeliwnym;
- wykonanie wpustu zeliwnego z podtaczeniem do studni.

Dodatkowo Zamawiajacy wymaga, aby:

- kruszywo stosowane na pobocze powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny; zaleca si¢ uzycia kruszywa o jasnej barwie;

- styk jezdni i utwardzonego pobocza powinien by¢ rowny i szczelny.

Szczegdtowy zakres przedmiotu zamowienia stanowi przedmiar bedacy W zataczniku nr 1a do SWZ —
dokumentacja.

Realizacja umowy:
- Do 1 miesigca od dnia podpisania umowy zostang Wykonawcy przekazane mapki pogladowe
dot. zlecen czesciowych.
- do 2 miesigcy od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ sporzadzi¢, przekazac
i uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego dot. kosztorysow wstepnych dla zlecen czesciowych
wraz z opisem i rysunkami w formacie .dwg (edytowalne) zawierajagcymi wszystkie parametry
drogi/chodnika/placu/parkingu itp. tj. dtugos¢, szerokos¢, promienie  tukow, powierzchnie,
spadki, nachylenia.
-  Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia.
Koszt dokonania wizji lokalnej po stronie Wykonawcy.
- do 2 miesigcy od dnia podpisania umowy Strony sporzadza harmonogram robot
wyszczegolnionych w zleceniach czesciowych.
- Wykonawca zobowigzany jest w ramach poszczegodlnych zadan do wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej
Czesé 2:
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdt budowlanych, polegajacych na uktadaniu kostki
betonowej na terenach gminnych, wskazanych przez Zamawiajgcego.
Przewiduje sig:
- ulozenie powierzchni z kostki betonowej o gr. 6 cm;
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- utozZenie powierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm;
- utozenie powierzchni z kostki betonowej typ AKROPOL badz rownowaznej 0 gr. 8 cm;
- ulozenie powierzchni z ptytek integracyjnych koloru zéttego;
- ulozenie ptyt MEBA
- ustawienie kraweznika betonowego;
- ustawienie kraweznika betonowego tukowego;
- ustawienie obrzeza o wym. 100x20x8 cm;
- ustawienie obrzeza o wym. 100x20x6 cm;
- wykonanie wypetnienia powierzchni mieszankg asfalto-betonowa;
- humusowanie i obsianie trawg powierzchni zielonych.
- regulacj¢ pionowg studzienek dla: wtazow kanatowych, kratek Sciekowych ulicznych, studzienek dla
zaworow wodociggowych i gazowych, zaworéw studzienek telefonicznych.
- montaz odwodnienia liniowego,
- wykonanie studni chtonnej 1200 gi¢b. do 3 m wraz z wlazem Zeliwnym;
- wykonanie wpustu zeliwnego z podtaczeniem do studni.

Szczegdtowy zakres przedmiotu zamowienia stanowi przedmiar bedacy w zataczniku la do SWZ.

Postanowienia wspdlne dla Czesci 1, 2:
Wskazniki cenotworcze do rozliczen robot nie ujetych w przedmiarach, a ktore musza by¢ wykonane z
uwagi na bezpieczenstwo ruchu drogowego.

Wartos¢ r-g netto zl/r-g

Koszty posrednie od R i S %

Koszty zakupu od M %

Zysk od R, Si Kp %

Warto$¢ r-g brutto zt/r-g
Cze$é 3:

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robot budowlanych, polegajacych na utwardzeniu
nawierzchni ul. Ogrodnikow w Redzie ulepszonymi ptytami IOMB.

Podstawowe zalozenia projektowe:
» dtugos¢ projektowanego odcinka ok. 920 m
* szerokos¢ jezdni: 6,0 m
« spadki poprzeczne — obustronny 2%
* spadki podiuzne — dostosowane maksymalnie do istniejagcego terenu
» szerokos¢ pobocza — 1,0 m
Zakres robot:
* roboty przygotowawcze, w tym wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu;
* przygotowanie terenu pod wykonanie nowych nawierzchni;
* rozbiorke istniejgcych elementdéw drogowych;
» wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza;
* utwardzenie nawierzchni przez zastosowanie ptyt wielootworowych typu YOMB;
* wykonanie poboczy;
» wykonanie regulacji wysokosciowej zjazdow;
» wykonanie muld;
» wykonanie regulacji wysoko$ciowej urzadzen obcych;
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* uporzagdkowanie terenu

Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia stanowa (w zataczniku nr 1a do SWZ — Dokumentacja):
rys.1 - zalaczniki plan sytuacyjny dla czesci nr 3,

rys.2 - zalgczniki plan sytuacyjny dla czesci nr 3 oraz

rys. 4 — przekroj normalny dla czesci nr 3.

Przed podpisaniem umowy nalezy przedstawi¢ kosztorys sporzadzony wg metody opisanej w
zataczniku nr 7 do SWZ - Metoda i sposob sporzadzenia kosztorysu.

Zamawiajacy informuje, ze udostgpni przedmiar. Jednoczesnie, Zamawiajacy zastrzega, ze przedmiar
zgodnie z § 4 ust. 3 w zw. z ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454)
nie jest obowigzkowym elementem Opisu Przedmiotu Zamoéwienia i ma charakter jedynie pomocniczy,
nie okresla tresci $wiadczenia. Zakres robot budowlanych okreslony jest w dokumentacji projektowe;j

Postanowienia wspolne dla Czesci 1,21 3:

Zamawiajacy wymaga udokumentowania przez Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy
faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedtozenie Zamawiajacemu o$wiadczenia
wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
zawierajacego informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy O praceg.

Zamawiajacy wymaga przedtozenia waznej polisy albo innego dokumentu potwierdzajacego zawarcia
umowy ubezpieczenia OC — przed podpisaniem umowy.

Wytyczne do powyzszego sg zawarte w Projektowanych Postanowieniach Umowy (§11
Ubezpieczenie).

Wykonawca, jako wytwoérca odpadow ma obowigzek zagospodarowanie i usuwanie odpadow
powstatych podczas realizacji zamowienia zgodnie z Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 . (tj. Dz.
U. z 2021 poz. 779 ze zm.) oraz ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tj. Dz. U. z
2021 poz. 1973 ze zm.), przy czym Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru roboét przedstawi
Zamawiajacemu potwierdzenie zagospodarowania odpadéw zgodnie z powszechnie obowigzujacymi
przepisami na koszt Wykonawcy.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z zalgczong dokumentacjg projektows, opisem przedmiotu zamoéwienia i
odpowiedziami Zamawiajacego na zapytania.

Zamawiajacy uwzglednit wymagania w zakresie dostgpnosci dla osob niepelnosprawnych oraz
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp.



