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Opis przedmiotu zamówienia  

Część 1: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na utwardzeniu 

nawierzchni gruntowych ulepszonymi płytami IOMB, wskazanych przez Zamawiającego, na terenie 

miasta Reda. 

Przewiduje się:  

- budowę nawierzchni z płyt ażurowych typu IOMB o wymiarach 75x100 cm, grubości   

  12,5 cm; 

- budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0 m2; 

- ułożenie płyt MEBA; 

- ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0 m2 

- ułożenie podbudowy z kruszywa z recyklingu- grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm; 

- wykonanie ławy betonowej pod krawężniki; 

- ustawienie krawężnika betonowego wystającego lub wtopionego; 

- ustawienie krawężnika betonowego łukowego o promieniu od R=5 m do R=9 m; 

- wykonanie wypełnienia masą asfaltową między płytami a łukami skrzyżowań; 

- regulację pionową studzienek dla: włazów kanałowych, kratek ściekowych ulicznych, studzienek dla 

zaworów wodociągowych i gazowych, zaworów studzienek telefonicznych. 

 - montaż odwodnienia liniowego, 

- wykonanie studni chłonnej 1200 głęb. do 3 m wraz z włazem żeliwnym; 

- wykonanie wpustu żeliwnego z podłączeniem do studni. 

 

Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby: 

- kruszywo stosowane na pobocze powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez 

domieszek gliny; zaleca się użycia kruszywa o jasnej barwie; 

- styk jezdni i utwardzonego pobocza powinien być równy i szczelny. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar będący w załączniku nr 1a do SWZ – 

dokumentacja. 

 

Realizacja umowy: 

- Do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy zostaną Wykonawcy przekazane mapki poglądowe 

dot. zleceń częściowych. 

- do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się sporządzić, przekazać  

i uzyskać akceptację  Zamawiającego dot. kosztorysów wstępnych  dla zleceń częściowych 

wraz z  opisem i rysunkami w formacie .dwg (edytowalne)   zawierającymi wszystkie parametry 

drogi/chodnika/placu/parkingu itp. tj. długość, szerokość, promienie    łuków, powierzchnie, 

spadki, nachylenia.   

- Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. 

Koszt  dokonania wizji  lokalnej po stronie Wykonawcy. 

- do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy Strony sporządzą harmonogram robót 

wyszczególnionych w zleceniach częściowych. 

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach poszczególnych zadań do wykonania inwentaryzacji 

geodezyjnej  powykonawczej 

-  

Część 2: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na układaniu kostki 

betonowej na terenach gminnych, wskazanych przez Zamawiającego. 

Przewiduje się:  

- ułożenie powierzchni z kostki betonowej o gr. 6 cm; 
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- ułożenie powierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm; 

- ułożenie powierzchni z kostki betonowej typ AKROPOL bądź równoważnej o gr. 8 cm; 

- ułożenie powierzchni z płytek integracyjnych koloru żółtego; 

- ułożenie płyt MEBA 

- ustawienie krawężnika betonowego; 

- ustawienie krawężnika betonowego łukowego; 

- ustawienie obrzeża o wym. 100x20x8 cm; 

- ustawienie obrzeża o wym. 100x20x6 cm; 

- wykonanie wypełnienia powierzchni mieszanką asfalto-betonową; 

- humusowanie i obsianie trawą powierzchni zielonych.  

- regulację pionową studzienek dla: włazów kanałowych, kratek ściekowych ulicznych, studzienek dla 

zaworów wodociągowych i gazowych, zaworów studzienek telefonicznych. 

- montaż odwodnienia liniowego, 

- wykonanie studni chłonnej 1200 głęb. do 3 m wraz z włazem żeliwnym; 

- wykonanie wpustu żeliwnego z podłączeniem do studni. 

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar będący w załączniku 1a do SWZ. 

 

Postanowienia wspólne dla Części 1, 2: 

Wskaźniki cenotwórcze do rozliczeń robót nie ujętych w przedmiarach, a które muszą być wykonane z 

uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

 

Wartość r-g  netto  zł/r-g 

Koszty pośrednie od R i S  % 

Koszty zakupu od M  % 

Zysk od R, S i Kp  % 

Wartość r-g  brutto   zł/r-g 

 

Część 3: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na utwardzeniu 

nawierzchni ul. Ogrodników w Redzie ulepszonymi płytami IOMB. 

 

Podstawowe założenia projektowe: 

• długość projektowanego odcinka ok. 920 m 

• szerokość jezdni: 6,0 m 

• spadki poprzeczne – obustronny 2% 

• spadki podłużne – dostosowane maksymalnie do istniejącego terenu 

• szerokość pobocza – 1,0 m 

Zakres robót: 

• roboty przygotowawcze, w tym wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu; 

• przygotowanie terenu pod wykonanie nowych nawierzchni; 

• rozbiórkę istniejących elementów drogowych; 

• wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża; 

• utwardzenie nawierzchni przez zastosowanie płyt wielootworowych typu YOMB; 

• wykonanie poboczy; 

• wykonanie regulacji wysokościowej zjazdów; 

• wykonanie muld; 

• wykonanie regulacji wysokościowej urządzeń obcych; 
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• uporządkowanie terenu 

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanową (w załączniku nr 1a do SWZ – Dokumentacja):  

rys.1 - załączniki plan sytuacyjny dla części nr 3,  

rys.2 - załączniki plan sytuacyjny dla części nr 3 oraz  

rys. 4 – przekrój normalny dla części nr 3. 

 

Przed podpisaniem umowy należy przedstawić kosztorys sporządzony wg metody opisanej w 

załączniku nr 7 do SWZ - Metoda i sposób sporządzenia kosztorysu. 

 

Zamawiający informuje, że udostępni przedmiar. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega, że przedmiar 

zgodnie z § 4 ust. 3 w zw. z ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454) 

nie jest obowiązkowym elementem Opisu Przedmiotu Zamówienia i ma charakter jedynie pomocniczy, 

nie określa treści świadczenia. Zakres robót budowlanych określony jest w dokumentacji projektowej 

 

 

Postanowienia wspólne dla Części 1, 2 i 3: 

 

Zamawiający wymaga udokumentowania przez Wykonawcę, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy 

faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, poprzez przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia 

wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 

zawierającego informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę. 

Zamawiający wymaga przedłożenia ważnej polisy albo innego dokumentu potwierdzającego zawarcia 

umowy ubezpieczenia OC – przed podpisaniem umowy. 

Wytyczne do powyższego są zawarte w Projektowanych Postanowieniach Umowy (§11 

Ubezpieczenie). 

Wykonawca, jako wytwórca odpadów ma obowiązek zagospodarowanie i usuwanie odpadów 

powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tj. Dz. 

U. z 2021 poz. 779 ze zm.) oraz ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 

2021 poz. 1973 ze zm.), przy czym Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru robót przedstawi 

Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami na koszt Wykonawcy. 

 

Całość wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia i 

odpowiedziami Zamawiającego na zapytania. 

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz 

projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

 

 


