Paszowice 07.03.2024 r.

GK.1.271.2.2024

INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

Zamawiajacy (Gmina Paszowice) na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019
r. - Prawo zamodwienn publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z po6zn. zm.) informuje,
ze postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.: ,Przebudowa drogi dojazdowej do
gruntéw rolnych i lesnych dz.nr 7/2 obr. Nowa Wie$ Wielka, gmina Paszowice”:
zostato uniewaznione na podstawie art. 255 pkt 3 ww. ustawy.

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie ww. zamowienia publicznego zostaty
ztozone nastepujace oferty:

Masy Polskie Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Legnicka 80
59-300 Lubin
Cena brutto — 976.242,39 z}
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - 60 miesiecy

Przedsiebiorstwo Melioragji i Inzynierii Srodowiska EKO-MEL sp. zoo
ul. Spétdzielcza 10
58-500 Jelenia Géra
Cena brutto — 838.860,00 zt
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - 60 miesiecy
Przedsiebiorstwo Transportowo — Budowlane sp. zoo
ul. Gajowa 23/14
50-519 Wroctaw
Cena brutto — 967.270,38 zt
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - 60 miesiecy

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 255 pkt 3 ww. ustawy, uniewaznia postepowanie
0 udzielenie zamowienia, jezeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg cena
przewyzsza kwote, ktérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.
Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia:

530.000,00 zt brutto

W zwigzku z tym, ze Zamawiajgcy nie moze zwiekszy¢ ww. kwot do ceny lub kosztu najkorzystniejszej
oferty uniewaznia sie ww. postepowanie — na podstawie art. 255 pkt 3 ww. ustawy.

Pouczenie

Wobec niniejszej decyzji, wykonawcom przystuguja srodki ochrony prawnej w formie okreslonej w
Dziale IX ,Srodki ochrony prawnej” (art. 505 — 590) ww. ustawy.



