
 
 

 
 
 

KOSZTORYS OFERTOWY 
 
 

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI LEŚNEJ NR INW. 220/222 ODDZ. 183 
LEŚNICTWO GÓRKI W MIEJSCOWOŚCI KADYNY 

 

 
 

Obiekt lub rodzaj robót:  PRZEPUST W CIĄGU DROGI GMINNEJ LEŚNEJ  

 

Lokalizacja:  JEDN. EWID. 280409_5 TOLKMICKO 
OBRĘB 280409_5.0003 KADYNY, DZIAŁKI NR: 665, 710  
OBRĘB  00009 PRZYBYŁOWO, DZIAŁKA NR: 25   
 

Inwestor:  SKARB PAŃSTWA – PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE 
LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ELBLĄG  
Z SIEDZIBĄ W ELBLĄGU 
UL. MARYMONCKA 5 
82-300 ELBLĄG  

 

Jednostka opracowująca kosztorys:  Biuro Usług Inwestycyjnych Grzegorz Walczak 

82-300 Gronowo Górne ul. Agatowa 131 

  

Kod CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, 
szybów i kolei podziemnych 

  

  

  

  

  

 



Lp. Nr spec. Opis Jedn. Ilość Cena jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1.1 D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 
pagórkowatym. Obsługa geodezyjna robót.

kpl. 1,000

1.2 D-00.00.00. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu - oznakowanie strefy robót kpl 1,000

1.3 D-01.02.02 Karczowanie pni fi 20-55 wraz z wywozem karpiny na magazyn Wykonawcy i 
utylizacją

szt. 12,000

1.4 D-01.02.01
Karczowanie krzaków i podszycia wraz z usunięciem systemu korzeniowego 
krzaków. Ilość sztuk krzaków
2000/ha. Wywiezienie i utylizacja pozostałości po karczowaniu

ha 0,052

1.5 D-01.02.03 Rozbiórka stalowych balustrad przepustu wraz z załadunkiem i wywozem na 
magazyn Wykonawcy i utylizacją

t 0,478

1.6 D-01.02.04
Rozbiórka istniejącej konstrukcji przepustu żelbetowego monolitycznego z 
fundamentami, wraz z załadunkiem gruzu, jego wywozem na magazyn 
Wykonawcy i utylizacją

m3 38,044

1.7 D-01.02.04

Rozbiórka umocnienia skarp rzeki z dybli betonowych gr. 15cm na 
podbudowie betonowej gr. 20cm. Zmagazynowanie dybli na budowie i 
pozostawienie do ponownego wbudowania. Gruz betonowy - załadunek i 
wywóz na magazyn Wykonawcy wraz z utylizacją.

m2 30,000

1.8 D-01.02.04 Rozbiórka umocnienia skarpy rzeki z koszy gabionowych. Wywóz materiałów z 
rozbiórki na magazyn Wykonawcy i utylizacja.

m3 8,000

2 WYKOPY

2.1 D-02.01.01. Mechaniczny wykop pod konstrukcję drogi leśnej z transportem urobku na 
odl. do 15km wraz z utylizacją gruntu, grunt kategorii I-III

m3 47,050

2.2 D-02.01.01.

Mechaniczny wykop pod fundament kruszywowy przepustu, ściany czołowe 
oraz część przelotową przepustu, przy ciągłym pompowaniu wody z wykopu,  
wraz z transportem urobku na odl. do 15km oraz utylizacja gruntu, grunt 
kategorii III.

m3 276,960

2.3 D-02.01.01.

Mechaniczny wykop pod fundament kruszywowy przepustu, ściany czołowe 
oraz częśc przelotową przepustu, przy ciągłym pompowaniu wody z wykopu. 
Pozostawienie gruntu na odkład do formowania skarp rzeki. Grunt kategorii II-
III.

m3 189,400

2.5 D-02.01.01.
Mechaniczne wykopy pod progi rzeczne, przy ciągłym pompowaniu wody z 
wykopu, wraz z transportem urobku na odl. 15 km oraz utylizacja gruntu, 
grunt kat. III  

m3 31,500

3 NASYPY

3.1 D-02.03.01.
Fundament pod przepust z kruszywa 0/42 wraz z gewłókniną separacyjną na 
dnie wykopu, zagęszczeniee do wskaźnika Js=0,98 - materac kruszywowy

m3 7,200

3.2 D-02.03.01.

Zasypywanie i zagęszczanie zasypki przepustu ubijakami mechanicznymi,  
zagęszczenie do wskaźnika 0,98 w skali Proctora. Piasek wraz z kosztem 
dowozu. Zasypka przepustu w ścianach oporowych z bloczków betonowych.

m3 361,900

3.3. D-02.03.01.
Wykonanie zasypki żelbetowych progów rzecznych w dnie rzeki wraz z 
zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi. Grunt piaszczysty wraz z kosztem 
dowozu.

m3 28,800

3.4 D-02.03.01. Formowanie skarp koryta rzeki gruntem z odkładu. m3 189,400

3.5 D-02.03.01.
Wykonanie nasypu pod drogę wraz zagęszczeniem walcami wibracyjnymi,  
zagęszczenie do wskaźnika 0,98 w skali Procotra. Piasek wraz z kosztem 
dowozu

m3 2,080

4 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

4.1 D-03.01.02 Wykonanie oraz rozbiórka grodzy ziemnych na wlocie i wylocie dla 
przeprowadzenia wody rzeki, wysokość grodzy 1,5m.

m3 69,500

4.2 D-03.01.02 Rurociąg technologiczny na czas prowadzenia robót - Fi 600mm. m 25,000

4.3 M-13.01.00.
Pompowanie wody z wykopu na czas montażu zbrojenia, deskowania i 
betonowania fundamentów ścian czołowych oraz wykonywania fundamentu 
przepustu z kruszywa

m-g 80,000

4.4 M-13.01.00. Beton podkładowy fundamentów ścian czołowych, beton C8/10 gr. 10cm m3 1,680

4.5 M-12.01.00 Zbrojenie fundamentów ścian czołowych przepustu stalą A-IIIN, pręty Fi do 
14mm - zgodnie z rys. nr 8

t 0,142

4.6 M-13.01.00.
Betonowanie fundamentów ścian czołowych przepustu wraz z deskowaniem, 
beton podawany pompą, beton C25/30 - zgodnie z rys. nr 8

m3 4,320
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4.7 D-03.01.02
Montaż części przelotowej przepustu - rura stalowa typ Helcor HCPA-37,  
światło poziome 3,08m, światło pionowe 2,08m,  długość 7,00m, gr. powłoki 
cynkowej min 70 mikronów

1 kpl. 1,000

4.8 M-20.04.05a

Montaż ścian oporowych z gruntu zbrojonego. Bloczki betonowe C30/37 - 
struktura kamienia łupanego. Zwieńczenie ściany - gzyms betonowy 
prefabrykowany. Jednokierunkowa geosiatka poliestrowa do zbrojenia gruntu-
41,28kN/m.

m2 80,100

4.9 M-12.01.00 Zbrojenie oporu zwieńczenia ścian czołowych przepustu stalą A-IIIN, pręty Fi 
do 12mm - zgodnie z rys. nr 8

t 0,212

4.10 M-13.01.00.
Betonowanie oporu zwieńczenia ścian czołowych przepustu wraz z 
deskowaniem, beton podawany pompą, beton C25/30 - zgodnie z rys. nr 8

m3 2,400

4.11 M-20.04.05a Drenaż kruszywowy za ścianą oporową z bloczków bet. Kruszywo drenażowe 
wraz z rurą drenarską fi110.

m3 14,400

4.12 M-12.01.00 Zbrojenie progów rzecznych stalą A-IIIN, pręty Fi do 12mm - zgodnie z rys. nr 
7

t 0,308

4.13 M-13.01.00. Betonowanie progów rzecznych wraz z deskowaniem, beton podawany 
pompą, beton C30/37, W8, F150 - zgodnie z rys. nr 7

m3 6,800

5 PODBUDOWY

5.1 D-04.01.01. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, grunt kategorii I-IV.

m2 373,450

5.4 D-04.04.02b
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3, 0/31,5, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 20cm - podbudowa pod płyty drogowe betonowe 
nad przepustem

m2 133,650

6 NAWIERZCHNIE

6.4 D-05.01.04a Nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego C90/3, 0/31,5, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20cm. Nawierzchnia na dojazdach.

m2 218,000

7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

7.1 D-06.06.01. Wykonanie umocnienia dna i skarp koryta rzeki na wlocie i wylocie 
brukowcem na betonie C12/15 gr. 20cm.

m2 116,000

7.2 D-06.06.01. Wykonanie umocnienia skarp rzeki na wylocie dyblami betonowymi gr. 15cm 
na betonie C12/15 gr. 15cm. Dyble betonowe z rozbiórki

m2 22,200

7.3 D-06.06.01. Obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej. Obramowanie umocnienia skarp 
z dybli betonowych

m 19,400

7.4 D-06.06.01. Palisada z kołków fi100-120 L=1200 w dnie rzeki. Umocnienie podstawy skarp 
rzeki.

m 18,000

7.5 D-06.03.01. Formowanie  poboczy z KŁSM 0/31,5 - C90/3, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm.

m2 95,000

7.6 D-06.01.01. Humusowanie i obsianie skarp trawą skarp, przy grubości warstwy humusu 
5cm. Humus z odkładu.

m2 460,000

7.7 D-01.01.01. Powykonawczy pomiar geodezyjny - inwentaryzacja 6 egz. kpl. 1,000

8 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

8.1 D-07.05.01. Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, H1W4A m 108,000

8.2 D-07.05.01. poręcz z rur ocynkowanych montowana na barierach ochronnych nad 
przepustem

m 24,000

9 ELEMENTY ULIC

9.1 D-06.01.01. Ścieki trójkątne z elementów betonowych 50x50x20, na betonie C12/15-gr. 
15cm - wzdłuż krawędzi jezdni

m 27,000

9.2 D-06.01.01. Brukowany wlot ścieku, okrawężnikowane krawężnikiem betonowym 
12x25x100

m2 1,600

9.3 D-08.05.00. Ścieki skarpowe z elementów betonowych, na betonie C8/10 - gr. 10cm, 
grubość prefabrykatów 20·cm - na skarpie nasypu.

m 2,000

9.4 D-10.03.01b
Układanie dróg kołowych z płyt żelbetowych podwójnie zbrojonych, płyty 
pełne 1,5x3,0m gr. 15cm. Płyty ukłądane na podsypce cem-piask. gr. 4cm

m2 121,500

WARTOŚC ROBÓT NETTO

23% VAT

WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO


