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1.1

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

WSTEP
PRZEDMIAR I ZAKRES ROBOT

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot dotyczy kanaliacji deszczowej realizowane;j
w ramach inwestycji ,,Przebudowa drogi gminnej (ul. Generala Wtadystawa Sikorskiego) na
dzialce nr ewid. 76/13 w miejscowosci Boczow gmina Torzym, powiat sulecinski, wojewodztwo
lubuskie”.

Specyfikacja okre$la wymagania w zakresie:

-wlasciwo$ci materialow;

-sposobu i jakosci wykonania robot;

-oceny prawidlowosci wykonania robot oraz proby sprawdzenia i odbioru robét.
Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot opracowano na podstawie:
-projektu wykonawczego.

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Realizacja robot budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno-
budowlanym i prawnym, dotyczacym danego obiektu i technologii wykonania robot. Przy
realizacji inwestycji nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na przepisy dotyczace ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska, ochrony sanitarnej oraz
przepisOw z tym zwigzanych.

WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO

Wykonywanie rob6t budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie nadzor inwestorski. Do
obowigzkoéw Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegdlnosci:

-zatrudnienie kierownika budowy i kierownikow robot w wymaganych specjalnosciach,
-realizacja zadan wynikajacych z obowigzkoéw kierownika budowy okreslonych w art.22 i art. 42
pkt. 2 Prawa Budowlanego

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajacego, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegolnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow, urzadzen
i rozwigzan. Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg opracowang w nast¢pujacym zakresie:

e projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej

1.1.4.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY

Realizowany obiekt ma spetnia¢ wymagania okreslone w:
a) dokumentacji technicznej,
b) przepisach techniczno-budowlanych (wg art.7 pkt. 1 Prawa Budowlanego),
c) Polskich Normach,
d) Aprobat technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzenie wyrobow do
obrotu i stosowania w budownictwie.
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1.1.5.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Podstawg odbioru robot budowlanych bedzie faktycznie zrealizowany zakres robot oraz niezbedne
dokumenty, w tym w szczego6lnosci:

1) umowa,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

3) harmonogram rzeczowo-finansowy,

4) oferta wykonawcy,

5) przedmiary robot,

6) dokumentacja projektowo-kosztorysowa,

7) przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy,

8) zapisy w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnos$ci wykonania robdt i zastosowanych materiatow z
dokumentami wymienionymi w pkt 1.1.5 jako podstawowsg zasad¢ przyjmuje si¢ obowigzek
doprowadzenia przez Wykonawce wykonanego elementu do stanu zgodnosci z w/w
wymaganiami. Inne szczegdétowe rozwigzania i odstepstwa od tej zasady reguluje umowa zawarta
pomig¢dzy Inwestorem/Zamawiajgcym a Wykonawcg.

Z odbioru elementow robot lub obiektu komisja sporzadza protokot, ktory po zatwierdzeniu przez
zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

W skiadzie komisji zawsze wystepuje wlasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik
budowy oraz wtasciwy kierownik robot.

1.2 INFORMACJE O PLACU BUDOWY

Po rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed rozpoczeciem budowy
Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego zagospodarowania placu budowy, ktory obejmuje:

1) ogrodzenie placu budowy - co najmniej strefy niebezpiecznej, placow skladowych,
budynkéw tymczasowych i barakowozow atakze zabezpieczenia Terenu Budowy przed
dostepem 0sob nieupowaznionych,

2) zaopatrzenie w wodg dla potrzeb budowy i zaplecza. Pobor wody dla potrzeb budowy i
zaplecza nalezy opomiarowac,

3) zapewnienie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) ustawienie budynkéw tymczasowych lub barakowozoéw biurowych, socjalnych i
magazynowych. Nalezy przygotowa¢ na placu budowy pomieszczenia socjalno-biurowe dla
potrzeb kierownictwa budowy oraz pracownikéw budowlanych oraz magazyny i place
sktadowe,

5) zapewnienie daszkéw ochronnych, oswietlenia placu budowy itp. elementow wg potrzeb,

6) umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot,

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy irobot poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wigczony w Cen¢ Umowy.

Koszty zwigzane z przywrdceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy

ponosi  Wykonawca. Wyjatek stanowig tereny, na ktorych zaprojektowano nowe

zagospodarowanie, ktore nalezy wykonaé zgodnie =z projektem. Jezeli istniejgce
zagospodarowanie terenu tj. drogi, chodniki, zielen itp. sa uszkodzone lub zdewastowane to

Wykonawca zobowigzany jest podczas przekazywania placu budowy sporzadzi¢ inwentaryzacje
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uszkodzen wraz z dokumentacja fotograficzng i 1 egz. tej dokumentacji przekazaé¢ dla
zamawiajacego.

Warunkiem rozpoczgcia realizacji robot jest wlasciwe zorganizowanie i przygotowanie przez
Wykonawce placu budowy wraz z zapleczem technicznym oraz socjalnym dla pracownikow.

Obowigzkiem Wykonawcy jest rowniez zapewnienie zaroOwno przed rozpoczeciem jak i w
trakcie realizacji robot wilasciwych pod wzgledem BHP warunkéw pracy. Wykonawca musi
sporzadzi¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

1.3. ROBOTY TOWARZYSZACE I SPECJALNE

a) do robot towarzyszgcych zalicza si¢ wszystkie roboty, ktore nalezag do $wiadczen
umownych nawet w przypadku jesli nie s3 wymienione w umowie, a w szczegolnosci:

1) utrzymanie i likwidacja placu budowy,

2) utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

3) pomiary do rozliczenia robdt wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,

4) dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

5) doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania,

6) dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

7) utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

8) przewo6z materiatow do miejsc ich wykorzystania,

9) =zabezpieczenie robot przed woda opadowa,

10) usuwanie odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych
z robot wykonywanych przez wykonawce,

11) usuwanie odpadow do 1 m3, nie zawierajgcych substancji szkodliwych,

b) do roboét specjalnych zalicza si¢ w szczegdlnos$ci:

1) dziatania zwigzane z usuwaniem szkodliwych substancji,

2) nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsi¢biorstwa w ramach umowy
o podwykonawstwie,

3) dziatania zabezpieczajace przed wypadkami przy pracy na rzecz innych
przedsigbiorstw,

4) specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkow
atmosferycznych, powodzi, wod gruntowych,

5) specjalne badania materialow 1 elementéw budowlanych dostarczonych przez
zleceniodawce,

6) ustawienie, utrzymanie i usuni¢cie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie
np. ogrodzen, rusztowan ochronnych, budowli pomocniczych i o$wietlenia,

7) dziatania specjalne zwigzane z ochrong $rodowiska, ochrong przyrody i zabytkow,

8) usuwanie przeszkod,

9) zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, kamieni granicznych, drzew, ro$lin itp.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglgdnione w Cenie Umowy.
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1.4. POWIADOMIENIE WEASCICIELI NIERUCHMOSCI
Przed rozpoczgciem prac Wykonawca jest zoobowiazany do powiadomienia wszystkich
Wiascicieli nieruchmosci, na ktorych beda prowadzone prace budowlane. Przekazanie terenu
powinno odby¢ si¢ poprzez protokot odbioru. Po zakonczeniu prac i przywrdceniu terenu do
stanu pierwotnego Wykonawca za pomocg protokolu zwrotnego przekazuje teren
Wiascicielowi.

2. WYKONANIE ROBOT
2.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
i wymaganiami Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami irz¢dnymi okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowe;j.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t begdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatlozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg robot ijako$¢ materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzagdzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czgstotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczne;j.

3.2. BADANIA I POMIARY.

Wszystkie badania ipomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowacd
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

3.3. DOKUMENTY
DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za  prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002
nr 108 poz. 953) spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy be¢da dokonywane na biezgco i bgdg dotyczy¢ przebiegu robot,
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty iinne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— terminy rozpoczg¢cia oraz zakonczenia poszczego6lnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw
w robotach,

—uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia, daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych
koncowych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—stan pogody oraz temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

—dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotycza sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢ w sprawie przedstawionych zagadnien.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy begdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienie jakos$ci. Dokumenty te stanowia zatgcznik do odbioru robot. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢ rOwniez nastepujgce dokumenty :

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
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¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg stale przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

4. ODBIOR ROBOT
4.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cz¢sciowemu technicznemu,
¢) odbiorowi koncowemu.

4.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakos$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany na wniosek Wykonawcy
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt ipoprawek bez hamowania
0godlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz wciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ iilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowg, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

4.3 ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot i dokonuje si¢ go
wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

44 ODBIOR KONCOWY ROBOT
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do

ich 1ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robdot oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.
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Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktdorych mowa
w pkt. 4.5.

Odbioru koncowego robot od Wykonawcy dokona Zamawiajacy zudzialem Inspektora
dokonujac oceny jakosciowej robot na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan
i pomiarow, ocenie wizualnej 1 zgodno$ci wykonania wszystkich robot z dokumentacja
Projektowa 1 ST.

W toku odbioru koncowego robot, Inspektor i Wykonawca zapozna Zamawiajacego z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych,
Zamawiajgcy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

4.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

S.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
— dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
— Specyfikacje Techniczng,
—uwagi 1 zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot =zanikajacych oraz
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zalecen,
— recepty 1 ustalenia technologiczne,
— Dziennik Budowy i Ksi¢gi Obmiaru,
— protokoty préb i badan z wynikiem pozytywnym oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
zgodnie z S.T.
— atesty jakosciowe i deklaracje zgodnosci z polskimi normami wbudowanych materiatow,
— map¢ powykonawcza,
— sprawozdanie techniczne,
— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
— zakres 1 lokalizacj¢ wykonywanych robot,
— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
—uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
— dat¢ rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg Inspektora, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Inspektora roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robo6t poprawkowych irobot uzupeiniajagcych wyznaczy Zamawiajacy
w porozumieniu z Wykonawca.

PODSTAWA PEATNOSCI

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie roboét i Istotne Warunki Zamowienia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KANALIZACJA DESZCZOWA
S - 03.02.01

1. WSTEP
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1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robét zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w ramach
inwestycji ,,Przebudowa drogi gminnej (ul. Generata Wladystawa Sikorskiego) na dzialce nr
ewid. 76/13 w miejscowos$ci Boczow gmina Torzym, powiat sulecinski, wojewddztwo
lubuskie”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
przebudowa i renowacjg kanalizacji deszczowej obejmuja:

wykonanie harmonogramu robdt na wykonanie kanalizacji deszczowej,

zakupienie i dostarczenie materialdow na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem
przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

roboty demontazowe nawierzchni i konstrukcji drogi,

roboty ziemne - wykonanie wykopow kontrolnych,

roboty ziemne - wykonanie wykopoéw o $cianach pionowych z transportem gruntu na odktad
tymczasowy lub na sktadowisko Wykonawcy - wykopy pod kanaty, studnie rewizyjne,

roboty ziemne - wykonanie podsypki piaskowej pod kanaty, studnie rewizyjne, studzienki
wpustowe,

roboty ziemne - wykonanie obsypki piaskowej wokot kanalow, studni rewizyjnych,
studzienek wpustowych,

roboty ziemne - zasypanie wykopow liniowe re¢czne zasypka piaskowg lub gruntem z odktadu
tymczasowego,

wymiana gruntu,

montaz i demontaz umocnienia $cian wykopow,

zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia podziemnego na czas budowy,

wykonanie przekopow kontrolnych w celu potwierdzenia rzednych istniejacego uzbrojenia po
trasie projektowanych przykanalikow (przylaczy) kanalizacji deszczowej oraz w miejscach
wpie¢cia projektowanych i wymienianych przytaczy kanalizacji deszczowej do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej,

budowa kanatéw z rur PVC o $rednicy 200mm i 250mm w wykopie otwartym,

budowa studni kanalizacyjnych z elementoéw betonowych i zelbetowych o $rednicy 1200mm,
wykonanie studzienek wpustowych DN500mm z elementow betonowych z osadnikiem 0,8 m
wykonanie prob szczelnosci kanatow,

odwodnienie tymczasowe w trakcie prowadzenia robot

wykonanie kamerowania TV nowo wybudowanego kanatu kanalizacji deszczowej przez
Wykonawce robot budowlanych,

odtworzenie konstrukcji i nawierzchni drogi,

zapewnienie ciggly odbiér wod opadowych,
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1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

2.1.

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewng¢trzna przeznaczona do odprowadzania
sciekéw opadowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania §ciekow z kanaléow oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do lgczenia co
najmniej dwoch kanaléw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Wylot $ciekdéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.
1.4.3.5. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru Sciekow opadowych, sptywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegltos¢ pomiedzy rzgdna dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore¢ roboczg.

1.4.4.4. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienck
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a Sciang
komory roboczej.

MATERIALY
RURY kanalizacyjne i ksztaltki.

Kanalizacj¢ deszczowa w zakresie $rednic 200mm, 250mm, zaprojektowano z rur litych PVC lub
rur litych PP. Rury musza spelmia¢ wymagania wytrzymato$ciowe minimum 8 kN/m2 dla rur
PVC i dla rur PP. Rury laczone sg poprzez kielichy z uszczelkg wargowg lub dwukielichy z
uszczelkg wargowsg. Rury muszg posiada¢ trwale napisy na powierzchni zewngtrznej z
powtarzalno$cia co 2m zawierajace min. nazwe¢ producenta, $rednice nominalng, symbol

surowca, klase sztywnosci obwodowe;j.
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2.2.STUDZIENKA KANALIZACYJNA Z KREGOW BETONOWYCH 1000mm.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

KOMORA ROBOCZA
Studzienki kanalizacyjne powinny sktada¢ si¢ z dennic monolitycznych (monolit tacznie z
kineta lub w przypadku studni z czeécig osadnikowg), wyposazonych w zintegrowane
(wbetonowane) uszczelki dla podigczenia rur kamionkowych oraz kregow.
* beton klasy C35/45 (B45),
* nasigkliwo$¢ betonu nie wigksza niz 5 %,
* szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,
» wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,
* maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,
* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,
takze w kinecie,
* do produkcji elementéw studzienek stosowaé nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-
EN 197-1,
* ze wzgledu na sktad $ciekow stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub
EPDM spelniajace wymagania EN 681-1,
* studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym,
zaleca si¢ stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad
najszerszg potka;
* minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,
* pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063,
PN-B-10736 oraz PN-EN752.
* na studni 1000mm nalezy zastosowa¢ zwgzke betonowa poza pasem jezdni.
* na studni 1000mm nalezy zastosowac pierscien odciazajacy wraz z ptyta pokrywowa w pasie
jezdni.

DNO STUDZIENKI

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu o wlasciwosciach podanych w pkt. 2.2.1. z
gotowych kregow z dnem.

WLAZY KANALOWE

Wtazy kanalizacyjne nalezy zastosowaé klasy B-125 (teren zielony) i klasy D-400 (jezdnia,
chodnik) z wypetnieniem betonowym niewentylowane, podwojnie zabezpieczone przed obrotem
(nie ryglowane), bez wkiadki amortyzacyjnej, o gltebokosci osadzenia pokrywy min. 50mm bez
podci¢cia wykonane zgodnie z norma PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentéw, ktorzy
uzyskali certyfikat zgodnosci z tg norma.

STOPNIE ZL.AZOWE

Stopnie zlazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca si¢ stosowanie stopni pokrytych
tworzywem w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszersza potka.

PLYTY ZELBETOWE PREFABRYKOWANE

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 10 cm i by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy C12/15 zbrojonego stala StOS.
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2.3. STUDZIENKI SCIEKOWE

Wymagania projektowe dla studzienek §ciekowych:

* beton klasy C35/45 (B45),

* nasigkliwo$¢ nie wigksza od 5 %,

* szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

» wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

» maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,

* do uszczelniania poszczegdlnych clementdw wpustu stosowaé nalezy obowigzkowo elastyczng
zaprawe PCC,

* pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-B-
10736 oraz PN-EN752.

2.3.1. WPUSTY ULICZNE
Wpusty nalezy zamontowa¢ typu jezdniowego: zeliwne o wymiarach 425mm x 625mm klasy D400.
2.3.2. KREGI BETONOWE

Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 50 cm, z betonu klasy
C35/45, wg KB1-22.2.6

2.3.3. PIERSCENIE ZELBETOWE PREFABRYKOWANE

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o S$rednicy 65 cm powinny by¢é wykonane z betonu
wibrowanego klasy C35/45 zbrojonego stalg StOS.

2.4. KRUSZYWO NA PODSYPKE, OBSYPKE I ZASYPKE.

Podsypke grub. 15 cm, obsypke i zasypke 30 cm ponad wierzch rury wykona¢ z piasku bez
otoczakow. Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm,
np. PN-B-06712, PN-B-11111 [3], PN-B-11112

2.5. BETON
Beton hydrotechniczny C12/15 1 C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738.

2.6. ZAPRAWA CEMENTOWA
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.7. SKEADOWANIE MATERIALOW

Rury mozna skladowaé¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej, a dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich
rozsuni¢ciem si¢. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur
nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadaé
wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
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Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow
W sposOb zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegodlnych stoséw lub
pojedynczych rur.

Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ skladowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregdow.

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.  SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac si¢
mozliwo$cig korzystania z nast¢gpujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek kotowych lub gasienicowych,

- spycharek kolowych lub gasiennicowych,
- sprzetu do zaggszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. TRANSPORT RUR

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz
srodka transportu, zabezpieczy je przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwladno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur
gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy
zewngetrznej wyrobu.

4.2. TRANSPORT KREGOW

Transport kregow powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinow z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdw. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o
srednicach 1,0 m do 1,5 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. TRANSPORT WLAZOW KANALOWYCH

Wtlazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi S$rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wlazy typu ci¢zkiego mogag by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i tgczyé
tasma stalowg.
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4.5. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. TRANSPORT KRUSZYW

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWYWANIE

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Zatozono wykonanie wykopoéw pod projektowane rurociagi 20% recznie i 80% przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Wykopy nalezy wykona¢ waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
umocnione szalunkami systemowymi ze spadkami podanymi na profilu podtuznym. Przed
przystgpieniem do robot nalezy doktadnie zlokalizowaé przebieg kolidujacych urzgdzen
podziemnych poprzez wykonanie przekopow kontrolnych. Wykopy nalezy skuteczne
zabezpieczy¢ i oznakowac.

Wydobyty grunt z wykopu zostanie uzyty do zasypki, a brakujace ilosci mas ziemnych do
zasypki nalezy dowiez¢.

Dno wykopu powinno by¢ réowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed ulozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

5.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Jako podtoze pod rurocigg nalezy wykonaé¢ podsypke piaskowsg grub. 15 cm.

5.4. ROBOTY MONTAZOWE

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gleboko$¢ posadowienia
rurociggu powinny spelnia¢ ponizsze warunki:
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-najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu,
tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

- dla przykanalikow o $rednicy do 0,2 m — 10,0 %o,

- dla kanatow o srednicy do 0,25 m — 4,0 %o,

- dla kanatow o srednicy do 0,5 m — 2,0 %o,

Rure uktada si¢ ,,pod spad” kanatu na przygotowanym podiozu.

5.5.1. RURY KANALOWE

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji z rur kanatlowych PVC lub PP powinny by¢
prowadzone w zasadzie zgodnie z przepisami zawartymi w PN-83/8836-0 ,,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” w powigzaniu z PN-86/B-
02480. ,,Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia"”K.R.I11.p.3.1.

Generalng zasadg w nawigzaniu do wymagan bhp jest, aby przy gtebokosciach wigkszych niz
1.0 m., wszystkie wykopy waskoprzestrzenne posiadaty pionowe $ciany odeskowane rozparte,
przy czym przy gruntach suchych i1 potzwartych dopuszcza si¢ deskowanie azurowe
nieszczelne.

Podstawowym zlgczem rur kanalowych z PCV sg zlgcza kielichowe na wcisk z zastosowaniem
uszczelek gumowych. Na zlaczach ze studzienkami kanalizacyjnymi o konstrukcji betonowej,
wystepuja przejscia szczelne typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym analogicznie jak dla
ztacz kielichowych rur.

5.5.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE BETONOWE

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow

- w odpowiednich odleglo$ciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy
srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwoch
kanatow bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w o$ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa tlucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystegpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w
wykopie wzmocnionym,

- w przypadku gdy rdéznica rzgdnych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o srednicy powyzej 0,40m powinny mie¢
przelew o ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast
studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wiacznie powinny mie¢ spad w
postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki.

Roéznica poziomow przy tym rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony
jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1, a ponadto w ,,Katalogu
powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,, Transprojekt” Warszawa.
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Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czgsci:
- komory roboczej,

- zwezki betonowej,

- dna studzienki,

- wiazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy glebokos¢ utozenia kanalu oraz warunki uksztalttowania terenu nie pozwalajg zapewnic
ww. wysokos$ci) dopuszcza si¢ wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;j.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o §rednicy
0,80 m wg BN-86/8971-08. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej
przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wlazu
znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Studzienki plytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wilazowych, woéwczas bezposrednio na
komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowsg, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-
74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta.
Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj
zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu
maksymalnego napekienia kanalu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢
ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu
powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wlaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach
mozna stosowac whazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i
zielencach goérna krawedz wlazu powinna znajdowaé si¢ na wysokosci min. 8§ cm ponad
poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie
ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,25 m i w odleglosci poziomej osi
stopni 0,30 m.

5.5.3. ZASYPANIE WYKOPOW I ICH ZAGESZCZENIE

Zasypanie kanatu z rur w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:

- wartswy ochronnej rury kanatowej (obsypki) o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzgdnej,

Zasyp kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinka na ztacza

Etap II — po probie szczelnosci zlagcz rur kanatowych i wykonaniem warstwy ochronnej w
miejscach potaczen,

Etap III — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.
Bardzo wazne jest, aby warto$¢ zagg¢szczenia materiatu wypetniajacego strefe posadowienia
rury, byta co najmniej rowna wartosci zageszczenia zasypki wlasciwej — nigddy nie mniejsza.
Strefa posadowienia rur powinna by¢ zageszczona minimum do warto$ci 90% Proctor. Pod
drogami, zageszczenie zasypki wlasciwej, a wige takze strefy posadowienia rur, powinno by¢
do warto$ci minimum 98% Proctor.
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5.5.4.

5.5.5.

5.5.6.

MOSTKI PRZEJSCIOWE NAD WYKOPEM

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robdt nalezy nad wykopem ustawié
tymczasowe mostki-ktadki. Wszelkie wymagania szczegélowe wg rozporzadzenia Ministra
Przemystu i Materialéw Budowlanych z 28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiorkowych ( Dz. U. nr 13/72 poz. 93 ).

ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku, gdy projektowany rurociag przebiega¢ begdzie ponizej poziomu wody gruntowej,
konieczne jest zastosowanie odwodnienia wykopow. W celu tymczasowego odwodnienia
wykopow pod kolektory sieci kanalizacyjnej zaleca si¢ zastosowanie odwodnienia
powierzchniowego z dna wykopu za pomoca pompy. Odprowadzenie wody z wykopdéw nalezy
wykona¢ do najblizszego odbiornika.

ZAKRES ROBOT PRZY WYKONYWANIU PROBY SZCZELNOSCI KANALIZACJI

DESZCZOWEJ

5.5.7.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokona¢ jego kontroli wizualnej, a
takze przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie znormg PN-EN 1610 Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelnos$ci i wytrzymatosci nalezy
stosowaé si¢ do zalecen producenta rur. W trakcie proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztacza
badanego odcinka.

REGULACJA UZBROJENIA WOD-KAN.

W zwigzku z przebudowa moze zaistnie¢ na budowie konieczno$¢ wykonania regulacji urzadzen
wod.-kan.:

- wymian¢ podmurdéwek w istniejacych studniach kanalizacyjnych,

- wymiang¢ uszkodzonych skrzynek hydrantow wodociggowych,

- wymiang¢ uszkodzonych skrzynek zasuw wodociggowych,

- ewentualny demontaz zwezek w studniach kanalizacyjnych,

- ewentualny demontaz pier$cieni i montaz nowych pierscieni odcigzajacych w studniach
kanalizacyjnych,

- wymian¢ wtazow kanalowych kanalizacji deszczowej na wlazy D400 wykonane w oparciu o
normy: PN-B-107729; PN-EN-124,

- wymiang¢ uszkodzonych wtazow kanatowych kanalizacji sanitarnej na wtazy D400 wykonane w
oparciu o normy: PN-B-107729; PN-EN-124.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. BADANIE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— wykona¢ badania materiatdw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.).
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
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6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
1 z czgstotliwos$cig zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych

- statych punktéw wysokos$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokoS$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa zalozenia przewodow i studzienek,

- sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw

wtazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE I WYMAGANIA

- odchylenie odlegtosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- rzedne kratek §ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5
mm.

7. OBMIAR ROBOT

Elementy sktadowe robot obmierzane wedlug ponizszych jednostek:
- 1 mb (metr biezacy) — kompletna wykonana kanalizacja deszczowa (wykonana i odebrana),
- 1 mb (metr biezacy) — wykonanie renowacji bezwykopowej za pomocg ,,rekawa” kanalizacji
deszczowej (wykonana i odebrana),
-1 szt. (sztuka) — studnie rewizyjne, studzienka $ciekowa, regulacja pionowa armatury
wodociggowej oraz skrzynek hydrantowych,
- 1 szt. (sztuka) — wykonanie renowacji studni rewizyjnej,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Szczegélowa Specyfikacja Techniczng
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i1 Szczegdlowa
Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
8.2.0dbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru Roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu Roboét
zgodnie z Dokumentacja Projektowg i Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu Robot.
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8.2.2. Zakres Robot

Zakres Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Odbiorowi robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z budowg
kanalizacji deszczowej, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowa Scian wykopow,

— przygotowanie podioza,

— demontaze rurociaggoéw i studni kanalizacyjnych,

— roboty montazowe wykonania rurociggoéw i studni kanalizacyjnych,

— wykonanie renowacji rurociggow i studni kanalizacyjnych,

— proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu,

— ewentualnie pompowanie wody z wykopu.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego post¢pu robot. Dtugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢: okoto 300 m bez wzglgdu na
sposob prowadzenia wykopow, w przypadku utozenia ich w wykopach o $cianach umocnionych
okoto 600 m. Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru
odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzglgdami techniczno-ekonomicznymi.

8.3.0dbidr ostateczny

Odbior ostateczny odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
w Dzienniku Budowy o zakonczeniu robdt. Generalnie odbidor powinien polega¢ na
sprawdzeniu:

—  Przed zasypaniem rurocigg winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodete i
naniesiony na mapy sytuacyjne bedace w zasobach.

— Roboty objete SST odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce szkicow, dziennikow pomiarowych i protokotow,

— Odbiér wykonanych robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robot bez hamowania ich postgpu.

— Sieci kanalizacyjne podlegaja odbiorowi robdt ulegajacych zakryciu oraz koncowemu.

8.4.0dbidér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

— badanie szczelno$ci studzienki,

— badanie szczelno$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujgte w formie protokotu,
szczegdlowo omodwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny
oraz cztonkoéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelnos$ci catego przewodu) zostaty spelnione. Jezeli ktore§ z wymagan przy
odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy ocenié¢ jego wplyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
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8.5.0dbidér pogwarancyjny

Powinien by¢ dokonany na koniec okresu gwarancji. Uprawnienie z tytulu r¢gkojmi za wady
fizyczne wygasajg po uplywie gwarancji. Kazde urzadzenie powinno posiada¢ dokumenty
mowigce o terminie gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 metra biezacego robot zwigzanych z inwestycja obejmuje:

zakup 1 transport na miejsce wbudowania rurociggéw, wykonanie wykopoéw wraz zich
zabezpieczeniem i pryzmowaniem gruntu na zasypke, zatadunek i transport nadmiaru gruntu na
sktadowisko Wykonawcy, demontaz istniejgcych rurociggdw, uktadanie rurociggow wraz z
pracami pomiarowymi i przygotowawczymi, wykonaniem podsypki, obsypki oraz zasypki
rurociggéw, wykonanie wymiany gruntu,

przeprowadzenie pomiardéw i badan,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

koszty czasowego zajecia terenu podczas wykonywania robot ponosi Wykonaweca.

roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (km),

odwodnienie wykopow,

wykonanie proby szczelno$ci kanatow,

montaz i demontaz konstrukcji podwieszen istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

Cena wykonania 1 sztuki obejmuje:

zakup i transport na miejsce wymiana kompletnej studni rewizyjnej, kompletnej studzienki
scickowej, wykonanie wykopow wraz z ich zabezpieczeniem i pryzmowaniem gruntu na
zasypke, zaladunek i transport starej studni na sktadowisko Wykonawcy, wykonanie podsypki
cementowo - piaskowej, obsypki, wymiana gruntu, odwodnienie wykopow, uporzadkowanie
miejsca prowadzonych robot,

zakup i transport na miejsce wymiana kompletnej studni rewizyjnej, wykonanie wykopow wraz
z ich zabezpieczeniem i pryzmowaniem gruntu na zasypke, zaladunek i transport starej studni
na sktadowisko Wykonawcy, wykonanie podsypki cementowo - piaskowej, obsypki, wymiana
gruntu, odwodnienie wykopow, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,
-koszty czasowego zajecia terenu podczas wykonywania robot ponosi Wykonawca,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2000 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodno$ci

PN-B-06250:1988 Beton zwykty

PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypeliaczy stosowany na gorgco

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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PN-B-10736:1999

Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania.

PN-EN-752-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogbdlne i definicje.

PN-B-10735:1992

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy
odbiorze.

PN-B-02480:1986

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

10.2. Inne dokumenty
— Instrukcja obstugi i montazu rur z PVC i PE.
— Instrukcja obstugi i montazu studni betonowych.
— Instrukcja obstugi i montazu urzadzen podczyszczajacych.
— Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.
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