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Zalacznik nr 3 do SWZ

Zakres prac adaptacyjnych -PAKIET nr 1

I. Pracownia Tomografii — lokalizacja poziom -1 - Budynek Gléwny B
(Rysunek nr 1 — Tomograf komputerowy)
(Rysunek nr 1A — Tomograf komputerowy-rzut kondygnacji)

1. Pracownia Tomografu — zakres robét
Dane pomieszczenia — 45,18 m2, obwod 28,97 mb, wysokos¢ 3,0 m
a) branza budowlana

l.p. Nazwa Uwagi

1. |Przygotowanie podioza pod posadzki

2. |Przygotowanie wzmocnienia podtoza pod gantre aparatu

3. | Przygotowanie kanatéw technologicznych w posadzce

4. |Wylanie posadzki betonowej 10 cm

5. | Wylanie masy samopoziomujacej

6. |Tynkowanie $cian wg projektu oston statych

7. | Szpachlowanie §cian

8. |Montaz wyktadziny przewodzacej — podtoga (z Kolor Wg uzgodnien
wyobleniem na $ciang)

9. |Malowanie $cian farba odporng na szorowanie, Kolor Wg uzgodnien
antybakteryjng - 2-krotne

10. |Montaz sufitu podwieszanego

11. [Dostawa drzwi ochronnych specjalnych z zawartoscig Otwieranie wg rysunku
olowiu 2mm, o podzielnej skrzydet 30+120 cm

12. | Wykonanie oston stalych na $cianach Wg projektu oston statych

95U Spotka  zarejestrowana w  Sqdzie Rejonowym w  Bydgoszczy XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
? KRS 0000220135 wysokos¢ kapitatu zaktadowego : 4.745.000,00 zi, wplacony:3.705.000,00 zi.
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13. [Wykonanie oston statych w oknach pracowni Wg projektu oston statych
14. [Przygotowanie otworu i montaz drzwi ochronnych
specjalnych
15. [Wykonanie fartucha ochronnego przy umywalce z
wyktadziny PCV
16. | Wykonanie niezbednych zabudéw piondéw
17. |Montaz odbojnic i naroznikéw chronigcych $ciany Kolor Wg uzgodnien
b) branza wod-kan
l.p. Nazwa
18. | Wykonanie podej$cia wod-kan pod umywalke 1 szt
19. [Montaz umywalki i baterii

c) branza elektryczna

l.p. Nazwa
20. |Ulozenie linii zasilajacej z rozdzielni glownej szpitala Kabel zasilajacy + wilacznik
wraz z wyltacznikiem gtéwnym w rozdzielni gtéwnej 1 glowny w rozdzielni gtéwne;j
przewodem zasilajacym urzadzenie
21. |Montaz rozdzielni elektrycznej zasilajgcej aparat z nowej | Wyposazona w wytgcznik
linii wraz z wyposazeniem oraz licznikiem energii glowny, ochronniki 1
elektrycznej zabezpieczenia aparatu
22. |Montaz rozdzielni elektrycznej instalacji uzytkowe;j Wyposazona w wytacznik
pracowni TK zasilajgcych wszystkie pomieszczenia wraz | gtdéwny, ochronniki oraz
z licznikiem energii pozostale aparaty
zabezpieczajace, zasilana z
podrozdzielni budynkowej
Budynku B
23. | Wykonanie instalacji o§wietleniowej roboczej Wg normy o§wietleniowe]
24. | Wykonanie instalacji o§wietleniowej ostrzegawczej o
promieniowaniu
25. | Wykonanie instalacji oswietlenia awaryjneg0 0 autonomii| Wg normy o$wietleniowe;j
3h
26. |Wykonanie instalacji gniazd roboczych W(g uzgodnienia z

uzytkownikiem
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217.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego mi¢dzy
pracownig a sterownig w celu obserwacji pacjenta oraz
wgladu przed pracownig na gléwnym korytarzu
komunikacyjnym

Wg uzgodnien

28.

Wykonanie instalacji interkomu wewngtrznego mi¢dzy
pracownig a sterownia

Wg uzgodnien

29.

Wykonanie instalacji telefonicznej

Wg uzgodnien do punktu
zbiorczego przed pracownig

30.

Wykonanie instalacji uziemien wyréwnawczych i szyny
zbiorczej w rodzielni TK

31.

Wykonanie systemu kontroli dostepu na czytnikach
zblizeniowo-klawiaturowych i zapewnienie 25 kart
zblizeniowych — sugerowany np. PR602 ROGER, gdyz
ten system jest wdrozony w obiekcie

Wejscie z zewnatrz
komunikacji szpitala

32.

Wykonanie instalacji awaryjnego wytacznika pradu w
tatwo dostepnym miejscu

2. Sterownia — zaKres robot
Dane pomieszczenia — 5,54 m2, obwod 9,25 mb, wysokos¢ 3,0 m
a) branza budowlana

l.p. Nazwa

33. |Przygotowanie podtoza pod posadzki

34. |[Wylanie posadzki betonowej 10 cm

35. |Wylanie masy samopoziomujacej

36. |Wykonanie $ciany dziatowej wraz z otworem
drzwiowym i okiennym

37. |Tynkowanie i szpachlowanie $cian

38. |Montaz wyktadziny przewodzacej — podtoga (z Kolor Wg uzgodnien
wyobleniem na $ciang)

39. [Malowanie scian farbg odporng na szorowanie, Kolor Wg uzgodnien
antybakteryjng - 2-krotne

40. |Montaz sufitu podwieszanego

41. |Dostawa okna ochronnego typu fix z zawartoscig otowiu
2mm o wymiarach 80x60 cm

42. |Dostawa drzwi ochronnych specjalnych z zawartoscia | Otwieranie wg rysunku
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otowiu 2mm, o szerokosci 90 cm

43. |Montaz drzwi ochronnych specjalnych oraz okna
ochronnego
44, | Wykonanie niezbednych zabudow pionow
45. |Dostawa i montaz blatu roboczego pod konsole
sterowniczg aparatu
b) branza elektryczna
l.p. Nazwa
46. |Wykonanie instalacji o§wietleniowej roboczej Wg normy o$wietleniowe;j
47. | Wykonanie instalacji oswietleniowej ostrzegawczej o
promieniowaniu
48. | Wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego o Wg normy o$wietleniowe;j
autonomii 3h
49. |Wykonanie instalacji gniazd roboczych W(g uzgodnienia z
uzytkownikiem
50. [Montaz instalacji monitoringu wizyjnego miedzy Wg uzgodnien
pracownig a sterownig
51. |Montaz instalacji interkomu wewngtrznego mi¢dzy
pracownig a sterownig
52. |Wykonanie instalacji telefonicznej Wg uzgodnien do punktu
zbiorczego przed pracownia
53. | Wykonanie instalacji uziemien wyréwnawczych

3. Poczekalnia + rejestracja — zakres robét
Dane pomieszczenia — 17,04 m2, obwdd 19,10 mb, wysokosé¢ 3,0 m
a) branza budowlana

l.p. Nazwa
54. |Przygotowanie podtoza pod posadzki
55. [Wylanie posadzki betonowej 10 cm
56. |Wylanie masy samopoziomujacej
57. |Montaz drzwi wej$ciowych zewnetrznych szerokosci Otwieranie wg rysunku

110 cm (typu cieptego), zamykane na 2 patenty
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58. |Tynkowanie i szpachlowanie $cian
59. [Szpachlowanie $cian
60. |Montaz wyktadziny PCV — podtoga (z wyobleniem na | Kolor Wg uzgodnien
sciang)
61. [Malowanie $cian farba odporng na szorowanie, Kolor Wg uzgodnien
antybakteryjng - 2-krotne
62. |Montaz sufitu podwieszanego
63. | Wykonanie niezbednych zabudow pionéw
b) branza elektryczna
l.p. Nazwa
64. | Wykonanie instalacji o§wietleniowej roboczej Wg normy o$wietleniowe;j
65. |[Wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego o Wg normy o$wietleniowe;j
autonomii 3h
66. |[Wykonanie instalacji gniazd roboczych Wg uzgodnien
67. |Wykonanie instalacji telefonicznej W(g uzgodnien do punktu

zbiorczego przed pracownig

4. WC pacjentow — zakres robot

Dane pomieszczenia — 4,24 m2, obwdd 8,24 mb, wysokos¢ 3,0 m

a) branza budowlana

l.p. Nazwa
68. |Wykonanie $ciany dziatowej wraz z otworem
drzwiowym
69. |Przygotowanie podtoza pod posadzki
70. |Woylanie posadzki betonowej 10 cm
71. | Wylanie masy samopoziomujacej
72. |Montaz drzwi 110 Otwieranie wg rysunku
73. |Tynkowanie $cian
74. |Wylozenie $cian z wyktadziny PCV
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75. |Montaz wyktadziny PCV — podioga (z wyobleniem na |Kolor Wg uzgodnien
sciang)
76. |Montaz sufitu podwieszanego
77. |Wykonanie niezbednych zabudoéw pionow
b) branza wod-kan
l.p. Nazwa
78. |Wykonanie podejscia wod-kan pod umywalke i ustep Po 1 szt
79. |Montaz umywalki, baterii oraz muszli klozetowe;j
80. [Montaz uchwytu przy muszli klozetowej dla os6b 1 szt
niepelnosprawnych
c) branza elektryczna
l.p. Nazwa
81. |Wykonanie instalacji o§wietleniowej roboczej Wg normy o$wietleniowe;j
82. | Wykonanie instalacji pod wentylator wyciagowy
83. |Wykonanie instalacji przyzywowej pacjenta

5. Gabinet przygotowania pacjenta — zakres robot
Dane pomieszczenia — 15,11 m2, obwdd 16,38 mb, wysokos¢ 3,0 m

a) branza budowlana
l.p. Nazwa
84. | Wykonanie $ciany dzialowej wraz z otworem

drzwiowym

85. |Przygotowanie podtoza pod posadzki

86. |Woylanie posadzki betonowej 10 cm

87. |Woylanie masy samopoziomujacej

88. |Dostosowanie otworu do montazu drzwi

89. [Montaz drzwi 110 Otwieranie wg rysunku
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90. |Dostawa drzwi ochronnych specjalnych z zawartoscig | Otwieranie wg rysunku
olowiu 2mm - szerokos$¢ 110 cm
91. |Przygotowanie otworu i montaz drzwi ochronnych
specjalnych 110
92. |Tynkowanie i szpachlowanie $cian
93. |Malowanie $cian farba odporng na szorowanie, Kolor Wg uzgodnien
antybakteryjng - 2-krotne
94. |Wykonanie fartucha ochronnego przy umywalce z Kolor Wg uzgodnien
wyktadziny PCV
95. |Montaz wyktadziny PCV — podioga (z wyobleniem na |Kolor Wg uzgodnien
sciang)
96. |Montaz sufitu podwieszanego
97. |Wykonanie niezbednych zabudoéw pionow
b) branza wod-kan
l.p. Nazwa
98. |Wykonanie podejscia wod-kan pod umywalke 1 szt
99. |Montaz umywalki, baterii
c) branza elektryczna
l.p. Nazwa
100. | Wykonanie instalacji o§wietleniowej roboczej Wg normy o$wietleniowe;j
101. |Wykonanie instalacji gniazd roboczych Wg uzgodnien
102. | Wykonanie systemu kontroli dostgpu na czytnikach Przejs$cie migdzy poczekalnig a

zblizeniowo-klawiaturowych

gabinetem

6. Gabinet opisowy — zakres robot

Dane pomieszczenia — 16,13 m2, obwdd 17,37 mb, wysokos¢ 3,0 m

a) branza budowlana

l.p. Nazwa
103. |Przygotowanie podtoza pod posadzki
104. |Wylanie posadzki betonowej 10 cm
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105. | Wylanie masy samopoziomujacej
106. |Montaz drzwi 90 Otwieranie wg rysunku
107. | Tynkowanie i szpachlowanie $cian
108. |Malowanie $cian farbg odporng na szorowanie, Kolor Wg uzgodnien
antybakteryjng - 2-krotne
109. |Montaz wyktadziny PCV — podioga (z wyobleniem na |Kolor Wg uzgodnien
sciang)
110. |Montaz sufitu podwieszanego
111. | Wykonanie niezbednych zabudéw pionow
b) branza elektryczna
l.p. Nazwa
112. | Wykonanie instalacji o§wietleniowej roboczej Wg normy o$wietleniowe;j
113. | Wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego o Wg normy o$wietleniowe;j
autonomii 3h
114. |Wykonanie instalacji gniazd roboczych Wg uzgodnien
115. |Wykonanie instalacji telefonicznej Wg uzgodnien do punktu

zbiorczego przed pracownig

7. Lazienka personelu — zakres robot
a) branza budowlana

l.p. Nazwa
116. | Wykonanie $ciany dziatowej wraz z otworem
drzwiowym
117. |Przygotowanie podtoza pod posadzki
118. |Wylanie posadzki betonowej 10 cm
119. | Wylanie masy samopoziomujacej
120. |Montaz drzwi 90 Otwieranie wg rysunku
121. | Tynkowanie $cian
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122. | Wylozenie $cian z wyktadziny PCV Kolor Wg uzgodnien
123. |Montaz wyktadziny PCV — podtoga (z wyobleniem na | Kolor Wg uzgodnien
sciang)
124. |Montaz sufitu podwieszanego
125. | Wykonanie niezbednych zabudéw piondéw
b) branza wod-kan
l.p. Nazwa
126. | Wykonanie podejscia wod-kan pod umywalke, ustep
oraz prysznic bezprogowy
127. |Montaz umywalki, baterii x2 oraz muszli klozetowej
c) branza elektryczna
l.p. Nazwa
128. | Wykonanie instalacji o§wietleniowej roboczej Wg normy o$wietleniowe;j
129. | Wykonanie instalacji pod wentylator wyciagowy

8. Pomieszczenie socjalne — zakres robét

Dane pomieszczenia — 5,66 m2, obwod 9,85 mb, wysokos¢ 3,0 m

a) branza budowlana

l.p. Nazwa

130. |Przygotowanie podtoza pod posadzki

131. |Wylanie posadzki betonowej 10 cm

132. | Wylanie masy samopoziomujacej

133. | Tynkowanie i szpachlowanie $cian

134. |Malowanie $cian farbg odporng na szorowanie, Kolor Wg uzgodnien
antybakteryjna - 2-krotne

135. | Wylozenie $cian z wyktadziny PCV przy umywalce i Kolor Wg uzgodnien
zlewozmywaku

136. |Montaz wykladziny PCV — podtoga (z wyobleniem na  |Kolor Wg uzgodnien

sciang)
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137. |Montaz sufitu podwieszanego
138. | Wykonanie niezbednych zabuddéw piondéw
b) branza wod-kan
l.p. Nazwa
139. | Wykonanie podejscia wod-kan pod umywalke 1+1
zlewozmywak
140. |Montaz umywalki, zlewozmywaku dwukomorowego i
baterii x2
¢) branza elektryczna
l.p. Nazwa
141. | Wykonanie instalacji o§wietleniowej roboczej Wg normy o$wietleniowe;j
142. | Wykonanie instalacji pod wentylator wyciagowy Wg uzgodnien
143. |Wykonanie instalacji gniazd roboczych Wg uzgodnien do punktu

zbiorczego przed pracownia

9. Korytarz — zakres robot

Dane pomieszczenia — 4,13 m2, obwdd 8,24 mb, wysokos¢ 3,0 m

a) branza budowlana

l.p. Nazwa

144. | Przygotowanie podtoza pod posadzki

145. |Wylanie posadzki betonowej 10 cm

146. | Wylanie masy samopoziomujacej

147. |Montaz drzwi 90 Otwieranie wg rysunku

148. | Tynkowanie i szpachlowanie $cian

149. |Malowanie $cian farbg odporng na szorowanie, Kolor Wg uzgodnien
antybakteryjng - 2-krotne

150. |Montaz wykltadziny PCV — podtoga (z wyobleniem na  |Kolor Wg uzgodnien
sciang)

151. |Montaz sufitu podwieszanego
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152. | Wykonanie niezbednych zabudéw pionow

b) branza elektryczna

l.p. Nazwa
153. |Wykonanie instalacji o§wietleniowej roboczej Wg normy o$wietleniowej
154. | Wykonanie systemu kontroli dostgpu na czytnikach Wejscie z zewnatrz
zblizeniowo-klawiaturowych komunikacji szpitala

10. Instalacja wentylacji mechanicznej

Nalezy wykona¢ catg instalacj¢ wentylacji mechanicznej wykonawczej wraz z centralg nawiewno-
wywiewng. Centrala wentylacyjna zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu Wentylatorni (wg
rysunku BO8 oddalone o 6 metréw od pracowni TK — trasa kanalow wentylacyjnych przez szatnig
meska B09). Centrale podtaczy¢ do istniejacego wyrzutu powietrza wywiewanego oraz do
istniejgcej czerpni powietrza. Pomieszczenie Wentylatorni jest wydzielone przeciwpozarowo —
nalezy zastosowac samoistne termiczne klapy odcinajace o klasie EI60. Centrala bedzie zasilana z
lokalnego zasilania Wentylatorni, w pracowni TK zlokalizowa¢ panel sterujacy praca wentylacji.
Zrodtem ciepta technologicznego dla centrali bedzie istniejaca instalacja ciepta o ci$nieniu
roboczym 0,2 MPa oraz temperaturze 40-45 stopni C. Do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej
zastosowac¢ zawory odcinajace. Kanaly wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeniach nadsufitowych.
Wentylacja mechaniczna obejmowa¢ bedzie pomieszczenia:

- Pracownia Tomografu TK1

- Sterownie TK2

- Poczekalnig i rejestracje TK4

- Przygotowanie pacjenta TK5.

W pomieszczeniu Pracowni tomografii TK1 przyja¢ minimalnie 5-krotng wymian¢ powietrza.

Do pozostalych pomieszczen przyja¢ minimalng 1,5 krotng wymiang powietrza.

W pozostalych pomieszczeniach wykorzysta¢ istniejaca wentylacje grawitacyjna

11. Instalacja klimatyzacji

W pomieszczeniach pracowni tomografu w celu poprawy warunkéw srodowiskowych pracy
personelu 1 sprzetu medycznego przewiduje si¢ klimatyzacj¢. Zrealizowana zostanie poprzez
lokalne klimatyzatory typu split wg nast¢pujacych wytycznych:

- Pracownia Tomografu TK1 - 7kW

- Sterownie TK2 — 2,1 kW

- Poczekalnig i rejestracje TK4 — 2,1 KW

- Przygotowanie pacjenta TK5 — 2,1 kW

Jednostki zewnetrzne umiesci¢ za oknami pracowni przy powierzchni ziemi na blokach
betonowych. Ulatwi to dostep serwisowy, a teren ten jest wygrodzony od 0sob postronnych.

12. Instalacja Punktéw Elektryczno-logicznych oraz Punktu Dostepu do sieci logicznej.

W pomieszczeniach Tomografii Komputerowej wykonaé odrebna sie¢ elektryczno-logiczng
zabezpieczong wytgcznikami RCD typu A oraz ochronnikiem B+C. Sie¢ elektryczna wykonana
przewodem 3x2,5mm2.

Sie¢ logiczna oraz caty osprzet minimum cat. 6A.

PEL = 2 gniazda elektryczne typu DATA + gniazdo logiczne cat. 6A.
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Linia zasilajgca $wiattowodowa z serwerowni gtoéwnej zlokalizowanej na III pigtrze Budynku A do
stworzonego punktu dystrybucyjnego pracowni TK (PPD TK w pomieszczeniu korytarz TKS8).
a) branza elektryczno-logiczna

l.p. Nazwa
155|Linia $wiattowodowa od PPD TK do Serwerowni Swiattowéd jednomodowy — 24
gléwne;j wlokna + wpiecie do istniejace;j
sieci w serwerowni gtownej oraz
PPD TK
156|Szafa i wyposazenie Szafa wiszaca (9U — 12U) +
wyposazenie po stronie Inwestora
157|Ilo$¢ punktéw dostepowych PEL cat 6A — pracownia | Instalacja 1 szt PEL — lokalizacja
TK Wg uzgodnien
158| Ilo$¢ punktow dostepowych PEL cat 6A — sterownia |Instalacja 4 szt PEL — lokalizacja
TK2 Wg uzgodnien
159|Ilo$¢ punktow dostepowych cat 6A — poczekalnia Instalacja 5 szt PEL — lokalizacja
rejestracja TK4 Wg uzgodnien
160|Ilos¢ punktow dostepowych cat 6A — Przygotowanie |Instalacja 1 szt PEL — lokalizacja
pacjenta TK5 Wg uzgodnien
161|Ilo$¢ punktéw dostepowych cat 6A — Gabinet Instalacja 4 szt PEL — lokalizacja

opisowy TK6

Wg uzgodnien

13. Pozostale wytyczne
a) Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, musza spetnia¢
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly wprowadzone do obrotu i posiadaja wymagane parametry.

b) Wykona¢ niezbedne pomiary instalacji elektrycznych i wentylacyjnych, prob szczelnos$ci 1
przekazac¢ protokot koncowy.

c¢) Roboty nalez prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo 0sob przebywajacych w
budynku szpitala oraz jego otoczeniu.

d) Wszystkie roboty budowlane wykonywane b¢da w czynnym obiekcie szpitalnym, w zwiazku z
tym konieczne jest uzgadnianie z Dziatem Technicznym wszelkich podtaczen, odtaczen w
jakichkolwiek sieciach pracujacych w szpitalu.

Il. Pracownia RTG- lokalizacja poziom O - Budynek Gléwny B
(Rysunek nr 2 — Pracownia aparatu RTG)

1. Pracownia aparatu RTG — zakres robét
Dane pomieszczenia — 32,39 m2, obwdd 26,33 mb, wysokos¢ 3,0 m
a) branza budowlana

l.p.

Nazwa

Uwagi
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162.

Demontaz obecnej wyktadziny

163.

Przygotowanie podtoza pod posadzki

164.

Przygotowanie kanatéw technologicznych w posadzce

165.

Wylanie masy samopoziomujace;j

166.

Przygotowanie i szpachlowanie $cian

167.

Montaz wyktadziny przewodzacej — podtoga (z
wyobleniem na $ciang)

Kolor Wg uzgodnien

168.

Malowanie $cian farbg odporng na szorowanie,
antybakteryjng - 2-krotne

Kolor Wg uzgodnien

169.

Dostosowanie i malowanie sufitu podwieszanego

170.

Przygotowanie otworu i montaz okna ochronnego
radiologicznego z Pb nr 1 wg projektu oston statych

171.

Likwidacja istniejacego okna radiologicznego nr 2 oraz
zabudowa otworu wg projektu oston statych

172.

Modyfikacje konstrukcji zawieszenia aparatu (jesli bedzie
koniecznos¢)

173.

Wykonanie niezb¢dnych zabudéw pionéow

174.

Montaz odbojnic 1 naroznikdéw chronigcych Sciany

Kolor Wg uzgodnien

175.

Utylizacja odpadow zmieszanych

b) branza elektryczna

l.p.

Nazwa

176.

Modernizacja istniejacej rozdzielni aparatu RTG wg z
osprzetem wg wytycznych producenta aparatu

177.

Modernizacja istniejacej rozdzielni elektryczne;
zasilajgcej pracowni¢ w aparaty 1 bezpieczniki

178.

Wykonanie instalacji o§wietleniowej roboczej

Wg normy o$wietleniowe;j

179.

Wykonanie instalacji o§wietleniowej ostrzegawczej o
promieniowaniu

180.

Wykonanie instalacji o§wietlenia awaryjnego o autonomii

Wg normy o$wietleniowe;j
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3h

181.

Wykonanie instalacji gniazd roboczych

W(g uzgodnienia z
uzytkownikiem

182.

Wykonanie instalacji uziemien wyréwnawczych i szyny
zbiorczej w rodzielni RTG

183.

Wykonanie systemu kontroli dostepu na czytnikach
zblizeniowo-klawiaturowych zintegrowanego z kartami
dostepu do TK

Wejscie z zewnatrz
komunikacji szpitala

184.

Wykonanie instalacji awaryjnego wylgcznika pragdu w
tatwo dostepnym miejscu

2. Sterownia — zakres roboét
Dane pomieszczenia — 5,39 m2, obwdd 9,98 mb, wysokos¢ 3,0 m
a) branza budowlana

l.p.

Nazwa

Uwagi

185.

Demontaz obecnej wyktadziny

186.

Przygotowanie podtoza pod posadzki

187.

Przygotowanie kanatow technologicznych w posadzce

188.

Wylanie masy samopoziomujacej

189.

Przygotowanie 1 szpachlowanie $cian

190.

Montaz wyktadziny przewodzacej — podtoga (z
wyobleniem na $ciang)

Kolor Wg uzgodnien

191.

Malowanie $cian farba odporng na szorowanie,
antybakteryjng - 2-krotne

Kolor Wg uzgodnien

192.

Dostosowanie i malowanie sufitu podwieszanego

193.

Wykonanie niezbednych zabudow pionow

194.

Montaz odbojnic 1 naroznikdéw chronigcych Sciany

195.

Utylizacja odpadow zmieszanych

b) branza elektryczna

l.p.

Nazwa
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196.

Wykonanie instalacji o§wietleniowej robocze;j

Wg normy o$wietleniowe]

197.

Wykonanie instalacji o§wietleniowej ostrzegawczej o
promieniowaniu

198.

Wykonanie instalacji o§wietlenia awaryjnego o autonomii
3h

Wg normy o$wietleniowe;j

199.

Wykonanie instalacji gniazd roboczych

W(g uzgodnienia z
uzytkownikiem

200.

Modernizacja instalacji telefonicznej

Wg uzgodnien

201.

Wykonanie instalacji awaryjnego wytacznika pradu w
tatwo dostepnym miejscu

3. Przebieralnia — zakres robot
Dane pomieszczenia — 2,18 m2, obwod 5,92 mb, wysokos¢ 3,0 m
a) branza budowlana

l.p.

Nazwa

Uwagi

202.

Demontaz obecnej wyktadziny

203.

Przygotowanie podtoza pod posadzki

204.

Przygotowanie kanaléw technologicznych w posadzce

205.

Wylanie masy samopoziomujacej

206.

Przygotowanie 1 szpachlowanie $cian

207.

Montaz wyktadziny przewodzacej — podtoga (z
wyobleniem na $ciang)

Kolor Wg uzgodnien

208.

Malowanie $cian farba odporng na szorowanie,
antybakteryjng - 2-krotne

Kolor Wg uzgodnien

209.

Dostosowanie i malowanie sufitu podwieszanego

210.

Wykonanie niezbednych zabudow pionow

211.

Montaz odbojnic 1 naroznikdéw chronigcych $ciany

212.

Utylizacja odpadow zmieszanych

b) branza elektryczna

str. 15




PCZ/11-ZP/16/2024

l.p. Nazwa

213.| Wykonanie instalacji oswietleniowej roboczej Wg normy o$wietleniowej

214.| Wykonanie instalacji oswietleniowej ostrzegawczej o
promieniowaniu

215.| Wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego o autonomii| Wg normy o§wietleniowej

3h
216.|Wykonanie instalacji gniazd roboczych W(g uzgodnienia z
uzytkownikiem
217.{Modernizacja instalacji telefonicznej Wg uzgodnien

218.| Wykonanie instalacji awaryjnego wylacznika pradu w
tatwo dostepnym miejscu

4. Instalacja wentylacji mechanicznej

Pracownia posiada wentylacje mechaniczng, ktdra jest sprawna. Podczas modernizacji nalezy
zwr6ci¢ uwage na anemostaty, czy spetniajg swoje zadanie 1 w razie koniecznosci przeprowadzi¢
regulacje.

5. Instalacja klimatyzacji

W pomieszczeniu pracowni RTG w celu poprawy warunkow srodowiskowych pracy personelu i
sprzetu medycznego przewiduje si¢ klimatyzacje. Zrealizowana zostanie poprzez lokalne
klimatyzatory typu split wg nastepujacych wytycznych:

- Pracownia RTG BO7 — 3,5kW

Jednostki zewnetrzne umiesci¢ za oknami pracowni przy powierzchni ziemi na blokach
betonowych. Utatwi to dostgp serwisowy, a teren ten jest wygrodzony od 0sob postronnych.

6. Instalacja Punktéw Elektryczno-logicznych oraz Punktu Dostepu do sieci logicznej.
W pomieszczeniach pracowni RTG oraz sterowni zmodernizowac istniejacg siec elektryczno-
logiczng zabezpieczong wytacznikami RCD typu A oraz ochronnikiem B+C.

Sie¢ elektryczna wykonana przewodem 3x2,5mm?2.

Sie¢ logiczna oraz caty osprz¢t minimum cat. 6A.

a) branza elektryczno-logiczna

l.p. Nazwa Uwagi
219. |Pracownia aparatu RTG brak
220. | Sterownia Przesunigcie 3 szt istniejacych

PEL + instalacja 2 szt PEL

221. |Przebieralnia brak

7. Pozostale wytyczne
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a) Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, musza spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty wprowadzone do obrotu 1 posiadajg wymagane parametry.

b) Wykona¢ niezbedne pomiary instalacji elektrycznych 1 wentylacyjnych, prob szczelnosci i
przekaza¢ protokol koncowy.

c¢) Roboty nalez prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo osob przebywajacych w
budynku szpitala oraz jego otoczeniu.

d) Wszystkie roboty budowlane wykonywane bedg w czynnym obiekcie szpitalnym, w zwigzku z
tym konieczne jest uzgadnianie z Dzialem Technicznym wszelkich podtaczen, odtaczen w
jakichkolwiek sieciach pracujgcych w szpitalu.

I11. Sala operacyjna — lokalizacja poziom O - Budynek Glowny A

(dotyczy dostawy Ramienia C)
(Rysunek nr 3 — Sala operacyjna nr 26)

1. Sala operacyjna — zakres robét
Dane pomieszczenia — 33,68 m2, obwdd 26,33 mb, wysoko$¢ 3,0 m
a) branza budowlana

l.p. Nazwa Uwagi

222.|Uzupehienie ubytkow w suficie - szpachlowanie

223.|Malowanie sufitu farbg antybakteryjna

224.| Weryfikacja zabezpieczen oston statych zgodnie z
projektem (wymiana drzwi)

b) branza elektryczna
Nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejaca instalacj¢ elektryczna.

4. Instalacja wentylacji mechanicznej
Sala operacyjna posiada wentylacje mechaniczna, ktora jest sprawna. Nie przewiduj¢ si¢ ingerencji
w istniejacy stan.

5. Instalacja klimatyzacji
Nie przewiduje si¢ montazu instalacji klimatyzacji

6. Instalacja Punktéw Elektryczno-logicznych oraz Punktu Dostepu do sieci logicznej.

W pomieszczeniu sali operacyjnej istnieje punkt logiczno-elektryczny, dzigki ktoremu mozna
wiaczy¢ urzadzenie do istniejacej sieci logiczne;.
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