
 

 

 

 

 

 
 PAŁUCKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

    

  88-400 Żnin, ul. Szpitalna 30, tel. 52 3031341, fax 52 3031344, www.szpitalznin.pl , e-mail: szpitalznin@szpitalznin.pl,  

  NIP: 562-16-88-969   REGON   093213309  BDO: 000059768 

 

 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego                                                                         

KRS 0000220135 wysokość kapitału zakładowego : 4.745.000,00 zł, wpłacony:3.705.000,00 zł. 

 
 

Załącznik nr 3 do SWZ 

Zakres prac adaptacyjnych -PAKIET nr 1 

 

I. Pracownia Tomografii – lokalizacja poziom -1 - Budynek Główny B 

(Rysunek nr 1 – Tomograf komputerowy) 

(Rysunek nr 1A – Tomograf komputerowy-rzut kondygnacji) 
 

1. Pracownia Tomografu – zakres robót 
Dane pomieszczenia – 45,18 m2, obwód 28,97 mb, wysokość 3,0 m 

a) branża budowlana 

l.p. Nazwa Uwagi 

1.  Przygotowanie podłoża pod posadzki  

2.  Przygotowanie wzmocnienia podłoża pod gantre aparatu  

3.  Przygotowanie kanałów technologicznych w posadzce  

4.  Wylanie posadzki betonowej 10 cm  

5.  Wylanie masy samopoziomującej  

6.  Tynkowanie ścian wg projektu osłon stałych  

7.  Szpachlowanie ścian  

8.  Montaż wykładziny przewodzącej – podłoga (z 

wyobleniem na ścianę) 

Kolor Wg uzgodnień 

9.  Malowanie ścian farbą odporną na szorowanie, 

antybakteryjną - 2-krotne 

Kolor Wg uzgodnień 

10.  Montaż sufitu podwieszanego   

11.  Dostawa drzwi ochronnych specjalnych z zawartością 

ołowiu 2mm, o podzielnej skrzydeł 30+120 cm  

Otwieranie wg rysunku 

12.  Wykonanie osłon stałych na ścianach Wg projektu osłon stałych 
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13.  Wykonanie osłon stałych w oknach pracowni Wg projektu osłon stałych 

14.  Przygotowanie otworu i montaż drzwi ochronnych 

specjalnych 

 

15.  Wykonanie fartucha ochronnego przy umywalce z 

wykładziny PCV 

 

16.  Wykonanie niezbędnych zabudów pionów   

17.  Montaż odbojnic i narożników chroniących ściany  Kolor Wg uzgodnień 

b) branża wod-kan 

l.p. Nazwa  

18.  Wykonanie podejścia wod-kan pod umywalkę 1 szt 

19.  Montaż umywalki i baterii  

c) branża elektryczna 

l.p. Nazwa  

20.  Ułożenie linii zasilającej z rozdzielni głównej szpitala 

wraz z wyłącznikiem głównym w rozdzielni głównej i 

przewodem zasilającym urządzenie 

Kabel zasilający + włącznik 

główny w rozdzielni głównej 

21.  Montaż rozdzielni elektrycznej zasilającej aparat z nowej 

linii wraz z wyposażeniem oraz licznikiem energii 

elektrycznej 

Wyposażona w wyłącznik 

główny, ochronniki i 

zabezpieczenia aparatu 

22.  Montaż rozdzielni elektrycznej instalacji użytkowej 

pracowni TK zasilających wszystkie pomieszczenia wraz 

z licznikiem energii 

Wyposażona w wyłącznik 

główny, ochronniki oraz 

pozostałe aparaty 

zabezpieczające, zasilana z 

podrozdzielni budynkowej 

Budynku B 

23.  Wykonanie instalacji oświetleniowej roboczej  Wg normy oświetleniowej 

24.  Wykonanie instalacji oświetleniowej ostrzegawczej o 

promieniowaniu 

 

25.  Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego o autonomii 

3h 

Wg normy oświetleniowej 

26.  Wykonanie instalacji gniazd roboczych Wg uzgodnienia z 

użytkownikiem 
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27.  Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego między 

pracownią a sterownią w celu obserwacji pacjenta oraz 

wglądu przed pracownią na głównym korytarzu 

komunikacyjnym  

Wg uzgodnień 

28.  Wykonanie instalacji interkomu wewnętrznego między 

pracownią a sterownią 

Wg uzgodnień 

29.  Wykonanie instalacji telefonicznej Wg uzgodnień do punktu 

zbiorczego przed pracownią 

30.  Wykonanie instalacji uziemień wyrównawczych i szyny 

zbiorczej w rodzielni TK 

 

31.  Wykonanie systemu kontroli dostępu na czytnikach 

zbliżeniowo-klawiaturowych i zapewnienie 25 kart 

zbliżeniowych – sugerowany np. PR602 ROGER, gdyż 

ten system jest wdrożony w obiekcie 

Wejście z zewnątrz 

komunikacji szpitala 

32.  Wykonanie instalacji awaryjnego wyłącznika prądu w 

łatwo dostępnym miejscu  

 

 

2. Sterownia – zakres robót 
Dane pomieszczenia – 5,54 m2, obwód 9,25 mb, wysokość 3,0 m 

a) branża budowlana 

l.p. Nazwa  

33.  Przygotowanie podłoża pod posadzki  

34.  Wylanie posadzki betonowej 10 cm  

35.  Wylanie masy samopoziomującej  

36.  Wykonanie ściany działowej wraz z otworem 

drzwiowym i okiennym 

 

37.  Tynkowanie i szpachlowanie ścian  

38.  Montaż wykładziny przewodzącej – podłoga (z 

wyobleniem na ścianę) 

Kolor Wg uzgodnień 

39.  Malowanie ścian farbą odporną na szorowanie, 

antybakteryjną - 2-krotne 

Kolor Wg uzgodnień 

40.  Montaż sufitu podwieszanego   

41.  Dostawa okna ochronnego typu fix z zawartością ołowiu 

2mm o wymiarach 80x60 cm 

 

42.  Dostawa drzwi ochronnych specjalnych z zawartością Otwieranie wg rysunku 
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ołowiu 2mm, o szerokości 90 cm 

43.  Montaż drzwi ochronnych specjalnych oraz okna 

ochronnego 

 

44.  Wykonanie niezbędnych zabudów pionów   

45.  Dostawa i montaż blatu roboczego pod konsolę 

sterowniczą aparatu 

 

b) branża elektryczna 

l.p. Nazwa  

46.  Wykonanie instalacji oświetleniowej roboczej  Wg normy oświetleniowej 

47.  Wykonanie instalacji oświetleniowej ostrzegawczej o 

promieniowaniu 

 

48.  Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego o 

autonomii 3h 

Wg normy oświetleniowej 

49.  Wykonanie instalacji gniazd roboczych Wg uzgodnienia z 

użytkownikiem 

50.  Montaż instalacji monitoringu wizyjnego między 

pracownią a sterownią  

Wg uzgodnień 

51.  Montaż instalacji interkomu wewnętrznego między 

pracownią a sterownią 

 

52.  Wykonanie instalacji telefonicznej Wg uzgodnień do punktu 

zbiorczego przed pracownią 

53.  Wykonanie instalacji uziemień wyrównawczych  

 

3. Poczekalnia + rejestracja – zakres robót 
Dane pomieszczenia – 17,04 m2, obwód 19,10 mb, wysokość 3,0 m 

a) branża budowlana 

l.p. Nazwa  

54.  Przygotowanie podłoża pod posadzki  

55.  Wylanie posadzki betonowej 10 cm  

56.  Wylanie masy samopoziomującej  

57.  Montaż drzwi wejściowych zewnętrznych szerokości 

110 cm (typu ciepłego), zamykane na 2 patenty 

Otwieranie wg rysunku 
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58.  Tynkowanie i szpachlowanie ścian  

59.  Szpachlowanie ścian  

60.  Montaż wykładziny PCV – podłoga (z wyobleniem na 

ścianę) 

Kolor Wg uzgodnień 

61.  Malowanie ścian farbą odporną na szorowanie, 

antybakteryjną - 2-krotne 

Kolor Wg uzgodnień 

62.  Montaż sufitu podwieszanego   

63.  Wykonanie niezbędnych zabudów pionów   

b) branża elektryczna 

l.p. Nazwa  

64.  Wykonanie instalacji oświetleniowej roboczej  Wg normy oświetleniowej 

65.  Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego o 

autonomii 3h 

Wg normy oświetleniowej 

66.  Wykonanie instalacji gniazd roboczych Wg uzgodnień 

67.  Wykonanie instalacji telefonicznej Wg uzgodnień do punktu 

zbiorczego przed pracownią 

 

4. WC pacjentów – zakres robót 
Dane pomieszczenia – 4,24 m2, obwód 8,24 mb, wysokość 3,0 m 

a) branża budowlana 

l.p. Nazwa  

68.  Wykonanie ściany działowej wraz z otworem 

drzwiowym 

 

69.  Przygotowanie podłoża pod posadzki  

70.  Wylanie posadzki betonowej 10 cm  

71.  Wylanie masy samopoziomującej  

72.  Montaż drzwi 110 Otwieranie wg rysunku 

73.  Tynkowanie ścian  

74.  Wyłożenie ścian z wykładziny PCV  
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75.  Montaż wykładziny PCV – podłoga (z wyobleniem na 

ścianę) 

Kolor Wg uzgodnień 

76.  Montaż sufitu podwieszanego   

77.  Wykonanie niezbędnych zabudów pionów   

b) branża wod-kan 

l.p. Nazwa  

78.  Wykonanie podejścia wod-kan pod umywalkę i ustęp Po 1 szt 

79.  Montaż umywalki, baterii oraz muszli klozetowej  

80.  Montaż uchwytu przy muszli klozetowej dla osób 

niepełnosprawnych 

1 szt 

c) branża elektryczna 

l.p. Nazwa  

81.  Wykonanie instalacji oświetleniowej roboczej  Wg normy oświetleniowej 

82.  Wykonanie instalacji pod wentylator wyciągowy  

83.  Wykonanie instalacji przyzywowej pacjenta  

 

5. Gabinet przygotowania pacjenta – zakres robót 
Dane pomieszczenia – 15,11 m2, obwód 16,38 mb, wysokość 3,0 m 

a) branża budowlana 

l.p. Nazwa  

84.  Wykonanie ściany działowej wraz z otworem 

drzwiowym 

 

85.  Przygotowanie podłoża pod posadzki  

86.  Wylanie posadzki betonowej 10 cm  

87.  Wylanie masy samopoziomującej  

88.  Dostosowanie otworu do montażu drzwi  

89.  Montaż drzwi 110 Otwieranie wg rysunku 
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90.  Dostawa drzwi ochronnych specjalnych z zawartością 

ołowiu 2mm - szerokość 110 cm  

Otwieranie wg rysunku 

91.  Przygotowanie otworu i montaż drzwi ochronnych 

specjalnych 110 

 

92.  Tynkowanie i szpachlowanie ścian  

93.  Malowanie ścian farbą odporną na szorowanie, 

antybakteryjną - 2-krotne 

Kolor Wg uzgodnień 

94.  Wykonanie fartucha ochronnego przy umywalce z 

wykładziny PCV 

Kolor Wg uzgodnień 

95.  Montaż wykładziny PCV – podłoga (z wyobleniem na 

ścianę) 

Kolor Wg uzgodnień 

96.  Montaż sufitu podwieszanego   

97.  Wykonanie niezbędnych zabudów pionów   

b) branża wod-kan 

l.p. Nazwa  

98.  Wykonanie podejścia wod-kan pod umywalkę 1 szt 

99.  Montaż umywalki, baterii   

c) branża elektryczna 

l.p. Nazwa  

100.  Wykonanie instalacji oświetleniowej roboczej  Wg normy oświetleniowej 

101.  Wykonanie instalacji gniazd roboczych Wg uzgodnień 

102.  Wykonanie systemu kontroli dostępu na czytnikach 

zbliżeniowo-klawiaturowych  

Przejście między poczekalnią a 

gabinetem 

 

6. Gabinet opisowy – zakres robót 
Dane pomieszczenia – 16,13 m2, obwód 17,37 mb, wysokość 3,0 m 

a) branża budowlana 

l.p. Nazwa  

103.  Przygotowanie podłoża pod posadzki  

104.  Wylanie posadzki betonowej 10 cm  
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105.  Wylanie masy samopoziomującej  

106.  Montaż drzwi 90 Otwieranie wg rysunku 

107.  Tynkowanie i szpachlowanie ścian  

108.  Malowanie ścian farbą odporną na szorowanie, 

antybakteryjną - 2-krotne 

Kolor Wg uzgodnień 

109.  Montaż wykładziny PCV – podłoga (z wyobleniem na 

ścianę) 

Kolor Wg uzgodnień 

110.  Montaż sufitu podwieszanego   

111.  Wykonanie niezbędnych zabudów pionów   

b) branża elektryczna 

l.p. Nazwa  

112.  Wykonanie instalacji oświetleniowej roboczej  Wg normy oświetleniowej 

113.  Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego o 

autonomii 3h 

Wg normy oświetleniowej 

114.  Wykonanie instalacji gniazd roboczych Wg uzgodnień 

115.  Wykonanie instalacji telefonicznej Wg uzgodnień do punktu 

zbiorczego przed pracownią 

 

7. Łazienka personelu – zakres robót 
a) branża budowlana 

l.p. Nazwa  

116.  Wykonanie ściany działowej wraz z otworem 

drzwiowym 

 

117.  Przygotowanie podłoża pod posadzki  

118.  Wylanie posadzki betonowej 10 cm  

119.  Wylanie masy samopoziomującej  

120.  Montaż drzwi 90 Otwieranie wg rysunku 

121.  Tynkowanie ścian  
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122.  Wyłożenie ścian z wykładziny PCV Kolor Wg uzgodnień 

123.  Montaż wykładziny PCV – podłoga (z wyobleniem na 

ścianę) 

Kolor Wg uzgodnień 

124.  Montaż sufitu podwieszanego   

125.  Wykonanie niezbędnych zabudów pionów   

b) branża wod-kan 

l.p. Nazwa  

126.  Wykonanie podejścia wod-kan pod umywalkę, ustęp 

oraz prysznic bezprogowy 

 

127.  Montaż umywalki, baterii x2 oraz muszli klozetowej  

c) branża elektryczna 

l.p. Nazwa  

128.  Wykonanie instalacji oświetleniowej roboczej  Wg normy oświetleniowej 

129.  Wykonanie instalacji pod wentylator wyciągowy   

 

8. Pomieszczenie socjalne – zakres robót 
Dane pomieszczenia – 5,66 m2, obwód 9,85 mb, wysokość 3,0 m 

a) branża budowlana 

l.p. Nazwa  

130.  Przygotowanie podłoża pod posadzki  

131.  Wylanie posadzki betonowej 10 cm  

132.  Wylanie masy samopoziomującej  

133.  Tynkowanie i szpachlowanie ścian  

134.  Malowanie ścian farbą odporną na szorowanie, 

antybakteryjną - 2-krotne 

Kolor Wg uzgodnień 

135.  Wyłożenie ścian z wykładziny PCV przy umywalce i 

zlewozmywaku 

Kolor Wg uzgodnień 

136.  Montaż wykładziny PCV – podłoga (z wyobleniem na 

ścianę) 

Kolor Wg uzgodnień 
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137.  Montaż sufitu podwieszanego   

138.  Wykonanie niezbędnych zabudów pionów   

b) branża wod-kan 

l.p. Nazwa  

139.  Wykonanie podejścia wod-kan pod umywalkę 

zlewozmywak 

1+1 

140.  Montaż umywalki, zlewozmywaku dwukomorowego i 

baterii x2  

 

c) branża elektryczna 

l.p. Nazwa  

141.  Wykonanie instalacji oświetleniowej roboczej  Wg normy oświetleniowej 

142.  Wykonanie instalacji pod wentylator wyciągowy  Wg uzgodnień 

143.  Wykonanie instalacji gniazd roboczych Wg uzgodnień do punktu 

zbiorczego przed pracownią 

 

9. Korytarz – zakres robót 
Dane pomieszczenia – 4,13 m2, obwód 8,24 mb, wysokość 3,0 m 

a) branża budowlana 

l.p. Nazwa  

144.  Przygotowanie podłoża pod posadzki  

145.  Wylanie posadzki betonowej 10 cm  

146.  Wylanie masy samopoziomującej  

147.  Montaż drzwi 90 Otwieranie wg rysunku 

148.  Tynkowanie i szpachlowanie ścian  

149.  Malowanie ścian farbą odporną na szorowanie, 

antybakteryjną - 2-krotne 

Kolor Wg uzgodnień 

150.  Montaż wykładziny PCV – podłoga (z wyobleniem na 

ścianę) 

Kolor Wg uzgodnień 

151.  Montaż sufitu podwieszanego   
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152.  Wykonanie niezbędnych zabudów pionów   

b) branża elektryczna 

l.p. Nazwa  

153.  Wykonanie instalacji oświetleniowej roboczej  Wg normy oświetleniowej 

154.  Wykonanie systemu kontroli dostępu na czytnikach 

zbliżeniowo-klawiaturowych 

Wejście z zewnątrz 

komunikacji szpitala 

 

10. Instalacja wentylacji mechanicznej 
Należy wykonać całą instalację wentylacji mechanicznej wykonawczej wraz z centralą nawiewno-

wywiewną. Centrala wentylacyjna zlokalizowana będzie w pomieszczeniu Wentylatorni (wg 

rysunku B08 oddalone o 6 metrów od pracowni TK – trasa kanałów wentylacyjnych przez szatnię 

męską B09). Centralę podłączyć do istniejącego wyrzutu powietrza wywiewanego oraz do 

istniejącej czerpni powietrza. Pomieszczenie Wentylatorni jest wydzielone przeciwpożarowo – 

należy zastosować samoistne termiczne klapy odcinające o klasie EI60. Centrala będzie zasilana z 

lokalnego zasilania Wentylatorni, w pracowni TK zlokalizować panel sterujący pracą wentylacji. 

Źródłem ciepła technologicznego dla centrali będzie istniejąca instalacja ciepła o ciśnieniu 

roboczym 0,2 MPa oraz temperaturze 40-45 stopni C. Do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej 

zastosować zawory odcinające. Kanały wentylacyjne prowadzić w przestrzeniach nadsufitowych.  

Wentylacja mechaniczna obejmować będzie pomieszczenia:  

- Pracownia Tomografu TK1 

- Sterownie TK2 

- Poczekalnię i rejestrację TK4 

- Przygotowanie pacjenta TK5. 

W pomieszczeniu Pracowni tomografii TK1 przyjąć minimalnie 5-krotną wymianę powietrza. 

Do pozostałych pomieszczeń przyjąć minimalną 1,5 krotną wymianę powietrza.  

W pozostałych pomieszczeniach wykorzystać istniejącą wentylację grawitacyjną 

 

11. Instalacja klimatyzacji 
W pomieszczeniach pracowni tomografu w celu poprawy warunków środowiskowych pracy 

personelu i sprzętu medycznego przewiduje się klimatyzację. Zrealizowana zostanie poprzez 

lokalne klimatyzatory typu split wg następujących wytycznych: 

- Pracownia Tomografu TK1 - 7kW 

- Sterownie TK2 – 2,1 kW 

- Poczekalnię i rejestrację TK4 – 2,1 kW 

- Przygotowanie pacjenta TK5 – 2,1 kW 

Jednostki zewnętrzne umieścić za oknami pracowni przy powierzchni ziemi na blokach 

betonowych. Ułatwi to dostęp serwisowy, a teren ten jest wygrodzony od osób postronnych. 

 

12. Instalacja Punktów Elektryczno-logicznych oraz Punktu Dostępu do sieci logicznej. 
W pomieszczeniach Tomografii Komputerowej wykonać odrębną sieć elektryczno-logiczną 

zabezpieczoną wyłącznikami RCD typu A oraz ochronnikiem B+C. Sieć elektryczna wykonana 

przewodem 3x2,5mm2. 

Sieć logiczna oraz cały osprzęt minimum cat. 6A. 

PEL = 2 gniazda elektryczne typu DATA + gniazdo logiczne cat. 6A. 
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Linia zasilająca światłowodowa z serwerowni głównej zlokalizowanej na III piętrze Budynku A do 

stworzonego punktu dystrybucyjnego pracowni TK (PPD TK w pomieszczeniu korytarz TK8). 

a) branża elektryczno-logiczna 

l.p. Nazwa  

155.  Linia światłowodowa od PPD TK do Serwerowni 

głównej 

Światłowód jednomodowy – 24 

włókna + wpięcie do istniejącej 

sieci w serwerowni głównej oraz 

PPD TK 

156.  Szafa i wyposażenie Szafa wisząca (9U – 12U) + 

wyposażenie po stronie Inwestora 

157.  Ilość punktów dostępowych PEL cat 6A – pracownia 

TK 

Instalacja 1 szt PEL – lokalizacja 

Wg uzgodnień 

158.  Ilość punktów dostępowych PEL cat 6A – sterownia 

TK2 

Instalacja 4 szt PEL – lokalizacja 

Wg uzgodnień 

159.  Ilość punktów dostępowych cat 6A – poczekalnia 

rejestracja TK4 

Instalacja 5 szt PEL – lokalizacja 

Wg uzgodnień 

160.  Ilość punktów dostępowych cat 6A – Przygotowanie 

pacjenta TK5 

Instalacja 1 szt PEL – lokalizacja 

Wg uzgodnień 

161.  Ilość punktów dostępowych cat 6A – Gabinet 

opisowy TK6 

Instalacja 4 szt PEL – lokalizacja 

Wg uzgodnień 

 

13. Pozostałe wytyczne  
a) Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca zobowiązany jest posiadać dokumenty 

potwierdzające, że zostały wprowadzone do obrotu i posiadają wymagane parametry. 

 

b) Wykonać niezbędne pomiary instalacji elektrycznych i wentylacyjnych, prób szczelności i 

przekazać protokół końcowy. 

 

c) Roboty należ prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających w 

budynku szpitala oraz jego otoczeniu. 

 

d) Wszystkie roboty budowlane wykonywane będą w czynnym obiekcie szpitalnym, w związku z 

tym konieczne jest uzgadnianie z Działem Technicznym wszelkich podłączeń, odłączeń w 

jakichkolwiek sieciach pracujących w szpitalu. 

 

II. Pracownia RTG– lokalizacja poziom 0 - Budynek Główny B 

(Rysunek nr 2 – Pracownia aparatu RTG) 
 

1. Pracownia aparatu RTG – zakres robót 
Dane pomieszczenia – 32,39 m2, obwód 26,33 mb, wysokość 3,0 m 

a) branża budowlana 

l.p. Nazwa Uwagi 
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162.  Demontaż obecnej wykładziny  

163.  Przygotowanie podłoża pod posadzki  

164.  Przygotowanie kanałów technologicznych w posadzce  

165.  Wylanie masy samopoziomującej  

166.  Przygotowanie i szpachlowanie ścian  

167.  Montaż wykładziny przewodzącej – podłoga (z 

wyobleniem na ścianę) 

Kolor Wg uzgodnień 

168.  Malowanie ścian farbą odporną na szorowanie, 

antybakteryjną - 2-krotne 

Kolor Wg uzgodnień 

169.  Dostosowanie i malowanie sufitu podwieszanego  

170.  Przygotowanie otworu i montaż okna ochronnego 

radiologicznego z Pb nr 1 wg projektu osłon stałych 

 

171.  Likwidacja istniejącego okna radiologicznego nr 2 oraz 

zabudowa otworu wg projektu osłon stałych 

 

172.  Modyfikacje konstrukcji zawieszenia aparatu (jeśli będzie 

konieczność) 

 

173.  Wykonanie niezbędnych zabudów pionów   

174.  Montaż odbojnic i narożników chroniących ściany  Kolor Wg uzgodnień 

175.  Utylizacja odpadów zmieszanych  

b) branża elektryczna 

l.p. Nazwa  

176.  Modernizacja istniejącej rozdzielni aparatu RTG wg z 

osprzętem wg wytycznych producenta aparatu 

 

177.  Modernizacja istniejącej rozdzielni elektrycznej 

zasilającej pracownię w aparaty i bezpieczniki 

 

178.  Wykonanie instalacji oświetleniowej roboczej  Wg normy oświetleniowej 

179.  Wykonanie instalacji oświetleniowej ostrzegawczej o 

promieniowaniu 

 

180.  Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego o autonomii Wg normy oświetleniowej 
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3h 

181.  Wykonanie instalacji gniazd roboczych Wg uzgodnienia z 

użytkownikiem 

182.  Wykonanie instalacji uziemień wyrównawczych i szyny 

zbiorczej w rodzielni RTG 

 

183.  Wykonanie systemu kontroli dostępu na czytnikach 

zbliżeniowo-klawiaturowych zintegrowanego z kartami 

dostępu do TK 

Wejście z zewnątrz 

komunikacji szpitala 

184.  Wykonanie instalacji awaryjnego wyłącznika prądu w 

łatwo dostępnym miejscu  

 

 

2. Sterownia – zakres robót 
Dane pomieszczenia – 5,39 m2, obwód 9,98 mb, wysokość 3,0 m 

a) branża budowlana 

l.p. Nazwa Uwagi 

185.  Demontaż obecnej wykładziny  

186.  Przygotowanie podłoża pod posadzki  

187.  Przygotowanie kanałów technologicznych w posadzce  

188.  Wylanie masy samopoziomującej  

189.  Przygotowanie i szpachlowanie ścian  

190.  Montaż wykładziny przewodzącej – podłoga (z 

wyobleniem na ścianę) 

Kolor Wg uzgodnień 

191.  Malowanie ścian farbą odporną na szorowanie, 

antybakteryjną - 2-krotne 

Kolor Wg uzgodnień 

192.  Dostosowanie i malowanie sufitu podwieszanego  

193.  Wykonanie niezbędnych zabudów pionów   

194.  Montaż odbojnic i narożników chroniących ściany   

195.  Utylizacja odpadów zmieszanych  

b) branża elektryczna 

l.p. Nazwa  
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196.  Wykonanie instalacji oświetleniowej roboczej  Wg normy oświetleniowej 

197.  Wykonanie instalacji oświetleniowej ostrzegawczej o 

promieniowaniu 

 

198.  Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego o autonomii 

3h 

Wg normy oświetleniowej 

199.  Wykonanie instalacji gniazd roboczych Wg uzgodnienia z 

użytkownikiem 

200.  Modernizacja instalacji telefonicznej Wg uzgodnień  

201.  Wykonanie instalacji awaryjnego wyłącznika prądu w 

łatwo dostępnym miejscu  

 

 

3. Przebieralnia – zakres robót 
Dane pomieszczenia – 2,18 m2, obwód 5,92 mb, wysokość 3,0 m 

a) branża budowlana 

l.p. Nazwa Uwagi 

202.  Demontaż obecnej wykładziny  

203.  Przygotowanie podłoża pod posadzki  

204.  Przygotowanie kanałów technologicznych w posadzce  

205.  Wylanie masy samopoziomującej  

206.  Przygotowanie i szpachlowanie ścian  

207.  Montaż wykładziny przewodzącej – podłoga (z 

wyobleniem na ścianę) 

Kolor Wg uzgodnień 

208.  Malowanie ścian farbą odporną na szorowanie, 

antybakteryjną - 2-krotne 

Kolor Wg uzgodnień 

209.  Dostosowanie i malowanie sufitu podwieszanego  

210.  Wykonanie niezbędnych zabudów pionów   

211.  Montaż odbojnic i narożników chroniących ściany   

212.  Utylizacja odpadów zmieszanych  

b) branża elektryczna 
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l.p. Nazwa  

213.  Wykonanie instalacji oświetleniowej roboczej  Wg normy oświetleniowej 

214.  Wykonanie instalacji oświetleniowej ostrzegawczej o 

promieniowaniu 

 

215.  Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego o autonomii 

3h 

Wg normy oświetleniowej 

216.  Wykonanie instalacji gniazd roboczych Wg uzgodnienia z 

użytkownikiem 

217.  Modernizacja instalacji telefonicznej Wg uzgodnień  

218.  Wykonanie instalacji awaryjnego wyłącznika prądu w 

łatwo dostępnym miejscu  

 

 

4. Instalacja wentylacji mechanicznej 
Pracownia posiada wentylację mechaniczną, która jest sprawna. Podczas modernizacji należy 

zwrócić uwagę na anemostaty, czy spełniają swoje zadanie i w razie konieczności przeprowadzić 

regulację. 

 

5. Instalacja klimatyzacji 
W pomieszczeniu pracowni RTG w celu poprawy warunków środowiskowych pracy personelu i 

sprzętu medycznego przewiduje się klimatyzację. Zrealizowana zostanie poprzez lokalne 

klimatyzatory typu split wg następujących wytycznych: 

- Pracownia RTG B07 – 3,5kW 

Jednostki zewnętrzne umieścić za oknami pracowni przy powierzchni ziemi na blokach 

betonowych. Ułatwi to dostęp serwisowy, a teren ten jest wygrodzony od osób postronnych. 

 

6. Instalacja Punktów Elektryczno-logicznych oraz Punktu Dostępu do sieci logicznej. 
W pomieszczeniach pracowni RTG oraz sterowni zmodernizować istniejącą sieć elektryczno-

logiczną zabezpieczoną wyłącznikami RCD typu A oraz ochronnikiem B+C.  

Sieć elektryczna wykonana przewodem 3x2,5mm2. 

Sieć logiczna oraz cały osprzęt minimum cat. 6A. 

a) branża elektryczno-logiczna 

l.p. Nazwa Uwagi 

219.  Pracownia aparatu RTG brak 

220.  Sterownia Przesunięcie 3 szt istniejących 

PEL + instalacja 2 szt PEL 

221.  Przebieralnia brak 

 

7. Pozostałe wytyczne  
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a) Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca zobowiązany jest posiadać dokumenty 

potwierdzające, że zostały wprowadzone do obrotu i posiadają wymagane parametry. 

 

b) Wykonać niezbędne pomiary instalacji elektrycznych i wentylacyjnych, prób szczelności i 

przekazać protokół końcowy. 

 

c) Roboty należ prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających w 

budynku szpitala oraz jego otoczeniu. 

 

d) Wszystkie roboty budowlane wykonywane będą w czynnym obiekcie szpitalnym, w związku z 

tym konieczne jest uzgadnianie z Działem Technicznym wszelkich podłączeń, odłączeń w 

jakichkolwiek sieciach pracujących w szpitalu. 

 

III. Sala operacyjna – lokalizacja poziom 0 - Budynek Główny A 

(dotyczy dostawy Ramienia C) 

(Rysunek nr 3 – Sala operacyjna nr 26) 

 

1. Sala operacyjna – zakres robót  
Dane pomieszczenia – 33,68 m2, obwód 26,33 mb, wysokość 3,0 m 

a) branża budowlana 

l.p. Nazwa Uwagi 

222.  Uzupełnienie ubytków w suficie - szpachlowanie  

223.  Malowanie sufitu farbą antybakteryjną  

224.  Weryfikacja zabezpieczeń osłon stałych zgodnie z 

projektem (wymiana drzwi) 

 

 

b) branża elektryczna 

Nie przewiduję się ingerencji w istniejącą instalację elektryczną. 

 

4. Instalacja wentylacji mechanicznej 
Sala operacyjna posiada wentylację mechaniczną, która jest sprawna. Nie przewiduję się ingerencji 

w istniejący stan. 

 

5. Instalacja klimatyzacji 
Nie przewiduje się montażu instalacji klimatyzacji 

 

6. Instalacja Punktów Elektryczno-logicznych oraz Punktu Dostępu do sieci logicznej. 
W pomieszczeniu sali operacyjnej istnieje punkt logiczno-elektryczny, dzięki któremu można 

włączyć urządzenie do istniejącej sieci logicznej. 

 

 



ś

ł

ś

ł

Text
 WYTWORNICA PARY

Text
 MASZYNOWNIA

Text
 GABINET KIEROWNIKA

Text
 MAGAZYN

Text
 GABINET KIEROWNIKA

Text
 BRUDOWNIK CENTRALNY

Text
 mgr inz Krzysztof Mazur

Text
 VACUMOWNIA

Text
 SPREZARKOWNIA

Text
 TLENOWNIA

Text
 3,36

Text
 45,60

Text
 SPREZARKOWNIA

Text
 GAZY  MEDYCZNE

Text
 HYDROFORNIA

Text
 51,87

Text
 31,84

Text
 167,66

Text
 22,64

Text
 wej cie  Drzwi  110/200 zamiast okna  

Text
 WC

Text
 drzwi  dwuskrzyd owe  ochronne 120+30/200 w miejsce otworu na okno

Text
 90/200

Text
 110/200

Text
 90/200

Text
 90/200

Text
 110/200

Text
 90/200

Text
 110/200

Text
 H=3m

Text
 Prysznic bezprogowy

Text
 Pracownia Tomografu

Text
 TK1

Text
 45,18

Text
 Sterownia

Text
 TK2

Text
 5,54

Text
 WC pacjentow

Text
 TK3

Text
 4,24

Text
 Przygotowanie pacjenta

Text
 TK5

Text
 15,14

Text
 Gabinet opisowy

Text
 TK6

Text
 16,13

Text
 Pomieszczenie  socjalne

Text
 TK7

Text
 5,66

Text
 okno Pb 80/60

Text
 Korytarz

Text
 TK8

Text
 4,10

Text
 Lazienka personelu

Text
 TK9

Text
 3,06

Text
 BRUDOWNIK CENTRALNY

Text
 mgr inz Krzysztof Mazur

Text
 20.06.2024

Text
 wej cie  Drzwi  110/200 zamiast okna  

Text
 REJESTRACJA  (tylko LADA)

Text
 WC

Text
 drzwi  dwuskrzyd owe  ochronne 120+30/200 w miejsce otworu na okno

Text
 90/200

Text
 110/200

Text
 90/200

Text
 90/200

Text
 110/200

Text
 90/200

Text
 110/200

Text
 H=3m

Text
 Prysznic bezprogowy

Text
 Pracownia Tomografu

Text
 TK1

Text
 45,18

Text
 Sterownia

Text
 TK2

Text
 5,54

Text
 WC pacjentow

Text
 TK3

Text
 4,24

Text
 Przygotowanie pacjenta

Text
 TK5

Text
 15,11

Text
 Gabinet opisowy

Text
 TK6

Text
 16,13

Text
 Pomieszczenie  socjalne

Text
 TK7

Text
 5,66

Text
 Poczekalnia Rejestracja

Text
 TK4

Text
 17,04

Text
 okno Pb 80/60

Text
 Korytarz

Text
 TK8

Text
 4,13

Text
 Lazienka personelu

Text
 TK9

Text
 3,06

Text
 Rozdzielnia elekt. TK

Text
 PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Text
 2

Text
 PRZYZIEMIE BUDYNEK "B" - poziom -1

Text
 Tomograf komputerowy

Text
 PRZYZIEMIE BUDYNEK "B" - poziom -1

Text
 PRACOWNIA TOMOGRAFII  KOMPUTEROWEJ- rzut kondygnacji

Text
 1A

Text
 20.06.2024

Text
 Tomograf komputerowy

Text
 REJESTRACJA  (tylko LADA)

Text
 Poczekalnia Rejestracja

Text
 TK4

Text
 17,04

Text
 obw=28,97 mb

Text
 obw=9,25 mb

Text
 obw=8,24 mb

Text
 obw=7,33 mb

Text
 obw=9,85 mb

Text
 obw=17,37 mb

Text
 obw=19,10 mb

Text
 obw=8,24 mb

Text
 obw=16,38 mb

Text
 Rozdzielnia elekt. TK

Text
 Numer rysunku

Text
 SKALA

Text
 Numer rysunku

Text
 SKALA

Text
 PPD TK (9-12U)

Text
 PPD TK (9-12U)

Text
 Pracownia aparatu RTG

Text
 B07

Text
 32,39

Text
 obw=26,33 mb

Text
 mgr inz Krzysztof Mazur

Text
 20.06.2024

Text
 PRACOWNIA REDGENODIAGNOSTYKI OGOLNEJ

Text
 2

Text
 PARTER BUDYNEK "B" - poziom 0

Text
 Pracownia aparatu RTG

Text
 Numer rysunku

Text
 SKALA

Text
 Sterownia

Text
 B09

Text
 5,39

Text
 obw=9,98 mb

Text
 Przebieralnia

Text
 B08

Text
 2,18

Text
 obw=5,92 mb

Text
 H=3m

Text
 okno Pb 80/60

Text
 33,51

Text
 mgr inz Krzysztof Mazur

Text
 20.06.2024

Text
 BLOK OPERACYJNY SOR

Text
 3

Text
 PARTER BUDYNEK "A" - poziom 0

Text
 Sala operacyjna

Text
 Numer rysunku

Text
 SKALA

Text
 SALA  OPERACYJNA

Text
 33,68

Text
 obw=26,33 mb

Text
 ZRM Zespol P3


