Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku Nr sprawy:

OPIS
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Temat zadania: Remont nawierzchni bitumicznej DW 214 Lubichowo - Zelgoszcz
Lokalizacja: Droga wojewodzka DW 214 Leba- Ko$cierzyna- Zblewo — Warlubie
KM ( RDW) 133+687 — 136+187,

Dlugosé odcinka przewidzianego do remontu 2,5 km

Inwestor: Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk
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1. CZESC OGOLNA.

1.1.

1.2.

1.3.

Inwestor.

Inwestorem zadania jest:

Zarzad Drég Wojewédzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A

80-778 Gdansk

Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

1) Wizja lokalna i pomiary wlasne w terenie,

2) Dane z program EwidMaster — posiadana przez ZDW w Gdansku EWIDENCIJA i fotorejestracja sieci
drogowej,

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
poz. 124).

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opis przedmiotu zamédwienia dla wykonania remontu nawierzchni drogi
wojewodzkiej DW 214 Lubichowo-Zelgoszcz, lokalizacja km 133+687 — 136+187, dlugos$¢ remontu- 2500
mb.

214
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2. CZESC TECHNICZNA.

2.1.

2.2.

2.2.1.

Stan istniejacy.

DW 214 na odc. Lubichowo-Zelgoszcz na odcinku od km 133+687 do km 136+187 ma $r. szeroko$¢ 6 m,
dt. 2500 mb, odcinek do remontu przebiega poza obszarem zabudowanym, na terenie gminy Lubichowo.
Nawierzchnia na tym odcinku byla na przestrzeni kilku ostatnich lat wielokrotnie poddawana zabiegom
utrzymaniowym — naprawach w technologiach np. remonty czastkowe mieszankami mineralno — asfaltowymi
na zimno oraz remonty emulsjg asfaltowg i grysami z remontera typu ,,patcher”.

Pomimo wykonanych remontéw czastkowych, we wskazanej lokalizacji nawierzchnia po ostatnich okresach
zimowych posiada liczne spekania, wyboje, ubytki i wykruszenia, ktore ze wzgledu na swoje zageszczenie,
lokalizacj¢ i rozmiary stwarzajq bezposrednie zagrozenie w ruchu drogowym.

Stan projektowany.

W ramach remontu przewiduje si¢ oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz
wykonanie warstwy wyrownawczej AC 11 W KR3 w ilosci $rednio 75 kg/m? (3 ¢cm) i warstwy $cieralnej z
AC11SKR3ogr.5cm.

Na calej dlugosci odcinka nalezy uzupelni¢ pobocza gruntowe mieszankag KE.SM 0/31,5 0 szer. 1,0 m z
kazdej strony do nowego poziomu niwelety jezdni — $rednio o grubosci 8 cm.

Mieszanka KESM 0/31,5 musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w SST D-06.03.01, pkt. 2.1.1. tj.
Materialem do wykonania mieszanki z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie, powinno by¢
kruszywo lamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego.

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania destruktu bitumicznego, w celu uzupelniania pobocza.
Remont odcinka drogi DW 214 obejmuje remont 18 istniejacych zjazdow.

Na remontowanym odcinku istnieje oznakowanie poziome, ale na nowo utozonej nawierzchni nalezy
wykona¢ oznakowanie poziome zgodnie z zatwierdzonym projektem — Zamawiajacy udostgpni projekt
Wykonawcy podczas przekazania robot.

Przekrdj podluzny i poprzeczny.

Przekréj poprzeczny nalezy zachowaé jak w stanie istniejacym zblizonym do przekroju daszkowego 0
wartosci spadkow w zakresie od 1% do 3% .

Pochylenie podtuzne niwelety zalezy zachowa¢ jak w stanie istniejacym.

Pochylenie poprzeczne pobocza nalezy wykona¢ ze spadkiem w zakresie od 6% do 8% w kierunku granicy
pasa drogowego.

Zakres robdt i zaprojektowana konstrukcja nawierzchni.

Obstuga geodezyjna obejmuje rowniez geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza

Wycinka krzakow; Pstr — 310 m?, Lstr- 460 m?; tacznie: 770 m?

Renowacja istniejgcych rowow; Pstr- 1100 mb, Lstr-1100 mb, ¥acznie : 2200 mb

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsja asfaltowa do 0,5 kg/ m? ; obmiar —
2500 m x 6 m + 330 m? zjazdy= 15330 m?

Tlo$¢ jednostek: 15330 m?

Utozenie warstwy wyrownawczej ( profilowej ) z betonu asfaltowego AC 11 W na gr. 3 cm dla ruchu KR
3-4:

Tlo$¢ jednostek : 15330 m?
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e Odnowa nawierzchni bitumicznej — wykonanie naktadki z betonu asfaltowego AC 11 S na gr. 5 cm dla
ruchu KR 3-4;
Tos¢ jednostek: 15330 m?
e Uzupelienie poboczy gruntowych mieszankg kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie O-
31,5 do wys. 8 cm, po zaggszczeniu
obmiar- 2500 m x 2 str. x 1 m =5000 m?
Tos$¢ jednostek : 5000 m?
e Scinka poboczy : 2500 mb x 2 x 1 m =5000 m?
Tloé¢ jednostek : 5000 m?
e Wykonanie oznakowania poziomego w zakresie linii krawedziowych i segregacyjnych:
Linia P-1e =50 mb x 0,12 = 6 m?
Linia P-3a =40 mb x 0,20 = 8 m?
Linia P-4 =830 mb x 0,24 = 199,2 m?
Linia P-6 = 1580 mb x 0,08 = 126,4 m?
Linia P-7c = 3255 mb x 0,06 =195,3 m?
Linia P-7d = 1745 mb x 0,12 = 209,4 m?
Lacznie: 744,3 m?
Przyjeto : 750 m?

2.2.2. Ochrona Srodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na srodowisko nalezy maksymalnie ograniczy¢ czas
uzytkowania sprzetu cigzkiego w celu zminimalizowania hatasu.

Materialy pochodzace z rozbiorki nawierzchni nalezy doktadnie usuna¢ z terenu budowy i obszaréw do niej
przylegtych. Nie wolno dopuszcza¢ do gromadzenia materiatdow budowlanych na przyleglych terenach
zielonych.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanych robot budowlanych) na jakiekolwiek instalacje nalezy je
traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ rgcznie.

2.2.3. Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanych robot budowlanych) na jakiekolwiek instalacje nalezy je

traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sasiedztwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ rgcznie.
2.2.4. Pozostale informacje.

Termin wykonania rob6t - 30 dni od daty zawarcia umowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajacego - Inspektora Nadzoru RDW Starogard

Gdanski (tel. 58/ 562 69 70 ) z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczgcia robot w
celu oceny i ewentualnej weryfikacji przez Zamawiajacego oznakowania robot.
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