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Powiat Stargardzki 

ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard                

Regon 811684210, NIP 854-22-28-620                                                           Stargard, dn. 07.04.2023 r. 

WZ.272.4.2-4.2023.WJ1 

  

 Wykonawcy, którzy pobrali SWZ  

 do postępowania 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

na „Modernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie” 

 

 

 

Zamawiający – Powiat Stargardzki, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

informuje, że do zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, złożono n/w zapytania. 

Ponadto, Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

informuje, że dokonuje zmiany zapisów dokumentacji technicznej i SWZ: 

Pytanie 1: 

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA.  

1. Proszę o odstąpienie od wymogu dotyczącego okien aluminiowych p.poż. w klasie EI 60, 

odnoszącego się do współczynnika przenikalności cieplnej U równego 0,9 W/m2*K. Okna 

p.poż. z uwagi na ich konstrukcję i przeznaczenie charakteryzują się zupełnie innymi 

parametrami niż okna bezklasowe. Okna p.poż. mają zabezpieczyć budynek przed 

rozprzestrzenieniem się ognia, dlatego ich specjalistyczna konstrukcja, wypełnienia gipsowe 

wewnątrz profili, budowa szyby wypełnionej żelem, nie pozwalają na uzyskanie 

współczynnika U na wymaganym przez Zamawiającego poziomie. Okna aluminiowe p.poż w 

klasie EI o współczynniku U równym 0,9 nie istnieją. Dlatego proszę o wykreślenie tego 

wymogu i pozostawienie parametrów wyłącznie odnoszących się do klasy EI. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający odstępuje od wymogu uzyskania zakładanego współczynnika przenikalności 

cieplnej  U dla okien przeciwpożarowych. 

 

2. Proszę o wykreślenie z Części I, zakresu związanego z wyminą parapetów zewnętrznych i 

przeniesienie tego zakresu do kosztorysu Części IV w której będzie wykonywana elewacja 

zewnętrzna i stolarkę od zewnątrz będzie obrabiać wykonawca IV Części.  W naszej ocenie 

takie rozwiązanie będzie bardziej rozsądne i zmniejszy prawdopodobieństwo uszkodzenia 

nowych parapetów w tracie wykonywania prac elewacyjnych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą propozycję Wykonawcy i pozostawia zapisy SWZ 

bez zmian. 
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CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA 

3. Pytanie dotyczy drzwi wewnętrznych aluminiowych znajdujących się w ciągach 

komunikacyjnych stanowiących wygrodzenie klatek schodowych.  Zaprojektowano drzwi EI 

np. (DwP10) jako drzwi dwuskrzydłowe z samozamykaczem. Oznacza to że drzwi te będą 

miały cały czas zamknięte skrzydła (co jest zgodne z ideą odgrodzeń p.poż.) Będąc jednak na 

wizji lokalnej wewnątrz budynku akurat w czasie przerwy lekcyjnej, uwidocznił się według  

nas pewien problem. Zamknięte skrzydła tych przegród będą stanowiły dużą przeszkodę dla 

uczniów poruszających się w tym samym czasie w dwóch różnych kierunkach. Skrzydła będą 

otwierane a samozamykacz będzie je cały czas próbował zamknąć. Dodatkowo skrzydła będą 

wyposażone w mechanizm kolejności zamykania skrzydeł RKZ, który przy takiej eksploatacji 

będzie ulegał ciągłym awariom i to mechanicznym nie podlegającym reklamacji. W budynku 

szkoły może przebywać jednocześnie ponad 1000 osób co zgodnie z §240 ust 7 

rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, 

nakłada obowiązek aby drzwi w drogach ewakuacyjnych wyposażyć w urządzenia 

przeciwpaniczne. Dlatego proponujemy aby Zamawiający rozważył montaż drzwi 

znajdujących się w ciągach komunikacyjnych w drodze ewakuacji z zastosowaniem 

elektrotrzymaczy. W takiej sytuacji drzwi (tak jak ma to miejsce obecnie) będą otwarte. 

Skrzydła będą trzymane przez elektrotrzymacze wpięte do systemu SAP. Dopiero w 

przypadku wykrycia pożaru przez system SAP elektrotrzymacze po czasie wyliczonym i 

niezbędnym na ewakuację uczniów zostaną zwolnione co spowoduje skuteczne zamknięcie 

przegród p.poż. Dodam, że Projekt budowlany na str. 14 oraz Ekspertyza techniczna na stronie 

18 stanowi, że drzwi zostaną wyposażone w elektrozaczepy sterowane systemem oddymiania 

klatki schodowej. Projekt wykonawczy i kosztorys nie uwzględnia tego zakresu.  Proszę o 

projektowe rozwiązanie tego problemu i ewentualne dodanie odpowiednich pozycji 

kosztorysowych.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w następujących drzwiach aluminiowych zaprojektowanych  

w drogach ewakuacyjnych należy zastosować elektrotrzymacze: drzwi oznaczone symbolem 

DwP2, DwP4, DwP5, DwP10, DwP15, DwP16 - szczegółowy opis drzwi  zawarto na rys. A08 – 

REW 01, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma. Zamawiający dokonuje zmiany 

dokumentacji technicznej poprzez uzupełnienie o rewizję  projektu w zakresie zastosowania 

elektrotrzymaczy – rewizja projektu stanowi załącznik do pisma. 

Zamawiający udostępnia zmieniony Przedmiar robót branży elektrycznej dla III części 

zamówienia, na podstawie którego należy sporządzić kosztorys ofertowy. 

Uwaga: Zamawiający dokonuje zamiany drzwi aluminiowych DwP13 przy Auli, na drzwi 

drewniane ppoż. EIS 60. 

 

 

4. Proszę szczegółowo określić, w co mają być wyposażone wszystkie drzwi znajdujące się w 

drodze ewakuacji.  

 

Odpowiedź: 

Drzwi znajdujące się w drodze ewakuacji, wchodzące w zakres niniejszego zamówienia – zgodnie 

z rys. A08, mają zostać wyposażone w samozamykacze. Natomiast w/w (odp. na pyt. 3) drzwi 

aluminiowe na drodze ewakuacyjnej (oddzielające klatki schodowe) mają zostać wyposażone w 

samozamykacze i elektrotrzymacze – zgodnie z rys. A08. REW 01. 

Wszystkie drzwi mają zostać zaopatrzone w komplet zamków, klamek i okuć. 

 

 

5. Klatki schodowe mają zostać wydzielone i dostosowane do przepisów p.poż.  Obecnie stopnie 

schodów pokryte są starą wykładziną PCV, która w naszej ocenie jest palna. Czy należy ją 

wymienić a jeżeli tak to proszę określić materiał na jaki ma zostać wymieniona i proszę dodać 

odpowiednie pozycje kosztorysowe. 
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Odpowiedź: 

Wykładzina PCV pozostaje bez zmian  (nie zostaje objęta niniejszym zamówieniem). 

 

6. Klatki schodowe mają zostać wydzielone i dostosowane do przepisów p.poż. Obecnie przy 

stopniach znajduje się stary drewniany cokolik, który jest  palny. Czy należy go usunąć a 

jeżeli tak to proszę podać sposób wykończenia oraz proszę dodać odpowiednie pozycje 

kosztorysowe.  

 

Odpowiedź: 

Cokolik należy pozostawić bez zmian – zakres ten nie jest objęty niniejszym zamówieniem.  

 

 

7. Proszę o wyjaśnienie §3 pkt 7 SWZ w odniesieniu do kontroli wykonania zakresu części III, 

IV oraz V, przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej. W naszej ocenie KPSP przeprowadza 

kontrolę ale wyłącznie w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi całego budynku jako 

całości. Odbiór zostaje przerwany w przypadku wystąpienia pierwszej niezgodności. 

Ponieważ, każde z zadań może wykonywać inny wykonawca może nastąpić sytuacja, że z 

uwagi na zaniechania czy błędy jednego z wykonawców odbiór nie będzie dokonany i 

obejmie wszystkich wykonawców. Projekt umowy w § 2  ust 4 mówi wprost, że odbiór 

końcowy dla tych części odbędzie się po zakończeniu procedury dopuszczenia do 

użytkowania przez Komendę PPSP. Wobec powyższego, proszę szczegółowo opisać i 

rozwiązać problem odbioru, jeżeli PSP odmówi odbioru z uwagi na błąd, który wystąpi w 

jednym z zadań tj. wada za którą odpowiedzialność ponosi jeden z trzech potencjalnych  

wykonawców . 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający pozostawia zapis warunkujący dokonanie odbioru końcowego, uzyskaniem 

dopuszczenia do użytkowania przez KPPSP w stosunku do robót objętych III częścią zamówienia 

(protokół bez uwag, bądź uwagi nie dotyczą zakresu robót realizowanych przez Wykonawcę  

III części zamówienia). W związku z tym Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w § 33 SWZ – 

Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy, w poniższym 

zakresie: 

 

1. w § 2 ust.4 dokonuje się następujących zmian: 

1) w wersie pierwszym wykreśla się określenie „V” (część zamówienia), 

2) po słowach „odbiór końcowy robót w zakresie” dopisuje się słowa „III części 

zamówienia”, 

 

2.  w § 16 ust.4 dokonuje się następujących zmian: 

1) z pkt 2 wykreśla się określenie „IV,V” (część zamówienia), 

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

 

„3) odbiór końcowy robót, po wykonaniu przedmiotu umowy, który w przypadku II i III 

części zamówienia  nastąpi po dokonaniu odbioru przez właściwe organy, tj. w zakresie II 

części zamówienia przez UDT, a w zakresie III części zamówienia przez KPPSP.  

 

3.   w §22 ust.3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

 

„Odbiór końcowy robót objętych III częścią zamówienia – w zakresie dostosowania do 

warunków przeciwpożarowych, nastąpi po przeprowadzeniu i zakończeniu przez KPPSP 

procedury dopuszczającej do użytkowania -bez uwag. Ewentualne uwagi, wniesione w 

trakcie kontroli, nie dotyczące zakresu robót objętych III częścią zamówienia, nie będą 

obciążać Wykonawcy.” 
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8. Zgodnie z art. 56 ustawy prawo budowlane, organy PSP, zajmują stanowisko w sprawie 

zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Zakres prac 

wynikający z kosztorysów ofertowych jest odmienny od zakresu projektowego np. w  zakresie 

elektrotrzymaczy drzwi oraz balustrad. Proszę o dostosowanie zakresu przedmiotu 

zamówienia do założeń projektu budowlanego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pyt. 3, dokumentacja zostaje uzupełniona o 

elektrotrzymacze. Natomiast balustrady wewnętrze należy poddać renowacji, zgodnie z 

przedmiarem robót i dostosować do wymagań warunków technicznych. 

 

9. Niezbędnym dokumentem do dokonania odbioru budynku przez PSP, jest Instrukcja 

bezpieczeństwa pożarowego. Kto ją wykona?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zleci wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego we własnym zakresie. 

 

 

10. W celu dokonania odbioru budynku przez PSP, oprócz zakresów, które wykonają Wykonawcy 

Zamówienia w częściach od I do V, Zamawiający będzie musiał przedstawić dokumenty, które 

potwierdzą prawidłowe działanie następujących elementów budynku. Dlatego proszę o 

potwierdzenie że Zamawiający dysponuje pozytywnymi wynikami badań: 

a) Instalacji elektrycznej (badanie rezystancji izolacji oraz badanie ochrony 

przeciwporażeniowej) – dotyczy gniazdek elektrycznych 

b) Instalacji odgromowej (badanie rezystancji, ciągłości otoku) 

c) Wszystkich przewodów kominowych i wentylacyjnych (protokół kominiarski)  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że posiada aktualne badania instalacji elektrycznej (dot. gniazdek 

elektrycznych) oraz protokoły kominiarskie z badania szczelności i drożności przewodów 

kominowych i wentylacyjnych. Natomiast wykonanie instalacji odgromowej i dokonanie jej 

pomiarów wchodzi w zakres IV części zamówienia niniejszego postępowania. 

 

 

11. Balustrady. Według projektu balustrady wewnętrzne należy wymienić na nowe. Natomiast 

kosztorys przewiduje ich renowację.  Proszę sprecyzować ten zakres.   

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że balustrady wewnętrze należy poddać renowacji i dostosować je do 

wymogów warunków technicznych, zgodnie z przedmiarem robót. 

 

 

12. Proszę szczegółowo określić wymagania odnoszące się do drzwi drewnianych w 

szczególności drzwi drewnianych EIS 30 i EIS 60 oznaczonych jako DwP9 i DwP12, jak i 

pozostałych Dw6 i Dw7. Czy mają to być drzwi płytowe? Proszę określić wypełnienie, rodzaj 

drewna z jakiego mają być wykonane. Jaką zastosować ościeżnicę itd.  

 

Odpowiedź: 

• Dw6 – drzwi wewnętrzne skrzydła pełne płaskie gładkie wykonane z płyty wiórowej pełnej 

oraz drewnianej ramy, poszycie skrzydeł z płyty HDF pokrytej okleiną drewnopodobną, 

ościeżnica drewniana w kolorze skrzydła regulowana, opaski MDF, całość okleinowana w 

kolorze skrzydła, Kolor dąb ciemny, przed zamówieniem przedstawić kolorystykę  do 
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akceptacji Zamawiającemu. Z kompletem zamków, okuć, klamek i samozamykaczem, 

podcięcie wentylacyjne. 

• Dw7 – drzwi wewnętrzne: 2 szt. stylizowane oraz 2 szt. skrzydła gładkie, skrzydła 

wykonane z płyty wiórowej oraz drewnianej pełnej ramy, poszycie skrzydeł z płyty HDF 

pokrytej okleiną drewnopodobną, ościeżnica drewniana regulowana, opaski MDF całość 

okleinowana w kolorze skrzydła, Kolor dąb ciemny, przed zamówieniem przedstawić 

kolorystykę  do akceptacji Zamawiającemu. Z kompletem zamków, okuć, klamek. 

• Dwp9 – drzwi EIS30, drzwi wewnętrzne skrzydła stylizowane wykonane z ognioodpornej 

płyty wiórowej oraz drewnianej ramy, poszycie skrzydeł z płyty HDF pokrytej okleiną 

drewnopodobną, ościeżnica drewniana regulowana, opaski MDF całość okleinowana w 

kolorze skrzydła, Kolor dąb ciemny, przed zamówieniem przedstawić kolorystykę  do 

akceptacji Zamawiającemu. Z kompletem zamków, okuć, klamek  i samozamykaczem. Do 

drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 

1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 

1906:2012 oraz wkładki bębenkowe spełniające wymagania normy PN-EN 

1303:2007+AC:2008 

• Dwp12 – drzwi EIS60, drzwi wewnętrzne skrzydła stylizowane wykonane z ognioodpornej 

płyty wiórowej oraz drewnianej ramy, poszycie skrzydeł z płyty HDF pokrytej okleiną 

drewnopodobną, ościeżnica drewniana regulowana, opaski MDF całość okleinowana w 

kolorze skrzydła, Kolor dąb ciemny, przed zamówieniem przedstawić kolorystykę  do 

akceptacji Zamawiającemu. Z kompletem zamków, okuć, klamek  i samozamykaczem. Do 

drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 

1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 

1906:2012 oraz wkładki bębenkowe spełniające wymagania normy PN-EN 

1303:2007+AC:2008. 

Zamawiający informuje, że w pozycjach kosztorysowych/ przedmiarów robót dotyczących 

montażu drzwi należy przyjąć, że jest to zestaw drzwiowy. Zestaw drzwiowy – kompletny 

zestaw do zainstalowania składający się z ościeżnicy drzwiowej i skrzydła drzwiowego lub 

skrzydeł drzwiowych łącznie ze wszystkimi okuciami. 

Dodatkowo Zamawiający informuje, że dokonał  zmian w zestawieniu stolarki rys. A08 

projektu wykonawczego, zgodnie z załączonym rys. A08 – REW 01. Zmiany te należy 

uwzględnić w cenie ofertowej. 

 

13. Wszystkie drzwi drewniane wewnętrzne na obiekcie posiadają opaskę ozdobną. Czy należy ją 

odtworzyć?  I co w takiej sytuacji z drzwiami p.poż   

 

Odpowiedź: 

Opaskę ozdobną należy zdemontować wraz z drzwiami. Nie należy odtwarzać opaski ozdobnej w 

nowo montowanych drzwiach. 

 

14. Projekt budowlany zakłada wymianę instalacji ciepłej i zimnej wody i cyrkulacji z wymianą 

części urządzeń sanitarnych zaznaczonych na projekcie. Kosztorys nie obejmuje tego zakresu. 

Czy jest to objęte przedmiotem zamówienia? Jeżeli tak to proszę o dodanie stosownych 

pozycji kosztorysowych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany przedmiaru robót  w powyższym zakresie, pismem z dn. 

07.04.2023, znak: WZ.272.4.2-6.2023.WJ1 
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15. Projekt (str. 42) przewiduje malowanie całych pomieszczeń po robotach elektrycznych. 

Kosztorys obejmuje malowanie tylko bruzd o szerokości 25 cm. Jakie rozwiązanie należy 

przyjąć?   

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów dokumentacji technicznej poprzez usunięcie zapisów 

dotyczących malowania wszystkich pomieszczeń po robotach elektrycznych. Malowanie dotyczyć 

ma powierzchni, które zostaną uszkodzone przy wykonywaniu prac. 

W każdym z przedmiarów dla wszystkich części inwestycji ujęte jest malowanie uszkodzonych 

przy wykonywaniu danych prac powierzchni. Zamawiający informuję, że pomieszczenia należy 

doprowadzić do stanu istniejącego po każdym etapie wykonanych prac budowlanych.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zamawiający informuje, że dokona przedłużenia terminu składania ofert, odrębnym pismem. 

Przewidywany termin składania ofert – 21.04.2023 r. 

 

 

                     Z poważaniem 

                      Wicestarosta 
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