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UM_łazienka dla NP - przedmiar budowlany.ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
UM - przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych

1 45111300-
1

Roboty budowlane rozbiórkowe - ściany

1
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

2,10*(5,44*4+(0,83+0,85+0,71)*2+(1,31+1,26)*3+0,13) m2 72,198
0,85*(0,83+0,85+0,71) m2 2,032
-1*(0,66*2,10*2+0,60*2*5) <minus otwory drzwiowe> m2 -8,772

RAZEM 65,458
2

d.1
KNR AT-27
0101-03

Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych m2

(5,44*2+2,92*2)*(3,57-2,01) m2 26,083
RAZEM 26,083

3
d.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścia-
nach - pozostałość po kleju

m2

poz.1 m2 65,458
RAZEM 65,458

4
d.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.

3+2 <ościeżnice wewnętrzne> szt. 5,000
RAZEM 5,000

5
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2,15*(0,10+0,66+0,30+0,66+0,10) <ościeżnica zewnętrzna jako ca-
łość>

m2 3,913

1,10*2,30 m2 2,530
RAZEM 6,443

6
d.1

KNR 4-04
0105-04

Rozebranie ścianek działowych pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły
na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

3,57*(5,44+(0,83+0,85+0,71)+(1,31+1,26)) m2 37,128
-1*(0,60*2*5) <minus otwory drzwiowe wewnętrzne> m2 -6,000

RAZEM 31,128
2 45400000-

1
Nadproże stalowe + poszerzenie otworów drzwiowych

7
d.2

KNR-W 4-
01 0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścia-
nach z cegieł

m3

2,80*0,30*0,20*2 <N-1 dwuteownik INP160> m3 0,336
RAZEM 0,336

8
d.2

KNR-W 4-
01 0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm (wraz z wykonaniem
otworów w elementach stalowych i skręceniem śrubami)

m

2,70*2 m 5,400
RAZEM 5,400

9
d.2

KNR-W 4-
01 0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.8 m 5,400
RAZEM 5,400

10
d.2

KNR-W 4-
01 0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach za-
prawą cementową

m2

poz.8*(0,20*3) m2 3,240
RAZEM 3,240

11
d.2

KNR AT-17
0106-03

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm m2

2,15*0,30*2 m2 1,290
RAZEM 1,290

12
d.2

KNR-W 4-
01 0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwio-
wych i okiennych - poszerzenie otworów

m3

0,30*0,30*2,10*2 m3 0,378
RAZEM 0,378

13
d.2

KNR 9-27
0102-06

Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach do 10 mm - wy-
równanie ościeży

m2

0,30*2,10*2 m2 1,260
RAZEM 1,260

14
d.2

KNR 9-27
0102-07

Tynkowanie wyrównujące podłoże - za każde następne 10 mm nie-
równości podłoża

m2

poz.13 m2 1,260
RAZEM 1,260
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 45111300-

1
Roboty budowlane rozbiórkowe - posadzka + sufit

15
d.3

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

8,1+7,8 m2 15,900
RAZEM 15,900

16
d.3

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścia-
nach i podłogach - pozostałość po kleju

m2

poz.15 m2 15,900
RAZEM 15,900

17
d.3

KNR 9-29
0108-01

Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy
powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza

m2

8,1+7,8 m2 15,900
RAZEM 15,900

4 45111220-
6

Wywiezienie i utylizacja gruzu

18
d.4

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km

m3

(poz.1*0,01+poz.2*0,015+poz.3*0,005+poz.5*0,05+poz.6*0,15)*1,30 m3 8,274
(poz.7+poz.12)*1,30 m3 0,928
(poz.15*0,01+poz.16*0,005+poz.17*0,0125)*1,30 m3 0,568

RAZEM 9,770
19

d.4
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi - za każdy następny 1 km
Krotność = 11

m3

poz.18 m3 9,770
RAZEM 9,770

20
d.4 analiza in-

dywidualna

Koszt utylizacji - składowania gruzu budowlanego m3

poz.19 m3 9,770
RAZEM 9,770

5 45400000-
1

Roboty budowlane wykończeniowe - ściany + strop

21
d.5

KNR 0-14
2010-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach meta-
lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100
- 101

m2

(2,84+1,27+0,15)*3,57 m2 15,208
0,80*(2,66+2,57) <zabudowa pod urządzenia sanitarne> m2 4,184

RAZEM 19,392
22

d.5
KNR AT-24
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczysz-
czenie i zmycie podłoża

m2

poz.1+poz.2 m2 91,541
RAZEM 91,541

23
d.5

KNR AT-24
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jedno-
krotne gruntowanie pod kleje cementowe

m2

poz.1 m2 65,458
RAZEM 65,458

24
d.5

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach m2

poz.2 m2 26,083
RAZEM 26,083

25
d.5

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpach-
lowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.24 m2 26,083
RAZEM 26,083

26
d.5

KNR AT-22
0204-03

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształ-
tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach
10x30 cm

m2

2,10*(5,44*2+2,92*2) m2 35,112
-(1,0*2,10*2) m2 -4,200
2,10*(2,84+1,27+0,15)*2 m2 17,892

RAZEM 48,804
27

d.5
KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby
na stropach

m2

poz.15 m2 15,900
RAZEM 15,900

28
d.5

KNR 0-14
2012-01

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedyn-
czym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Użytkownik: Krzysztof Kempski



UM_łazienka dla NP - przedmiar budowlany.ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.27 m2 15,900

RAZEM 15,900
29

d.5
KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami do łazienek powierzchni wewnętrznych
- suchych tynków z gruntowaniem (farba odporna na grzyb i pleśń,
którą można myć i szorować)

m2

poz.24+poz.27+poz.28 m2 57,883
(3,10-2,10)*(2,84+1,27+0,15)*2 m2 8,520

RAZEM 66,403
6 45400000-

1
Roboty budowlane wykończeniowe - posadzka

30
d.6

KNR AT-24
0102-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych -
oczyszczenie i zmycie podłoża

m2

poz.15 m2 15,900
RAZEM 15,900

31
d.6

KNR AT-24
0102-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jedno-
krotne gruntowanie pod kleje cementowe

m2

poz.30 m2 15,900
RAZEM 15,900

32
d.6

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych
kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach
30x30 cm (matowe, w kolorze kontrastowym do ścian - antracyt,
grafit, ciemny szary)

m2

poz.30 m2 15,900
RAZEM 15,900

7 45420000-
7

Stolarka drzwiowa wewnętrzna

33
d.7 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż: drzwi wewnętrzne drewniane DW1 z przystosowa-
niem dla osób niepełnosprawnych wraz z ościeżnicą drewnianą oraz
dodatkowym pochwytem od strony wewnętrznej
UWAGA:
ościeżnica i skrzydło drzwi wykonane w kolorach kontrastowych

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

34
d.7

KNR-W 2-
02 1026-01
analogia

Ościeżnica drewniana wg indywidualnego zamówienia, przyjęto
współ. R = 1,5

m2

2,00*2,30 m2 4,600
RAZEM 4,600

8 45400000-
1

Wyposażenie: dostawa + montaż

35
d.8 analiza in-

dywidualna

Kosz na odpadki z pokrywą szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

36
d.8 analiza in-

dywidualna

Lustro w toaletach ogólnodostęnych wklejane z fazą 2 cm - dostawa i
montaż

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

37
d.8 analiza in-

dywidualna

Lustro w toaletach dla NPS (uchylne w oprawie chromowanej z
uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia) - dostawa i mon-
taż

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

38
d.8 analiza in-

dywidualna

Szczotka do WC szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

39
d.8 analiza in-

dywidualna

Podajnik na ręczniki papierowe do rąk - automatyczny (z przystoso-
waniem dla osób niepełnosprawnych) - w kontrastowym kolorze w
stosunku do płytek na ścianie

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

40
d.8 analiza in-

dywidualna

Podajnik na ręczniki papierowe do rąk - ręczny szt

1 szt 1,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000

41
d.8 analiza in-

dywidualna

Podajnik na papier toaletowy szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

42
d.8 analiza in-

dywidualna

Dozownik mydła w pianie - w kontrastowym kolorze w stosunku do
płytek na ścianie (w toalecie dla niepełnosprawnych)

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

43
d.8 analiza in-

dywidualna

Automatyczny bezdotykowy dozownik do dezynfekcji rąk - w kontras-
towym kolorze w stosunku do okładziny ściennej (w toalecie dla nie-
pełnosprawnych)

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

44
d.8 analiza in-

dywidualna

Blat zawieszany na ścianę kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

45
d.8 analiza in-

dywidualna

Tabliczki informujące (standardowe oznaczenie toalety dla niepełnos-
prawnych + toaleta męska), dostosowanie również dla osób niedowi-
dzących

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

46
d.8 analiza in-

dywidualna

Tablica informacyjna w formie dotykowej pokazująca układ toalety
wraz z wyposażeniem umiejscowiona przed wejściem do toalety dla
niepełnosprawnych (opis w języku Braila)

Zakres wyceny:
1) przygotowanie produkcji
2) tłumaczenie braila
3) przygotowanie przesyłki
4) materiał - tablica
5) nadruk
6) plan tyflograficzny w formacie A4

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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UM_łazienka dla NP - przedmiar budowlany.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

UM - przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych
1 45111300-

1
Roboty budowlane rozbiórkowe - ściany

1
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
przedmiar  = 65,458 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 90,3320 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

2
d.1

KNR AT-27
0101-03

Skucie tynków cementowo-wapiennych i
cementowych
przedmiar  = 26,083 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m2
r-g 9,3899 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

3
d.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębo-
kości skucia do 1 cm na ścianach - po-
zostałość po kleju
przedmiar  = 65,458 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/m2
r-g 62,8397 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

4
d.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o
powierzchni do 2 m2
przedmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,58 r-g/szt.
r-g 7,9000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

5
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o
powierzchni ponad 2 m2
przedmiar  = 6,443 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/m2
r-g 3,3504 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

6
d.1

KNR 4-04
0105-04

Rozebranie ścianek działowych pełnych z
cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie
cementowo-wapiennej
przedmiar  = 31,128 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,67 r-g/m2
r-g 20,8558 0,0000 0,00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,005 m3/m2
m3 0,1556 0,0000 0,00

3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
0,003 m3/m2

m3 0,0934 0,0000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,16 kg/m2

kg 4,9805 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

- 6 -
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Roboty budowlane rozbiórkowe - ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 45400000-
1

Nadproże stalowe + poszerzenie otworów drzwiowych

7
d.2

KNR-W 4-
01 0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek
przesklepień otworów w ścianach z cegieł
przedmiar  = 0,336 m3

m3

-- R --
1* robocizna

21,3 r-g/m3
r-g 7,1568 0,0000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

401 szt./m3
szt. 134,7360 0,0000 0,00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków
"35"
108 kg/m3

kg 36,2880 0,0000 0,00

4* piasek do zapraw
0,28 m3/m3

m3 0,0941 0,0000 0,00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,081 m3/m3

m3 0,0272 0,0000 0,00

6* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III
0,056 m3/m3

m3 0,0188 0,0000 0,00

7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,117 m3/m3

m3 0,0393 0,0000 0,00

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3,18 kg/m3

kg 1,0685 0,0000 0,00

9* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
10* betoniarka 150 dm3

0,46 m-g/m3
m-g 0,1546 0,0000 0,00

11* wyciąg
3,48 m-g/m3

m-g 1,1693 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

8
d.2

KNR-W 4-
01 0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścia-
nach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych do I NP 180 mm (wraz z
wykonaniem otworów w elementach sta-
lowych i skręceniem śrubami)
przedmiar  = 5,400 m

m

-- R --
1* robocizna

1,62 r-g/m
r-g 8,7480 0,0000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

8 szt./m
szt. 43,2000 0,0000 0,00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków
"35"
5,18 kg/m

kg 27,9720 0,0000 0,00

4* piasek do zapraw
0,018 m3/m

m3 0,0972 0,0000 0,00

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki
22,12 kg/m

kg 119,4480 0,0000 0,00

6* śruba M12 kl. 5.8
6 szt

szt 6,0000 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
8* betoniarka 150 dm3

0,03 m-g/m
m-g 0,1620 0,0000 0,00

9* wyciąg
0,07 m-g/m

m-g 0,3780 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

- 8 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9
d.2

KNR-W 4-
01 0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza'
na stopkach belek
przedmiar  = 5,400 m

m

-- R --
1* robocizna

0,4 r-g/m
r-g 2,1600 0,0000 0,00

-- M --
2* siatka tkana Rabitza

0,33 m2/m
m2 1,7820 0,0000 0,00

3* drut stalowy okrągły miękki śr.0.50-0.55
mm
0,05 kg/m

kg 0,2700 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

10
d.2

KNR-W 4-
01 0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej
na ścianach i stropach zaprawą cemento-
wą
przedmiar  = 3,240 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,49 r-g/m2
r-g 1,5876 0,0000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków

"35"
4,1 kg/m2

kg 13,2840 0,0000 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0004 m3/m2

m3 0,0013 0,0000 0,00

4* piasek do zapraw
0,0119 m3/m2

m3 0,0386 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
6* betoniarka 150 dm3

0,02 m-g/m2
m-g 0,0648 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,02 m-g/m2

m-g 0,0648 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

11
d.2

KNR AT-17
0106-03

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o
grubości ponad 15 do 40 cm
przedmiar  = 1,290 m2

m2

-- R --
1* robocizna

8,89 r-g/m2
r-g 11,4681 0,0000 0,00

-- M --
2* tarcza diamentowa śr.800 mm

0,034 szt./m2
szt. 0,0439 0,0000 0,00

3* woda
0,34 m3/m2

m3 0,4386 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* piła tarczowa z prowadnicą

0,94 m-g/m2
m-g 1,2126 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

- 9 -
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jedn.

R M S

12
d.2

KNR-W 4-
01 0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o
grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla
otworów drzwiowych i okiennych - posze-
rzenie otworów
przedmiar  = 0,378 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8,63 r-g/m3
r-g 3,2621 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

13
d.2

KNR 9-27
0102-06

Tynkowanie wyrównujące podłoże o nie-
równościach do 10 mm - wyrównanie
ościeży
przedmiar  = 1,260 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,436 r-g/m2
r-g 0,5494 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa tynkarska naprawcza

17,23 kg/m2
kg 21,7098 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg budowlany

0,031 m-g/m2
m-g 0,0391 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,016 m-g/m2

m-g 0,0202 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

14
d.2

KNR 9-27
0102-07

Tynkowanie wyrównujące podłoże - za
każde następne 10 mm nierówności pod-
łoża
przedmiar  = 1,260 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,413 r-g/m2
r-g 0,5204 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa tynkarska naprawcza

16,27 kg/m2
kg 20,5002 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg budowlany

0,03 m-g/m2
m-g 0,0378 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,015 m-g/m2

m-g 0,0189 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Nadproże stalowe + poszerzenie otworów drzwiowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 10 -
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R M S

3 45111300-
1

Roboty budowlane rozbiórkowe - posadzka + sufit

15
d.3

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapra-
wie cementowej
przedmiar  = 15,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/m2
r-g 14,6280 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

16
d.3

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębo-
kości skucia do 1 cm na ścianach i podło-
gach - pozostałość po kleju
przedmiar  = 15,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/m2
r-g 15,2640 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

17
d.3

KNR 9-29
0108-01

Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt
gipsowo-kartonowych przy powierzchni
rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza
przedmiar  = 15,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,394 r-g/m2
r-g 6,2646 0,0000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4 %(od R)
% 4,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane rozbiórkowe - posadzka + sufit
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 11 -
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R M S

4 45111220-
6

Wywiezienie i utylizacja gruzu

18
d.4

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-
mochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km
przedmiar  = 9,770 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/m3
r-g 8,4022 0,0000 0,00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0,5 m-g/m3
m-g 4,8850 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

19
d.4

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-
mochodami samowyładowczymi - za każ-
dy następny 1 km
Krotność = 11
przedmiar  = 9,770 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0,02*11=0,22 m-g/m3
m-g 2,1494 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

20
d.4 analiza in-

dywidualna

Koszt utylizacji - składowania gruzu budo-
wlanego
przedmiar  = 9,770 m3

m3

-- M --
1* Koszt utylizacji - składowania gruzu budo-

wlanego
1 m3/m3

m3 9,7700 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Wywiezienie i utylizacja gruzu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 12 -
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5 45400000-
1

Roboty budowlane wykończeniowe - ściany + strop

21
d.5

KNR 0-14
2010-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kar-
tonowych na rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem obustronnym, jed-
nowarstwowe 100 - 101
przedmiar  = 19,392 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,5212*0,8=2,01696 r-g/m2
r-g 39,1129 0,0000 0,00

-- M --
2* Płyta gips. karton. gr.12,5mm

2,06 m2/m2
m2 39,9475 0,0000 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U-
100x0,60
0,76 m/m2

m 14,7379 0,0000 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C-
100x0,60
2,05 m/m2

m 39,7536 0,0000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

szt. 78,7315 0,0000 0,00

6* blachowkręty
34 szt./m2

szt. 659,3280 0,0000 0,00

7* gips budowlany szpachlowy
0,00196 t/m2

t 0,0380 0,0000 0,00

8* Płyty z weł.min.do izol.ścian.dział.
1,05 m2/m2

m2 20,3616 0,0000 0,00

9* taśma spoinowa
3,626 m/m2

m 70,3154 0,0000 0,00

10* woda
0,00127 m3/m2

m3 0,0246 0,0000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
12* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,7757 0,0000 0,00

13* środek transportowy
0,0288 m-g/m2

m-g 0,5585 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

22
d.5

KNR AT-24
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie
okładzin ściennych - oczyszczenie i zmy-
cie podłoża
przedmiar  = 91,541 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m2
r-g 13,7312 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

23
d.5

KNR AT-24
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie
okładzin ściennych - jednokrotne grunto-
wanie pod kleje cementowe
przedmiar  = 65,458 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,05 r-g/m2
r-g 3,2729 0,0000 0,00

-- M --
2* akrylowy preparat gruntujący

0,25 kg/m2
kg 16,3645 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --

- 13 -
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R M S

4* wyciąg
0,001 m-g/m2

m-g 0,0655 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 1,3092 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

24
d.5

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykony-
wane ręcznie na ścianach
przedmiar  = 26,083 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5729 r-g/m2
r-g 14,9430 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa wapienna m. 4

0,0027 m3/m2
m3 0,0704 0,0000 0,00

3* zaprawa cementowo wapienna m. 15
0,0206 m3/m2

m3 0,5373 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0021 m3/m2

m3 0,0548 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0378 m-g/m2
m-g 0,9859 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

25
d.5

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wew-
nętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach na pod-
łożu z tynku
przedmiar  = 26,083 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2426 r-g/m2
r-g 6,3277 0,0000 0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0,00327 t/m2
t 0,0853 0,0000 0,00

3* woda
0,00213 m3/m2

m3 0,0556 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0,004 m-g/m2
m-g 0,1043 0,0000 0,00

6* wyciąg
0,02 m-g/m2

m-g 0,5217 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,0032 m-g/m2

m-g 0,0835 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

26
d.5

KNR AT-22
0204-03

Okładziny ścienne z płytek z kamieni
sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płyt-
ki o wymiarach 10x30 cm
przedmiar  = 48,804 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,09 r-g/m2
r-g 53,1964 0,0000 0,00

-- M --

- 14 -
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R M S

2* płytki okładzinowe ścienne gładkie o wy-
miarach 10x30 cm z połyskiem (odcień
kremowy zbliżony do bieli), nierektyfiko-
wane, gatunek G1
1,05 m2/m2

m2 51,2442 0,0000 0,00

3* zaprawa do spoinowania
0,35 kg/m2

kg 17,0814 0,0000 0,00

4* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
4,16 kg/m2

kg 203,0246 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 1,4641 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 1,4641 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

27
d.5

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wew-
nętrznych z zeskrobaniem farby na stro-
pach
przedmiar  = 15,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,55 r-g/m2
r-g 8,7450 0,0000 0,00

-- M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
m3 0,0350 0,0000 0,00

3* gips szpachlowy
0,0014 t/m2

t 0,0223 0,0000 0,00

4* piasek do zapraw
0,005 m3/m2

m3 0,0795 0,0000 0,00

5* woda z rurociągu
0,0064 m3/m2

m3 0,1018 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,1590 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

28
d.5

KNR 0-14
2012-01

Okładziny stropów płytami gipsowo - kar-
tonowymi na ruszcie pojedynczym, pod-
wieszanym, metalowym z kształtowników
CD i UD
przedmiar  = 15,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,0135 r-g/m2
r-g 32,0147 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1,05 m2/m2
m2 16,6950 0,0000 0,00

3* kształtowniki stalowe nośne profilowane
CD-60/27
1,9 m/m2

m 30,2100 0,0000 0,00

4* kształtowniki stalowe przyścienne profilo-
wane UD-28/27
0,4 m/m2

m 6,3600 0,0000 0,00

5* łączniki wzdłużne lw 60/110
0,38 szt./m2

szt. 6,0420 0,0000 0,00

6* pręt mocujący
1,52 szt./m2

szt. 24,1680 0,0000 0,00

- 15 -
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7* wieszak w 60/100
1,52 szt./m2

szt. 24,1680 0,0000 0,00

8* blachowkręty
18,5 szt./m2

szt. 294,1500 0,0000 0,00

9* gips szpachlowy
0,0003 t/m2

t 0,0048 0,0000 0,00

10* taśma zbrojąca
1 m/m2

m 15,9000 0,0000 0,00

11* woda
0,00064 m3/m2

m3 0,0102 0,0000 0,00

12* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
13* wyciąg

0,045 m-g/m2
m-g 0,7155 0,0000 0,00

14* środek transportowy
0,0176 m-g/m2

m-g 0,2798 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

29
d.5

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami do łazie-
nek powierzchni wewnętrznych - suchych
tynków z gruntowaniem (farba odporna
na grzyb i pleśń, którą można myć i szo-
rować)
przedmiar  = 66,403 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1756 r-g/m2
r-g 11,6604 0,0000 0,00

-- M --
2* farba odporna na grzyb i pleśń, którą

można myć i szorować
0,259 dm3/m2

dm
3

17,1984 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0199 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane wykończeniowe - ściany + strop
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 16 -
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6 45400000-
1

Roboty budowlane wykończeniowe - posadzka

30
d.6

KNR AT-24
0102-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie
okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża
przedmiar  = 15,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m2
r-g 2,3850 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

31
d.6

KNR AT-24
0102-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie
okładzin podłogowych - jednokrotne grun-
towanie pod kleje cementowe
przedmiar  = 15,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,05 r-g/m2
r-g 0,7950 0,0000 0,00

-- M --
2* akrylowy preparat gruntujący

0,25 kg/m2
kg 3,9750 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,001 m-g/m2
m-g 0,0159 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,3180 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

32
d.6

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni
sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płyt-
ki o wymiarach 30x30 cm (matowe, w ko-
lorze kontrastowym do ścian - antracyt,
grafit, ciemny szary)
przedmiar  = 15,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,8 r-g/m2
r-g 12,7200 0,0000 0,00

-- M --
2* płytki okładzinowe podłogowe o wymia-

rach 30x30 cm w kolorze kontrastowym
do ścian, matowe (kolor antracyt, grafit
lub ciemny szary), klasa ścieralności V,
wodoodporne, antypoślizgowość R10,
nierektyfikowane
1,05 m2/m2

m2 16,6950 0,0000 0,00

3* zaprawa do spoinowania
0,35 kg/m2

kg 5,5650 0,0000 0,00

4* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
4,57 kg/m2

kg 72,6630 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 0,4770 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 0,4770 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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Roboty budowlane wykończeniowe - posadzka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 45420000-
7

Stolarka drzwiowa wewnętrzna

33
d.7 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż: drzwi wewnętrzne
drewniane DW1 z przystosowaniem dla
osób niepełnosprawnych wraz z ościeżni-
cą drewnianą oraz dodatkowym pochwy-
tem od strony wewnętrznej
UWAGA:
ościeżnica i skrzydło drzwi wykonane w
kolorach kontrastowych
przedmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Dostawa i montaż: drzwi wewnętrzne

drewniane łazienkowe przystosowanie dla
osób niepełnosprawnych o wymiarach
skrzydła 90x215 cm DW1 (wraz z oścież-
nicą wg indywidualnego zamówienia oraz
dodatkowym pochwytem dla osób niepeł-
nosprawnych montowanym od wewnątrz),
klamka lub pochwyt w kontrastowym kolo-
rze do skrzydła drzwiowego, np. jasno-
szare drzwi - czarna klamka
1 kpl./kpl.

kpl. 2,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

34
d.7

KNR-W 2-
02 1026-01
analogia

Ościeżnica drewniana wg indywidualnego
zamówienia, przyjęto współ. R = 1,5
przedmiar  = 4,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,55*1,5=2,325 r-g/m2
r-g 10,6950 0,0000 0,00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0,07 dm3/m2
dm

3
0,3220 0,0000 0,00

3* farba olejna nawierzchniowa
0,07 dm3/m2

dm
3

0,3220 0,0000 0,00

4* szpachlówka celulozowa
0,1 dm3/m2

dm
3

0,4600 0,0000 0,00

5* kit trwale plastyczny
0,42 kg/m2

kg 1,9320 0,0000 0,00

6* pianka poliuretanowa
0,04 kg/m2

kg 0,1840 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 15,0000 0,0000 0,00

8* ościeżnice drewniane w ciemniejszym ko-
lorze do skrzydła (np. ciemny szary, an-
tracyt lub gratif)
1 m2/m2

m2 4,6000 0,0000 0,00

-- S --
9* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,0460 0,0000 0,00

10* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,0920 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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Stolarka drzwiowa wewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 45400000-
1

Wyposażenie: dostawa + montaż

35
d.8 analiza in-

dywidualna

Kosz na odpadki z pokrywą
przedmiar  = 2,000 szt

szt

-- M --
1* Kosz na odpadki z pokrywą, stal czarna

1 szt/szt
szt 2,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

36
d.8 analiza in-

dywidualna

Lustro w toaletach ogólnodostęnych wkle-
jane z fazą 2 cm - dostawa i montaż
przedmiar  = 1,000 szt

szt

-- M --
1* Lustro w toaletach ogólnodostęnych wkle-

jane z fazą 2 cm
1 szt/szt

szt 1,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

37
d.8 analiza in-

dywidualna

Lustro w toaletach dla NPS (uchylne w
oprawie chromowanej z uchwytem ułat-
wiającym regulację kąta nachylenia) - do-
stawa i montaż
przedmiar  = 1,000 szt

szt

-- M --
1* Lustro w toaletach dla NPS (uchylne w

oprawie chromowanej z uchwytem ułat-
wiającym regulację kąta nachylenia)
1 szt/szt

szt 1,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

38
d.8 analiza in-

dywidualna

Szczotka do WC
przedmiar  = 2,000 szt

szt

-- M --
1* szczotka do WC

1 szt/szt
szt 2,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

39
d.8 analiza in-

dywidualna

Podajnik na ręczniki papierowe do rąk -
automatyczny (z przystosowaniem dla
osób niepełnosprawnych) - w kontrasto-
wym kolorze w stosunku do płytek na
ścianie
przedmiar  = 1,000 szt

szt

-- M --
1* Podajnik na ręczniki papierowe automa-

tyczny, stal czarna
1 szt/szt

szt 1,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

40
d.8 analiza in-

dywidualna

Podajnik na ręczniki papierowe do rąk -
ręczny
przedmiar  = 1,000 szt

szt

-- M --
1* Podajnik na ręczniki papierowe, stal czar-

na
1 szt/szt

szt 1,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

41
d.8 analiza in-

dywidualna

Podajnik na papier toaletowy
przedmiar  = 2,000 szt

szt
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
1* Podajnik na papier toaletowy, stal czarna

1 szt/szt
szt 2,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

42
d.8 analiza in-

dywidualna

Dozownik mydła w pianie - w kontrasto-
wym kolorze w stosunku do płytek na
ścianie (w toalecie dla niepełnospraw-
nych)
przedmiar  = 2,000 szt

szt

-- M --
1* Dozownik mydła w pianie, stal czarna

1 szt/szt
szt 2,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

43
d.8 analiza in-

dywidualna

Automatyczny bezdotykowy dozownik do
dezynfekcji rąk - w kontrastowym kolorze
w stosunku do okładziny ściennej (w toa-
lecie dla niepełnosprawnych)
przedmiar  = 2,000 szt

szt

-- M --
1* Automatyczny bezdotykowy dozownik do

dezynfekcji rąk
1 szt/szt

szt 2,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

44
d.8 analiza in-

dywidualna

Blat zawieszany na ścianę
przedmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* blat zawieszany wraz z mocowaniami

1 kpl./kpl.
kpl. 2,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

45
d.8 analiza in-

dywidualna

Tabliczki informujące (standardowe ozna-
czenie toalety dla niepełnosprawnych +
toaleta męska), dostosowanie również dla
osób niedowidzących
przedmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* tabliczka - oznaczenie toalet

1 kpl./kpl.
kpl. 2,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

46
d.8 analiza in-

dywidualna

Tablica informacyjna w formie dotykowej
pokazująca układ toalety wraz z wyposa-
żeniem umiejscowiona przed wejściem do
toalety dla niepełnosprawnych (opis w ję-
zyku Braila)

Zakres wyceny:
1) przygotowanie produkcji
2) tłumaczenie braila
3) przygotowanie przesyłki
4) materiał - tablica
5) nadruk
6) plan tyflograficzny w formacie A4
przedmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* tablica informacyjna

1 kpl./kpl.
kpl. 1,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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Wyposażenie: dostawa + montaż
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane rozbiórkowe - ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Nadproże stalowe + poszerzenie otworów drzwiowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane rozbiórkowe - posadzka + sufit
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Wywiezienie i utylizacja gruzu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane wykończeniowe - ściany + strop
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane wykończeniowe - posadzka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Stolarka drzwiowa wewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Wyposażenie: dostawa + montaż
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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