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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
UM - przystosowanie toalet dla os6b niepetnosprawnych
1/45111300- |Roboty budowlane rozbiérkowe - $ciany
1
1|KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.1/0819-15
2,10*(5,44*4+(0,83+0,85+0,71)*2+(1,31+1,26)*3+0,13) m2 72,198
0,85*(0,83+0,85+0,71) m2 2,032
-1*(0,66*2,10*2+0,60*2*5) <minus otwory drzwiowe> m?2 -8,772
RAZEM 65,458
2|KNR AT-27 |Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych m?2
d.1/0101-03
(5,44*2+2,92*2)*(3,57-2,01) m2 26,083
RAZEM 26,083
3|KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cia- |m?2
d.1/0211-01 nach - pozostatos¢ po kleju
poz.1 m?2 65,458
RAZEM 65,458
4/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-07
3+2 <o$cieznice wewnetrzne> szt. 5,000
RAZEM 5,000
5|KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1|0354-05
2,15%(0,10+0,66+0,30+0,66+0,10) <os$cieznica zewnetrzna jako ca- |m?2 3,913
tos¢é>
1,10*2,30 m2 2,530
RAZEM 6,443
6|KNR 4-04 |Rozebranie $cianek dziatowych peinych z cegty o grubosci 1/2 ceglty |m?2
d.1/0105-04 na zaprawie cementowo-wapiennej
3,57*(5,44+(0,83+0,85+0,71)+(1,31+1,26)) m2 37,128
-1*(0,60*2*5) <minus otwory drzwiowe wewnetrzne> m2 -6,000
RAZEM 31,128
2(45400000- Nadproze stalowe + poszerzenie otworéw drzwiowych
1
7|KNR-W 4- |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cia- |[m3
d.2|01 0314-02 |nach z cegiet
2,80*0,30*0,20*2 <N-1 dwuteownik INP160> m3 0,336
RAZEM 0,336
8|KNR-W 4- |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i |[m
d.2|01 0314-04 |obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm (wraz z wykonaniem
otworéw w elementach stalowych i skreceniem srubami)
2,70*2 m 5,400
RAZEM 5,400
9|KNR-W 4- |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m
d.2|01 0703-03
poz.8 m 5,400
RAZEM 5,400
10|/KNR-W 4- |Wypefienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach za- |m?2
d.2|01 0704-03 |prawg cementowg
poz.8*(0,20*3) m?2 3,240
RAZEM 3,240
11|/KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa $cian z cegty o grubosci ponad 15 do 40 cm |m?2
d.2|0106-03
2,15*0,30*2 m?2 1,290
RAZEM 1,290
12|KNR-W 4- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na  |m3
d.2|01 0331-03 |zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
wych i okiennych - poszerzenie otworéw
0,30*0,30*2,10*2 m3 0,378
RAZEM 0,378
13|KNR 9-27 |Tynkowanie wyréwnujgce podtoze o nieréwnosciach do 10 mm - wy- |m?2
d.2|0102-06 réwnanie osciezy
0,30*2,10*2 m2 1,260
RAZEM 1,260
14|KNR 9-27 |Tynkowanie wyréwnujgce podtoze - za kazde nastepne 10 mm nie- |m?2
d.2|0102-07 réwnosci podioza
poz.13 m?2 1,260
RAZEM 1,260
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
3/45111300- |Roboty budowlane rozbidorkowe - posadzka + sufit
1
15|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.3|0811-07
8,1+7,8 m2 15,900
RAZEM 15,900
16|KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cia- |m?2
d.3/0211-01 nach i podtogach - pozostato$¢ po kleju
poz.15 m?2 15,900
RAZEM 15,900
17|KNR 9-29 |Rozbidrka sufitdow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych przy — |m?2
d.3/0108-01 powierzchni rozbidrki do 5 m2 - okfadzina pojedyncza
8,1+7,8 m2 15,900
RAZEM 15,900
4/45111220- |Wywiezienie i utylizacja gruzu
6
18/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.4/0108-11 mi na odlegto$¢ do 1 km
(p0z.1*0,01+p0z.2*0,015+p0z.3*0,005+p0z.5*0,05+p0z.6*0,15)*1,30 |m3 8,274
(poz.7+p0z.12)*1,30 m3 0,928
(p0z.15*0,01+p0z.16*0,005+p0z.17*0,0125)*1,30 m3 0,568
RAZEM 9,770
19|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.4/0108-12 mi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 11
poz.18 m3 9,770
RAZEM 9,770
20 Koszt utylizacji - skladowania gruzu budowlanego m3
d.4|analiza in-
dywidualna
poz.19 m3 9,770
RAZEM 9,770
5(45400000- [Roboty budowlane wykonczeniowe - $ciany + strop
1
21|KNR 0-14 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach meta- |m2
d.5|2010-03 lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100
-101
(2,84+1,27+0,15)*3,57 m2 15,208
0,80%(2,66+2,57) <zabudowa pod urzadzenia sanitarne> m?2 4,184
RAZEM 19,392
22|KNR AT-24 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczysz- |m?2
d.5/0101-01 czenie i zmycie podioza
poz.1+poz.2 m2 91,541
RAZEM 91,541
23|KNR AT-24 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin $ciennych - jedno- m?2
d.5/0101-02 krotne gruntowanie pod kleje cementowe
poz.1 m2 65,458
RAZEM 65,458
24/KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie na $cianach m?2
d.5/0803-03
poz.2 m?2 26,083
RAZEM 26,083
25|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpach-m?2
d.5/2009-02 lowego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
poz.24 m?2 26,083
RAZEM 26,083
26|KNR AT-22 |Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat-|m?2
d.5/0204-03 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
10x30 cm
2,10%(5,44*2+2,92*2) m2 35,112
-(1,0*2,10*2) m2 -4,200
2,10*(2,84+1,27+0,15)*2 m?2 17,892
RAZEM 48,804
27|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby |m?2
d.5/0713-02 na stropach
poz.15 m?2 15,900
RAZEM 15,900
28|KNR 0-14 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedyn-|m?2
d.5/2012-01 czym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD

-3-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.27 m?2 15,900
RAZEM 15,900
29|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami do tazienek powierzchni wewnetrznych |mz2
d.5/1505-07 - suchych tynkéw z gruntowaniem (farba odporna na grzyb i plesn,
ktérg mozna my¢ i szorowac)
po0z.24+p0z.27+p0z.28 m?2 57,883
(3,10-2,10)*(2,84+1,27+0,15)*2 m?2 8,520
RAZEM 66,403
6(45400000- [Roboty budowlane wykonczeniowe - posadzka
1
30|KNR AT-24 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - m?2
d.6/0102-01 oczyszczenie i zmycie podioza
poz.15 m?2 15,900
RAZEM 15,900
31/KNR AT-24 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jedno-|m?2
d.6/0102-02 krotne gruntowanie pod kleje cementowe
poz.30 m2 15,900
RAZEM 15,900
32|KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m?2
d.6/0206-03 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
30x30 cm (matowe, w kolorze kontrastowym do $cian - antracyt,
grafit, ciemny szary)
poz.30 m2 15,900
RAZEM 15,900
7/45420000- |Stolarka drzwiowa wewnetrzna
7
33 Dostawa i montaz: drzwi wewnetrzne drewniane DW1 z przystosowa- |kpl.
d.7|analiza in- |niem dla oséb niepetnosprawnych wraz z o$cieznicg drewniang oraz
dywidualna |dodatkowym pochwytem od strony wewnetrznej
UWAGA:
oscieznica i skrzydto drzwi wykonane w kolorach kontrastowych
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
34 /KNR-W 2- |Oscieznica drewniana wg indywidualnego zamdwienia, przyjeto m?2
d.7|02 1026-01 |wspdét. R=1,5
analogia
2,00*2,30 m?2 4,600
RAZEM 4,600
8(45400000- \Wyposazenie: dostawa + montaz
1
35 Kosz na odpadki z pokrywg szt
d.8|analiza in-
dywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
36 Lustro w toaletach ogélnodostenych wklejane z fazg 2 cm - dostawa i |szt
d.8|analiza in- |montaz
dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
37 Lustro w toaletach dla NPS (uchylne w oprawie chromowanej z szt
d.8|analiza in- |uchwytem utatwiajacym regulacje kata nachylenia) - dostawa i mon-
dywidualna |taz
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
38 Szczotka do WC szt
d.8|analiza in-
dywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
39 Podajnik na reczniki papierowe do rgk - automatyczny (z przystoso- |szt
d.8|analiza in- |waniem dla oséb niepetnosprawnych) - w kontrastowym kolorze w
dywidualna |stosunku do ptytek na $cianie
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
40 Podajnik na reczniki papierowe do rak - reczny szt
d.8|analiza in-
dywidualna
1 szt 1,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
41 Podajnik na papier toaletowy szt
d.8|analiza in-
dywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
42 Dozownik mydta w pianie - w kontrastowym kolorze w stosunku do szt
d.8|analiza in- |ptytek na Scianie (w toalecie dla niepetnosprawnych)
dywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
43 Automatyczny bezdotykowy dozownik do dezynfekcji rgk - w kontras- |szt
d.8|analiza in- |towym kolorze w stosunku do oktadziny $ciennej (w toalecie dla nie-
dywidualna |petnosprawnych)
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
44 Blat zawieszany na $ciane kpl.
d.8|analiza in-
dywidualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
45 Tabliczki informujgce (standardowe oznaczenie toalety dla niepetnos- |kpl.
d.8|analiza in- |prawnych + toaleta meska), dostosowanie rowniez dla oséb niedowi-
dywidualna |dzgcych
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
46 Tablica informacyjna w formie dotykowej pokazujgca uktad toalety kpl.
d.8|analiza in- |wraz z wyposazeniem umiejscowiona przed wejsciem do toalety dla
dywidualna |niepetnosprawnych (opis w jezyku Braila)
Zakres wyceny:
1) przygotowanie produkcji
2) ttumaczenie braila
3) przygotowanie przesyiki
4) materiat - tablica
5) nadruk
6) plan tyflograficzny w formacie A4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
UM - przystosowanie toalet dla os6b niepetnosprawnych
1/45111300- |Roboty budowlane rozbiorkowe - $ciany
1
1|KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek | m2
d.1]0819-15 przedmiar = 65,458 m2
~-R--
1* robocizna r-g 90,3320 0,0000 0,00
1,38 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
2|KNR AT-27 |Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i | m2
d.1/0101-03 cementowych
przedmiar = 26,083 m2
~-R--
1* robocizna r-g 9,3899| 0,0000 0,00
0,36 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
3|KNR 4-01 [Skucie nieréwnosci betonu przy gtebo- m2
d.1/0211-01 kosci skucia do 1 cm na $cianach - po-
zostato$¢ po kleju
przedmiar = 65,458 m2
~-R--
1* robocizna r-g 62,8397 0,0000 0,00
0,96 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
4/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o szt.
d.1/0354-07 powierzchni do 2 m2
przedmiar = 5,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 7,9000/ 0,0000 0,00
1,58 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
5|KNR 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o | m2
d.1/0354-05 powierzchni ponad 2 m2
przedmiar = 6,443 m?2
~-R--
1* robocizna r-g 3,3504| 0,0000 0,00
0,52 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
6|KNR 4-04 |Rozebranie $cianek dziatowych petnych z | m2
d.1/0105-04 cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej
przedmiar = 31,128 m2
~-R--
1* robocizna r-g 20,8558 0,0000 0,00
0,67 r-g/m2
M -
2% bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.II m3 0,1556| 0,0000 0,00
0,005 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.11| m3 0,0934| 0,0000 0,00
0,003 m3/m2
4* gwozdzie budowlane okrggte gote kg 4,9805| 0,0000 0,00
0,16 kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 0,5000( 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-6 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Krzysztof Kempski




UM_tazienka dla NP - przedmiar budowlany.ATH PODSUMOWANIE

Roboty budowlane rozbiérkowe - sciany
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2/45400000- [Nadproze stalowe + poszerzenie otworéw drzwiowych
1
7|KNR-W 4- |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek | m3
d.2|01 0314-02 | przesklepien otworéw w $cianach z cegiet
przedmiar = 0,336 m3
~-R--
1* robocizna r-g 7,1568| 0,0000 0,00
21,3 r-g/m3
M -
2% cegta budowlana petna szt.| 134,7360| 0,0000 0,00
401 szt./m3
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw | kg 36,2880 0,0000 0,00
ll35ll
108 kg/m3
4* piasek do zapraw m3 0,0941| 0,0000 0,00
0,28 m3/m3
5% drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0272| 0,0000 0,00
0,081 m3/m3
6* bale iglaste obrzynane gr.50 mm Kl.IlI m3 0,0188| 0,0000 0,00
0,056 m3/m3
7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL 11| m3 0,0393| 0,0000 0,00
0,117 m3/m3
8* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,0685| 0,0000 0,00
3,18 kg/m3
9* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
10* betoniarka 150 dm3 m-g 0,1546| 0,0000 0,00
0,46 m-g/m3
11* wyciag m-g 1,1693| 0,0000 0,00
3,48 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
8|KNR-W 4- |Wykonanie przesklepien otworéw w $cia- | m
d.2|01 0314-04 |nach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych do | NP 180 mm (wraz z
wykonaniem otworéw w elementach sta-
lowych i skreceniem srubami)
przedmiar = 5,400 m
~-R--
1* robocizna r-g 8,7480| 0,0000 0,00
1,62 r-g/m
M -
2% cegta budowlana petna szt.| 43,2000/ 0,0000 0,00
8 szt./m
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw | kg 27,9720 0,0000 0,00
n3g
5,18 kg/m
4* piasek do zapraw m3 0,0972| 0,0000 0,00
0,018 m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg | 119,4480( 0,0000 0,00
22,12 kg/m
6* Sruba M12 kl. 5.8 szt 6,0000( 0,0000 0,00
6 szt
7* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
8* betoniarka 150 dm3 m-g 0,1620| 0,0000 0,00
0,03 m-g/m
9* wyciag m-g 0,3780( 0,0000 0,00
0,07 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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9|KNR-W 4- |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ m
d.2|01 0703-03 |na stopkach belek
przedmiar = 5,400 m
~-R--
1* robocizna r-g 2,1600| 0,0000 0,00
0,4 r-g/m
M -
2% siatka tkana Rabitza m?2 1,7820( 0,0000 0,00
0,33 m2/m
3* drut stalowy okragty miekki $r.0.50-0.55 kg 0,2700( 0,0000 0,00
mm
0,05 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 2,0000/ 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
10|KNR-W 4- |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej | m2
d.2|01 0704-03 |na $cianach i stropach zaprawg cemento-
wg
przedmiar = 3,240 m?2
~-R--
1* robocizna r-g 1,5876| 0,0000 0,00
0,49 r-g/m2
M -
2 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw | kg 13,2840/ 0,0000 0,00
n3g
4,1 kg/m?2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0013| 0,0000 0,00
0,0004 m3/m2
4* piasek do zapraw m3 0,0386| 0,0000 0,00
0,0119 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2,0000| 0,0000 0,00
2 %(od M)
~-S--
6* betoniarka 150 dm3 m-g 0,0648| 0,0000 0,00
0,02 m-g/m?2
7* wycigg m-g 0,0648| 0,0000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
11|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa $cian z cegty o m?2
d.2|0106-03 grubosci ponad 15 do 40 cm
przedmiar = 1,290 m2
~-R--
1* robocizna r-g 11,4681 0,0000 0,00
8,89 r-g/m2
M -
2% tarcza diamentowa $r.800 mm szt. 0,0439| 0,0000 0,00
0,034 szt./m2
3* woda m3 0,4386| 0,0000 0,00
0,34 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000( 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
5* pita tarczowa z prowadnicg m-g 1,2126| 0,0000 0,00
0,94 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Krzysztof Kempski
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
12|KNR-W 4- |Wykucie otworéw w $cianach z cegieto | m3
d.2|01 0331-03 |grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla
otworéw drzwiowych i okiennych - posze-
rzenie otworow
przedmiar = 0,378 m3
~-R--
1* robocizna r-g 3,2621| 0,0000 0,00
8,63 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
13|KNR 9-27 |Tynkowanie wyréwnujgce podtoze o nie- | m2
d.2|0102-06 réwnosciach do 10 mm - wyréwnanie
osciezy
przedmiar = 1,260 m?2
~-R--
1* robocizna r-g 0,5494| 0,0000 0,00
0,436 r-g/m?2
M -
2 zaprawa tynkarska naprawcza kg 21,7098| 0,0000 0,00
17,23 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wycigg budowlany m-g 0,0391| 0,0000 0,00
0,031 m-g/m2
5% srodek transportowy m-g 0,0202| 0,0000 0,00
0,016 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
14|KNR 9-27 |Tynkowanie wyréwnujgce podtoze - za m2
d.2|0102-07 kazde nastepne 10 mm nieréwnosci pod-
toza
przedmiar = 1,260 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,5204| 0,0000 0,00
0,413 r-g/m?2
M -
2 zaprawa tynkarska naprawcza kg 20,5002 0,0000 0,00
16,27 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag budowlany m-g 0,0378| 0,0000 0,00
0,03 m-g/m2
5% srodek transportowy m-g 0,0189| 0,0000 0,00
0,015 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE
Nadproze stalowe + poszerzenie otworéw drzwiowych

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3/45111300- |Roboty budowlane rozbiorkowe - posadzka + sufit
1
15|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zapra- | m2
d.3/0811-07 wie cementowe;j
przedmiar = 15,900 m2
~-R--
1* robocizna r-g 14,6280 0,0000 0,00
0,92 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
16|KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebo- m?2
d.3/0211-01 kosci skucia do 1 cm na s$cianach i podto-
gach - pozostatos¢ po kleju
przedmiar = 15,900 m2
~-R--
1* robocizna r-g 15,2640/ 0,0000 0,00
0,96 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
17|KNR 9-29 |Rozbidrka sufitow podwieszanych z ptyt | m2
d.3/0108-01 gipsowo-kartonowych przy powierzchni
rozbiérki do 5 m2 - oktadzina pojedyncza
przedmiar = 15,900 m2
~-R--
1* robocizna r-g 6,2646| 0,0000 0,00
0,394 r-g/m2
M -
2* materiaty pomocnicze % 4,0000{ 0,0000 0,00
4 %(od R)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Krzysztof Kempski

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane rozbiérkowe - posadzka + sufit

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4/45111220- |Wywiezienie i utylizacja gruzu
6
18|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa- | m3
d.4|/0108-11 mochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
przedmiar =9,770 m3
~-R--
1* robocizna r-g 8,4022| 0,0000 0,00
0,86 r-g/m3
~-S--
2% samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 4,8850| 0,0000 0,00
0,5 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
19|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa- | m3
d.4|/0108-12 mochodami samowytadowczymi - za kaz-
dy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 11
przedmiar = 9,770 m3
~-S--
1* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 2,1494| 0,0000 0,00
0,02*11=0,22 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
20 Koszt utylizacji - skladowania gruzu budo-| m3
d.4|analiza in- |wlanego
dywidualna |przedmiar = 9,770 m3
M -
1* Koszt utylizacji - sktadowania gruzu budo-| m3 9,7700| 0,0000 0,00
wlanego
1 m3/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Wywiezienie i utylizacja gruzu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-12 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
5/45400000- [Roboty budowlane wykonczeniowe - Sciany + strop
1
21|KNR 0-14 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kar- | m2
d.5/2010-03 tonowych na rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem obustronnym, jed-
nowarstwowe 100 - 101
przedmiar = 19,392 m2
~-R--
1* robocizna r-g 39,1129 0,0000 0,00
2,5212*0,8=2,01696 r-g/m?2
M -
2% Piyta gips. karton. gr.12,5mm m?2 39,9475 0,0000 0,00
2,06 m2/m2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U- m 14,7379| 0,0000 0,00
100x0,60
0,76 m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C- m 39,7536/ 0,0000 0,00
100x0,60
2,05 m/m2
5* kotki do wstrzeliwania szt.| 78,7315/ 0,0000 0,00
4,06 szt./m2
6* blachowkrety szt.| 659,3280| 0,0000 0,00
34 szt./m2
7* gips budowlany szpachlowy t 0,0380( 0,0000 0,00
0,00196 t/m2
8* Piyty z wet.min.do izol.$cian.dziat. m?2 20,3616 0,0000 0,00
1,05 m2/m2
9* taséma spoinowa m 70,3154 0,0000 0,00
3,626 m/mz2
10* woda m3 0,0246| 0,0000 0,00
0,00127 m3/m2
11* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
12* wyciag m-g 0,7757| 0,0000 0,00
0,04 m-g/m?2
13* $rodek transportowy m-g 0,5585| 0,0000 0,00
0,0288 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
22|KNR AT-24 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie m?2
d.5/0101-01 oktadzin $ciennych - oczyszczenie i zmy-
cie podtoza
przedmiar = 91,541 m2
~-R--
1* robocizna r-g 13,7312| 0,0000 0,00
0,15 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
23|KNR AT-24 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie m?2
d.5/0101-02 oktadzin $ciennych - jednokrotne grunto-
wanie pod kleje cementowe
przedmiar = 65,458 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,2729| 0,0000 0,00
0,05 r-g/m?2
M -
2* akrylowy preparat gruntujgcy kg 16,3645/ 0,0000 0,00
0,25 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
-13-
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Krzysztof Kempski

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4* wyciag m-g 0,0655| 0,0000 0,00
0,001 m-g/m2
5% srodek transportowy m-g 1,3092( 0,0000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
24|/KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykony- | m2
d.5/0803-03 wane recznie na $cianach
przedmiar = 26,083 m2
~-R--
1* robocizna r-g 14,9430/ 0,0000 0,00
0,5729 r-g/m2
M -
2% zaprawa wapienna m. 4 m3 0,0704| 0,0000 0,00
0,0027 m3/m2
3* zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0,5373| 0,0000 0,00
0,0206 m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,0548| 0,0000 0,00
0,0021 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wycigg m-g 0,9859| 0,0000 0,00
0,0378 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
25|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wew- m?2
d.5|2009-02 netrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie na $cianach na pod-
tozu z tynku
przedmiar = 26,083 m2
~-R--
1* robocizna r-g 6,3277| 0,0000 0,00
0,2426 r-g/m?2
M -
2 gips budowlany szpachlowy t 0,0853| 0,0000 0,00
0,00327 t/m2
3* woda m3 0,0556| 0,0000 0,00
0,00213 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5% mieszarka do zapraw m-g 0,1043| 0,0000 0,00
0,004 m-g/m2
6* wyciag m-g 0,5217| 0,0000 0,00
0,02 m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 0,0835| 0,0000 0,00
0,0032 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
26 KNR AT-22 |Okfadziny scienne z ptytek z kamieni m2
d.5/0204-03 sztucznych o regularnych ksztattach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptyt-
ki o wymiarach 10x30 cm
przedmiar = 48,804 m2
~-R--
1* robocizna r-g 53,1964| 0,0000 0,00
1,09 r-g/m?2
M -
14 -




UM_tazienka dla NP - przedmiar budowlany.ATH

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2 ptytki oktadzinowe $cienne gtadkie o wy- | m2| 51,2442| 0,0000 0,00
miarach 10x30 cm z potyskiem (odcien
kremowy zblizony do bieli), nierektyfiko-
wane, gatunek G1
1,05 m2/m2
3* zaprawa do spoinowania kg 17,0814 0,0000 0,00
0,35 kg/m2
4* cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg | 203,0246| 0,0000 0,00
4,16 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 1,4641| 0,0000 0,00
0,03 m-g/m?2
T7* $rodek transportowy m-g 1,4641| 0,0000 0,00
0,03 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
27|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wew- m?2
d.5|0713-02 netrznych z zeskrobaniem farby na stro-
pach
przedmiar = 15,900 m2
~-R--
1* robocizna r-g 8,7450| 0,0000 0,00
0,55 r-g/mz2
M -
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0350| 0,0000 0,00
0,0022 m3/m2
3* gips szpachlowy t 0,0223| 0,0000 0,00
0,0014 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0,0795| 0,0000 0,00
0,005 m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0,1018| 0,0000 0,00
0,0064 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7* wycigg jednomasztowy z napedem elek- [m-g 0,1590| 0,0000 0,00
trycznym 0,5 t
0,01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
28|/KNR 0-14 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kar- | m2
d.5/2012-01 tonowymi na ruszcie pojedynczym, pod-
wieszanym, metalowym z ksztattownikow
CDiUD
przedmiar = 15,900 m2
~-R--
1* robocizna r-g 32,0147 0,0000 0,00
2,0135 r-g/m2
M -
2* ptyty gipsowo-kartonowe m2| 16,6950, 0,0000 0,00
1,05 m2/m2
3* ksztattowniki stalowe nosne profilowane m 30,2100 0,0000 0,00
CD-60/27
1,9 m/m2
4* ksztattowniki stalowe przyscienne profilo- | m 6,3600, 0,0000 0,00
wane UD-28/27
0,4 m/m2
5* taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt. 6,0420| 0,0000 0,00
0,38 szt./m2
6* pret mocujgcy szt.| 24,1680/ 0,0000 0,00
1,52 szt./m2
-15-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
7* wieszak w 60/100 szt.| 24,1680/ 0,0000 0,00
1,52 szt./m2
8* blachowkrety szt.| 294,1500| 0,0000 0,00
18,5 szt./m2
9* gips szpachlowy t 0,0048| 0,0000 0,00
0,0003 t/m2
10* tasma zbrojgca m 15,9000 0,0000 0,00
1 m/m2
11* woda m3 0,0102( 0,0000 0,00
0,00064 m3/m2
12* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
13* wyciag m-g 0,7155| 0,0000 0,00
0,045 m-g/m2
14* srodek transportowy m-g 0,2798| 0,0000 0,00
0,0176 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
29|/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami do tazie- m2
d.5/1505-07 nek powierzchni wewnetrznych - suchych
tynkéw z gruntowaniem (farba odporna
na grzyb i plesn, ktérg mozna my¢ i szo-
rowac)
przedmiar = 66,403 m2
~-R--
1* robocizna r-g 11,6604 0,0000 0,00
0,1756 r-g/m2
M -
2 farba odporna na grzyb i plesn, ktérg dm| 17,1984| 0,0000 0,00
mozna my¢ i szorowaé 3
0,259 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0199| 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Roboty budowlane wykonczeniowe - $ciany + strop
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-16 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
6/45400000- Roboty budowlane wykonczeniowe - posadzka
1
30|KNR AT-24 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie m2
d.6/0102-01 oktadzin podtogowych - oczyszczenie i
zmycie podtoza
przedmiar = 15,900 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2,3850| 0,0000 0,00
0,15 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
31|KNR AT-24 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie m2
d.6/0102-02 oktadzin podtogowych - jednokrotne grun-
towanie pod kleje cementowe
przedmiar = 15,900 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,7950| 0,0000 0,00
0,05 r-g/m2
M -
2 akrylowy preparat gruntujgcy kg 3,9750| 0,0000 0,00
0,25 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0159| 0,0000 0,00
0,001 m-g/m2
5% srodek transportowy m-g 0,3180| 0,0000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
32|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni | m2
d.6]/0206-03 sztucznych o regularnych ksztattach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptyt-
ki o wymiarach 30x30 cm (matowe, w ko-
lorze kontrastowym do $cian - antracyt,
grafit, ciemny szary)
przedmiar = 15,900 m2
~-R--
1* robocizna r-g 12,7200/ 0,0000 0,00
0,8 r-g/m2
M -
2* ptytki oktadzinowe podtogowe o wymia- m2| 16,6950/ 0,0000 0,00
rach 30x30 cm w kolorze kontrastowym
do $cian, matowe (kolor antracyt, grafit
lub ciemny szary), klasa Scieralnosci V,
wodoodporne, antyposlizgowos¢ R10,
nierektyfikowane
1,05 m2/m2
3* zaprawa do spoinowania kg 5,5650| 0,0000 0,00
0,35 kg/m2
4* cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 72,6630 0,0000 0,00
4,57 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,4770| 0,0000 0,00
0,03 m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 0,4770| 0,0000 0,00
0,03 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-17 -
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Roboty budowlane wykoriczeniowe - posadzka

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-18 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Krzysztof Kempski



UM_tazienka dla NP - przedmiar budowlany.ATH

Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

7|45420000-
7

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

33
d.7|analiza in-
dywidualna

1*

Dostawa i montaz: drzwi wewnetrzne
drewniane DW1 z przystosowaniem dla
0s6b niepetnosprawnych wraz z osciezni-
cg drewniang oraz dodatkowym pochwy-
tem od strony wewnetrznej

UWAGA:

oscieznica i skrzydto drzwi wykonane w
kolorach kontrastowych

przedmiar = 2,000 kpl.

M -
Dostawa i montaz: drzwi wewnetrzne
drewniane tazienkowe przystosowanie dla
0so6b niepetnosprawnych o wymiarach
skrzydta 90x215 cm DW1 (wraz z o$ciez-
nicg wg indywidualnego zaméwienia oraz
dodatkowym pochwytem dla oséb niepet-
nosprawnych montowanym od wewnagtrz),
klamka lub pochwyt w kontrastowym kolo-
rze do skrzydfa drzwiowego, np. jasno-
szare drzwi - czarna klamka

kpl.

x
j=2

2,0000

0,0000

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1 kpl./kpl.

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

34 KNR-W 2-
d.7|02 1026-01
analogia

1*

-
-
"
5
-
-

8*

9*

10*

Oscieznica drewniana wg indywidualnego
zamowienia, przyjeto wspot. R=1,5
przedmiar = 4,600 m2

~-R--
robocizna
1,55*1,5=2,325 r-g/m?2

M -
farba olejna do gruntowania

0,07 dm3/m2

farba olejna nawierzchniowa

0,07 dm3/m2

szpachlowka celulozowa

0,1 dm3/m2

kit trwale plastyczny

0,42 kg/m2

pianka poliuretanowa

0,04 kg/m2

materiaty pomocnicze

15 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

oscieznice drewniane w ciemniejszym ko-
lorze do skrzydta (np. ciemny szary, an-
tracyt lub gratif)

1 m2/m?2

~-S--
wycigg

0,01 m-g/m?2

$rodek transportowy
0,02 m-g/m2

m2

m2

m-g

10,6950

0,3220
0,3220
0,4600
1,9320
0,1840
15,0000

4,6000

0,0460

0,0920

0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

: 0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
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Stolarka drzwiowa wewnetrzna

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
8(45400000- |Wyposazenie: dostawa + montaz
1
35 Kosz na odpadki z pokrywg szt
d.8|analiza in- |przedmiar = 2,000 szt
dywidualna
M -
1* Kosz na odpadki z pokrywa, stal czarna | szt 2,0000/ 0,0000 0,00
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
36 Lustro w toaletach ogoélnodostenych wkle-| szt
d.8|analiza in- |jane z fazg 2 cm - dostawa i montaz
dywidualna |przedmiar = 1,000 szt
M -
1* Lustro w toaletach ogdélnodostenych wkle-| szt 1,0000( 0,0000 0,00
jane zfazg 2 cm
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
37 Lustro w toaletach dla NPS (uchylne w szt
d.8|analiza in- |oprawie chromowanej z uchwytem utat-
dywidualna |wiajgcym regulacje kata nachylenia) - do-
stawa i montaz
przedmiar = 1,000 szt
M -
1* Lustro w toaletach dla NPS (uchylne w szt 1,0000( 0,0000 0,00
oprawie chromowanej z uchwytem utat-
wiajgcym regulacje kata nachylenia)
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
38 Szczotka do WC szt
d.8|analiza in- |przedmiar = 2,000 szt
dywidualna
M -
1* szczotka do WC szt 2,0000/ 0,0000 0,00
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
39 Podajnik na reczniki papierowe do rgk - | szt
d.8|analiza in- |automatyczny (z przystosowaniem dla
dywidualna |os6b niepetnosprawnych) - w kontrasto-
wym kolorze w stosunku do ptytek na
Scianie
przedmiar = 1,000 szt
M -
1* Podajnik na reczniki papierowe automa- | szt 1,0000{ 0,0000 0,00
tyczny, stal czarna
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
40 Podajnik na reczniki papierowe do rgk - | szt
d.8|analiza in- |reczny
dywidualna |przedmiar = 1,000 szt
M -
1* Podajnik na reczniki papierowe, stal czar- | szt 1,0000( 0,0000 0,00
na
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
41 Podajnik na papier toaletowy szt
d.8|analiza in- |przedmiar = 2,000 szt
dywidualna
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
M -
1* Podajnik na papier toaletowy, stal czarna | szt 2,0000| 0,0000 0,00
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
42 Dozownik mydta w pianie - w kontrasto- | szt
d.8|analiza in- |wym kolorze w stosunku do ptytek na
dywidualna |$cianie (w toalecie dla niepetnospraw-
nych)
przedmiar = 2,000 szt
M -
1* Dozownik mydta w pianie, stal czarna szt 2,0000/ 0,0000 0,00
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
43 Automatyczny bezdotykowy dozownik do | szt
d.8|analiza in- |dezynfekcji rak - w kontrastowym kolorze
dywidualna |w stosunku do oktadziny $ciennej (w toa-
lecie dla niepetnosprawnych)
przedmiar = 2,000 szt
M -
1* Automatyczny bezdotykowy dozownik do | szt 2,0000{ 0,0000 0,00
dezynfekcji rgk
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
44 Blat zawieszany na $ciane kpl.
d.8|analiza in- |przedmiar = 2,000 kpl.
dywidualna
M -
1* blat zawieszany wraz z mocowaniami kpl. 2,0000|/ 0,0000 0,00
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
45 Tabliczki informujgce (standardowe ozna- | kpl.
d.8|analiza in- |czenie toalety dla niepetnosprawnych +
dywidualna |toaleta meska), dostosowanie rowniez dla
0so6b niedowidzacych
przedmiar = 2,000 kpl.
M -
1* tabliczka - oznaczenie toalet kpl. 2,0000/ 0,0000 0,00
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
46 Tablica informacyjna w formie dotykowej |kpl.
d.8|analiza in- |pokazujgca uktad toalety wraz z wyposa-
dywidualna |zeniem umiejscowiona przed wejsciem do
toalety dla niepetnosprawnych (opis w je-
zyku Braila)
Zakres wyceny:
1) przygotowanie produkcji
2) ttumaczenie braila
3) przygotowanie przesyiki
4) materiat - tablica
5) nadruk
6) plan tyflograficzny w formacie A4
przedmiar = 1,000 kpl.
M -
1* tablica informacyjna kpl. 1,0000( 0,0000 0,00
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

Wyposazenie: dostawa + montaz

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

OGOLEM

Roboty budowlane rozbiérkowe - sciany

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

PODSUMOWANIE
Nadproze stalowe + poszerzenie otworéw drzwiowych

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

OGOLEM

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

OGOLEM

Roboty budowlane rozbiérkowe - posadzka + sufit

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

OGOLEM

Wywiezienie i utylizacja gruzu

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Roboty budowlane wykonczeniowe - $ciany + strop

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Roboty budowlane wykorczeniowe - posadzka

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt
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PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Wyposazenie: dostawa + montaz

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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