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Ratusz_łazienka dla NP - przedmiar budowlany.ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Ratusz - przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych

1 45111300-
1

Roboty budowlane rozbiórkowe - ściany

1
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

2,05*(2,60*3+1,14*2+2,60+1,91+1,62+0,89+0,69+0,87) m2 38,253
-1*(1,03*2,11) <minus otwory drzwiowe> m2 -2,173

RAZEM 36,080
2

d.1
KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścia-
nach - pozostałość po kleju

m2

poz.1 m2 36,080
RAZEM 36,080

3
d.1

KNR 9-29
0103-01

Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkiele-
cie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina poje-
dyncza (rozbiórka zabudowy ściennej)

m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

2 45400000-
1

Zmiana sposobu otwierania drzwi

4
d.2

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,03*2,15 <ościeżnica zewnętrzna> m2 2,215
RAZEM 2,215

5
d.2

KNR 9-27
0102-06

Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach do 10 mm - wy-
równanie ościeży

m2

0,25*2,15*2+0,25*1,03 m2 1,333
RAZEM 1,333

6
d.2

KNR 9-27
0102-07

Tynkowanie wyrównujące podłoże - za każde następne 10 mm nie-
równości podłoża

m2

poz.5 m2 1,333
RAZEM 1,333

3 45111300-
1

Roboty budowlane rozbiórkowe - posadzka

7
d.3

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

10,5 m2 10,500
RAZEM 10,500

8
d.3

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścia-
nach i podłogach - pozostałość po kleju

m2

poz.7 m2 10,500
RAZEM 10,500

4 45111220-
6

Wywiezienie i utylizacja gruzu

9
d.4

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km

m3

(poz.1*0,01+poz.2*0,005)*1,30 m3 0,704
(poz.7*0,01+poz.8*0,005)*1,30 m3 0,205

RAZEM 0,909
10

d.4
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi - za każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.9 m3 0,909
RAZEM 0,909

11
d.4 analiza in-

dywidualna

Koszt utylizacji - składowania gruzu budowlanego m3

poz.10 m3 0,909
RAZEM 0,909

5 45400000-
1

Roboty budowlane wykończeniowe - ściany + strop

12
d.5

KNR 0-14
2010-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach meta-
lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100
- 101 (wykonanie nowej zabudowy ściennej)

m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

13
d.5

KNR AT-24
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczysz-
czenie i zmycie podłoża

m2

poz.1 m2 36,080
RAZEM 36,080
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14

d.5
KNR AT-24
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jedno-
krotne gruntowanie pod kleje cementowe

m2

poz.1 m2 36,080
RAZEM 36,080

15
d.5

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby
na ścianach

m2

poz.17 m2 18,100
RAZEM 18,100

16
d.5

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby
na stropach

m2

poz.7 m2 10,500
RAZEM 10,500

17
d.5

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpach-
lowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

(2,97-2)*(2,60*3+1,14*2+2,60+1,91+1,62+0,89+0,69+0,87) <ściana
powyżej okładziny z płytek>

m2 18,100

RAZEM 18,100
18

d.5
KNR AT-22
0204-03

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształ-
tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach
10x30 cm

m2

poz.1 m2 36,080
RAZEM 36,080

19
d.5

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami do łazienek powierzchni wewnętrznych
- suchych tynków z gruntowaniem (farba odporna na grzyb i pleśń,
którą można myć i szorować)

m2

poz.15+poz.16 m2 28,600
RAZEM 28,600

6 45400000-
1

Roboty budowlane wykończeniowe - posadzka

20
d.6

KNR AT-24
0102-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych -
oczyszczenie i zmycie podłoża

m2

poz.7 m2 10,500
RAZEM 10,500

21
d.6

KNR AT-24
0102-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jedno-
krotne gruntowanie pod kleje cementowe

m2

poz.20 m2 10,500
RAZEM 10,500

22
d.6

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych
kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach
30x30 cm

m2

poz.20 m2 10,500
RAZEM 10,500

7 45420000-
7

Stolarka drzwiowa wewnętrzna

23
d.7 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż: drzwi wewnętrzne z przystosowaniem dla osób
niepełnosprawnych wraz z ościeżnicą oraz dodatkowym pochwytem
od strony wewnętrznej - kolorostyka dobrana na podstawie istniejące-
go skrzydła i ościeżnicy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8 45400000-
1

Wyposażenie: dostawa + montaż

24
d.8 analiza in-

dywidualna

Kosz na odpadki z pokrywą szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

25
d.8 analiza in-

dywidualna

Lustro w toaletach dla NPS (uchylne w oprawie chromowanej z
uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia) - dostawa i mon-
taż

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

26
d.8 analiza in-

dywidualna

Szczotka do WC szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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27

d.8 analiza in-
dywidualna

Podajnik na ręczniki papierowe do rąk - automatyczny (z przystoso-
waniem dla osób niepełnosprawnych)

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

28
d.8 analiza in-

dywidualna

Podajnik na papier toaletowy (z przystosowaniem dla osób niepełnos-
prawnych)

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

29
d.8 analiza in-

dywidualna

Dozownik mydła w pianie szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

30
d.8 analiza in-

dywidualna

Automatyczny bezdotykowy dozownik do dezynfekcji rąk szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

31
d.8 analiza in-

dywidualna

Tabliczki informujące (standardowe oznaczenie toalety dla niepełnos-
prawnych + toaleta męska)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.8 analiza in-

dywidualna

Tablica informacyjna w formie dotykowej pokazująca układ toalety
wraz z wyposażeniem umiejscowiona przed wejściem do toalety dla
niepełnosprawnych (opis w języku Braila)

Zakres wyceny:
1) przygotowanie produkcji
2) tłumaczenie braila
3) przygotowanie przesyłki
4) materiał - tablica
5) nadruk
6) plan tyflograficzny w formacie A4 lub A3

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

Ratusz - przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych
1 45111300

-1
Roboty budowlane rozbiórkowe - ściany

1
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
przedmiar  = 36,080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 49,7904 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

2
d.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokoś-
ci skucia do 1 cm na ścianach - pozosta-
łość po kleju
przedmiar  = 36,080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/m2
r-g 34,6368 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

3
d.1

KNR 9-29
0103-01

Rozbiórka ścianek działowych z płyt gip-
sowo-kartonowych na szkielecie pojedyn-
czym przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 -
okładzina pojedyncza (rozbiórka zabudo-
wy ściennej)
przedmiar  = 2,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,31 r-g/m2
r-g 0,6200 0,0000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

5 %(od R)
% 5,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane rozbiórkowe - ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

2 45400000
-1

Zmiana sposobu otwierania drzwi

4
d.2

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o
powierzchni ponad 2 m2
przedmiar  = 2,215 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,84 r-g/m2
r-g 1,8606 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

5
d.2

KNR 9-27
0102-06

Tynkowanie wyrównujące podłoże o nie-
równościach do 10 mm - wyrównanie
ościeży
przedmiar  = 1,333 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,436 r-g/m2
r-g 0,5812 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa tynkarska naprawcza

17,23 kg/m2
kg 22,9676 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg budowlany

0,031 m-g/m2
m-g 0,0413 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,016 m-g/m2

m-g 0,0213 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

6
d.2

KNR 9-27
0102-07

Tynkowanie wyrównujące podłoże - za
każde następne 10 mm nierówności pod-
łoża
przedmiar  = 1,333 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,413 r-g/m2
r-g 0,5505 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa tynkarska naprawcza

16,27 kg/m2
kg 21,6879 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg budowlany

0,03 m-g/m2
m-g 0,0400 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,015 m-g/m2

m-g 0,0200 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Zmiana sposobu otwierania drzwi
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

3 45111300
-1

Roboty budowlane rozbiórkowe - posadzka

7
d.3

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie
cementowej
przedmiar  = 10,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/m2
r-g 9,6600 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

8
d.3

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokoś-
ci skucia do 1 cm na ścianach i podło-
gach - pozostałość po kleju
przedmiar  = 10,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/m2
r-g 10,0800 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane rozbiórkowe - posadzka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 7 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

4 45111220
-6

Wywiezienie i utylizacja gruzu

9
d.4

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-
mochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km
przedmiar  = 0,909 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/m3
r-g 0,7817 0,0000 0,00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0,5 m-g/m3
m-g 0,4545 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

10
d.4

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-
mochodami samowyładowczymi - za każ-
dy następny 1 km
Krotność = 10
przedmiar  = 0,909 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0,02*10=0,2 m-g/m3
m-g 0,1818 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

11
d.4 analiza in-

dywidual-
na

Koszt utylizacji - składowania gruzu budo-
wlanego
przedmiar  = 0,909 m3

m3

-- M --
1* Koszt utylizacji - składowania gruzu budo-

wlanego
1 m3/m3

m3 0,9090 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Wywiezienie i utylizacja gruzu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

5 45400000
-1

Roboty budowlane wykończeniowe - ściany + strop

12
d.5

KNR 0-14
2010-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kar-
tonowych na rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem obustronnym, jed-
nowarstwowe 100 - 101 (wykonanie nowej
zabudowy ściennej)
przedmiar  = 2,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,5212*0,8=2,01696 r-g/m2
r-g 4,0339 0,0000 0,00

-- M --
2* Płyta gips. karton. gr.12,5mm

2,06 m2/m2
m2 4,1200 0,0000 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U-
100x0,60
0,76 m/m2

m 1,5200 0,0000 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C-
100x0,60
2,05 m/m2

m 4,1000 0,0000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

szt. 8,1200 0,0000 0,00

6* blachowkręty
34 szt./m2

szt. 68,0000 0,0000 0,00

7* gips budowlany szpachlowy
0,00196 t/m2

t 0,0039 0,0000 0,00

8* Płyty z weł.min.do izol.ścian.dział.
1,05 m2/m2

m2 2,1000 0,0000 0,00

9* taśma spoinowa
3,626 m/m2

m 7,2520 0,0000 0,00

10* woda
0,00127 m3/m2

m3 0,0025 0,0000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
12* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,0800 0,0000 0,00

13* środek transportowy
0,0288 m-g/m2

m-g 0,0576 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

13
d.5

KNR AT-
24 0101-
01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie
okładzin ściennych - oczyszczenie i zmy-
cie podłoża
przedmiar  = 36,080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m2
r-g 5,4120 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

14
d.5

KNR AT-
24 0101-
02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie
okładzin ściennych - jednokrotne grunto-
wanie pod kleje cementowe
przedmiar  = 36,080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,05 r-g/m2
r-g 1,8040 0,0000 0,00

-- M --
2* akrylowy preparat gruntujący

0,25 kg/m2
kg 9,0200 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

- 9 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

-- S --
4* wyciąg

0,001 m-g/m2
m-g 0,0361 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,7216 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

15
d.5

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wew-
nętrznych z zeskrobaniem farby na ścia-
nach
przedmiar  = 18,100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,37 r-g/m2
r-g 6,6970 0,0000 0,00

-- M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
m3 0,0398 0,0000 0,00

3* gips szpachlowy
0,0014 t/m2

t 0,0253 0,0000 0,00

4* piasek do zapraw
0,005 m3/m2

m3 0,0905 0,0000 0,00

5* woda z rurociągu
0,0064 m3/m2

m3 0,1158 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,1810 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

16
d.5

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wew-
nętrznych z zeskrobaniem farby na stro-
pach
przedmiar  = 10,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,55 r-g/m2
r-g 5,7750 0,0000 0,00

-- M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
m3 0,0231 0,0000 0,00

3* gips szpachlowy
0,0014 t/m2

t 0,0147 0,0000 0,00

4* piasek do zapraw
0,005 m3/m2

m3 0,0525 0,0000 0,00

5* woda z rurociągu
0,0064 m3/m2

m3 0,0672 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,1050 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

17
d.5

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wew-
nętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach na pod-
łożu z tynku
przedmiar  = 18,100 m2

m2

-- R --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

1* robocizna
0,2426 r-g/m2

r-g 4,3911 0,0000 0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0,00327 t/m2
t 0,0592 0,0000 0,00

3* woda
0,00213 m3/m2

m3 0,0386 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0,004 m-g/m2
m-g 0,0724 0,0000 0,00

6* wyciąg
0,02 m-g/m2

m-g 0,3620 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,0032 m-g/m2

m-g 0,0579 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

18
d.5

KNR AT-
22 0204-
03

Okładziny ścienne z płytek z kamieni
sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płyt-
ki o wymiarach 10x30 cm
przedmiar  = 36,080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,09 r-g/m2
r-g 39,3272 0,0000 0,00

-- M --
2* płytki okładzinowe ścienne gładkie o wy-

miarach 10x30 cm z połyskiem (odcień
kremowy zbliżony do bieli), nierektyfiko-
wane, gatunek G1
1,05 m2/m2

m2 37,8840 0,0000 0,00

3* zaprawa do spoinowania
0,35 kg/m2

kg 12,6280 0,0000 0,00

4* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
4,16 kg/m2

kg 150,0928 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 1,0824 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 1,0824 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

19
d.5

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami do łazie-
nek powierzchni wewnętrznych - suchych
tynków z gruntowaniem (farba odporna na
grzyb i pleśń, którą można myć i szoro-
wać)
przedmiar  = 28,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1756 r-g/m2
r-g 5,0222 0,0000 0,00

-- M --
2* farba odporna na grzyb i pleśń, którą

można myć i szorować
0,259 dm3/m2

dm
3

7,4074 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

4* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0086 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane wykończeniowe - ściany + strop
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 12 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

6 45400000
-1

Roboty budowlane wykończeniowe - posadzka

20
d.6

KNR AT-
24 0102-
01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie
okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża
przedmiar  = 10,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m2
r-g 1,5750 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

21
d.6

KNR AT-
24 0102-
02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie
okładzin podłogowych - jednokrotne grun-
towanie pod kleje cementowe
przedmiar  = 10,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,05 r-g/m2
r-g 0,5250 0,0000 0,00

-- M --
2* akrylowy preparat gruntujący

0,25 kg/m2
kg 2,6250 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,001 m-g/m2
m-g 0,0105 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,2100 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

22
d.6

KNR AT-
23 0206-
03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni
sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płyt-
ki o wymiarach 30x30 cm
przedmiar  = 10,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,8 r-g/m2
r-g 8,4000 0,0000 0,00

-- M --
2* płytki okładzinowe podłogowe o wymia-

rach 30x30 cm w kolorze kontrastowym
do ścian, matowe (kolor antracyt, grafit
lub ciemny szary), klasa ścieralności V,
wodoodporne, antypoślizgowość R10,
nierektyfikowane
1,05 m2/m2

m2 11,0250 0,0000 0,00

3* zaprawa do spoinowania
0,35 kg/m2

kg 3,6750 0,0000 0,00

4* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
4,57 kg/m2

kg 47,9850 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 0,3150 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 0,3150 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Użytkownik: Krzysztof Kempski



Ratusz_łazienka dla NP - przedmiar budowlany.ATH PODSUMOWANIE

Roboty budowlane wykończeniowe - posadzka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

7 45420000
-7

Stolarka drzwiowa wewnętrzna

23
d.7 analiza in-

dywidual-
na

Dostawa i montaż: drzwi wewnętrzne z
przystosowaniem dla osób niepełnos-
prawnych wraz z ościeżnicą oraz dodat-
kowym pochwytem od strony wewnętrznej
- kolorostyka dobrana na podstawie istnie-
jącego skrzydła i ościeżnicy
przedmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Dostawa i montaż: drzwi wewnętrzne ła-

zienkowe przystosowanie dla osób niepeł-
nosprawnych o wymiarach istniejącego
skrzydła (wraz z ościeżnicą oraz dodatko-
wym pochwytem dla osób niepełnospraw-
nych montowanym od wewnątrz)
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa wewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

8 45400000
-1

Wyposażenie: dostawa + montaż

24
d.8 analiza in-

dywidual-
na

Kosz na odpadki z pokrywą
przedmiar  = 1,000 szt

szt

-- M --
1* Kosz na odpadki z pokrywą w kontrasto-

wym kolorze do ściany, stal czarna
1 szt/szt

szt 1,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

25
d.8 analiza in-

dywidual-
na

Lustro w toaletach dla NPS (uchylne w
oprawie chromowanej z uchwytem ułat-
wiającym regulację kąta nachylenia) - do-
stawa i montaż
przedmiar  = 1,000 szt

szt

-- M --
1* Lustro w toaletach dla NPS (uchylne w

oprawie chromowanej z uchwytem ułat-
wiającym regulację kąta nachylenia)
1 szt/szt

szt 1,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

26
d.8 analiza in-

dywidual-
na

Szczotka do WC
przedmiar  = 1,000 szt

szt

-- M --
1* szczotka do WC

1 szt/szt
szt 1,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

27
d.8 analiza in-

dywidual-
na

Podajnik na ręczniki papierowe do rąk -
automatyczny (z przystosowaniem dla
osób niepełnosprawnych)
przedmiar  = 1,000 szt

szt

-- M --
1* Podajnik na ręczniki papierowe automa-

tyczny, stal czarna (kolor kontrastowy do
płytek na ścianach)
1 szt/szt

szt 1,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

28
d.8 analiza in-

dywidual-
na

Podajnik na papier toaletowy (z przysto-
sowaniem dla osób niepełnosprawnych)
przedmiar  = 1,000 szt

szt

-- M --
1* Podajnik na papier toaletowy, stal czarna

(kolor kontrastowy do płytek na ścianach)
1 szt/szt

szt 1,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

29
d.8 analiza in-

dywidual-
na

Dozownik mydła w pianie
przedmiar  = 1,000 szt

szt

-- M --
1* Dozownik mydła w pianie, stal czarna

1 szt/szt
szt 1,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

30
d.8 analiza in-

dywidual-
na

Automatyczny bezdotykowy dozownik do
dezynfekcji rąk
przedmiar  = 1,000 szt

szt

-- M --
1* Automatyczny bezdotykowy dozownik do

dezynfekcji rąk
1 szt/szt

szt 1,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

31
d.8 analiza in-

dywidual-
na

Tabliczki informujące (standardowe ozna-
czenie toalety dla niepełnosprawnych +
toaleta męska)
przedmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* tabliczka - oznaczenie toalet (kontrast w

stosunku do skrzydła drzwiowego) z przy-
stosowaniem dla osób niedowidzących
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

32
d.8 analiza in-

dywidual-
na

Tablica informacyjna w formie dotykowej
pokazująca układ toalety wraz z wyposa-
żeniem umiejscowiona przed wejściem do
toalety dla niepełnosprawnych (opis w ję-
zyku Braila)

Zakres wyceny:
1) przygotowanie produkcji
2) tłumaczenie braila
3) przygotowanie przesyłki
4) materiał - tablica
5) nadruk
6) plan tyflograficzny w formacie A4 lub
A3
przedmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* tablica informacyjnaw formie planu tyflo-

graficznego z przystosowaniem do osób
niepełnosprawnych, zawieszana na ścia-
nie lub umieszczona na stojaku, dopusz-
czalny format A3 lub A4
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Wyposażenie: dostawa + montaż
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane rozbiórkowe - ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Zmiana sposobu otwierania drzwi
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane rozbiórkowe - posadzka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Wywiezienie i utylizacja gruzu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane wykończeniowe - ściany + strop
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane wykończeniowe - posadzka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa wewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Wyposażenie: dostawa + montaż
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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