



## **GMINA SOMONINO**

ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino,  
pow. Kartuzy, woj. Pomorskie  
**Tel. (058) 684-11-21; Fax. (058) 684-11-44**

Znak sprawy: W3.271.2.17.2021.JB

Somonino dnia, 12.11.2021 r.

**ZAINTERESOWANI**  
**/WSZYSCY/**

Dotyczy: **„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Somonino”**

**Zmiana SWZ:**

**1. W § 7 ust. 1 pkt 6 w Projektowanych postanowieniach umowy jest zapis:**

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia oraz potencjał techniczny osobowy, w celu wykonania Przedmiotu Umowy:

w szczególności posiadanie ważnego zezwolenia na zbieranie i transport odpadów komunalnych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o opadach

**Powinno być:**

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia oraz potencjał techniczny osobowy, w celu wykonania Przedmiotu Umowy:

W szczególności posiadanie ważnego zezwolenia na zbieranie odpadów komunalnych oraz zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO), prowadzonego przez właściwego marszałka, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

**2. W § 2 ust. 4 pkt 5 w Projektowanych postanowieniach umowy wykreśla się zapis:**

„Wykonawca podczas odbierania odpadów zobowiązany jest do zacytowania kodu kreskowego

z pojemnika lub worka za pomocą czytnika kodów kreskowych.”

### **3. W § 7 w Projektowanych postanowieniach umowy dodaje się ust. 9 oraz zapis:**

W przypadku niemożności realizowania usługi zgodnie z ustalonym harmonogramem z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca powiadomi Zamawiającego w dniu, w którym nastąpiły okoliczności uniemożliwiające świadczenie usługi lub najpóźniej w następnym dniu roboczym. Nie dopełnienie przez Wykonawcę tego obowiązku, będzie stanowić podstawę do naliczenia kary umownej, o której mowa w §11 ust. 3 pkt. 1,2,3 umowy.

W przypadku, gdy zgodnie z harmonogramem świadczenia danej usługi jest niemożliwe do wykonania z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy w terminie ustalonym w harmonogramie, wykonanie usługi nastąpi w ciągu kolejnych dwóch dni roboczych, po ustaniu okoliczności uniemożliwiających wykonanie usługi w terminie wskazanym w harmonogramie.

### **4. W § 15 w Projektowanych postanowieniach umowy dodaje się ust. 9 oraz poniższe zapisy:**

1. Dopuszcza się wprowadzanie zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
2. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1, uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia zgodnie z użyciem wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, tj. wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
3. Początkowy termin zmiany wynagrodzenia następuje po upływie 12 miesięcy od podpisania umowy
4. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza się w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia.
4. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.
5. Po stronie wykonawcy należy udokumentowanie oraz udowodnienie konieczności zmiany wynagrodzenia, na podstawie zapisów ujętych w § 15 ust. 1-4.
6. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1-3, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
  - 1) przedmiotem umowy są usługi;
  - 2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.

Wójt Gminy Somonino

/-/Marian Kowalewski