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1. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

1.1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy kanalizacja deszczowa dla zadania

inwestycyjnego: ,Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chmielnej w miejscowosci Bolestaw” w ramach

zadania pn.: ,Odwodnienie ul. Chmielnej w m. Bolestaw”.

W zakres zgtoszenia robdt budowlanych wchodzi budowa kanalizacji deszczowej odwadniajgce;j
fragment drogi gminnej — ul. Chmielnej zlokalizowanej na terenie Gminy Bolestaw.

Podstawe opracowania stanowia:

1. Umowa nr IR.272.57.2017 zawarta w dniu 11.08.2017 r. pomiedzy Gming Bolestaw, a firmg
NOWAPROJEKT Agnieszka Nowak,
Mapa do celéw projektowych,
Kopia mapy ewidencyjnej oraz wypisy z ewidencji gruntéw,
Zatozenia wyjsciowe do projektowania i uzgodnienia wydane przez Inwestora oraz wiascicieli
sieci uzbrojenia terenu,

5. Ustalenia z Rad Technicznych projektu,

Wizje lokalne w terenie.

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Urzad Gminy Bolestaw, ul. Giéwna 58, 32-329 Bolestaw.

Wykonawca dokumentacji projektowej jest:
NOWAPROJEKT Agnieszka Nowak, ul. Willowa 21, 32-600 Oswigcim.

Uzytkownikiem systemu odwodnienia drogi wraz z kanalizacjg deszczowg bedzie:

Urzad Gminy Bolestaw, ul. Gtéwna 58, 32-329 Bolestaw.

1.2. Lokalizacja zadania inwestycyjnego

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie matopolskim, powiecie olkuskim, gminie
Bolestaw, miejscowosci Bolestaw, w zakresie niniejszego projekiu budowlanego na dziatkach
zlokalizowanych w obrebie Bolestaw, dziatki nr: 754, 1369/2, 1062, 1064.

1.3. Zakres zadania inwestycyjnego

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne polega na budowie kanalizacji deszczowej wraz z obiektami
towarzyszgcymi. Inwestycja zlokalizowana bedzie w pasie drogi powiatowej Nr 1073K
(ul. Laskowska), w pasie drogi gminnej — ul. Chmielnej w m. Bolestaw oraz na krétkich fragmentach (dla

budowy wpustow deszczowych z przykanalikami) na terenie dziatek prywatnych nr 1062 i 1064.

1.4. Cel i zaktadany efekt zadania inwestycyjnego

Celem projektowanego przedsiewziecia jest uporzadkowanie systemu odwodnienia ulicy Chmielnej
w Bolestawiu, poprzez wprowadzenie odcinkowo kanalizacji deszczowej i takie dziatania poprawiajgce,
ktére umozliwig sprawny i skuteczny odptyw wody opadowej z powierzchni jezdni, a co za tym idzie
poprawa poziomu bezpieczenstwa oraz komfortu jazdy zmotoryzowanych jak i niechronionych

uzytkownikéw drogi.
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Przebudowa i budowa systemu odwodnienia drogi bedzie miata pozytywny wptyw na srodowisko.

Zakresem rzeczowym niniejszego opracowania objeto elementy zwigzane z budowg kanalizacji

deszczowej realizowane w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Odwodnienie

Aktualnie odwodnienie przebudowywanej drogi gminnej — ul. Chmielnej realizowane jest poprzez
spadki poprzeczne i podtuzne. Droga nie posiada sprawnie funkcjonujgcego systemu odwodnienia. Wody
deszczowe przewaznie trafiajg przez sptyw powierzchniowy na przylegty teren, tam sg rozsaczane lub
odparowujg. Jedynie w kilku miejscach funkcjonujg wpusty deszczowe poditgczone do studni chtonnych o
matej skutecznosci zagospodarowywania wody. Krotki fragment drogi odwadniany jest powierzchniowo
przez sciek drogowy i sptyw powierzchniowy do drogi bocznej, gdzie nastepuje rozsaczenie wéd w rowie
przydroznym.

Stan ten powoduje powstawanie licznych lokalnych zastoisk wody pogarszajgcych komfort

uzytkowania i stanowigcych duze zagrozenie dla uzytkownikéw ulicy.

2.2. Obowigzujace miejscowe plany zagospodarowania terenu

Trasa projektowanej przebudowy sieci znajduje sie w granicach Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla czesci gminy Bolestaw, obejmujgcej miejscowosci Bolestaw,
Laski, Kolonia i Hutki- Uchwata NR XXV1/244/2016 Rady Gminy Bolestaw z dnia 28 grudnia 2016 r.

Trasa sieci i obiektéw towarzyszacych zlokalizowana jest na obszarze: Droga publiczna;
KD-L — lokalna (ul. Laskowska), KD-D — dojazdowa (ul. Chmielna) .

2.3. Istniejace uzbrojenie terenu
W zakresie aktualizacji mapy dla przedmiotowego opracowania znajdujg sie nastepujgce elementy
uzbrojenia terenu:
e linie energetyczne nN, SN,
e linie elektroenergetyczne WN,
e linie teletechniczne,
e sie¢ wodociggowa,
e kanalizacja sanitarna,

e sie¢ gazowa niskiego cisnienia.

2.4. Warunki gruntowo-wodne
Na potrzeby opracowania dokumentacji przebudowy drogi powiatowej DP1073K oraz niniejszego

opracowania sporzgdzono opinie geotechniczna i dokumentacje badan podtoza gruntowego.

W rejonie projektowanego kanalizacji deszczowej w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych
wykonano otwo6r badawczy o gtebokosci od 2,5m. W ftrakcie wiercen przeprowadzono badania

makroskopowe, a nastepnie badania laboratoryjne.

Z uzyskanych informacji o warunkach hydrogeologicznych (wodnych) wynika, ze do maksymalnej

zbadanej gtebokosci wiercen badawczych nie wystepujg grunty zawodnione (horyzonty wodonosne), tj.
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zwierciadta wody gruntowej nie nawiercono, dlatego w tym rejonie przyjeto warunki wodne jako

przecietne.

3. DANE O TERENIE ZWIAZANE Z REJESTREM ZABYTKOW | OCHRONA

3.1. Zabytki architektoniczne

Zgodnie z obecnie obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,MPZP
dla czesci gminy Bolestaw, obejmujgcej miejscowosci Bolestaw, Laski, Kolonia i Hutki”, w rejonie
projektowanej przebudowy wodociggu nie wystepuja obszary i obiekty zabytki objete ochrong
konserwatorska.

Planowana inwestycja nie koliduje z obiektami objetymi ochrong na podstawie ustawy o ochronie

zabytkéw i opiece nad zabytkami.

3.2. Zabytki archeologiczne

Na terenie inwestycji, jak i w jej najblizszym sasiedztwie, tj. na obszarze AZP 97-52 i 98-52 nie
zarejestrowano zadnego archiwalnego stanowiska archeologicznego. W zwigzku z tym wskazane jest
wykonanie weryfikacyjnej prospekcji terenowej terenu inwestycji, poniewaz inwestycja planowana jest na
terenie nasyconym stanowiskami archeologicznymi i nalezy liczy¢ sie z obecnos$cig stanowisk dotychczas
nie odkrytych. W przypadku odkrycia nowych obiektéw archeologicznych w czasie prowadzenia prac
budowlanych nalezy wstrzymac prace, a znaleziska wyeksplorowa¢ — po wczesniejszym uzyskaniu

stosownych pozwolen Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

4. INFORMACJA DOTYCZACA EKSPLOATACJI GORNICZNEJ
Nie dotyczy.

5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, OTOCZENIE ORAZ ZDROWIE LUDZI
Realizacja inwestycji, z racji jej charakteru, nie pocigga za sobag zagrozen, w tym bardziej
znaczgcych oddziatywan na sSrodowisko. Dotyczy to oddziatywania dtugoterminowego, wtérnego i
kumulujgcego. Bezposrednie i krotkie oddziatywanie moze mie¢ miejsce jedynie w fazie budowy, ale
odziatywanie to nie wptynie na pogorszenie stanu $rodowiska przyrodniczego. W czasie budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia odpowiedniej organizacji zaplecza budowy oraz bazy
materiatowo-sprzetowej itd., ktéra nie spowoduje przenikania potencjalnych zanieczyszczen do osrodka
glebowego, a nastepnie do wéd. Podczas robét budowlanych moze doj$¢ do chwilowego zwiekszenia
emisji zanieczyszczeh pytowych i gazowych oraz hatasu i wibracji z maszyn drogowych i srodkow
transportu, przejazdu pojazddéw przewozacych materialy sypkie do budowy obiektéw oraz pylenia,
bedacego skutkiem prowadzonych rob6t budowlanych. W czasie budowy do obowigzkéw Wykonawcy
naleze¢ bedzie wykonanie dziatan ograniczajacych te emisje (np. wykonanie ogrodzen terenu budowy,
odpowiednia lokalizacja drég dojazdowych, zraszanie powierzchni terenu woda, prace budowlane w
sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej odbywaé sie bedg w godzinach 6-22 itp.). Bedg one miaty

charakter czasowy i zanikng wraz z zakoinczeniem prac budowlanych.

W fazie realizacji inwestycji powstawaé¢ bedg gtéwnie odpady zaliczane do grupy nr 17 — odpady z
budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W mniejszych
ilosciach powstang odpady z grupy nr 20 — odpady komunalne tgcznie z frakcjami gromadzonymi

selektywnie.
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Ponadto warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji nie zostang zmienione w odniesieniu do

stanu sprzed realizacji inwestycji.

Podsumowujgc nalezy stwierdzi¢, ze przedsiewziecie nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz

dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko, przedmiotowe zadanie nie wymaga uzyskania decyzji

Srodowiskowej.

6. WPLYW INWESTYCJI NA OBSZARY NATURA 2000

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym obszarem Natura 2000.

7. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

7.1. 0Ogolny opis rozwigzan projektowych

W ramach przebudowy i usprawnienia systemu odwodnienia drogi zaprojektowano kanalizacje
deszczowg majgcg na celu przejecie wod opadowych z systemu drogowych $ciekéw ulicznych i
skierowanie jej do kanatu deszczowego, ktory bedzie realizowany w ramach odrebnego zadania
inwestycyjnego — przebudowy drogi powiatowej Nr 1073K. Ze wzgledu na niekorzystne uksztattowanie
terenu (niekorzystny spadek podtuzny ulicy) kanat ten bedzie mégt obstugiwac jedynie fragment

przebudowywanej drogi.

Projektuje sie wykonanie nastepujgcych elementdéw systemu kanalizacji deszczowe;j:

1. Budowa kanatu deszczowego z rur kanalizacyjnych srednicy Dn300mm o tgcznej dtugosci 76,0m
z wigczeniem do kanatu deszczowego projektowanego wg odrebnego opracowania w drodze
powiatowej Nr 1073K,

2. Budowe studni sciekowych ¢500mm oraz przykanalikéw deszczowych Dn200mm z wigczeniem

do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Lokalizacje poszczegélnych projektowanych elementéw odwodnienia ujeto na zatgczonych planach

sytuacyjnych.

7.2. Elementy kanalizacji deszczowej
7.2.1. Kanaty deszczowe

Kanaly projektuje sie z rur kanalizacyjnych PP-b, trojwarstwowych o sztywnosci obwodowej 8 kN/m?
(SN8) o srednicy Dn=Id: DN300 zgodnych z normg PN-EN 13476-2. Rury muszg posiada¢ gtadka
Scianke zewnetrzng oraz mozliwo$¢ podtgczania przez system ztgczek insitu do projektowanych
studzienek kanalizacyjnych. Warstwa wewnetrzna rur powinna by¢ w kolorze jasnym (np. biatym),
utatwiajgcym inspekcje kamerg video. Materiat powinien sie charakteryzowaé¢ wysokg udarnoscia,
mozliwoscig stosowania przy duzych spadkach i duzych predkosciach przeptywu. Rury powinny
posiada¢ wysoka odpornoscig na scieranie potwierdzong odpowiednimi badaniami. Ksztattki powinny
by¢ wykonane z tego samego materialu co rury z zachowaniem wymaganej sztywnosci SN.
Producent powinien mie¢ mozliwos¢ dostarczenia potwierdzonych wynikéw badan statyczno-

wytrzymatosciowych rur. Rury musza posiadac aprobate ITB.
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7.2.2. Przykanaliki
W celu odprowadzenia wod opadowych ze studni sciekowych projektuje sie przykanaliki z rur PP-b
sztywnosci obwodowej 8 kN/m? (SN8) o $rednicy Dn=Id: DN200. Pozostate wymagania jak dla rur

kanalizacyjnych z PP-b.

7.2.3. Studnie sciekowe
Studnie sciekowe do montazu wpustéw ulicznych projektuje sie z elementow prefabrykowanych
betonowych i zelbetowych o srednicy @500mm z betonu klasy nie nizszej niz C35/45 (zgodnie z PN-
EN 1917), z osadnikiem w dnie gtebokosci 1,0 m. Studnie nalezy zwienczy¢ tradycyjnym wpustem
ulicznym drogowym klasy D400 wg PN-EN 124:2000.

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe powinny posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM.

7.2.4. Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych

W zwigzku z bardzo duzym zageszczeniem uzbrojenia podziemnego w istniejacym pasie drogowym
ul. Chmielnej oraz mate przykrycie kanatu wykluczajgce wykonanie tradycyjnych studni betonowych,
na projektowanym kanale deszczowym przyjeto studzienki inspekcyjne niewtazowe z tworzywa
sztucznego o Srednicy ®600mm, zgodne z PN-B 10729:99. Studzienki skfadajg sie z kinety z
polipropylenu o wlotach ®315 mm, karbowanej rury trzonowej o dlugosci dostosowywanej na
budowie do niwelety posadowienia zwienczenia, betonowego pierscienia odcigzajgcego typu
1700/600 kl. D400 i wtazu zeliwnego o srednicy dostosowanej do srednicy studni.

W studzienkach @600 mm z kinetami ®315 mm, do ktérych wigczone bedg przykanaliki o srednicy
@200 mm na poziomie kinety, w kielichach kinety nalezy zamontowac¢ redukcje PVC ®315/200 mm.

W przypadku studni S5, za redukcjg nalezy zamontowac kolano PVC ®200 mm o kacie 45°.

7.2.5. Studnia kanalizacyjna z wpustem

Wiaczenie do kanatu deszczowego w DP1073K (ze wzgledu na zaprojektowany na tym odcinku
sposOb odwodnienia DP1073K) zaplanowano przez zastosowanie studni kanalizacyjnej $rednicy
1000mm zwienczonej wpustem deszczowym. Jest to podyktowane bardzo duzym zageszczeniem
uzbrojenia podziemnego w istniejgcym pasie drogowym DP1073K i konieczno$¢ przejmowania na
tym odcinku drogi (odrebne opracowanie) wéd ze scieku ulicznego bezposrednio do studni
kanalizacyjnej.

Studnie kanalizacyjng z wpustem wykona¢ jako prefabrykowang z elementéw betonowych i
zelbetowych taczonych na uszczelke spetniajaca wymagania normy PN-EN - 681-1 o $rednicy
1000mm z monolitycznego elementu dennego z ptyta denna, wyprofilowang kinets.

Parametry i wtasciwosci studni:

- szczelnos$c¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu 50 kpa
- beton w elementach i kinecie o minimalnej klasie wytrzymatosci na sciskanie C 35/45
- nasigkliwos¢ betonu do 5%

- wodoszczelnosé W8

- mrozoodpornos$é F 150

7.3. Obliczenie maksymalnej ilosci sptywow deszczowych
Obliczenia przeptywu maksymalnego odptywu ze zlewni zostaty wykonane metodg statych natezen

deszczu.
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llos¢ wéd opadowych Q [I/s] wyznaczono ze wzoru:

Q=F-y-9-q
gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],
y — sredni wspotczynnik sptywu (Srednia wazona).
Wspétczynniki sptywu powierzchniowego:
y; = 0,90 - dla nawierzchni asfaltowej (jezdni),
y, = 0,70 - dla powierzchni utwardzonych (chodniki, pobocza),

y3 = 0,10 - dla terendw zielonych.
2 Wi'Fi
y= TI
¢ — wspodtczynnik op6znienia odptywu zalezny od wielkosci zlewni,
1
g — natezenie deszczu miarodajnego [I/s-ha],

A
g= 10,667

A — stata zalezna od rocznej sumy opaddéw H i prawdopodobienstwa deszczu miarodajnego p,
t — czas trwania deszczu miarodajnego [min],

¢ — liczba lat przypadajgca na jedno zdarzenie deszczu o natezeniu q lub wiekszym.

DANE:
Zgodnie z Dz.U.1999 Nr 43 poz. 430 Dziat IV oraz interpretacjg przepiséw w Swietle aktualnej
literatury przyjeto:

- prawdopodobienstwo wystepowania deszczu dla drogi klasy D: p = 100 [%)]

- czestotliwosé wystepowania deszczu: ¢ = 1 [lat]

- czas trwania deszczu: t = 15 [min].

- sredni roczny opad atmosferyczny H = 792 [mm] H < 800 [mm]

-dlaH <800 mmic=2latastata A =470

- natezenie deszczu:
A 470

q=to,ee7 = ——ose7 =/ /-2 /s'ha
Woyniki obliczen zestawiono tabelarycznie:
Pow. Fk’)OW- Pow.
jezdni |PObOCza, | zielona | 3F;j W Fzr tm Q
chodnika ¢ g
F1 F2 F3
© © © S = C © 5 >
= = = s 8 g | 28 £EC 2.5 o, | =
< < < o @ c S — < TR c N .0
Q Q Q X '@ o.© o S o 2 20L& 00 = C
N N N © n'c 73 NG |ENT| NN Qg
2 o 2 °cg | =N = 235 [ 90938 &9 | 8N
s = s | s5| 8|8 |28 885|853 &2
o o o K © = ex |0 £ s
[ha] [ha] [ha] [ha] [-] [-] [ha] [s] |[V/s*ha] | [l/s]
0,24 0,14 1,24 1,615 | 0,887 | 0,271 | 0,438 900 77,2 30,0
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8. ZESTAWIENIE DANYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH OBIEKTU

W projekcie (w zakresie niniejszego projektu budowlanego) przewiduje sie nastepujgce elementy
zagospodarowania:

- kanalizacja deszczowa z rur kanalizacyjnych PP-b DN300mm -76,0m
- studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych srednicy $600mm - 4 szt
- studnie sciekowe betonowe $500mm -4 szt
- studnie kanalizacyjne betonowe z wpustem ¢1000mm -1 szt
- przykanaliki deszczowe PP-b DN200mm -13,6m

9. SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU AWARII
W przypadku wystgpienia awarii, np. rozlania sie substancji niebezpiecznych na drodze (paliwo, olej,
gaz ptynny, substancje chemiczne itp.) i zaistnienia mozliwosci przedostania sie jakichkolwiek
zanieczyszczen do wéd powierzchniowych lub do gleby nalezy jak najszybciej podjg¢ dziatania, ktére
nie dopuszczag do wptyniecia szkodliwych substancji do systemu odwadniania, a przez nie do
odbiornikéw.
Nalezy niezwtocznie poinformowa¢ o zdarzeniu wyspecjalizowang jednostke Ratownictwa
Chemicznego Panstwowej Strazy Pozarnej celem zabezpieczenia i redukcji substancji odpowiednimi
sorbentami i postepowac zgodnie z jej zaleceniami.
W razie zagrozenia przedostania sie zanieczyszczen do kanalizacji deszczowej, nalezy stara¢ sie
zatrzymaé zanieczyszczong struge tak szybko jak to mozliwe przez stawianie grobli na drodze
skazonej strugi, ogradzanie wlotéw wpustéw deszczowych oraz zatykanie wylotow, czy ,wytgczanie”
skazonych odcinkéw kolektorow workami z piaskiem.
Po zneutralizowaniu szkodliwej substancji, nalezy ja usung¢, a caty teren na ktérym nastapito
skazenie, wyczysci¢ i umy¢. Nalezy réwniez wyczysci¢ kraty i studnie $ciekowe oraz ewentualnie
inne skazone urzgdzenia. Po pierwszych wigkszych opadach od czasu wystgpienia skazenia, nalezy
wykona¢ pomiary zanieczyszczen wody opadowej ptyngcej systemem odwodnienia. W przypadku
stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stezen chemicznych w Sciekach deszczowych nalezy
powtérzyé cata procedure czyszczenia i mycia nawierzchni oraz urzadzen do uzyskania wiasciwej

jakosci odprowadzanych wad.

10. GOSPODARKA ODPADAMI
W procesie oczyszczania sciekdw deszczowych powstawac bedg nastepujace odpady:
- o0sad z zawiesiny mineralnej (piasek),
- oleje i produkty ropopochodne.
Przeglad osadnikéw studni s$ciekowych i kanalizacyjnych oraz rowéw nalezy przeprowadza¢ po
kazdym deszczu nawalnym, nie rzadziej niz raz na pét roku. Konieczno$¢ czyszczenia urzadzen
zostanie stwierdzona w trakcie przegladu.
Zanieczyszczenia nalezy wywozi¢ na sktadowiska odpadéw, zlokalizowane na:
- wysypiskach publicznych (np. miejskich, gminnych),
- skfadowiskach wtasnych witasciciela kanalizacji, urzgdzonych zgodnie z warunkami i decyzjami

wydanymi przez wtasciwe wtadze ochrony srodowiska.

10
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11. UKSZTALTOWANIE ZIELENI
Planowana budowa kanalizacji deszczowej nie powoduje ingerencji w istniejaca zielen. Na obszarze

inwestycji nie przewiduje sie wycinki zieleni wymagajacej odrebnego pozwolenia.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

13. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Na podstawie sporzgdzonej opinii geotechnicznej (pkt. 2.4 niniejszego opracowania) dla

przedmiotowego obszaru okreslono warunki gruntowo-wodne jako proste.

Majac na uwadze rodzaj inwestycji oraz stwierdzone warunki gruntowe planowang inwestycje

zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

14. ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 z p6zn.
Zmianami) okresla sie sposéb zagospodarowania mas ziemnych (grunt z wykopu) jako czesciowe
rozplantowanie w terenie przylegajgcym do inwestycji (w obrebie udostepnionych dziatek), a czesciowy
wywéz na wysypisko wraz utylizacja. Ze wzgledu na planowang realizacje przedmiotowej inwestycji
rownolegle z planowang przebudowa ukladu drogowego drogi powiatowej Nr 1073K, planuje sie

czesciowe zagospodarowanie nadmiaru mas ziemnych w ramach tej inwestycji.

15. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek, na ktérych projektowana
jest inwestycja, tj. na dziatkach wymienionych w pkt. 1.2 niniejszego opracowania.

Planowana przebudowa nie spowoduje zmiany zagospodarowania terenu i nie ograniczy jego
dotychczasowego uzytkowania. W trakcie realizacji kanalizacji przewiduje sie czasowe zajecie terenu
wzdiuz trasy kanatu, obiektow towarzyszacych oraz wpustow w pasie o szerokosci do okoto 3,0m. W
trakcie budowy nie przewiduje sie zajecia sgsiednich nieruchomosci. Lokalizacja inwestycji ogranicza sie

do dysponowania terenem w zakresie dziatek objetych projektem.

16. UWAGI KONCOWE
- Projekt opracowano zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od wiascicieli sieci uzbrojenia
oraz zarzadcéw drog (pasa drogowego) w ktérym obiekty sg lokalizowane.
- Projekt przedtozono i uzyskano uzgodnienie przez Zesp6t Uzgadniania Dokumentaciji Projektowe;j
w Starostwie Powiatowym w Olkuszu.
- Projekt opracowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i budowlanej. Odpowiednie oswiadczenia projektantow dotagczono do kazdego

egzemplarza projektu.

- Dokladng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustalic przy pomocy wykopow
kontrolnych recznych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow sieci. Ze wzgledu na
bardzo duze =zageszczenie uzbrojenia podziemnego jest to szczegodlnie wazne.

W razie koniecznosci — w celu unikniecia kolizji wysokosciowej — dopuszcza sie korekte

11
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wysokosciowg projektowanego kanatu lub kolizyjnej sieci uzbrojenia w kontakcie z jej
operatorem.

Prace ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem wykonywac recznie, w miejscu gdzie
nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, roboty nalezy
prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z ustaleniami wtascicieli istniejacego uzbrojenia.

Wszelkie prace zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela operatora sieci oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca powinien powiadomi¢ operatoréw
pozostatego uzbrojenia nadziemnego i podziemnego.

Termin rozpoczecia rob6t montazowych nalezy zgtosi¢é do operatorow sieci min. 2 tygodnie
wczesniej.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania rob6t niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy
je nalezycie zabezpieczy¢ i powiadomié o tym fakcie operatora tego uzbrojenia.

Wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowa¢ jako czynne, bedgce pod
napieciem i grozgce porazeniem.

Wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢, natomiast dla
wykopow o gtebokosci powyzej 3,0 m nalezy przewidzie¢ petne umocnienie scian zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Po wykonaniu montazu rurociagdw w wykopie nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza.

Catos¢ robo6t wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét cz. 1l - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

Sporzadzit:

Oswiecim, marzec 2019 r.
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