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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego.
Termomodernizacja budynku zespotu szkot.
1.2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlanych zwigzanych z termomodernizacja budynku zespotu szkét w Daszewicach przy ul. Szkolnej.

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku przedszkola w Daszewicach przy ul. Szkolnej, dziatka
nr ewid. 364/4, wraz z towarzyszaca infrastruktura.

Przedmiotowym zakresem objeto wschodnie skrzydto obiektu z uwagi na to, ze na skrzydle zachodnim wraz z
tacznikiem wykonana zostata termoizolacja budynku na podstawie wczesniejszych decyzji o pozwoleniu na
budowe. Przedmiotowy budynek stanowi wschodnie skrzydto zespotu szkét w Daszewicach, jest obiektem
trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym, kryty dachami pfaskimi, wejscie gtéwne znajduje sie w faczniku
przybudowanym do jego elewacji zachodniej. Budynek nosi slady przebuddéw i remontéw. Nie wprowadza sie
zmian w zakresie formy architektoniczne;.

1.2.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktére sa niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami:

BRANZA BUDOWLANA KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane
KONSTRUKCJA

STB1.1 Roboty w zakresie rozbidrek oraz przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
STB 1.2Roboty izolacyjne

STB 1.3 Oktadziny

STB 1.4Rusztowania

STB 1.5 Elewacje

STB 1.6Roboty murowe

STB1.7 Roboty dekarskie

STB 1.8Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementéw

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
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Wykonawca zobowiagzany jest uwzgledni¢ w swojej wycenie nastepujace podstawowe prace tymczasowe
i towarzyszace:

- geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejacych sieci wraz z oznaczeniem

- geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, drég, placéw i chodnikow
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy

- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

- utrzymanie urzadzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robot

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen

- wykonanie drog tymczasowych

- oSwietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych

- obmiarowanie punktéw poboru mediéw — na koszt Wykonawcy

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie
charakterystycznych punktéw budowli w terenie i ustawienie reperéow roboczych powinno by¢ wykonane w
nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem
uprawnionego geodety. Robot pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca
zobowiazany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich
robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia. Robdt tymczasowych i prac
towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4 Informacje o terenie budowy.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze Dziennik Budowy oraz
komplet dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.

1.4.2 Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzng oraz wszystkie dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

Wykonawca sporzadza dokumentacje powykonawcza oraz dokumentacja wykonawcza technologiczng dla
poszczegolnych elementdw wyposazenia podlegajacego odbiorowi np. pomiary, odbiory, proby szczelnosci.
1.4.3 Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich s3 obowiazujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw s3 wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Cechy materiatéw
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢
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elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy, odwodnienia wykopu oraz zajecia pasa drogowego nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w cene umowna.

1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie¢ do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciagzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziafania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynodw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robodt albo przez personel wykonawcy oraz za straty spowodowane przez pozar wywotany
przez osoby trzecie, powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.4.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich
wtadz bedacych wtascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach,
ktdrych przebieg nie jest znany. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego oraz instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest
znany.

Wykonawca potwierdza lokalizacje sieci podziemnych oraz bierze cata odpowiedzialnos¢ za ich uszkodzenie, w
przypadku uszkodzen przywraca do stanu pierwotnego.

1.4.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
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przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca wystapi o oznakowanie placu budowy i drog obstugi komunikacyjnej placu budowy zgodnie z PW.
1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w
cenie umownej.

Dla prowadzenia robdt i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robot jako osoby
odpowiedzialnej za te prace.

Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we
wtasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikow w
wymagany sprzet ochronny. Kierownik budowy sporzadza program bezpieczenistwa i prowadzi instruktaze z
pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefondw awaryjnych, a takze
odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikéw. Wykonawca Robot
Budowlanych jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robot budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmuja miedzy innymi (nie wytacznie):

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

- pasy zabezpieczajace dla 0sob pracujacych na wysokosciach,

- porecze zabezpieczajgce przed upadkiem

- wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

Wykonawcy poszczegolnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikdw
procesu budowlanego. Szczegdtowe dane zawiera "Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia"
stanowigca element sktadowy dokumentacji projektowej oraz ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzony przez kierownika budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. (Dz.U. 03.120.1126)

1.4.10 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisdw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.4.12 Kierownik Budowy.

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajagcego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowigzkéw Kierownika Budowy nalezy przyja¢ wg ustawy
"Prawo budowlane" z 7 lipca 1994 r. oraz przepisdw powigzanych. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 j.t)
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1.4.13 Dokumenty budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych
prawem polskim dokumentéw. Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie
ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inwestora, Inspektora Nadzoru
inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robdt budowlanych, osoby wykonujacej czynnosci
geodezyjne na terenie budowy, pracownikéw organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych
do kontroli przestrzegania przepiséow na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

1.4.14 Dostep do placu budowy.

Dostep do placu budowy posiada:

- osoby wymienione w Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz.1623).

1.5. Definicje okreslen podstawowych.
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catosc techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. budowli — nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sie na catosc uzytkowa.

1.5.4. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.5.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.7. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.5.8. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
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1.5.9. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajacy z prawa wifasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.5.10. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.5.11. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, dokumenty laboratoryjne, protokoty
przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik
montazu.

1.5.12. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.13. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz

Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.5.14. dokumentacja projektowa- oznacza dokumentacje bedaca zatacznikiem do szczegdtowych warunkach
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,

1.5.15. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumiec¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Techniczne;j
rozdziale 8 — Odbior Robdt.

1.5.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosc uzytkowa.

1.5.17. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, POZ. 42 Z pOzZn. zm.).

1.5.18. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.19. opfacie — nalezy przez to rozumiec kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.5.20. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowanga,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1.5.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wifasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzona budowe.

1.5.23. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.
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1.5.24. laboratorium — nalezy przez to rozumied laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.5.25. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.5.26. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.5.27. poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.5.28. projektancie — nalezy przez to rozumiec uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.5.29. rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych.

1.5.30. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.5.31. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.5.32. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumied¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
Rozporzadzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajagce Rozporzadzenie (WE) numer
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspodlnego Stownika Zamdwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamowien
publicznych w zakresie zmian CPV.

1.5.33. Inspektorze Nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.34. instrukgcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.5.35. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.5.36. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
~dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdInymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.5.37. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.5.38. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt.

1.5.39. Wspolny Stownik Zamowien (CPV)- jest jednolitym systemem klasyfikacji majacym zastosowanie do
zamowien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajace
do opisu przedmiotu zamowienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007
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zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczace procedur udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmian CPV.

1.5.40. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wskazanie nazw wifasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja
wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow

do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
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nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie
zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzert na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowe;j i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagacd tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce

na wtasny koszt.

5.2.3 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4 Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.5 Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy robot

-Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie —
kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynierow
Budowlanych i posiada¢ aktualny wpis do Izby

- Funkcje Kierownika robot budowlanych moga wykonywac wytgcznie osoby posiadajace odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci i
innych wymagan zwigzanych z wykonywang funkcja, stwierdzone decyzjg, zwang dalej "uprawnieniami
budowlanymi", wydana przez organ samorzgdu zawodowego.

Uzyskanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen wymaga:
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a) ukonczenia studidw magisterskich, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym, na kierunku
odpowiednim dla danej specjalnosci,

b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie;

4) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

a) ukonczenia wyzszych studidow zawodowych, w rozumieniu przepisdw o wyzszych szkotach zawodowych, na
kierunku odpowiednim dla danej specjalnosci lub ukonczenia studidéw magisterskich, w rozumieniu przepiséw o
szkolnictwie wyzszym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalnosci,

b) odbycia trzyletniej praktyki na budowie.

-Wymagany jest ciggty nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1 Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg

projektows, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych elementdw robét,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
whnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e — rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementdw robdt.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia

niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie

zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie

robét zgodnie zumowa.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach

dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod

badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
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Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca

6.3 Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja
projektowq i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

2. Polska Norma lub

3. aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy.

1. Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica odbioréw przez stuzby.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisow, przebiegu robdt budowlanych oraz

wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie

technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbidrki lub montazu. Dziennik Budowy prowadzi sie

odrebnie dla kazdego obiektu budowlanego, wymagajacego pozwolenia na budowe.

Dziennik Budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem.

Strony Dziennika Budowy przeznaczone do wpisdéw s3 podwadjne - oryginat i kopia z perforacja umozliwiajgca

tatwe jej wyrywanie. Na poszczegdlne strony Dziennika Budowy organ wydajacy dziennik nanosi pieczecie.

Na stronie tytutowej Dziennika Budowy organ, ktéry wydat decyzje o pozwoleniu na budowe, zamieszcza numer,

date wydania oraz liczbe stron dziennika, imie i nazwisko lub nazwe (firme) inwestora, rodzaj i adres budowy,

rozbidrki lub montazu, numer i date wydania pozwolenia na budowe oraz pouczenie o sposobie prowadzenia

dziennika i odpowiedzialnosci okreslonej w art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Na

pierwszej stronie Dziennika Budowy inwestor zamieszcza imie i nazwisko lub nazwe (firme) wykonawcy lub

wykonawcdw oraz oséb sprawujgcych kierownictwo budowy i robdét budowlanych, nadzér autorski i inwestorski,

podajac ich specjalnosci i numery uprawnien budowlanych. Osoby te potwierdzaja podpisem i datg przyjecie

powierzonych im obowigzkéow. Kolejne strony Dziennika Budowy przeznacza sie na wpisy dotyczace przebiegu

robdt budowlanych. Kazdy wpis oznacza datg i podpisuje osoba dokonujgca wpisu, z podaniem imienia,

nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktory reprezentuje. Jezeli w trakcie

wykonywania robdt budowlanych nastepuje zmiana kierownika budowy, kierownika roboét, inspektora nadzoru

inwestorskiego lub projektanta sprawujacego nadzér autorski, w Dzienniku Budowy dokonuje sie wpisu

okreslajgcego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbidrki lub montazu. Wpis ten

potwierdza sie datg i podpisami osoby przekazujgcej i przejmujacej obowigzki. Pod kazdym wpisem w Dzienniku

Budowy osoby, ktdérych wpis dotyczy, potwierdzaja podpisem i datg zapoznanie sie z jego trescig. Kierownik

budowy stwierdza wpisem w Dzienniku Budowy fakt zamkniecia dziennika lub jego kontynuacje w nastepnym,

kolejno numerowanym tomie.

Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika,

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy

protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

e  przebieg robdt, trudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagiipolecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

e wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e  zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
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e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inneistotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy

obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien

do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw

robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w

SST.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci

materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w

programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na

kazde zyczenie inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika

robdt budowlanych, osoby wykonujacej czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikéw organow

nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie - w

ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inwestora, inspektora nadzoru

inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robot budowlanych, osoby wykonujacej czynnosci

geodezyjne na terenie budowy, pracownikdw organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych

do kontroli przestrzegania przepisow na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. ~Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukoniczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.
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Zasady okreslania ilosci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych (np. KNR, KNNR) podane w przedmiarach robdt
okreslaja zasady sporzadzania przedmiaru (,Zatozenia szczegdtowe” zawarte w kazdym z rozdziatdw KNR,
KNNR) i dokonywania obmiaru robdt wykonanych. Zastosowanie wymienionych KNR, KNNR dla sporzadzania
kosztorysu ofertowego nie jest obowigzujace.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy.
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Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuije sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robdét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy).

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie

odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajagcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3. protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbiorédw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. oswiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie

8. protokotdw prob , badan i sprawdzen,

9. rozliczenia z demontazu,

10. instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen , zalecen ekploatacyjnych,

12. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

13. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)J),

14. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
15. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

16. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy
wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
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8.5 Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktdre ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4.,0dbior ostateczny robdt(koncowy) robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1 Ustalenia Ogolne.

Projektant zaktada, ze do realizacji robot obiektu i przyjetych technologii wykonania robdt w poszczegélnych
branzach nie wystepuja, jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje tymczasowe, a wszystkie czynnosci, jesli
takowe wystepuja zwigzane z wykonywaniem danej jednostki elementu budowlanego lub instalacyjnego sa
zawarte w cenie podstawowej elementu.

Zawarta umowa na wynagrodzenie state musi uwzgledniac ze strony przysztego Wykonawcy w ramach kosztow
podstawowych i przyjetych technologii te czynnosci, ktdére mozna uwazac za tymczasowe, np. wykonanie drog
do budowy itp.

Roboty skalkulowane w poszczegdlnych branzach, zatem zawierajg wszystkie czynnosci w tym rdéwniez
tymczasowe operacje i nie ma mozliwosci ich rozliczania, jako ich rozliczania jako oddzielnego wynagrodzenia.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Kwoty ryczattowe beda obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

b) wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i
transportu na plac budowy,

) wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami,

d) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ustawy.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, p0z.1623).
e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

p0z.759).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881 z pdzn.
zm.).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r, Nr 178,
poz.1380).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — 0 dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
p0z.150).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115).
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Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - 0 substancjach chemicznych i ich mieszaninach (jednolity tekst Dz. U. z
2011r1. Nr 63 poz. 322).

Ustawa o ogolnym bezpieczenstwie produktow z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz.
2275)

Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z pdzn. zm.)

Ustawa o ochronie niektdrych praw konsumentéw oraz do odpowiedzialnosci za szkode wyrzadzong
przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z p6zn. zm.)

Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386)

Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 21998 r. Nr 21 poz. 94 jt.).

10.2 Rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie

0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. —w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, I, 11, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do u:ywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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