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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego.
Termomodernizacja budynku zespotu szkét.

1.2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlanych zwigzanych z termomodernizacjg budynku zespotu szkét w Daszewicach przy ul. Szkolnej.

1.2.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robdt
wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3 Zakres Robot objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majacych na celu wykonanie robét rozbidrkowych
oraz ziemnych, zwigzanych z:

a) rozbiorkay: demontaz rynien, wykucie otworu drzwiowego w miejscu dawnego okna, likwidacja zbiornika
bezodptywowego, likwidacja pochylni betonowej do piwnic, skucie fragmentu gzymsdw, rozbidorka murkow
dawnego smietnika, demontaz okna — kuchnia,

b) wykonaniem wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

c) zasypaniem wykopdw,

d) wykonanie warstwy podsypki,

e) usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

f) roboty dodatkowe zwigzane z wywozem i skladowaniem nadmiaru ziemi z nadkfadu i wykopdw.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwiazania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki ipraktyki
budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane
przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu budowlanego.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

- geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejgcych sieci wraz z oznaczeniem

- geodezyjne wytyczanie elementdw konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, drog, placow i chodnikéw
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej
obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie
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- utrzymanie urzadzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robot

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- oSwietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych

- doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktéw wykorzystania

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen

- odwodnienie terenu, wraz z wypompowaniem wody z wykopu i odprowadzeniem jej do miejskiej wraz z optata.
- optata za wjazd samochodow ciezarowych do miasta, ktorych obcigzenie na os przekracza obowigzujace
przepisy

-Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie
charakterystycznych punktéw budowli w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w
nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem
uprawnionego geodety. Robdt pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca
zobowiazany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich
robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robdt tymczasowych i prac
towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie

1.4 Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogo6lne”
pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym. Powinny zostac podjete odpowiednie srodki
zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony sSrodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat prowadzonych robot albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Podczas realizacji
robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zamowieniem

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;

roboty ziemne

45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

1.6 Definicje okreslen podstawowych.

Gtebokos¢ wykopu - rdéznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi
urodzajnej.
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Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokosc jest mniejsza niz1m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosc przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,
potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedtug wzoru:

Is = pd/pds

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntow niespoistych, okreslona wg
wzoru: U=d6o/d1o

gdzie:

dé6o srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, [mm]

di1o $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, [mm]

2. WYMAGANIA DOTYCZACE Wt ASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczgce materiatow podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu
i zapewnienia petnej funkcjonalnosci zgodnie z Projektem Wykonawczym.

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez

a nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt.

2.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organdw wtadzy na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczyc Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegétowych warunkéw umowy
stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopodw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot w zakresie
przewidzianym w Projekcie Wykonawczym lub wedtug wskazan Inspektora nadzoru .

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione
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w dokumentach umowy. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.2.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byc¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Inspektor nadzoru moze nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.4 Zasypki

Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego dowiezionego (piasek), o parametrach
podanych dalej.

Zasypywanie wykopdw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne gdyz nie spetnia on wymagan gruntu zasypek.
Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) mozna stosowac tylko grunty niespoiste o nastepujgcych
wiasciwosciach:

e dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5 (pospotki

i piaski);
e dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszym niz 8 (m/dobe)

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Do wykonania wykopdw mechanicznych i przemieszczania gruntu oraz do zageszczania moze by¢ stosowany
sprzet:

e Koparki,

e Spycharki

e Rowniarki,

e Walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne,

e Inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

Do wykonania wykopow recznych i przemieszczania gruntu oraz do zageszczania moze by¢ stosowany sprzet:
e Przenosnik tasmowy,

e Rowniarki,

e Walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne,

e Inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora..

STRONA
Strona 5z 14




PROJEKT/ TEMAT Kod
ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIOREK ORAZ PRZYGOTOWANIA STB
TERENU POD BUDOWE IROBOTY ZIEMNE 1.1

ETAP - BRANZA
Projekt budowlany

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci podtoza.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzert na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport gruntow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczace wykonania robot podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
5.1 Zasady prowadzenia roboét

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robdt,
a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.
Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do innych
robdt ziemnych byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inspektora. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne, nie przewidziane w Dokumentacji
Projektowej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne), albo niewybuchy lub inne
pozostatosci wojenne, wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym Inwestora, a dalsze prace prowadzi¢
dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzor nad tymi urzadzeniami.
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Roboty przygotowawcze-odtworzenie osi trasy i punktow wysokosciowych, usuniecie drzew i krzewow, zdjecie
warstwy humusu, oraz ew. rozbidrki elementéw drdg i ulic nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i odpowiednimi wymaganiami przedmiotowych STB.

5.2 Wykopy fundamentowe

Wykopy fundamentowe budynkéw bedg otwarte, skarpowe. Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim
okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robot
budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do
wykopdw, wraz ze znajdujacymi sie tam budowlami.

Odbidr wykopdw koniecznie z udziatem specjalisty gruntoznawcy.

Wyroéwnanie, wzglednie podnoszenie poziomu dna wykopu przez podsypywanie gruntem miejscowym jest
niedopuszczalne.

Dno wykopow nalezy chronic¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi i gruntowymi.

5.3 Doktadnos¢ wykonania robot

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz 10
c¢m. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekraczaé + 1.cmi -3 cm.
Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm,
a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ 10 cm przy pomiarze
tata

3-metrowy, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu
umocnienia powierzchni skarpy.

5.4 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopow musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych.

Wykonania wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopdw. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 4% w
przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzglednic¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow
oraz termindw wykonania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede wszystkim usung¢
wode, a nastepnie zbadac, czy nie nastgpito przy tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podfozu.
Rozluzniong gorna warstwe gruntu nalezy usuna¢, zastepujac ja do poziomu posadowienia chudym betonem, lub
innym odpowiednim materiatem, jak np. zageszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospoétka, zwirem.

5.5 Postepowanie w przypadku pogtebienia wykopow

e  Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
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e Warstwa gruntu o grubosci 30 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu — wykonad recznie.

e W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwfaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyz;ji.

5.6 Wykonanie zasypki strefy fundamentowej

Zasypki strefy fundamentdw nalezy wykonywad z gruntéw piaszczystych, zwiru lub pospotki (zakres objety
kontraktem).

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z norma Polskg Norma

Poréwnanie modutéw nalezy stosowad tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe
okreslenie wskaznika zageszczenia ;.

Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach okreslany Polska Normg powinien wynosi¢ Is = 0,97. Zageszczenie
kazdej warstwy nalezy prowadzi¢ lekkim sprzetem i kontrolowac nie rzadziej niz 1 raz.

Gorng warstwe zasypki i grubosci okoto o,50 m nalezy wykona¢ z gruntéw sypkich o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci rownym g,0 m/dobe. Zamiast takiego rozwigzania mozna goérna warstwe grubosci 0,15
m stabilizowac cementem.

Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie zasypoéw w granicach klina odtamu — przy pomocy ciezkiego
sprzetu, np. spychacza.

Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubos¢ 0,20 m.

Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:

e 1,00-dla gornej warstwy zasypki grubosci 0,20 m

e 1,00-dla warstwy do gtebokosci 1,20 m jego szerokosci

e 0,95-dlawarstw ponizej1,20 m.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna byc¢ zblizona do optymalnej. Wilgotnos¢ optymalna
gruntu i jego gestos¢, nalezy okresli¢ laboratoryjnie Polskiej Normy. W przypadku, gdy wilgotnos¢ ta wynosi
mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy polewaé wodg. Jezeli wilgotnos¢
gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien by¢ osuszony. Wilgotnos¢ optymalna i
maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, powinny by¢ wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku
braku badan laboratoryjnych wilgotnos¢ optymalna gruntu mozna przyjmowac orientacyjnie:

dla piaskow, zwirow — 10%.

Grubos¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie oraz liczbe przejazddw maszyny zageszczajacej, nalezy
okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyn.

Do osiggniecia rownomiernego zageszczania gruntu nalezy:

e Rozscielac grunt warstwami poziomymi,

e Warstwy nasypanego gruntu zageszczac na catej ich szerokosci,

e Warstwy gruntu zageszczac od krawedzi ku srodkowi nasypu.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogélne dotyczace kontroli podano w STB 0.0, Wymagania ogdlne”.
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczac kopie

ich wynikdw do Inspektora Nadzoru. Badania kontrole Wykonawca powinien wykonywad w zakresie
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i z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot i wymaganych niniejsza
Specyfikacja.

Wyniki badan nalezy wpisywac do:

e dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

e dziennika budowy,

e protokotéw odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

6.2 Kontrola wykonania wykopow - czestosc badan i pomiaréw

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektoweji STB.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

e Sposob odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wiasciwosci dziennika budowy,
e Zapewnienie statecznosci skarp,

e Odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

e Doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykoriczenie).

Szerokosc¢ korpusu ziemnego nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm.

Szerokos$¢ dna rowdw nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5cm.

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
Pochylenie skarp nie moze rdéznic¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie moga przekraczac¢ 10 cm.

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1
cm.

Odchylenie osi korpusu ziemnego nie moze réznic sie od projektu wiecej niz 10 cm.

6.3 Doktadnos¢ wykonania robot ziemnych.

Dopuszczalne odchyitki od ustalen projektu wynosza:

e 0,002 —dlaspadkow terenu,

e +4cm—dlarzednych w siatce kwadratow 4oxgom,

e +2cm—dlarzednych dnia wykopu pod fundamenty,

e 15cm—w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna >1,5m
e 5cm—w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna <1,5m

6.4 Kontrola wykonania zasypek

Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej STB i w dokumentacji projektowej, szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

e Badania przydatnosci gruntow przeznaczonych na zasypke,

e Badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki (nie grubszych niz 20 cm),

e Badania zageszczenia wykonanej zasypki.

6.4.1 Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét.
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Badanie przydatnosci gruntu do zasypki wykopdw nalezy przeprowadzi¢ na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania, pochodzgcej z nowego zrddta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m>.

W badaniu nalezy okresli¢:

e sktad granulometryczny,

e zawartosc czesci organicznych,

e wilgotnosc naturalng,

e wilgotnos¢ optymalna i maksymalng gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego,

e granice ptynnosci,

e kapilarnos¢ bierna.

Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw zasypki polegajg na sprawdzeniu:

e grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m* warstwy,

e przestrzegania ograniczen przy wbudowaniu gruntéw w okresie deszczédw i mrozow,

e wykonywanie zasypki nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng, tzn. jest
wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci,

e jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie osuszyc jej
i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora, to moze on nakaza¢ wykonawcy usuniecie wadliwej
warstwy,

e osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny poprzez wymieszanie z wapnem
palonym lub hydratyzowanym,

e niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy ktdrej nie jest mozliwe osiagniecie
wymaganego wskaznika zageszczenia,

e wykonywanie zasypki nalezy przerwa¢ w czasie duzych opadow sniegu; przed wznowieniem prac nalezy
usunac snieg z powierzchni juz wykonane;.

Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektora. Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw
prowadzi Wykonawca w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w STB.

6.4.2 Sprawdzenie zageszczenia zasypki.

Sprawdzenie zageszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia | lub

stosunku modutéw odksztatcenia.

Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

e 1razw trzech punktach na 1000 m* warstwy przy okreslaniu wartosci I,

e 1razw trzech punktach na 2000 m?* warstwy przy okreslaniu pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatcenia.

Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika

Budowy.

Ocene wynikéw zageszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w nastepujacy

Sposob:

Oblicza sie $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci I lub stosunku modutdw odksztatcenia I, przedstawionych

przez wykonawce w raportach z biezgcej kontroli robdt ziemnych.

Zageszczenie uznaje sie za zgodne z wymaganiami jezeli spetnione beda warunki:

e | 3rednie nie mniej niz |, wymagane

e |, %rednie nie mniej niz |, wymagane.

e 2/3 wynikdow badan uzytych do obliczenia sredniej spetnia warunki zageszczenia, a pozostate wyniki nie
powinny odbiegac o wiecej niz 5% (1) lub 10% (l,) od wartosci wymagane;j.

6.4.3 Badania w czasie odbiorow robot.

W zakresie badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:
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e Dokumentow kontrolnych,
e Zageszczenia gruntow,
e Wykonania skarp.

Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:

e Oznaczen laboratoryjnych,

e Dziennika Budowy,

e Protokotow odbioréow Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Zageszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznaje sie
za zgodne z wymaganiami, jesli wskazniki zageszczenia spetniac¢ beda warunek: I nie mniej niz I; wymagane.

Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzi¢, kontrolujgc zgodnos¢ pochylen z Dokumentacjg
Projektowa. Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylenia podano wyze;.

6.5 Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu. W szczegdlnosci kontroli
podlega zgodnos¢ wykonania robdt z Dokumentacja Projektows, tj:

- powierzchnia zdjecia humusuy,

- grubosc zdjetej warstwy humusu,

- prawidtowos¢ spryzmowania humusu.

6.6 Kontrola wykonania nasypow

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi
pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajaca z wymiarow geometrycznych korpusu, okreslonych w
dokumentacji projektowe;j.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszczenia Is Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaznika
zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN- 77/8931-12, oznaczenie modutdw
odksztatcenia wedtug normy BN-64/8931-02 .

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiaru jest 1 m* usuniecia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm

Jednostka obmiaru jest 1 m? zatadunku uprzednio zmagazynowanej w hatdach ziemi i transport samochodami
samowytadowczymi na wysypisko i ewentualna optata za sktadowanie

Jednostka obmiaru jest 1 m? wykopu w gruncie.

Jednostka obmiaru jest 1 m? piasku wraz z doktadnym zageszczeniem.

Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanie warstwy podsypki
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczace odbioru robdt podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.
8.1 Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, Specyfikacja Techniczna oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

8.2 Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Podstawa dokonania oceny ilosci i jakosci robdt ulegajacych zakryciu s nastepujace dane i dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,

e dane geotechniczne zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktédrym wykonywane byty roboty

e Dziennik Budowy.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

8.3 Odbidr koricowy

Odbior koricowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakoriczenia prac i gotowos¢ do odbioru.
Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakorczenia robot

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
e wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw

e protokoty wszystkich odbiorow robot zanikajacych

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne".

Ptaci sie za ustalona ilos¢ [m3] z wykopow w gruntach kat I-V, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

e robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

® wywoz na wysypisko

e ewentualna opfata sktadowiskowe

e wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu
na teren budowy,

e wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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STB1.1

wykonanie wszystkich innych robot znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania
wykopdw w gruntach kat |-V

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m3] zasypania wykopdw wraz z zageszczeniem, wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuije:

robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

dostarczenie materiatow

zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.

wykonanie wszystkich innych robdt znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do zasypania
wykopow wraz z zageszczeniem

Ptaci sie za ustalona ilos¢ [m3] wykonanie warstwy podsypki, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

Wyréwnanie podtoza gruntowego.

Wykonanie podktadu z kruszywa.

Zageszczenie

wykonanie wszystkich innych robot znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych wykonanie warstwy
podsypki

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] usuniecia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm, wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

Usuniecie ziemi roslinnej spycharka poza granice robot i reczne podgarniecie humusu na hatdzie.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m3] zatadunku uprzednio zmagazynowanej w hatdach ziemi i transport samochodami
samowyfadowczymi na wysypisko i ewentualna opfata za sktadowanie , wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

tadowanie ziemi z hatdy na samochody samowytadowcze.
Podgarniecie spycharka pozostatej ziemi pod koparke.
Przewdz ziemi i jej wytadunek i ewentualna optata za sktadowanie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane -- Okreslenia, symbole, podziati opis gruntéw
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane -- Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czesc 1: Analiza chemiczna

10.2 Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 0gélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz. 2275 z
pozn.zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 p0z.1623 jt.).

Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci

STRONA

Stronai13z 14



https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473714&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473714&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473118&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473118&page=1

PROJEKT/

TEMAT

Kod

ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIOREK ORAZ PRZYGOTOWANIA
TERENU POD BUDOWE IROBOTY ZIEMNE

STB1.1

ETAP - BRANZA

Projekt budowlany

za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do u:zywanych opatentowanych urzadzen lub

metod.
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