
1,60*6,10*0,30(6,10+1,60+3,30)*3,50*0,406,10*1,60*3,00*0,602.93+15.4018.33przyjęto 1.6t/m318.33*1,6ściana pd17,32*1,00ściana wsch4,80*1,50+7,00*0,50ściana pn17,32*1,50ściana zach7,68*1,50ściana wsch(5*0,35*5,50+0,35*4,00)*0,3028.02*0,07+3.315.27przyjęto 1.6t/m35.27*1,6ściana pd17,32*2,30*1,50ściany pn, wsch, zach(17,32+10,68+5,80)*3,00*1,50ściana pd20,32*2,30ściany pn, wsch, zach(20,32+2*10,68)*3,00ściana pd(17,32+4*1,10)*2,30ściany pn, wsch, zach(17,32+2*7,68)*3,00148.00148.00148.00148.00148.00całość148.00nad ziemią (-)ściana pd(17,32+4*1,10)*0,20ściany pn, wsch, zach(17,32+2*7,68)*0,20211.85ściana pd - opaska17,32*1,00ściana wsch7,68*1,50ściana wsch schody5*0,35*5,50+0,35*4,00ściana wsch schody5*5,50+4,00+10*0,4035.50*0,036ściana pn17,32*1,50ściana zach7,68*1,501,004,004,00droga wewnętrzna, parking, plac 4.00manewrowy4.004.003,525,35+1,506.85*0,03611,00

Data opracowania: Autor opracowania:

2024-04-02 mgr inż.arch. Krzysztof Junak ......................

arch. Jan Dusza ......................

Przedmiar robót

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ SZATNI BUDYNKU SOCJALNEGO DLA FUNKCJONARIUSZY
SŁUŻBY WIĘZIENNEJ PRZY UL. MONTELUPICH W KRAKOWIE NA DZIAŁKACH NR 102 I 103,

OBRĘB S-8, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ŚRÓDMIEŚCIE ETAP II CZĘŚĆ II

Budowa: Budynek szatni przy Areszcie  Śledczym w Krakowie na działce nr 102 i 103 obręb S-8, jednostka 
ewidencyjna Śródmieście

Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANE, INSTALACJA WOD-KAN., WENTYLACJA MECHANICZNA, INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE

Lokalizacja: Ul. Montelupich 7, 31-155 Kraków

Kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45216113-9  Roboty budowlane w zakresie budynków więziennych
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

Inwestor: Areszt Śledczy w Krakowie, ul. Montelupich 7, 31-155 Kraków

Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Architektoniczno Budowlane "JUNAK" Pracownia Projektowa 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 9/109
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Kosztorys PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ SZATNI BUDYNKU SOCJALNEGO DLA 
FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ PRZY UL. MONTELUPICH W KRAKOWIE 
NA DZIAŁKACH NR 102 I 103, OBRĘB S-8, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 
ŚRÓDMIEŚCIE ETAP II CZĘŚĆ II

1 Element Roboty rozbiórkowe - PZT

1.1 KNR 404/305/3 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 20 cm - schody 
zewnętrzne
Krotność=1,30

Wyliczenie ilości robót:

1,60*6,10*0,30 2,928000

RAZEM: 2,928000 m3 2,93

1.2 KNR 404/303/3 Rozebranie ścian, żelbetowych, grubości do 40˙cm - mur oporowy

Wyliczenie ilości robót:

(6,10+1,60+3,30)*3,50*0,40 15,400000

RAZEM: 15,400000 m3 15,40

1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Zasypanie wykopu po schodach zewnętrznych z ubiciem ziemi warstwami

Wyliczenie ilości robót:

6,10*1,60*3,00*0,60 17,568000

RAZEM: 17,568000 m3 17,57

1.4 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

2.93+15.40 18,330000

RAZEM: 18,330000 m3 18,33

1.5 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
Krotność=18

Wyliczenie ilości robót:

18.33 18,330000

RAZEM: 18,330000 m3 18,33

1.6 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisku śmieci

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 1.6t/m3 18.33*1,6 29,328000

RAZEM: 29,328000 t 29,33

2 Element Izolacja ściany zewnętrznej

2.1 KNNR 5/719/8 Rozebranie nawierzchni i chodników, płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 na podsypce piaskowej, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

ściana pd 17,32*1,00 17,320000

ściana wsch 4,80*1,50+7,00*0,50 10,700000

RAZEM: 28,020000 m2 28,02

2.2 KNNR 5/719/3 Rozebranie nawierzchni i chodników, beton grubości 15˙cm, ręcznie - analogia - płyty parkingowe ażurowe

Wyliczenie ilości robót:

ściana pn 17,32*1,50 25,980000

ściana zach 7,68*1,50 11,520000

RAZEM: 37,500000 m2 37,50

2.3 KNR 404/305/3 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 20 cm - schody 
zewnętrzne
Krotność=1,30

Wyliczenie ilości robót:

ściana wsch (5*0,35*5,50+0,35*4,00)*0,30 3,307500

RAZEM: 3,307500 m3 3,31

2.4 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

28.02*0,07+3.31 5,271400

RAZEM: 5,271400 m3 5,27

2.5 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
Krotność=18

Wyliczenie ilości robót:

5.27 5,270000

RAZEM: 5,270000 m3 5,27
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2.6 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisku śmieci

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 1.6t/m3 5.27*1,6 8,432000

RAZEM: 8,432000 t 8,43

2.7 KNKRB 1/304/2 Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów wykop o gleb. do 1.5 m na zewnątrz budynku w gruncie 
kat. III

Wyliczenie ilości robót:

ściana pd 17,32*2,30*1,50 59,754000

ściany pn, wsch, zach (17,32+10,68+5,80)*3,00*1,50 152,100000

RAZEM: 211,854000 m3 211,85

2.8 KNKRB 1/319/1 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórka balami drewnianymi w gruntach suchych wykopy o szer. 
1 m; gleb. wykopu do 3 m kat. gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

ściana pd 20,32*2,30 46,736000

ściany pn, wsch, zach (20,32+2*10,68)*3,00 125,040000

RAZEM: 171,776000 m2 171,78

2.9 KNR 1901/639/3 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca łatwodostępne, powierzchnia 
ponad 5,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

ściana pd (17,32+4*1,10)*2,30 49,956000

ściany pn, wsch, zach (17,32+2*7,68)*3,00 98,040000

RAZEM: 147,996000 m2 148,00

2.10 KNR 915/102/1 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych

Wyliczenie ilości robót:

148.00 148,000000

RAZEM: 148,000000 m2 148,00

2.11 KNR BC 3/706/1 Tynki z lekkiej zaprawy tynkarskiej wykonywane maszynowo, obrzutka na powierzchni ścian

Wyliczenie ilości robót:

148.00 148,000000

RAZEM: 148,000000 m2 148,00

2.12 KNR 915/201/1 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

148.00 148,000000

RAZEM: 148,000000 m2 148,00

2.13 KNR 915/201/2 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną, druga warstwa

Wyliczenie ilości robót:

148.00 148,000000

RAZEM: 148,000000 m2 148,00

2.14 KNR 202/609/8 
(2)

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych ekstrudowanych gr. 10cm, izolacje pionowe,

Wyliczenie ilości robót:

148.00 148,000000

RAZEM: 148,000000 m2 148,00

2.15 KNRW 
202/606/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 
- analogia - folia kubełkowa, w ziemi

Wyliczenie ilości robót:

całość 148.00 148,000000

nad ziemią (-)

RAZEM: 148,000000 m2 148,00

2.16 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

ściana pd (17,32+4*1,10)*0,20 4,344000

ściany pn, wsch, zach (17,32+2*7,68)*0,20 6,536000

RAZEM: 10,880000 m2 10,88

2.17 KNKRB 1/312/4 Zasypywanie wykopów szer. 0.8-1.5 m o ścianach pionowych; gleb. wykopu do 3.0 m; kat. gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

211.85 211,850000

RAZEM: 211,850000 m3 211,85
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2.18 KNNR 6/503/4 Chodniki z płyt, betonowe 50x50x7˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

ściana pd - opaska 17,32*1,00 17,320000

ściana wsch 7,68*1,50 11,520000

ściana wsch schody 5*0,35*5,50+0,35*4,00 11,025000

RAZEM: 39,865000 m2 39,87

2.19 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

ściana wsch schody 5*5,50+4,00+10*0,40 35,500000

RAZEM: 35,500000 m 35,50

2.20 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła - 0.036m3/mb

Wyliczenie ilości robót:

35.50*0,036 1,278000

RAZEM: 1,278000 m3 1,28

2.21 KNNR 6/1105/3 Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych, płyty 
12˙cm, wypełnienie spoin piaskiem - analogia - ponowne ułożenie płyt parkingowych ażurowych /materiał z 
rozbiórki/

Wyliczenie ilości robót:

ściana pn 17,32*1,50 25,980000

ściana zach 7,68*1,50 11,520000

RAZEM: 37,500000 m2 37,50

2.22 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i ponowny motaż - balustrada

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

3 Element Schody zewnętrzne

3.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż płyt parkingowych pod schody zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

4,00 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,00

3.2 KNR 231/101/5 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-II, na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

4,00 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,00

3.3 KNR 231/101/6 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-II, dodatek za każde 
dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

droga wewnętrzna, parking, plac 4.00

manewrowy 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,00

3.4 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm - po zagęszczeniu 20cm
Krotność=1,67

Wyliczenie ilości robót:

4.00 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,00

3.5 KNNR 6/111/4 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wapnem 20˙kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15˙cm - analogia - 
warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5MPa, gr. 24 cm
Krotność=1,6

Wyliczenie ilości robót:

4.00 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,00

3.6 KNNR 6/502/3 
(1)

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem 
spoin piaskiem, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

3,52 3,520000

RAZEM: 3,520000 m2 3,52

3.7 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

5,35+1,50 6,850000

RAZEM: 6,850000 m 6,85
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3.8 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła - 0.036m3/mb

Wyliczenie ilości robót:

6.85*0,036 0,246600

RAZEM: 0,246600 m3 0,25

4 Element Inne

4.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - wycieraczki wejściowe 120 x 80 cm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - daszek systemowy nad wejściem 180x160 cm, szkło hartowane oraz 2 ścianki 1.60 x 
2.50 m ze szkła bezpiecznego konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.3


