

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Roboty budowlane  
Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz  
z towarzyszącą infrastrukturą – etap III**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń
- 1.2.) **Oddział zamawiającego:** Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 276258285
- 1.4.) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Rynek
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Bieruń
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 43-150
- 1.4.4.) **Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL22C - Tyski
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@um.bierun.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bierun.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-9947678b-e7d0-11ec-9a86-f6f4c648a056
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00508813
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2022-12-21

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

- 3.1.) **Charakter zamówienia:**
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak
- 3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00204213/01
- 3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
- Nie
- 3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.6.) **Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.7.) **Nazwa zamówienia:**
- Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą – etap III
- 3.8.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie III etapu robót budowlanych polegających na przebudowie parkingu wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. kanalizacją deszczową.
2. Zakres robót oraz ich opis znajduje się w SWZ oraz w załącznikach do SWZ tj.: szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ), w projektowanych postanowieniach umowy.
3. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że stawia wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na wykonaniu pracy w sposób określony art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). Szczegóły zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik do SWZ.
4. Zamówienie nie jest objęte zewnętrznym wsparciem finansowym.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach przedmiotowego zamówienia. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, stanowiącego niepodzielną całość. Ponadto podział na części groziłby poniesieniem nadmiernych kosztów wykonania zamówienia oraz generowaniem nadmiernych trudności technicznych np. związanych z potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne zakresy robót, co zagrażałoby właściwemu wykonaniu zamówienia. W ocenie Zamawiającego brak podziału zamówienia na części nie ogranicza na płaszczyźnie ilościowej jak również jakościowej możliwości udziału wykonawców Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
7. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, przez które rozumie się: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej jezdni manewrowej oraz stanowisk postojowych.
8. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ustawy.
9. Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.
10. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.
11. Zamawiający nie przewiduje organizowania dla Wykonawców wizji lokalnej oraz nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.
12. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłymi Wykonawcami zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
16. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
17. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
18. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
19. Kod CPV dotyczący przedmiotu zamówienia:

główny przedmiot:

45233140-2 Roboty drogowe

kody pomocnicze:

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

71355000-1 Usługi pomiarowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

77211400-6 Usługi wycinania drzew

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

77314100-5 Usługi w zakresie trawników

**3.9.) Główny kod CPV:** 45233140-2 - Roboty drogowe

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

71355000-1 - Usługi pomiarowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

45233221-4 - Malowanie nawierzchni

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

#### SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2022-07-27

**4.2.) Okres realizacji zamówienia:**  
3 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Frima "Filar" Andrzej Filar

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** NIP 6320005083

**4.3.3.) Ulica:** ul. Brzozowa 11B

**4.3.4.) Miejscowość:** Jaworzno

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 43-600

**4.3.6.) Województwo:** śląskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 723508,21 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00281444/01

#### SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2022-12-13

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Nie

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 1

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

• wystąpienie w trakcie trwania robót budowlanych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, polegających w szczególności na:

konieczności modernizacji zdegradowanego odcinka kanalizacji deszczowej wzdłuż budynku nr 83-91, do którego zgodnie z projektem przewiduje się odprowadzenie wody deszczowej z parkingu (w trakcie realizacji robót, po wykonaniu przez Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej prób udrożnienia ciągu kanalizacji deszczowej przebiegającej wzdłuż budynku nr 83-91 oraz telewizyjnej inspekcji tego odcinka odkryto, że betonowe rury są w bardzo złym stanie technicznym, a odcinek rurociągu przy studni k-570 jest załamany),

konieczności wykonania robót będących następstwem wprowadzonych

w dokumentacji projektowej zmian, dokonanych podczas wykonywania robót, tj. odprowadzenia wód deszczowych z projektowanego wpustu

przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji o wycince drzew kolidujących z przebudową parkingów;

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

- dokonano zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy:

1) termin wykonania robót budowlanych wraz z dostarczeniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej – do dnia 15 listopada 2022 r.,

2) termin dostarczenia Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz zaświadczenia organu nadzoru

budowlanego – do dnia 15 grudnia 2022 r.

**5.4.6.) Wartość zmiany: 0**

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie**

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 711526,00 PLN**

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak**

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy