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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace budowy
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Krzyzanki gmina Pepowo.

Nazwa zadania: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytlaczami w obrebie

m. Krzyzanki, etap I”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Wykaz opracowar wchodzacych w skiad projektu

1. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rurociggow ttocznych, kanatéw
bocznych do przylaczy oraz przepompownia $ciekdw (cze$é opisowa
i rysunkowa, mapy sytuacyjne i profile podiuzne sieci)

2. Projekt obejmuje kanalizacje sanitarng miejscowosci Krzyzanki w rejonie
terendw, RSP.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach:

- Obreb Krzyzanki, dz. nr 85, 109/4, 105, 108, 107/2, 107/5, 86, 83/4, 83/6.

- Obreb Gebice dz. nr 150, 87.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperéw,
dziennik  budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji  projektowej
i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektows, dziennik budowy,
pozwolenie na budowe. Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej, uzyska decyzje na zajecie pasa
drogowego. Jezeli w trakcie wykonywania robot, wystapia kolizje, ktérych nie dato sie
przewidzie¢c na etapie opracowania dokumentacji — Wykonawca przedstawi
propozycje ich rozwigzania, ktérg nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i uzytkownikami
urzadzen nad i podziemnych.



1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacijg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajagcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone
w chocby jednym z nich sg obowigzujgace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w cate] dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera
/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie  wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedag uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca, jako$é elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego,
zatwierdzony i uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajacym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t na okres trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien byé na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda Zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziern i w nocy tych zapér
i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.



Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Koszty zajecia drég Wykonawca ujmie w cenie kontraktowe;.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych tablic informacyjnych, ktérych tre§é bedzie zawierata
informacje dotyczace kontraktu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t. Tablica informacyjna
winna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 15.12.1995r.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
I wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaC teren budowy i wykopy w stanie porzadku, czystosci
i zapewni odprowadzenie wdd stojacych.

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokdt terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibragji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagari bedzie miat szczegoéiny wzglad na:

- lokalizacjge baz, warsztatbw, magazyndéw, skladowisk, ukopdéw i drog
dojazdowych,
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdbw wodnych pylami lub

substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sbb trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodiiwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okres$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na $srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakoriczeniu
robét ich szkodliwos¢ zanika (Np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatow od wlasciwych organéw administracji panistwowej.

1.4.8. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzone informacjami o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robodt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inspektora
Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
I zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sagsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
W przypadku wejécia na grunty prywatne Wykonawca zobowigzany jest spisa¢
notatke z wtascicielem i przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot.



1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot

x Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty
I urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru robot.

x Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej
elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

x Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymania nie pdzniej niz
w 24 godziny po ofrzymaniu tego polecenia.

1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg
w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypemienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robét i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

1.4.13. Rbwnowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gadziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy
I przepisy, ktére spetnia¢é maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane
i zbadane roboty, bedg obowigzywaé¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej.

1.4.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne
pozostato$ci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy bedg uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postepowaé zgodnie z jego poleceniami.



2. Podstawowa charakterystyka robot

2.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej od miejscowosci Gebice (wcinka rurociggu
ttocznego do istniejgcej kanalizacji sanitarne;.

Projektowana kanaiizacja jest pierwszym etapem zadania kanalizacji sanitarnej dia
miejscowosci Krzyzanki i Skoraszewice, dotyczy dziatek obrebu Krzyzanki dz. nr
885, 109/4, 105, 108, 107/2, 107/5, 86, 83/4, 83/6. Obreb Gebice dz. nr 150, 87.

2.2. Diugosc sieci kanalizacyjnej

Zaprojektowano takze dwa przewierty sterowane PEHD $rednicy 200 mm, jako rury
ostonowe dla rurociagu ttocznego, dtugosci tgcznej 97,0 m.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

— kanatu grawitacyjnego @ 200 mm z rur PCV - 477.0m

— doprowadzenia do posesji @ 160 mm z rur PCV - 85,0m/ 15 szt.
— doprowadzenia do posesji @ 200 mm z rur PCV - 50m/1 szt
— studnie z kregbéw bet. z bet. B-45 @ 1000 mm - 14 kpl

— tréjniki z PCV @ 200/160mm - 11 szt.

— studnie przytaczeniowe z PCV @ 425 mm - 16 kpl.
Kanalizacja ttoczna

— montaz rurociggu z rur PE @ 110 mm - 12340m

— proba szczelno$ci rurociggu ttocznego - 4 szt

— przepompownie sieciowe - 1kpl.

2.3. Spadki kanatow grawitacyjnych wynosza 5 promili.

2.4 Trasa rurociggdw grawitacyjnych przebiega w jezdni z czesSciowg wymiang
gruntu w ilosci 727,6 m®. dla rurociggéw grawitacyjnych, 183,8 m® dla rurociagow
ttocznych oraz w ilosci 52,3 m®dla rurociagéw bocznych (przytaczy).

2.5. Lokalizacja kanalizacji sanitarnej

Projektowana kanalizacja sanitarna obejmuje budowe kanatéw sanitarnych dla
zabudowan mieszkalnych odprowadzajgcych $cieki z miejscowosci Krzyzanki do
kanatu grawitacyjnego i dalej do przepompowni P1, a dalej do oczyszczalni $ciekow
w Pepowie, poprzez siec i przepompownie w miejscowosci Gebice.

Ulice objete skanalizowaniem posiadajg nawierzchnie asfaltowe.

Sie¢ kanalizacji tlocznej przebiega¢ bedzie na pograniczu gruntéw ornych i drogi
powiatowej oraz odcinki réwnolegle z siecia grawitacyjng.

2.6. Istniejace budowle i przeszkody

Na trasie budowy kanalizacji wystepuje uzbrojenie podziemne, sieci wodociggowe,
kabel energetyczny od fermy wiatrakéw z gminy Krobia, linie telefoniczne, i sieci
gazowe. Ponadto trase rurociggu ttocznego przecina¢ beda trzy gazociggi wysokiego
ciSnienia. Przyj$cie pod w/w gazociggami.

Wykonawca winien zaznajomi¢ sie z umiejscowieniem wszystkich urzadzen
podziemnych przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych
uszkodzi¢ istniejgce instalacje.



3. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robét powinny:

- odpowiada¢C wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszej
specyfikacji technicznej oraz innych niewymienionych, ale obowigzujacych
norm i przepisow

- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty, Swiadectwa, aprobaty, certyfikaty,
znaki firmowe umozliwiajgce ich identyfikacje

- by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng lub posiadaé
rownowazne parametry.

3.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego Zzrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego ZzZrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrdédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatbw w celu
udokumentowania, ze materiaty ( pospotka) w sposob ciagty spetniajg wymagania ST
w czasie realizacji robét.

3.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow ze Zrodet miejscowych wiaczajac w to zrédia wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania
materiatow miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Zamawiajgcego.

3.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom ST

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez \Wykonawce usuniete
z terenu budowy badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w kitérym zostang zastosowane materiaty nieposiadajace
dopuszczen, $wiadectw, jakosci, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.



3.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swojg, jakos¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatébw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.5. Kanaty grawitacyjne i ttoczne

Kanaty gtowne i Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC, Typ ciezki 8kN/m
o $rednicach Dn 200 — 160 mm.

Chropowato$¢ scian K= 0,02 — 0,05

Rurociagi ttoczne — rura PEHD SDR 17,6 srednicy 110 mm

Gtgbokos¢ posadowienia kanatow od 1,40 - 3,20 m ponizej terenu.

3.6 Studzienki rewizyjne

Zaprojektowano studzienki rewizyjne betonowe o klasie B — 45 z kregdw betonowych
@ 1,0 m faczonych na uszczelki gumowe wraz z gotowymi kinetami i dnem. Wiazy
przejazdowe typu ciezkiego 40 T, dodatkowym elementem— (zwezka 600/1000 mm)
— 14 kpl. Studzienki na zakonczeniu kanatéw bocznych $rednicy jest stozek 425 mm,
z kineta zbiorcza (16 szt.).

Wiazy studni dodatkowo umocni¢ ptytami zelbetowymi $rednicy 1500 mm z otworem
na wiaz (zapobieganie przesunieciu wiazu)

4. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do budowy zakresu objetego niniejszg specyfikacja
winien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych
wiasciwa tj. spetniajaca wymagania SIWZ, jako$¢ robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen
w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.



Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST, w terminie przewidzianym

umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$
i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

Wykonawca musi posiada¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badaf okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robét.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét. Na $rodkach
transportu przewozone materialy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
producentow.

Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, w terminie przewidzianym

umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$
i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

6. WYKONYWANIE ROBOT

6.1 Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kanatu powinna by¢é oznaczona w terenie przez geodete
z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposdb trwaly i widoczny, z zatozeniem
ciagéw reperow roboczych.



6.2 Roboty ziemne.

Wykopy pod kanalizacje wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie zgodnie z normami PN-68/B-06050, BN-83/8836-02.

Wykopy umocnione obejmuja teren zabudowy i zostang wykonane mechanicznie
90%, recznie 10%.

Ze wzgledu na prowadzenie robét w poblizu i ciagébw komunikacyjnych nalezy
zabezpieczy¢ wykopy pod wzgledem BHP, z uwagi na zagrozenie, jakie one
stanowig dla osob trzecich.

Ze szczegolng uwagg i ostroznoscig nalezy wykonywaé i zabezpiecza¢ wykopy
przebiegajgce w poblizu istniejgcych zabudowan, gdzie przebiegajg pojedyncze
przytgcza wodociggowe, kable energetyczne.

6.2.1 Odspojenie i transport urobku.

Odspojenie gruntu zgodnie z przyjeta technologig w pkt. 2, z odtozeniem urobku
wzdiuz wykopu, lub z wywozem gruntu na wymiane.

Transport urobku stanowi odwiezienie nadmiaru na odlegto$¢ 3,0 km, po podsypce
oraz jak rowniez przywiezienie podsypki z odlegtosci 15,0 km.

6.2.2. Obudowa scian i rozbiérka.

Obudowe $cian wykopdéw pionowych przewidziano, jako petne umocnienie palami
szalunkowymi dla gruntéw kat. | — V.

6.2.3. Podtoze.

Dla rurociggéw grawitacyjnych z uwagi na kategorie gruntu i lokalizacje w ciggach
komunikacyjnych przewidziano cze$ciowa wymiane gruntu z podsypka.

Podloze powinno byé zgodne =z zaprojektowanym spadkiem, z ubitego
i zagegszczonego piasku, z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90 stopni stanowigcy
tozysko nosne rury kanalizacyjnej.

6.2.4. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektdéw na przewodzie. Zageszcza¢ warstwami 0,30 m.

6.3. Roboty montazowe.

Po przygotowaniu wykopu i podfoza zgodnie z pkt. 2, mozna przystapic do
wykonania montazowych robét kanalizacyjnych.

Wykonanie robét montazowych powinny odpowiada¢ normie Pn-92/B-10735, PN-
81/B-10725, PN-74/B-10733 i instrukcjom oraz zaleceniom producentéw.

6.3.1. Rurociagi.

Budowe kanalizacji prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami i rzednymi zawartymi
w dokumentacji projektowej, miedzy punktami weziowymi /studzienkami/, od
rzednych nizszych do rzednych wyzszych.



Utozony odcinek rur po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci spadku wymaga
stabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku przynajmniej na
wysokosc¢ 30cm ponad wierzch rury.

Po kazdorazowym zakonczeniu przewdd powinien by¢ czasowo zaslepiony, aby

zapobiec zanieczyszczeniom.

Kanat sanitarny grawitacyjny wykonaé zgodnie z norma PN-B-10735.Przewody

nalezy utozy¢ ze spadkami podanymi na profilach. W miejscach przewidzianych

projektem wykonaé rury stalowe ochronne. Przypadku wystapienia okoliczno$ci
nieprzewidzianych, uniemozliwiajgcych potozenie kanatu zgodnie z projektem, nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ projektanta. Kanaly ukfada¢ zgodnie z instrukcjg montazu
przewodow kanalizacyjnych, opracowang przez producenta rur PCV. Spadki

i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne
predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak
mniejsze:

o dla kanatow o srednicy 0,20 m - 5 %o,
o dla odgatezien o $rednicy 0,16 m — 15 %o

— najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych
predkosci przeptywu i wynosza dla rur PVC 25 %.

- gtebokos¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem
przewodu nie mniejsze niz 1,0 m (gteboko$¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-
03020).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia

kanatu.

Na catej dtugosci projektowane kanaty winny by¢ posadowione na gruntach

piaszczystych lub Zzwirowych. Na cafej dlugosci kanaty nalezy utozy¢ na posypce

piaskowej. Przewiduje si¢  wymiane gruntu na kolektorach gtéwnych. Wigzace
decyzje podejmie inspektor nadzoru w porozumieniu z projektantem w trakcie
wykonywania kanalizacji.

Rury muszg by¢ ukiadane tak, aby podparcie ich byto jednolite, zgodnie

z wytyczong trasa, na odpowiednich gtebokosciach z odpowiednimi spadkami.

Podczas prac wykonawczych nalezy zwré6ci¢ szczegbing uwage na zabezpieczenie

rur przed ich przemieszczaniem sie¢ a czasie zasypywania wykopow, zageszczania

gruntu i przejezdzania cigzkiego sprzetu wykonawcy. Osypka rur musy byé
wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia.

Powinna szczelnie wypetniac przestrzen wokot rury, nalezy jg wykonywac warstwami

réownolegle po obu stronach rury, kazda warstwe zageszczajgc. Obsypka musi byé

prowadzona az do uzyskania warstwy 0,3 m ponad wierz rury. Pod jezdniami roboty
wykonywa¢ zgodnie z normg BN-72/8932-01 ,Roboty drogowe i kolejowe. Roboty
ziemne” uwzgledniajgc takze wymagania zarzgdcow drog.

Tam, gdzie wystepuje woda gruntowa, wykopy winny by¢ odwodnione za pomoca

drenazu. Dopuszcza sie inny sposéb odwodnienia po uzgodnieniu z inspektorem

nadzoru. Potaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience.

6.3.2 Odgatezienia

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zatamarn w planie i pionie
(z wyjatkiem tukéw dla podiaczenia z kanatem na trojnik),

— minimalny przekréj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 160 mm,



— wigczenie odgatezienia do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem
studzienki rewizyjnej, lub wigczenia bocznego na trojnik,

— spadki odgatezien powinny wynosi¢ min. 15 %o

— wigczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke polaczeniowg nalezy
dokonywac licujgc przewody sklepieniami. W przypadku koniecznosci wiaczenia
odgatezienia na wysokos$ci wiekszej nalezy stosowaé kaskady umieszczone na
zewnatrz poza $ciankg studzienki,

- wigczenia odgatezien z dwéch stron do kanatu zbiorczego na tréjnik powinny byé
usytuowane w odlegtosci min. 2,0 m od siebie.

6.3.3 Studzienki rewizyjne.

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10729 i PN-EN 124.

Studzienki wykona¢ na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu (beton, ttuczen).

Elementy studzienek nalezy uktada¢ recznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu

studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- studzienki przelotowe powinny byé lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw
w odpowiednich odlegto$ciach zgodnie projektem.

— studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub
dwoch kanatow bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w oS,

— studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg betonu) dnie
wykopu, studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie umocnionym,

— w przypadku, gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowaé studzienki spadowe-kaskadowe,

— studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wiacznie powinny
mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. R6znica
poziomoéw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczaé 4,0 m.

— wykop miejsca studni nalezy poszerzy¢, by minimalna odlegto$é wynosita 30 cm
z kazdej strony

— przy montazu studzienek nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na poziom ich
posadowienia, ktory wlotem i wylotem musi odpowiada¢ poziomowi rurociggu.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych
i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego
symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8).

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:

— komory roboczej,

— komina wiazowego (zwezka 1000/600)

dna studzienki,

wiazu kanatowego,

— stopni wtazowych

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich, (kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalajg zapewni¢ w/w. wysokos$ci) dopuszcza sie wysoko$¢ komory roboczej
mniejsza niz 2,0 m.

Przejécia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonaé przy uzyciu
uszczelnianych ksztattek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie
z dokumentacja projektowa.



Studzienki ptytkie mogg by¢é wykonane bez kominéw wiazowych, wowczas
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej
skrzynke wtazowa wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykonac z kregéw z dnem z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej cze$ci powinna mie¢ przekroj zgodny z przekrojem kanatu.
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt fuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona
stanowic przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek, co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
Studzienki powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego zeliwno — betonowy wg PN-H-74051-
02.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast
w trawnikach i zielericach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci
min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy uzyé kregow
z zamontowanymi stopniami.

Przy studzienkach pobudowanych w miejscach poza drogami (gruntowych)nalezy
wtazy umocni¢ plytg zelbetowg s$rednicy min. 1,50m z otworem na wiaz, w celu
zabezpieczenia wtazu przed przesunieciem.

6.3.4 Studzienki na odgatezieniach

Studzienki na odgatezieniach nalezy wykona¢ z tworzyw sztucznych, jako gotowy
wyrob o konstrukcji teleskopowej, sktadajacy sie z pokrywy, trzonu
i kinety potgczeniowej. Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 425 mm.
Odgatezienia w tych studzienkach nalezy faczy¢ kielichami z uszczelkami.

Studzienki montuje sie na podsypce z ttucznia grubosci 30 cm. Grunt zasypki wokét
studzienki wymaga starannego zageszczenia warstwami 20+30 cm.

Montazu studzienek nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg montazowa producenta.

6.3.5. Wykonanie rurociagu sanitarnego ttocznego

Rurocigg ttoczny nalezy wykonaé¢ zgodnie z normami PN-B-10725 i PN-EN 752.
Proces zgrzewania rur PE musi odbywaé sie w temperaturze otoczenia powyzej
0°C. Nie wolno wykonywaé zgrzewania przy wystepowaniu duzej wilgotnosci
powietrza, np. podczas mglty. Na cafej dtugosci projektowany rurocigg winien byé
posadowiony na gruntach piaszczystych lub zwirowych. Rury muszg byé uktadane
tak, aby podparcie ich byfo jednolite. Rury na catej diugosci powinny $cisle przylega¢
do podtoza, na co najmniej1/4 obwodu.

Rury muszg by¢ utozone zgodnie z wytyczong trasg na odpowiednich gtebokosciach.
Na catej dtugosci projektowane kanaly winny by¢ posadowione na gruntach
piaszczystych lub zwirowych. Na cafej diugosci kanaty nalezy utozy¢ na podsypce
piaskowej. Przewiduje sie czesciowg wymiane gruntu. Wigzace decyzje podejmie
inspektor nadzoru w porozumieniu z projektantem w trakcie wykonywania kanalizacji.
Podczas prac wykonawczych nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na zabezpieczenie
rur przed ich przemieszczaniem sie, a czasie zasypywania wykopdw, zageszczania
gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu Wykonawcy. Obsypka rur musi byé
wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia.
Powinna szczelnie wypetnia¢ przestrzen wokét rury, nalezy jg wykonywaé warstwami
rownolegle po obu stronach rury, kazdg warstwe zageszczajgc. Obsypka musi byé



prowadzona az do uzyskania warstwy 0,3m ponad wierz rury. Pod jezdniami roboty
wykonywac zgodnie z norma BN-72/8932-01 ,Roboty drogowe i kolejowe. Roboty
ziemne” uwzgledniajgc takze wymagania zarzadcow drég. Tam, gdzie wystepuje
woda gruntowa, wykopy winny by¢ odwodnione za pomoca drenazu w obsypce
filtracyjnej lub igtofiltrow. Dopuszcza sig inny sposéb odwodnienia po uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru.

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z PN-B-10725. Przy

prébach szczelnosci rur ci$nieniowych nalezy zachowac nastepujace zasady:

— rurociagi dtuzsze niz 800 m nalezy prébowa¢ odcinkami, odpowiednie diugosci
odcinkow mieszczg sie w granicach 300-500m

— {uki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas préby,

— proste odcinki rurociagu ( miedzy ziaczami) powinny by¢ przysypane
| zageszczone, a préba moze sie odby¢ najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu,

~ maksymalna temperatura rurociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C,

— probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu
i wzrokowym sprawdzeniu potaczen,

— rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas
wymagany odpowiednimi normami, nie diuzej niz 24 godziny,

— po zakoriczeniu proby ci$nieniowej nalezy zmniejsza¢é powoli w sposoéb
kontrolowany ci$nienie,

— miejsca odpowietrzen muszg znajdowaé sie we wszystkich najwyzszych
miejscach sieci,

-~ napefnianie rurociggu musi odbywac sie powoli w najnizszym punkcie sieci,

— po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy go pozostawi¢ na
kilka godzin dla ustabilizowania,

6.3.6.Wykonanie przeciskow /przewiertow /

Weciskanie rury ochronnej odbywa sie za pomocg sitownikow umieszczonych
w wykopie lub szybie roboczym na wlocie przejscia. Na przeciwlegtej $cianie wykopu
zainstalowa¢ blok oporowy dla oparé podstaw sitownikéw. Moc sitownikow
dostosowac do sity tarcia, jakg nalezy pokona¢ w czasie wciskania dla koficowej fazy
pracy tj. dla petnej dtugosci wciskanej rury. Srednica rury przeciskowej zgodna
z dokumentacjg projektowa. Rure przewodowa wprowadzi¢ do rury przeciskowej
zabezpieczajgc jga w oktadziny drewniane lub $lizgi oraz zabezpieczajac potaczenia
rury przewodowej przed rozsunieciem sie zastosowanych potgczen.

Przewierty sterowane:

— W osi rurociggu wykonywany jest otwor pilotowy drgzony uko$nie w dot pod
katem wejScia, nastgpnie na odpowiedniej gtebokosci kierunek zmieniany jest na
poziomy. Drgzenie otworu pilotowego odbywa sie poprzez wciskanie w grunt
zerdzi wiertniczych tworzacych przewod wiertniczy, z ich jednoczesnym
obracaniem.

— rozwiercanie otworu, rozpoczyna sie wraz z osiggnieciem punktu wyjscia przez
glowice pilotowa. Woéwczas glowica pilotowa wymieniana jest na glowice
rozwiercajgcg tzw. rozwiertak. Do gtowicy rozwiercajacej od strony punktu
wyj$cia mocowane sg zerdzie wiertnicze przeciagane w kierunku wiertnicy

~ wcigganie rurociggu - podczas rozwiercania i przeciagania rozwiertaka
w kierunku do wiertnicy, nastepuje réwnoczesne wcigganie rurociggu.



6.3.7. Przepompownia sciekéw PS-1

Przepompownia skfada sie z nastepujacych elementéw:
a) budowa Zelbetowa z kregéw o $rednicy 1500 mm z betonu C35/45,

na tawie fundamentowej — (podsypka piaskowa grubosci 20 cm, tawa
betonowa C16/20 grubo$ci 30 cm), gleboko$¢ studni — 4,28m

b) wyposazenie technologiczne

pompy zatapialne o nominalnej mocy silnika 2,4 kW — 2 szt.,

Qp =6,01l/s, Hp = 16,20 m, Hg = 4,20m

stopy sprzegajace pompy

pion ttoczny- stal nierdzewna

zawor zwrotne kulowe — 2szt.

zasuwa odcinajgca z klinem gumowym ( 2 szt.), zwezka redukcyjna,
dopasowujgca rurocigg przepompowni do $rednicy rurociagu ttocznego
PE SDR17 $rednicy 110 mm, (rurociag ttoczny rur PEHD SDR17
Srednicy 110m dtugosci 1234,0 mb)

prowadnice pomp - stal nierdzewna

tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych — stal nierdzewna

sonda hydrostatyczna,

kominek wentylacyjny — stal nierdzewna — szt. 1

kominek wentylacyjny z biofiltrem — stal nierdzewna szt.1

drabinka ztazowa stal nierdzewna

wiaz wejSciowy stal nierdzewna

porecz, elementy ztgczne, belka wsporcza, potgczenia kotnierzowe, —
stal nierdzewna

pomost technologiczny, obstugowy - stal nierdzewna

deflektor ttumigcy,

nasada T — 52 z pokrywka 1 szt.

wyposazenie elektroenergetyczne i sterownicze, wraz z kablem
zasilajgcym:

kabel zasilajgcy YKY 5x10 mm?L = 10 m zasilanie z szafki
pomiarowej,

skrzynka sterownicza (dostawa z przepompownia) wraz z kablem
sterowniczym,

uziom powierzchniowy z bednarki | =15 m,

zagospodarowanie terenu:

nawierzchnia z kostki POLBRUK gr.8cm 10,0 m?
obrzeza betonowe 14,0 m

6.4. Naprawa droég, ulic i chodnikéw.

Teren zabudowany, po ktérym przebiega sie¢ kanalizacyjna posiada nawierzchnie
asfaltowg. Po wykonaniu utozenia kanalizacji nalezy tg nawierzchnie przywrécié do
stanu pierwotnego.

6.4.1 Roboty rozbidrkowe

— rozbiérke nawierzchni asfaltowej i podbudéw nalezy wykonaé¢ przy pomocy pity do
cigcia asfaltu i mtotdbw pneumatycznych. Materiat uzyskany z rozbiorki warstwy



bitumicznej nie powinien by¢ mieszany w trakcie wykonywanych robot, transportu
i sktadowania z innymi materiatami rozbiérkowymi

— rozbiérke nawierzchni z kostki POLBRUK wykonaé recznie
z wyselekcjonowaniem kostki potrzebnej do odtworzenia chodnikow.

Materiaty z rozbiorki tj. asfalt, nadmiar ziemi, betony wywiezé na skfadowisko
odpadéw — zgodnie z Ustawg Prawo Ochrony Srodowiska oraz Ustawy o Odpadach.

6.4.2. Profilowanie i zageszczenie podtoza:

Przed przystapieniem do profilowania podtoze winno by¢ oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni nalezy sprawdzi¢, czy istniejace
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podtoza. Nadmiar gruntu z profilowania odwiezé na odkiad. Bezpoérednio po
profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia.

Zageszczanie warstw nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
podioza o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi
i przesuwac pasami podfuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej
krawedzi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-
04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢é réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢
kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okreslong iloscig wody
i rbwnomiernie wymieszac.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé
wyrownywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. Dopuszczalna tolerancja
dla gtebokosci wykonywanego podfoza wynosi 1cm.

6.4.3 Warstwa odsaczajgca

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Grubos¢ roztozonej warstwy luZznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnigto grubo$¢ projektowana. Natychmiast po koricowym
wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej lub odcinajgcej nalezy przystgpic do jej
zageszczania.

Nierownosci lub zagtebienia powstale w czasie zageszczania powinny byé
wyrownywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.



W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsaczajgca powinna
by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci

6.4.4. Podbudowa z kruszywa kamiennego

Grubos¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza
od grubosci projektowane;.

Kruszywo grube powinno byé roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubosé
projektowang.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca
statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m.
Zageszczanie podbudowy powinno rozpoczaé sie od krawedzi i stopniowo
przesuwac sig¢ pasami podtuznymi, czeSciowo nakfadajgcymi sie w kierunku osi
jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoczg¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa
grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania
kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku
jednostkowym, co najmniej 18 kN/m, afbo ptytowg zageszczarka wibracyjng
0 nacisku Jednostkowym co najmniej 16 kN/m®. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa
drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego
zostaly wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania
i wibrowanie kruszywa drobnego nalezy powtarzaé¢ az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie 3 - 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim
o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu
dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

6.4.5 Odbudowa nawierzchni asfaltowych

— Odbudowa nawierzchni asfaltowej w miejscach gdzie rozebrano nawierzchnie
asfaltowg nalezy jg odtworzyé. Podloze pod warstwe wigzacg nawierzchni
powinno by¢ suche, wyprofilowane i réwne, bez kolein Warstwa nawierzchni
powmna by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby byta nie nizsza
niz 5 °C. Nie dopuszcza sie uktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru. Nawierzchnie zagescic
zestawem walcow ogumionych, stalowych lub mieszanym. Ztacza nawierzchni
powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do drogi.’C.



Geometri¢ nawierzchni nalezy dowigza¢ do istniejagcych drég pod wzgledem
sytuacyjnym i wysokos$ciowym.

6.4.6. Nawierzchni z kostki betonowe;j

Nawierzchnie z kostki betonowej wykonywaé¢ na posypce piaskowo-cementowej gr.
3cm. Podsypke cementowo ~ piaskowa roztozy¢ na wyprofilowanym i zageszczonym
podiozu. Kostke uktadaé tak, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do
3mm.Kostke ukitada si¢ okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzié
za pomocy zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostona z tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzié
od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg byé
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate. Po
utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamie$é
nawierzchnie.

6.4.7.. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe nalezy ustawi¢ na tawie z oporem wykonang z betonu
klasy B 7,5 na podsypce cementowo — piaskowej gr.5cm, przy czym co 50m nalezy
stosowaC szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewows. tawy
betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania. Spoiny
kraweznikow nie powinny przekracza¢ 1cm i powinny by¢é wypetnione zaprawa
cementowo — piaskowg przygotowang w stosunku 1:2. Krawezniki na tukach drogi
muszg by¢ wykonane z prefabrykatéw dostosowanych do promienia.

7. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina, jakos¢ robét i materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do wykonania préb i badan
materiatdow oraz robot.

Wykonawca udostepni na kazdym etapie realizacji zadania wszelkie dokumenty
stuzace okresleniu, jakosci robot i materiatdbw oraz umozliwi stuzbom powotanym
przez Zamawiajgcego do przeprowadzenia prawidtowosci wykonanych robét, jakosci
uzytych materiatbw oraz zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg Projektowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i sztukg budowlang, a w szczegdlnosci
z wymogami normy PN-92/B-10735 i PN-70/B-10715.



8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior robét zanikajacych.

Odbiér robot zanikajgcych pola na koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.

Odbiory dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia, wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

llos¢ i jakos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentdéw zawierajacych komplet wynikow badan, w oparciu o przeprowadzone
pomiary, zgodnie z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbiér
czgsciowy robét dokonuje sie wg. Zasad odbioru konicowego Odbioru Robét
i dokonuje go Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy.

8.3. Odbior ostateczny roboét.
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny polega na korficowej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoniczenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

8.3.2. Odbioru ostatecznego rob6ét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Komisja,
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg i uzgodnieniami. W toku odbioru ostatecznego
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw zanikajgcych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych poprawkowych.



8.3.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokodt
odbioru ostatecznego robot.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzana w trakcie realizacji budowy,

- dziennik budowy,

- wyniki pomiaréw oraz badan wszystkich oznaczen laboratoryjnych, jesli byly
wymagane,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot,

- kopig mapy zasadnicze] powstatg w wyniku geodezyjne] inwentaryzacii
powykonawczej.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego robdt, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie roboty poprawkowe i uzupehiajace bedg zestawione wg. wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania tych robét wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w tym okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz
opinii i spostrzezen przekazanych przez stuzby eksploatacyjne.

9. Uwagi koncowe.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykonaé wszystkie obiekty ujete
w przedmiarze robot.

Elementy nieujgte w przedmiarze robét, ktore Wykonawca zobowigzany jest uja¢

w wycenie robot: - optaty zwigzane z uzyskaniem uzgodnien, nadzoréw i zezwolen
Z zainteresowanymi jednostkami.

OPRACOWANIE Projektant
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