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D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot dla zadania pn.: ,Remont drogi powiatowej nr 4413W na odcinku od skrzyzowania z
drogg powiatowg nr 4410W w miejscowosci Wola Mystkowska do skrzyzowania w miejscowosci
Stare Koztowo z drogg gminng biegngcg w kierunku miejscowosci Wolka Somiankowska”.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot, ustug i dostaw wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres prac objetych Specyfikacjami Technicznymi
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg Wymagania Ogoélne, wspadlne dla
wszystkich prac catorocznego utrzymania drog ujetych w Tabelach Elementéw Rozliczeniowych
(TER), objetych zatgczonymi do przetargu Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST)
wymienionymi w Opisie Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) i nalezy je rozumie¢ i stosowaé w
powigzaniu z nimi.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzyte ponizej nalezy rozumie¢ kazdorazowo w hastepujgcy sposob:
Kontrakt — czasookres, na ktéry zostata zawarta umowa, terminy kontrakt /Jumowa mogg by¢
uzywane naprzemiennie.
Zamawiajacy — podmiot, szczego6towo okreslony w Umowie, udzielajgcy zamowienia na podstawie
ustawy Prawo Zamédwien Publicznych.
Przedstawiciel Zamawiajacego m.in. Inzynier, Kierownik Rejonu, Kierownik Stuzby Liniowej,
dyzurny PID, Inspektor Nadzoru - przedstawiciel Zamawiajgcego upowazniony do
bezposredniego nadzorowania prac i/lub wydawania polecen.
Inni Wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktéorym Zamawiajgcy zlecit bezposrednio
wykonanie prac na terenie prowadzonych prac, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone prace
oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na terenie prowadzonych prac.
Droga — budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzgdzeniami oraz instalacjami,
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego,
zlokalizowana w pasie drogowym.
Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego czesé stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.
Korona drogi — jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do
ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych —
réwniez z pasem dzielgcym jezdnie.
Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.
Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenia nad i pod jego
powierzchnig, w ktérym sg zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia techniczne
zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu, a takze urzgdzenia zwigzane z
potrzebami zarzgdzania droga.
Jezdnia — czesc¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony dla ruchu
pieszego i odpowiednio utwardzony.
Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw,
umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
Podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej (goérnej warstwy) i podbudowy
pomocniczej (dolnej warstwy).
Podbudowa pomocnicza — dolna cze$é¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, takze
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek
podfoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odcinajgcg lub odsgczajgca.
Podbudowa zasadnicza — gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sie sktadac z jednej lub dwdch warstw.



Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Droga rowerowa — droga lub jej czesé przeznaczona do ruchu roweréw, oznaczona odpowiednimi
znakami drogowymi oraz oddzielona od innych drog lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub
za pomocg urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Drogowe obiekty inzynierskie:

1) obiekty mostowe,

2) tunele,

3) przepusty,

4) konstrukcje oporowe.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu uftozenia w nim konstrukciji
nawierzchni.

Laboratorium — laboratorium drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci materiatow oraz prac.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania prac zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi.

Odbiér prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér jakosciowy i ilosciowy prac, ktére w
dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbiér czesciowy — odbior ilosciowy i jakosciowy czesci prac.

Odbiér koncowy — odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakoéci cato$ci wykonanych prac oraz
ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkow
umowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodno$¢ wykonywanych prac z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przyjetymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju prac.

Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy na wykonanie prac zgodnie z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji stanowigca integralny sktadnik umowy, ztozona Zamawiajgcemu na pismie w scisle
okreslonej formie.

Podwykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czesci
prac oraz jej nastepcy prawni, lub kazda inna osoba prawna bgdz fizyczna nie wymieniona w
ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe za zgodg Zamawiajgcego o wykonanie czesci prac.
Polecenie wykonania prac utrzymaniowych — wszelkie polecenia przekazane pisemnie i/lub
ustnie Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgce sposobu, zakresu
i terminu wykonania prac (potwierdzone w formie pisemnej) lub innych spraw zwigzanych
Z prowadzeniem prac utrzymaniowych.

Obiekt mostowy - budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciggu
pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub innego rodzaju
komunikacji gospodarczej nad przeszkodg terenowg, a w szczegolnosci: most, wiadukt, estakada,
ktadka.

Porecz (pochwyt) - element zwienczajgcy balustrade lub samodzielny element mocowany do
konstrukcji obiektu inzynierskiego badz innego elementu, stuzgcy do oparcia lub przytrzymania.
Balustrada - konstrukcja zabezpieczajgca uzytkownikow chodnikéw, schodéw i pochylni przed
upadkiem z wysokosci.

Prace szybko postepujace — prace krotkotrwate , dla ktérych oznakowanie prac przemieszcza
sie wraz z postepem prac (np. odnowa oznakowania poziomego, koszenie trawy, roboty
porzgdkowe).

Prace krétko trwajgce — prace prowadzone sg w jednym miejscu nieprzerwanie, nie dtuzej niz
jeden dzien kalendarzowy, a oznakowanie robot jest stacjonarne na caty czas trwania prac.

Prace dlugo trwajace — prace prowadzone sg w jednym miejscu nieprzerwanie, dtuzej niz jeden
dzieh kalendarzowy; opracowanie prac wymaga indywidualnego opracowania projektu organizacji
ruchu (dostosowanego do istniejgcej sytuacji drogowej) zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia
ciekéw, szlakow wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzgdzen technicznych przez korpus drogi.
Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
np. droga, kolej, rurociag, itp.
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Rekultywacja — prace majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w wyniku realizacji zadania.

Sita wyzsza — zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto
zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

Sytuacja kryzysowa — nalezy przez to rozumie¢:

1) wojne;
2) konflikt zbrojny;
3) jakakolwiek sytuacje, w ktorej wystgpita lub nieuchronnie wystgpi szkoda, wyraznie

przekraczajgca swoim rozmiarem szkody wystepujgce w zyciu codziennym oraz narazajgca zycie i
zdrowie wielu oséb lub majgca powazne nastepstwa dla dobr materialnych lub wymagajaca
podjecia dziatan w celu dostarczenia ludnosci sSrodkow niezbednych do przezycia.

Slepy kosztorys — wykaz prac z podaniem ich ilo$ci.

Wada — jakakolwiek czes¢ prac wykonana niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi lub innymi
dokumentami umowy.

Warstwa Scieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca — warstwa znajdujgca sie pomiedzy warstwg Scieralng a podbudowa
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna, z ktérg Zamawiajgcy zawart umowe w wyniku wyboru
ofert oraz jej nastepcy prawni.

Zadanie budowlane — stanowi odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych. Zadanie obejmuje
takze wykonywanie prac zwigzanych z budowa, modernizacjg utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

Zmiana — kazde odstepstwo w wykonaniu prac przekazane na pismie przez Zamawiajgcego
Przyjete oznaczenia i skroéty:

1. PN - Polska Norma

2. PN-EN - Polska Norma (Europejska)

3 BN - Branzowa Norma

4, GDDKIA - Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
5. IBDIiM - Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie
6. OPz - Opis Przedmiotu Zamdéwienia

7. ST - Specyfikacja Techniczna

8. BHP - Bezpieczenhstwo i Higiena Pracy

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych prac, jakos¢ zastosowanych materiatow,
terminowos$¢ wykonania, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na terenie prowadzonych prac oraz
za ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za zastosowane metody realizacji prac oraz zapewnienie
potencjatu kadrowo — sprzetowo — materiatowego w liczbie, rodzajach i wydajnosci gwarantujgcej
jako$¢ wymagang na kontrakcie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za przekazany teren pasa drogowego od momentu
przekazania terenu pasa drogowego, do momentu odbioru robot.

1.5.1. Przekazanie sieci drég, na ktérych beda prowadzone prace biezacego utrzymania
drég

Wykonywanie Robot i Ustug bedgcych przedmiotem zamdwienia  poprzedzone zostanie
wspoélnym objazdem drdg objetych zamdwieniem i protokolarnym przekazaniem terenu.

1.5.2. Zgodnos¢ prac z SST i innymi dokumentami

Wszelkie dokumenty sktadajgce sie na SIWZ (z Zatgcznikami i Specyfikacjami Technicznymi
wigcznie) stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentoéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w umowie.



Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane prace i dostarczone materialy bedg zgodne ze Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw muszg byc¢
jednorodne i  wykazywa¢ odpowiednig zgodnos¢ z  okreslonymi  wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w SST, to nalezy przyjg¢ przecietne tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju prac.

W przypadku, gdy materiaty lub prace nie bedg w peini zgodne z SST i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu drogi to:

1. takie materialty zostang niezwlocznie zastgpione innymi, a prace rozebrane
I wykonane ponownie na koszt Wykonawcy,

2. prace zostang bezzwitocznie poprawione (w przypadku niestosowania materiatdw) na koszt
Wykonawcy.

1.5.3. Oznakowanie prac

Do Wykonawcy prac utrzymaniowych nalezy zabezpieczenie oraz wiasciwe oznakowanie miejsc,
w ktorych realizowane bedg prace zwigzane z utrzymaniem drdg.

Prace wykonywane w ramach umowy muszg by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu, ktérego egzemplarz musi znajdowac sie w miejscu wykonywania prac.
Dopuszcza sie, aby przy pracach szybko postepujgcych i/lub krétko trwajgcych Wykonawca
wykonywat oznakowanie na podstawie projektu uproszczonego udostepnionego przez
Zamawiajagcego. Projekt jest wykonany w oparciu o Zarzadzanie nr 34 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie typowych schematéw
oznakowania robét oraz pomiarow diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym.

Przy pracach dtugotrwajgcych lub w przypadku konieczno$ci zastosowania organizacji ruchu
nieprzewidzianej w udostepnionym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji ruchu, nalezy
opracowac indywidualny projekt organizacji ruchu, ktéory wymaga zatwierdzenia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi szczegdtowych warunkow zarzgdzania ruchem na
drogach publicznych.

Wykonywany przez Wykonawce projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzgledniac
w szczegolnosci:

o wszystkie typowe przekroje i charakterystyki drogi,

o rodzaj i sposob realizacji prac utrzymaniowych,

o pore dnia w jakiej prace sg wykonywane (w tym pore nocng),
o natezenie ruchu drogowego.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ odpowiednig ilos¢ pojazddw, znakdéw drogowych i
elementéw zabezpieczajgcych (ktére zostaty w projekcie wskazane) i by¢ gotowym do
wprowadzenia odpowiedniej organizacji zgodnej z wdrazanym projektem organizaciji ruchu.

Przy pracach szybko postepujgcych i/lub krétko trwajgcych o wyborze odpowiedniego schematu
organizacji decyduje charakter i miejsce prac podejmowanych przez Wykonawce na drodze, w tym
w szczegoblnosci: zakres prac, lokalizacja, powierzchnia zajecia elementu drogi, parametry
przekroju poprzecznego drogi, uksztattowanie drogi, terenu i otoczenia drogi, natezenie ruchu,
pora dnia i inne czynniki majgce wplyw na rodzaj utrudnien. Decyzje o wyborze odpowiedniego
schematu podejmuje Wykonawca po uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego. W
przypadkach watpliwych ostateczng decyzje podejmuje Przedstawiciel Zamawiajgcego.
Przystepujgc do prac Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, balony
oswietleniowe lub inne systemy doswietlajgce teren prac w porze nocnej itp. oraz wszelkie inne
srodki konieczne do ochrony prac i zachowania bezpieczenstwa.

W bezposrednim sgsiedztwie miejsca prac na drodze Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci elementéw zabezpieczajgcych, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Koszt oznakowania i zabezpieczenia drogi w czasie realizacji prac objetych kontraktem nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w jednostkowg cene umowna.
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Kazdorazowo, przed przystgpieniem do wykonywania prac utrzymaniowych wymagajgcych zmian
w organizacji ruchu, Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Przedstawiciela
Zamawiajgcego 0 rozpoczeciu wykonywania prac z podaniem ich rodzaju i lokalizaciji,
a nastepnie do przestania Zawiadomienia zatgczonego do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu. Zawiadomienie nalezy przesyta¢ do wskazanych w nim jednostek drogg elektroniczng (e-
mail) i/lub faxem.

o Wykonawca winien z wyprzedzeniem informowaé o planowanych pracach oraz ew.
ryzykach ztym zwigzanych dotyczgcych ptynnosci ruchu np. jesli prace wykonywane sg na
odcinkach lokalnych ograniczen przepustowosci. Nalezy mie¢ rowniez na wzgledzie planowane
wieksze imprezy masowe, na ktore dojazd moze by¢ utrudniony z uwagi na prace prowadzone
zarowno w dzien jak i w nocy.

o Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wstrzymania robot
i przywrocenie przejezdnosci w przypadku, gdy prowadzone prace sg przyczyng powstawania
lokalnych ograniczen przepustowosci.

o Zamawiajacy w szczegolnych sytuacjach lub na wniosek Wykonawcy dopuszcza mozliwosé
rezygnacji z wymogu wykonywania robot utrzymaniowych w nocy. Uzasadnienie musi mie¢
zwigzek z charakterem prowadzonych prac i okolicznosci lokalnych, natomiast nie moze wynikac z
faktu probleméw z zabezpieczeniem prac z uwagi na ciemnos$c¢ (ten fakt Wykonawca jest winien
uwzglednié przy wycenie zabezpieczenia prac prowadzonych nocg).

o Wykonawca w cenie ofertowej powinien uwzgledni¢ koniecznosé¢ dodatkowego
oznakowania strefy prac oraz przedsiewzigé dodatkowe czynnosci gwarantujgce zachowanie
bezpieczenstwa ruchu drogowego i bezpieczenstwa pracownikow, w zwigzku z wykonywaniem
tych czynnosci w porze nocne;j.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania prac

Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowaé w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania Kontraktu Wykonawca bedzie:

1. podejmowac kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu prowadzonych prac oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz,

warsztatéw, magazynow, skfadowisk, ukopéw.

2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji prac norm  okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy miedzy innymi w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny 2z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji prac albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sg szkodliwe dla otoczenia nie mogg by¢ stosowane do wykonywania prac. Nie
dopuszcza sie do uzycia materialtdbw  wywotujgcych  szkodliwe  promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonych odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktore
sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania prac, a po zakonczeniu prac ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej



Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem wilasnosci
prywatnej i publicznej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem prac, zaniedbaniem lub
brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatne;
lub publicznej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasno$é w taki
sposob, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia
lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych
urzadzen odpowiednie zezwolenia w zwigzku z prowadzonymi pracami.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzeh w czasie trwania prac.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia tych
instalacji i urzadzen uzbrojenia terenu wykazanych przez ich wifascicieli lub
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

O zamiarze przystgpienia do prac w poblizu tych urzadzen lub instalacji, badz ich przektadania
Wykonawca powinien zawiadomic ich wiascicieli i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Przedstawiciela Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej potrzebnej pomocy przy dokonywaniu napraw. Koszt naprawy ponosi
Wykonawca.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia koniecznego do prowadzenia prac biezgcego utrzymania drog. Uzyska
on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciggly bedzie o kazdym takim nietypowym przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich prac uszkodzonych przez pojazdy
i tadunki powodujace nadmierne obcigzenia osiowe, zgodnie z poleceniami Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy (BHP)

Podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
warunkéw sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych przy biezgcym utrzymaniu drég oraz dla zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z  pracami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia prac. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Przedstawiciela
Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
1.5.11. Wyposazenie pracownikow

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w jednolitg odziez roboczg zimowg i letnig, koloru
pomaranczowego z przytwierdzonymi pasami odblaskowymi widocznymi w ciggu catej doby oraz z
napisem ,StUZBA DROGOWA”, zgodng lub zblizong do standardéw stosowanych przez stuzby
GDDKIA. Odziez robocza powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie technicznym (bez fizycznych
uszkodzen) i w czystosci, powinna (kazdy widoczny element) posiadaé¢ atest potwierdzajgcy
spetnianie wymagan na odpowiednig klase widocznosci.

Pracownicy muszg byC wyposazeni w urzgdzenia zapewniajgce statg komunikacje z Punktem
Obstugi Kontraktu.

Osoby kierownictwa i nadzoru Wykonawcy zobowigzane sg kontrolowaé kazde stanowisko pracy i
instruowac pracownikow o zasadach bezpieczenstwa wykonywania robaot.



2. MATERIALY

2.1  Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Wykonawca bedzie zaopatrywat sie we wilasnym zakresie w niezbedne ilosci wszystkich
materiatdw niezbednych do realizacji umowy. Zarzgdzanie zapasami materiatowymi jest wytgcznie
obowigzkiem Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek wykorzysta¢ i wbudowywac¢ materiaty nowe, poza przypadkami
okreslonymi w kosztorysach i zleceniach Zamawiajgcego. Nie dopuszcza sie stosowania
materiatdw uzywanych lub regenerowanych.

Do wykonania wszelkich robét i ustug utrzymaniowych, remontowych oraz uzupetniajgcych
Wykonawca zastosuje materiaty i technologie, takie same lub lepsze jakosciowo, z jakich zostata
wykonana droga i elementy jej wyposazenia (zastosowanie materiatéw lepszych nie stanowi
podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy).

Materiaty, z ktorych wykonane bedg elementy drogi (np.: znaki, bariery, porecze, balustrady,
ogrodzenia, elementy kamienne i betonowe powierzchniowych umocnien terenu, skarp, stozkow,
ciggow pieszych, elementy kanalizacji deszczowej obiektéw mostowych, itp.) uzyte do
uzupetnienia brakéw wynikajgcych ze skutkow zdarzen, kradziezy, aktéw wandalizmu lub innych,
Wykonawca ma obowigzek uzupetnié¢ w takiej samej technologii i ksztatcie jak przed wystgpieniem
w/w zdarzen.

Brak materiatu danego producenta (np. farby lub innych materiatéw) o okreslonych parametrach
technicznych, ktéry dostepny jest na rynku pod inng nazwg handlowg przy zachowaniu tozsamych
parametrow nie zwalnia Wykonawcy od wykonania danej pracy w terminie wskazanych w OPZ i w
poleceniach.

Materiaty, o ktérych mowa wyzej, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.) i
odpowiada¢ aktualnym Zarzadzeniom Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad oraz
Wytycznym Technicznym stosowanym przez GDDKIA na zasadach okreslonych w SST.

Materiaty muszg spetnia¢c wymagania SST dla poszczegolnych asortymentow robét oraz posiadaé
wszystkie niezbedne dokumenty poswiadczajgce dopuszczenie do stosowania
w budownictwie, dokumenty potwierdzajgce ich przeznaczenie, wiasciwosci, a takze wskazanie
dokumentu odniesienia. Podczas ich stosowania nalezy Scisle przestrzega¢ zalecen producenta.
Wszystkie materialy i technologie muszg zostaC =zatwierdzone przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego, przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdow przeznaczonych
do realizacji robot i ustug, Wykonawca przedstawi je do zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Recepty na mieszanki mineralno-bitumiczne i betony konstrukcyjne muszg by¢ przez
wbudowaniem zaopiniowane przez Laboratorium Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do zazgdania dokumentacji oraz do pobrania prébek do badan celem weryfikacji jakoSci
zastosowanego materiatu. Laboratorium Zamawiajgcego na wniosek upowaznionego
Przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie wykonywa¢ badania kontrolne iakceptacyjne w
przypadkach watpliwych i spornych.

W sytuacjach wyjatkowych Przedstawiciel Zamawiajgcego moze zleci¢ wykonanie robot
z materiatbw witasnych bedacych na stanie magazynowym Zamawiajgcego lub pochodzgcych z
odzysku (np. z destruktu, kostki brukowej, kamiennej, itp.)

2.2. Materiat nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu robot
(pasa drogowego) wiasnym staraniem i na wtasny koszt.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez upowaznionego
Przedstawiciela Zamawiajgcego materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.3. Skiadowanie i przechowywanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc i wkasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Teren sktadowania materiatdw powinien by¢ zabezpieczony przed osobami postronnymi,
niezaleznie od czasu i miejsca sktadowania (teren robot). Jezeli dostarczone na teren robét
materiaty, nie zostang wbudowane w dzien przywozu, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac teren ich
sktadowania.



2.4. Materiaty z rozbiorki

Materiaty z rozbiérki (np. destrukt pochodzgcy z frezowania nawierzchni jezdni, kostka kamienna i
betonowa, krawezniki kamienne, bariery znaki drogowe oraz inne) pozostajg wtasnoscig
Zamawiajgcego, chyba, ze przeznaczone sg do utylizacji. Materiaty przeznaczone do utylizaciji
winny by¢ usuniete poza teren prac (pasa drogowego), zutylizowane przez Wykonawce na jego
koszt przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016,
poz. 1987). Nie dopuszcza sie sktadowania materiatow przeznaczonych do utylizacji na placach
Zamawiajgcego. W szczegodlnych przypadkach mozliwe jest krotkotrwate sktadowanie ich na
placach Zamawiajgcego, za zgodg odpowiedniego Rejonu Drég. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego, iz materiat

z rozbiérki winien by¢ zutylizowany, Wykonawca przystgpi do niezwitocznej utylizacji

i przedstawi dokument potwierdzajgcy dokonanie tej czynnosci.

3. SPRZET

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wykonawca realizowa¢ bedzie umowe zapewniajac do realizacji zadania niezbedny sprzet, pojazdy
oraz urzgdzenia pomocnicze tj. rusztowania, pomosty robocze, zwyzki, podnosniki koszowe, $rodki
ptywajgce, ekrany, balony oswietleniowe, kamery cyfrowe, itp. Wszelkie koszty obstugi i eksploataciji
sprzetu, pojazddéw i urzadzeh powinny by¢ wkalkulowane w cene ofertowa.

Wykonawca do realizacji umowy wykorzystywac bedzie wytgcznie w petni sprawne pojazdy, sprzet
i urzgdzenia z zastrzezeniem, ze obok sprawnosci technicznej charakteryzowac sie one bedg réwniez
zadowalajgcym stanem wizualnym, w tym [w przypadku pojazdéw samochodowych w szczegdlnosci]
nie bedg mie¢ sladéw korozji na elementach karoserii, nie bedg mie¢ uszkodzen karoserii, widocznych
wgniecen, powtoka lakiernicza ma by¢ jednorodna.

Pojazdy uzywane do wykonywania prac utrzymaniowych powinny by¢ obowigzkowo wyposazone
w:

o ostrzegawcze sygnaty Swietine btyskowe barwy zoitej ze zrédtami $wiatta w technologii
LED, widoczne ze wszystkich stron z odlegtosci co najmniej 500 m, przy kazdej przejrzystosci
powietrza,

o oznakowanie ukosnymi pasami na przemian barwy biatej i czerwonej o wymiarach 250 x
250 mm (analogicznie jak wzor tablicy U-26) na obwodzie lub catej powierzchni tylnej Sciany
pojazdu, wykonane na folii odblaskowej typu 2,

o oznakowanie pasami na przemian barwy biatej i czerwonej o wymiarach 250 x 250 mm
(analogicznie jak wzér tablicy U-20a) na przedniej masce i obydwu bokach pojazdu
w dolnej ich czesci, wykonane na folii odblaskowej typu 2.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do dbatosci o czystos¢ pojazdow zaréwno wewnatrz jak
i zewnatrz pojazdu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu i urzadzen bedzie gwarantowacC przeprowadzenie prac zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentach kontraktu lub wskazan Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Sprzet i urzgdzenia bedace witasnoscig Wykonawcy lub wynajete do wykonania prac majg by¢
utrzymywane w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinny by¢ zgodne z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet i urzgdzenia jak réwniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet i
urzgdzenia niesprawne.

Na wyposazeniu Wykonawcy dla kazdej czesci zamowienia powinien znajdowac sie komplet
znakéw drogowych z przyczepkami sygnalizacyjnymi wtgcznie, w standardzie i w ilosciach
okreslonych w zatwierdzanym projekcie organizacji ruchu (sporzgdzanym przez Wykonawce).
Wykonawca prac zobowigzany jest do dbatosci o czysto$¢ sprzetu i urzadzen stosowanych
w utrzymaniu drogi.

W przypadku niespetnienia wymogow o ktérych mowa wyzej, Przedstawiciel Zamawiajgcego
zastrzega sobie prawo niedopuszczenia sprzetu / urzadzen do pracy na drodze.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do prac.

Wszelkie koszty obstugi i eksploatacji sprzetu i urzadzen powinny by¢ wkalkulowane w cene
ofertowa.

Szczegotowe wymagania w zakresie sprzetu dla poszczegdlnych prac realizowanych w ramach
zamowienia okreslajg wiasciwe dla danych asortymentow SST.
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4. TRANSPORT

Wymagania ogoélne dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosc i bezpieczenstwo wykonywanych prac.

Wykonawca do realizacji umowy wykorzystywac bedzie wytgcznie w petni sprawne pojazdy, z
zastrzezeniem, ze obok sprawnosci technicznej charakteryzowaé sie one bedg réwniez
zadowalajgcym stanem wizualnym.

Ostateczna liczba srodkéw transportu zapewniona przez Wykonawce powinna zapewniac
terminowe prowadzenie prac zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji kontraktowe;.
Wykonawca prac zobowigzany jest do dbatosci o czystos¢ pojazdéw stosowanych do utrzymania
drogi.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz w strefie prowadzonych prac.

Wszelkie koszty obstugi i eksploatacji pojazdow powinny by¢ wkalkulowane w cene ofertowa.
Szczegotowe wymagania w zakresie transportu dla poszczegdlnych prac realizowanych w ramach
zamodwienia okreslajg wiasciwe dla danych asortymentow SST.

5. WYKONANIE PRAC

5.1. Warunki prowadzenia prac

Wykonawca odpowiedzialny jest w szczegdlnosci za:

e jakos¢ zastosowanych materiatéw,

¢ jakos¢ wykonywanych prac,

e zgodnos¢ wykonywanych prac z:

- wymaganiami umowy,

- poleceniami wydawanymi przez Przedstawicieli Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywana prac.

Zakres zadan i obowigzkéw Wykonawcy to w szczegdlnosci:

a) Realizacja czynno$ci utrzymaniowych zgodnie z umowa,

b) Wykonanie i  uzyskanie  zatwierdzenia  projektu  czasowej organizacji  ruchu
w oparciu o0 obowigzujgce przepisy, z wykorzystaniem wskazanych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego typowych schematdéw czasowej organizacji ruchu;

c) Stata wspédtpraca ze stuzbami ratowniczymi, zarzgdcami drég innych niz krajowe
i Przedstawicielami Zamawiajgcego,

d) Posiadanie pozwolenia na wytwarzanie, transport i utylizacje odpadow lub zawarcie
stosownych uméw w przedmiotowym zakresie z podmiotami trzecimi. Ustuga musi by¢
wykonywana specjalistycznym sprzetem dopuszczonym do stosowania przy odbiorze
wymienionych odpaddéw. Wykonawca staje sie wtascicielem odpadu;

e) Kazdorazowo w ramach realizacji zadan zarzgdzania kryzysowego, zakres koniecznych
prac do wykonania zostanie okre$lony przez Zamawiajgcego w aneksie do umowy;

5.2. Prace wykonywane w nocy i w dniach wolnych od pracy

Roboty utrzymaniowe, ktdérych wykonanie w sposob szczegdlny wptywa na utrudnienia w ruchu, a
technologicznie nie ma ograniczen do wykonywania ich w porach zmniejszonego natezenia ruchu,
powinny by¢ wykonywane w tych porach, w szczegdlnosci w nocy (ustalenie pory nocnej: 20:00-
6:00). Przy czym dopuszcza sie prowadzenie prac na mniej uczeszczanych odcinkach drég (SDR
ponizej 4000 poj./dobe od godziny 18:00).

Niezaleznie od tego ustala sie, iz w porze nocnej powinny by¢ obowigzkowo wykonywane takie
roboty utrzymaniowe jak:

- mechaniczne zamiatanie nawierzchni jezdni,

- wymiana barier energochtonnych,

- remonty nawierzchni drég w terenach zabudowanych,

- regulacje studzienek w $rodku jezdni i innych elementéw drég na jezdni dwupasmowe;j
w terenach zabudowanych,

- koszenie traw w pasach rozdziatu,
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- malowanie nawierzchni w terenach zabudowanych,

- roboty utrzymaniowe, ktérych organizacja ruchu przewiduje zmniejszenie ilosci paséw
ruchu na drogach o SDR przekraczajgcym 17.000 pojazdéw/dobe,

- inne prace, ktérych wykonywanie w porze dziennej zwigzane bytoby z utrudnieniami
W ruchu pojazdow.

Zamawiajacy w szczegolnych sytuacjach lub na wniosek Wykonawcy dopuszcza mozliwosc
rezygnacji z wymogu wykonywania prac utrzymaniowych w nocy. Decyzje o zmianie pory
wykonywania prac utrzymaniowych podejmuje przedstawiciel Zmawiajgcego. Wykonawca
w cenie ofertowej powinien uwzgledni¢ koniecznos¢ dodatkowego oznakowania strefy prac oraz
przedsiewzig¢ dodatkowe czynnosci gwarantujgce zachowanie bezpieczenstwa ruchu drogowego i
bezpieczenhstwa pracownikéw, w zwigzku z wykonywaniem tych czynnosci
W porze nocnej.

5.5. Sposoéb przekazywania informaciji przez Wykonawce

W celu zidentyfikowania termindéw i charakteru prowadzonych prac utrzymaniowych Wykonawca
ma obowigzek korzystania z dedykowanej platformy informacyjnej udostepnionej przez
Zamawiajacego lub w innej formie wskazanej przez Zamawiajgcego. Przedmiotowe informacje
bedg przygotowywane przez pracownika Zespotu ds. Utrzymania Drég w POK. Przekaz informacji
winien sie odbywac w czasie rzeczywistym i winien by¢ aktualizowany na biezgco przez catg dobe.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1. Wymagania ogoéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do potwierdzenia wlasciwego wykonania prac zwigzanych z utrzymaniem drogi.
Wykonawca bedzie przeprowadzat kontrole prac z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
wykonane zostaty zgodnie z wymaganiami kontraktu.

W celu umozliwienia Przedstawicielom Zamawiajgcego przeprowadzenia kontroli prac w miejscach
trudnodostepnych, Wykonawca zapewni niezbedne urzgdzenia pomocnicze tj. np. podnosniki,
drabiny, rusztowania, pomosty robocze itp.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca prac.

6.2. Zasady kontroli jakosci prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac i jakosci materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdbw oraz prac z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze prace wykonano zgodnie z wymaganiami Kontraktu.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ okreslone zostaty
w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie prac zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i
oznakowane.

Na wniosek Przedstawiciela Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca prac.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych. W
przypadku, gdy normy lub wytyczne nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan Wykonawca powiadomi Przedstawiciela
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw i zapewniona mu bedzie potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Przedstawiciel Zamawiajgcego moze pobiera¢ probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wystgpig rozbieznosci wynikéw badan Wykonawcy i Zamawiajgcego przy ocenie zgodnosci
materiatow z SST, to Zamawiajgcy oprze sie na wtasnych badaniach lub poleci Wykonawcy zleci¢
innemu niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badah. Koszt tych badan
poniesie Wykonawca.

6.6. Dokumenty

Obmiar prac

Obmiar prac stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie zleconych i wykonanych prac. Obmiary
wykonanych prac przeprowadza sie w jednostkach okreslonych w OPZ i/lub w kosztorysie
ofertowym.

Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone przez Wykonawce.
Dokumenty te powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Pozostate dokumenty kontraktowe

Do dokumentdéw kontraktowych zalicza sie rowniez takie dokumenty jak:

a) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

b) Polecenia na wykonanie prac,

c) Protokoty odbioru prac zwigzanych z utrzymaniem,

d) Notatki i protokoty ze spotkan, narad i ustalen,

e) Korespondencije zwigzang z prowadzonym biezgcym utrzymaniem drdg itp.

7. OBMIAR PRAC

7.1. Ogdlne zasady obmiaru prac

Obmiar prac winien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych prac biezacego utrzymania
w jednostkach ustalonych w TER oraz OPZ.

Obmiaru prac dokonuje Wykonawca, ktéry winien powiadomi¢ Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych prac i terminie jego prowadzenia, co najmniej na 2 dni przed tym terminem. Obmiar
odbywac¢ sie winien w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajgcego i podlega jego akceptaciji.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy winien dostarczy¢ Wykonawca. Jezeli urzgdzenia lub sprzet
wymaga badan atestujgcych, to Wykonawca winien posiada¢ wazne swiadectwa ich legalizaciji.
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub kohcowym odbiorem prac, a takze
w przypadku zmiany Wykonawcy.

Obmiary prac zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania w miare postepu prac.
Obmiary prac ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem wykonywania w miare
postepu prac.

Prace pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia winny by¢ wykonane w sposéb czytelny,
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci winny byC¢ uzupetnione odpowiednimi
szkicami w formie oddzielnego zatgcznika.

8. ODBIOR PRAC

8.1. Ogodlne zasady odbioréw prac

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone nieprawidtowosci w realizacji prac
objetych przedmiotem zamodwienia (niezgodno$¢ z wymaganiami SST), to Przedstawiciel
Zamawiajgcego odmowi odbioru prac do czasu usuniecia stwierdzonych wad (nieprawidtowosci).
Wykonawca ma obowigzek naprawienia wszystkich szkdd powstatych na skutek okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢.
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8.2. Rodzaje odbioréw prac

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, prace podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi prac zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi gwarancyjnemu.

8.3. Odbiér prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr prac zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu winien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt, poprawek bez hamowania ogodlnego postepu prac. Odbioru
dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej czesci prac do odbioru Wykonawca
zgtasza Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

Odbiodr zostanie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od
daty zgtoszenia.

Odbidr prac zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych prac,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Jakos¢ i ilos¢ prac ulegajgcych zakryciu
ocenia Przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie dokumentow zawierajgcych wyniki badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, ocene wizualng, w poréwnaniu z SST,
OPZ i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbior czesciowy

Wynikiem odbioru czesciowego jest stwierdzenie rzeczywistego wykonania zleconych prac
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i terminu z zachowaniem wymogow SST. Odbiorowi
czesciowemu podlegajg prace z grupy 1-9 oraz 10-12.

Odbioru czes$ciowego prac bedzie dokonywata Komisja skladajgca sie z Przedstawiciela
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Gotowos$¢ danej czesci prac do odbioru Wykonawca zgtasza
Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

Odbidr zostanie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od
daty zgtoszenia.

Z czynnosci odbiorowych prac zostanie spisany protokét odbioru, ktéry podlega zatwierdzeniu
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

8.5. Odbioér koncowy

Odbidr koncowy obejmuje wszystkie grupy prac. Catkowite zakonczenie prac oraz gotowo$¢ do
odbioru kohcowego winna by¢ zgtoszona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie
Zamawiajgcemu.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr prac powinien nastgpi¢ w terminie wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego,
liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia prac i stwierdzenia kompletnosci dokumentéw do
odbioru koncowego.

Odbidr koncowy prac zostanie dokonany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy.

Odbierajgcy prace dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania prac z SST
i poleceniami.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych prac poprawkowych, Przedstawiciel Zamawiajgcego
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Termin wykonania prac poprawkowych lub uzupetniajgcych wyznaczy Przedstawiciel
Zamawiajgcego.

8.6. Odbiér gwarancyjny

Odbidr gwarancyjny obejmuje nastepujgce grupy:

Grupaprac nr 1 — Nawierzchnia

Grupa prac nr 2 — Pobocza i pasy rozdziatu
Grupa prac nr 3 — Korpus drogi

Grupa prac nr 4 — Odwodnienie

Grupa prac nr 5 — Chodniki, $ciezki rowerowe
Grupa prac nr 6 — Oznakowanie

Grupa prac nr 7 — Bezpieczehstwo

Grupa prac nr 8 — Estetyka

Grupa prac nr 9 — Urzadzenia wspomagajgce
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Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac zwigzanych z usunieciem usterek
stwierdzonych przy odbiorze czesciowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
gwarancyjny zostanie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego. Czestotliwos¢ odbiorow gwarancyjnych ustala Przedstawiciel Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonanych prac w poszczegolnych
asortymentach w sposéb razgcy odbiega od wymaganej Kontraktem i SST z uwzglednieniem
tolerancji, wéwczas Wykonawca zostanie zobowigzany do usuniecia nieprawidtowosci w terminie
wskazanym w protokole z odbioru gwarancyjnego. Zakonczenie usuwania nieprawidtowosci
Wykonawca winien zgtosi¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

8.7. Okresy gwarancji na poszczegoélne grupy prac

Grupa Prac nr 1 - Nawierzchnia

o 12 miesiecy - remont czgstkowy nawierzchni z betonu asfaltowego / betonu cementowego

o 36 miesiecy - nawierzchnie z SMA, betonu asfaltowego, z betonu asfaltowego na asfalcie
modyfikowanym, z betonu asfaltowego do bardzo cienkich warstw BBTM, z betonu asfaltowego
WMS, z betonu cementowego

Grupa Prac nr 2 — Pobocza i pasy rozdziatu

o 12 miesiecy - skropienie poboczy emulsjg asfaltowa i uzupetnienie grysami

Grupa Prac nr 3 — Korpus drogi

o 36 miesiecy

Grupa Prac nr 4 - Odwodnienie

o 36 miesiecy

Grupa Prac nr 5 — Chodniki, $ciezki rowerowe

o 36 miesiecy

Grupa Prac nr 6 — Oznakowanie

o 36 miesiecy - punktowe elementy odblaskowe (w tym aktywne)

o 84 miesiecy - oznakowanie pionowe, (w tym aktywne)

o 84 miesiace - konstrukcje wsporcze (stalowe i aluminiowe) pod tablice

o 9 miesiecy* - oznakowanie poziome cienkowarstwowe (* w szczegdlnych przypadkach
Zamawiajgcy moze skroci¢ okres gwarancji)

o 36 miesiecy - oznakowanie poziome grubowarstwowe

Grupa Prac nr 7 - Bezpieczenstwo

o 36 miesiecy

o 12 miesiecy - ustugi malarskie

Grupa Prac nr 8 — Estetyka

o 36 miesiecy — nasadzenia drzew i krzewow
Grupa Prac nr 9 — Urzadzenia wspomagajgce

o 36 miesiecy — ogrodzenia

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej powinna uwzgledniac wszystkie Czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pracy w SST.

Wykaz tych czynnosci okreslonow SST.

9.2. Prace pomocnicze

W ramach asortymentéw prac z grup nr 1-10 oraz 12 Zamawiajgcy przewiduje zlecanie prac
pomocniczych, niezbednych do realizacji biezgcego utrzymania.

Wynagrodzenie za wykonanie powyzszych prac bedzie rozliczane zgodnie z warunkami umowy.
Zatozone ilosci roboczogodzin, maszynogodzin i wartos¢ materiatdéw ujete w TER grupa prac nr 13
przyjeto jedynie szacunkowo dla potrzeb obliczenia ceny oferty. Wielkosci te mogg by¢ zwiekszone
lub zmniejszone w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia stosownie do zapotrzebowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 20105 r., poz. 2164 z
pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z p6zn. zm.)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. z 2017 r., poz. 784)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
uzytkowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz.735 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 r., poz. 124)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie
kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 143)
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D-01.01.01 WYTYCZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP
Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wytyczne do
przygotowania przez Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych dla robot zwigzanych z wytyczeniem przebiegu trasy drogi i jej punktéw
wysokosciowych wraz z obiektami inzynierskimi.

1.1. Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy - Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy

I koncowy punkt trasy.

Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana zgodnie ze
specyfikacjg na projektowanie SP.30.40.00

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w WWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
WWIORB D-M.00.00.00.

2.1. Rodzaje materiatow

Do oznaczenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé paliki drewniane, prety stalowe lub rury
metalowe o dlugosci ok. 0,50 m, do oznaczenia pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki
drewniane dtugosci ok. 0,30 m, a do utrwalania punktéw w istniejgcej nawierzchni nalezy stosowac
bolce stalowe o srednicy 5 mm i dlugos$ci 0,04-0,05 m.

Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej nalezy stosowaé materialy zgodne z
rozporzadzeniem [3.5].

Do stabilizacji oznaczenia roboczego pikietaza trasy, poza granicg pasa roboét stosowac pale
drewniane z tabliczkami. Wymiary tabliczek nalezy tak dobraé, aby opis roboczy pikietazatrasy byt
czytelny z przylegtego pasa robot. Wymiary tabliczek uzgodnié z Inzynierem Kontraktu.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoine”.

Sprzet stosowany do wytyczenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogdélne  wymagania dotyczgce transportu podano w WWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne”. Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w WWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
prawidtowej realizacji robot.

Roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiarow przez Inzyniera Kontraktu.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zgtosi prace do wiasciwego Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a nastepnie pobierze dane dotyczace osnowy
geodezyjnej oraz granic nieruchomoséci objetych inwestycjg. Wykonawca uzgodni z organem

17



prowadzacym wiasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej sposéb odtworzenia
zniszczonej bgdz uszkodzonej osnowy geodezyjnej podlegajgce ochronie prawnej, zlokalizowanej
w obszarze prowadzonych robét. Brakujgce, uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na witasny koszt.

5.2. Wyznaczenie  punktéw gtéwnych osi trasy drogowej i punktéw
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy uzyciu palikdéw drewnianych. W zaleznosci od charakterystyki terenu odlegtos¢ pomiedzy
punktami posrednimi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy
drogowej, a takze state punkty wysokosciowe przy kazdym obiekcie inzynierskim, przy uzyciu
stupkéw betonowych osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie i sposob
zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu. Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi
wzdtuz trasy drogowej nie powinna przekracza¢ 300 m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonywaniem trasy drogowej
i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdluz trasy drogowej. W przypadku braku takich punktow repery
robocze nalezy zatozy¢ przy uzyciu stupkéw betonowych osadzonychw gruncie w sposob
wykluczajgcy osiadanie i sposdb zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig ,aby sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 10 mm/km stosujgc niwelacje podwojng w stosunku do punktow
szczegotowej osnowy wysokosciowej. Repery robocze powinny mie¢ dodatkowe oznaczenie
okreslajgce nazwe repera i jego rzedna.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji
Robot. Osnowe realizacyjng nalezy aktualizowac nie rzadziej niz co miesigc orazw przypadku
kazdego naruszenia ktéregokolwiek punktu osnowy poziomej lub pionowej. Za naruszenie osnowy
uznaje sie réwniez uzasadniong obawe Wykonawcy lub Inzyniera Kontraktu, ze takie naruszenie
nastapito.

5.3. Wytyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykonac¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg oraz istniejgca
osnowe szczegobtowg oraz w razie potrzeby zatozong przez Wykonawce osnowe realizacyjng.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacii
Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm dla projektowanej autostrady i drogi ekspresowej oraz
5cm dla pozostatych drég objetych opracowaniem.

Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoécig do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypowi
wykopéw na powierzchni terenu (okreslenie granicy roboét), zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w
miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu.

Do wyznaczenia krawedzi nasypdéw i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lubwiechy.
Wiechy nalezy stosowacC w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 m oraz wykopow
gtebszych niz 1 m. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé¢ do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta, co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Dla sprawdzenia prawidiowosci pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki wskazujgce
pochylenie skarp. Skarpowniki nalezy ustawia¢ w odlegto$ciach uzgodnionych z Inzynierem
Kontraktu. Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow, wykopow i
konstrukcji nawierzchni o ksztatcie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

5.5. Wyznaczenie przekrojoéw poprzecznych (do pomiaréw kontrolnych)

Na etapie wytyczenia trasy, nalezy wyznaczyC i zastabilizowa¢ w terenie (na czas prowadzenia
robét) punkty przekrojéw poprzecznych, co 20 m w celu dokonywaniapomiaréw rzednych (w
przekroju poprzecznym jezdni) na etapie n/w robot tj.:

— pomiar stanu istniejgcego nawierzchni,

— pomiar stanu po frezowaniu warstw bitumicznych,
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— pomiar rzednych koryta pod nowag konstrukcje nawierzchni,

— pomiar rzednych po wykonaniu kazdej nowej warstwy nawierzchni,

— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

llos¢ punktow w przekroju poprzecznym okresla Inzynier Kontraktu.

5.6. Przeniesienie osnowy geodezyjnej

Prace zwigzane z przeniesieniem oshowy geodezyjnej wraz z odtworzeniem wysokosciowym
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z organem prowadzgcym wiasciwy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot podano w WWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w Rozporzadzeniu [3.1].

6.2. Sprawdzenie robét pomiarowych

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacii
Projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczyc¢
z dokfadnoscig do l1lcm w stosunku do rzednych niwelety okreslonychw Dokumentacji
Projektowej. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg dokladnoscig, aby sredni biad
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy niz 10 mm/km stosujgc niwelacje podwdjng w stosunku do
punktéw szczegdtowej osnowy wysokosciowe;j.

7. OBMIAR ROBOT
Kontrakt ryczattowy — jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru
Koncowego jednostka okreslona w STWIORB.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w WWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Odbior
robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicowi dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktéreWykonawca przektada
Inzynierowi Kontraktu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333z pdzn.
zm.).

[2] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376,z p6zn.
zm.).

[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021

r. poz. 1990, z pézn. zm.).

[3.1] Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnegoi kartograficznego (Dz.U. poz. 1429, z p6zn. zm).

[3.2] Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r.w sprawie
ewidencji gruntéow i budynkow (Dz. U. poz. 1390).

[3.3] Rozporzadzenie Rady Ministrow 2z dnia 15 pazdziernika 2012 r.w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. poz. 1247, z p6zn. zm.).

[3.4] Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowe] z dnia 22 maja 2003 r.w sprawie
nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamknietych (Dz. U. Nr
101, poz. 939).

[3.5] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r.w sprawie
osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U.poz. 1341).
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[3.6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia1999 r. w
sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznychi magnetycznych (Dz. U. z
2020 r. poz. 1357).

[3.7] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwai Gospodarki
Zywnosciowe;j z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczanianieruchomosci (Dz. U. Nr 45,
poz. 453).

[4] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dréog publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363,z p6zn. zm.).
[5] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, z p6zn. zm.).

[5.1] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatléw nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, p0z.2663).

[6] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624).

20



D.01.02.02 ZDJECIE | TRANSPORT WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ
1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wytyczne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych dla czynnosci zwigzanych ze
zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej w ramach zadania ,Remont drogi powiatowej nr 4413W na
odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4410W w miejscowosci Wola Mystkowska do
skrzyzowania w miejscowosci Stare Koztowo z drogg gminng biegngcg w kierunku miejscowosci
Woélka Somiankowska”
1.1. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z zamieszczonymi w D-M-
00.00.00 "Wymagania ogdélne".
Warstwa humusu - warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajgcej sie do upraw rolnych.
Torf - skala osadowa powstata w wyniku niepelnego rozkfadu szczatkdéw roslinnych,
zachodzgcego w warunkach dlugotrwatego lub statego zabagnienia wierzchniej warstwy gleby.
Sktada sie z nieroztozonych szczatkow roslin oraz bezstrukturalnej masy humusu. Jest w roznym
stopniu nasycony substancjami mineralnymi (np. piaskiem, czasami wytrgconymi zwigzkami
zelaza lub rzadko fosforu).
Darnina - ptat wierzchniej warstwy gleby, przeros$nietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiastej.
Ziemia urodzajna — powierzchniowa warstwa gruntu o zawartosci, co najmniej 2% czesci
organicznych. Grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej zalezna jest od glebokosci zalegania. W ramach
robét objetych niniejszym dokumentem nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ usuniecia ziemi urodzajnej
na petng gtebokos¢ jej zalegania.
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usuniecie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu
przewidzianego do wykonania drogowych robot ziemnych oraz sktadowanie jej w celu
pozniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowdw i rekultywacji gruntu przydroznego.
1.2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacja
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuija.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine".

3.1. Sprzet do wykonania robét

Ziemia urodzajna bedzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robét stosuje
sie:

- spycharki,

- rowniarki,

- zgarniarki,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajgcej sie do powtérnego uzycia,
nalezy stosowac:

- noze do ciecia darniny,

- topaty i szpadle.

Dopuszcza sie rowniez reczne usuniecie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzet mechaniczny
z uwagi na maty zakres robdt lub niekorzystne warunki nie moze byc¢ uzyty.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Humus i darnine nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek a nadmiar
przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw
lokalnych i przeznaczenia humusu.
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Ziemia urodzajna bedzie sktadowana do dalszego wykorzystania lub jej nadmiar odwieziony.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Nalezy stosowac sie do zapisow okreslonych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz
postanowieniu wydanym w ramach oceny oddziatywania na Srodowisko, dotyczgcych terminéw
przeprowadzenia robot zwigzanych z usunieciem ziemi urodzajnej. Zdejmowanie warstwy ziemi
urodzajnej musi byé prowadzone pod nadzorem archeologicznym sprawowanym przez
uprawnionego do tego typu badah archeologa po uzyskaniu pozwolenia wydanego przez
wiasciwego konserwatora zabytkéw.

W przypadku stwierdzenia w obrebie planowanej w tym w miejscach usuwanego humusu
wystepowania gatunkow roslin, grzybéw oraz zwierzat stanowigcych przedmiot ochrony prawnej,
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia materiatdw niezbednych do uzyskania decyzji
zezwalajgcych na odstepstwa od obowigzujacych zakazéw w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o
ochronie przyrody oraz uzyskaé niezbedne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalajgce na
odstepstwa od zakazéw obowigzujgcych w stosunku do gatunkéw chronionych. Sporzgdzone
whnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

5.1. Usuniecie ziemi urodzajnej

Warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewow.

Warstwe humusu nalezy zdjga¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz powierzchni
wskazanych zgodnie z dokumentacjg Projektowg pod nadzorem Inzyniera lub jego uprawnionego
przedstawiciela. Przed usunieciem humusu Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
inwentaryzacji terenu stanu istniejgcego. Termin prac zwigzanych z usunieciem humusu musi by¢
zgodny z zapisami rozstrzygnie¢ administracyjnych wiasciwych organéw. Wszelkie prace nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym, ktéry dokona kontroli terenu pod katem obecnosci
zwierzat i wskaze koniecznos$¢ zastosowania dziatan zapobiegawczych lub naprawczych. W
przypadku stwierdzenia gatunkéw chronionych, nadzér uzyska stosowne decyzje derogacyjne na
odstepstwa od zakazow w trybie przepiséw ustawy o ochronie przyrody. Humus nalezy zdejmowac
mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna
grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie
robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania) powinna by¢
zgodna z dokumentacjg projektowa, wedtug faktycznego stanu zalegania.

Nie wolno dopusci¢ do mieszania sie humusu z podglebiem.

Nie nalezy zdejmowacC humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym. Po odhumusowaniu nalezy z
terenu odpompowac wode stojgca.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze skladowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie
miejsca sktadowania, uzyskanie uzgodnieh od odpowiednich wiadz, sktadowanie, doprowadzenie
terenu skfadowiska do stanu poprzedniego.

5.2. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest
pokryta darning przeznaczong do umocnienia skarp, darning nalezy zdja¢ w sposoéb, ktéry nie
spowoduje jej uszkodzen i przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.
Wysokie trawy nalezy skosi¢ przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cig¢ w regularne, prostokatne
pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 metra. Grubosc¢
darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym
wykorzystaniem musi by¢ skladowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli
brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy jg magazynowac w regularnych pryzmach. W
porze rozwoju roslin darnine nalezy sktadowac¢ w warstwach trawg do dotu. W pozostatym okresie
darning nalezy skladowa¢ warstwami na przemian trawg do gory i trawg do dotu. Czas
sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni.

Darnine nie nadajgcg sie do powtérnego wykorzystania nalezy usung¢ mechanicznie, z
zastosowaniem rowniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wybrane przez Wykonawce lub
przez Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela.
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5.3. Spryzmowanie humusu do wykorzystania pod obsiew i nasadzenia

Humus zdjety z przeznaczeniem do pdézniejszego uzycia przy umachianiu skarp, zaktadaniu
trawnikoéw, sadzeniu drzew, krzewow i pnaczy nalezy po zdjeciu proporcjonalnie wymieszac¢ z
torfem (jesli zostat on pozyskany z pasa robét ziemnych) i sktadowaé w regularnych pryzmach,
ktorych wysokosé nie powinna przekracza¢ 2m. Szerokos¢ pryzmy na koronie nie powinna
przekraczaé 2m, natomiast szerokos¢ u podstawy nasypu nie powinna by¢ wieksza niz 4m.
Zgromadzona w pryzmach ziemia urodzajna nie moze zawieraC korzeni, kamieni i materiatow
nieorganicznych. Gérna powierzchnia pryzmy powinna byé lekko wklesta, co zapewnia lepsze
przyjmowanie wod opadowych. Powierzchnie pryzm przez okres sktadowania nalezy chroni¢ przed
zachwaszczeniem i nastonecznieniem np. przez przykrycie matami stomianymi lub obsiaé
mieszakami traw ochronnych. Dodatkowo pryzmy nalezy uformowaé w taki sposéb aby nie
dopusci¢ do zaktadania w nich gniazd przez jaskoétki brzegowki, lub zabezpieczy¢ je przed takimi
sytuacjami w inny ustalony z Inzynierem sposob. Humus powinien by¢ sktadowany w miejscach
niezbyt odlegtych od terenu Robdt na gruntach przepuszczalnych. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak wybrane, aby byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, a
takze najezdzaniem przez pojazdy. Teren sktadowania humusu nalezy zabezpieczy¢ przed
kradzieza.

Przed ponownym wybudowaniem materiat musi zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera lub jego
uprawnionego przedstawiciela.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty w podtozu po odhumusowaniu ulegng degradacji,
lub warstwa humusu zostata usunieta nieodpowiednio lub nie odpowiednio sktadowana to
Wykonawca ma obowigzek przywrdcenia tych gruntow do stanu pierwotnego na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych opat.

W przypadku wystgpienia legow jaskotki brzegdébwki w pryzmach humusu z uwagi na ich
niewlasciwe zabezpieczenie i utrzymanie, koniecznos¢ wstrzymania robét z tego powodu nie
bedzie stanowi¢ podstawy do dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy.

5.4. Zagospodarowanie nadmiaru humusu

Nadmiar humus przechodzi na wtasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany
zagospodarowac¢ humus zgodnie z obowigzujgcym prawem.

Jezeli zajdzie potrzeba czasowego hatdowania nadmiaru humusu na terenie inwestycji, miejsca
jego skfadowania powinny by¢ tak wybrane przez Wykonawce, aby hatdy byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami i najezdzaniem przez pojazdy. Nalezy unika¢ usypywania hatd w bliskim
sgsiedztwie wykopdw, co moze grozic ich osunieciem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
Kontrola jakosci Robot bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania.
Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa:
- wizualna ocena kompletnosci usuniecia darniny,

- powierzchnia zdjecia humusu i darniny,

- grubos¢ zdjetej warstwy humusu i darniny,

- 0czyszczenie humusu z zanieczyszczen,

- prawidtowos$¢ zhatdowania humusu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarows jest:

- 1 m2 (metr kwadratowy) zdjecia warstwy humusu,

- 1 m3 (metr szescienny) odwiezienia nadmiaru hummusu na odktad (do 20 km).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robot zwigzanych z usunigciem warstwy humusu i torfu dokonuje Inzynier i, po zgtoszeniu
robét do odbioru przez Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu roboét.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem i
Inspektorem Nadzoru Terenéw Zieleni.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z STWIORB, Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami
Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela, jezeli kontrola wszystkich rob6t prowadzona wg
pkt. 6 data wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB podlegajg rozbidrce i
ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdélne". Wynagrodzenie
ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9.1. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Placi sie za jednostke obmiarowg wg p.7.1 zdjecia humusu zgodnie z obmiarem, po odbiorze
Robét. Cena jednostkowa obejmuije:

— reczne i mechaniczne zdjecie humusu w warstwach grubosci zgodnej z Dokumentacjg
projektowg, a w miejscach, gdzie wymagane - na petng gtebokosc¢ jego zalegania,

— zatadunek i transport humusu na sktadowisko przy obiektowe Wykonawcy,

— odwdz nadmiaru niewykorzystanego humusu na wysypisko lub skladowisko Wykonawcy wraz
z kosztami sktadowania i utylizacji,

— utrzymanie odktadu w niezbednym zakresie,

— biezgce oczyszczanie drég dojazdowych z resztek przewozonego humusu nanoszonego
kotami pojazdow,

— przygotowanie odktadu do sktadowania humusu i rekultywacja terenu po likwidacji odktadu,

— oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie,

— wykonanie niezbednych pomiardw, prob i sprawdzen,

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszag STWIORB,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U.2001 Nr 62 poz.627 z pozn.
zmianami).

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013, poz.21; z p6zn. zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U.2014 poz.1923).

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajéw odpadow i
ilosci odpaddéw, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw (Dz.U.2014
poz.1974).

6. Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. (Dz.U. Nr 100, poz.1085 z p6zn. zmianami).

7. Ustawa z dnia 11.05.2001r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania
niektérymi odpadami oraz o opfacie produktowej i optacie depozytowej. (Dz.U. Nr 63, poz.639 z
pozn. zmianami).

8. Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach. (Dz.U. Nr 132,
poz.622 z pdzn. zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).
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D.01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC
1. WSTEP
1.1. Nazwa zadania
,Remont drogi powiatowej nr 4413W na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4410W w
miejscowosci Wola Mystkowska do skrzyzowania w miejscowosci Stare Koziowo z drogg gminng
biegngcg w kierunku miejscowosci Wolka Somiankowska”
1.2. Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce rozbidrki elementéw drdg i ulic.
1.3. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
na drogach krajowych.
1.4. Informacje ogéline o terenie budowy
Teren w sgsiedztwie istniejgcej drogi uzytkowany w wiekszosci jest rolniczo. W otoczeniu terenu
wystepujg pola, taki, pastwiska. Na znacznym odcinku trasa biegnie przez tereny niezabudowane.
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami oraz
D-M.00.00.00.”"Wymagania ogoélne”.
1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektows, i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robdét podano w D-M.00.00.00
"Wymagania ogolne”.
1.7. Zakres Robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robot wymienionych w p. 1.1. i
obejmujg rozbiorke, zatadunek gruzu i jego odwdz na miejsce sktadowania, nastepujgcych
elementow i warstw konstrukcji nawierzchni:
— podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie sr. grubos$¢ 50 cm;
— podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie $ér. grubos¢ 30 cm;
— podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie $r. grubos¢ 20 cm;
— poboczy gr. 15 cm lub z destruktu;
— nawierzchni z betonu asfaltowego sr. grubosci 25 cm;
— nawierzchni z betonu asfaltowego sr. grubosci 12,5 cm;
— nawierzchni z betonu asfaltowego sr. gruboséci 4 cm;
— nawierzchni z ptyt betonowych prefabrykowanych;
— nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
— nawierzchni zwirowej/kruszywowej/gruntowej;
— kraweznikow wraz z tawami betonowymi;
— obrzezy betonowych;
— $ciekow z elementéw betonowych;
— barier stalowych ochronnych;
— balustrad stalowych;
— ogrodzen;
— wiat autobusowych z betonu/blachy;
— przepustéw betonowych, z blachy stalowej i z tworzyw sztucznych.
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2.1. Grunt do zasypania dotéw

Do zasypania dotéw po elementach nalezy uzy¢ grunt przydatnym do budowy nasypow spetniajacy
odpowiednie wymagania okreslone w STWiORB D-02.03.01.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Roboty zwigzane z rozbidérkg elementéw drég i ulic bedg wykonywane mechanicznie
i recznie. Sprzet dostosowany powinien by¢ do rodzaju i zakresu robét.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Materiaty uzyskane z rozbiérki mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Wyznaczenie elementéw drdg i ulic przeznaczonych do rozbiorki nalezy wykonaé na podstawie
Dokumentaciji Projektowe;j.

5.1. Roboty przygotowawcze

Odcinki wykonywanych robét nalezy oznakowac .

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Warstwy nawierzchni nalezy usuwa¢ mechanicznie. W miejscach trudno dostepnych dla sprzetu
mechanicznego dopuszcza sie reczne prowadzenie robot rozbidrkowych.

Rozbiérke elementéw nawierzchni z kostki i ptyt betonowych, kraweznikow, obrzezy, sciekow, itp.
przewidzianych do ponownego wykorzystania wykona¢ recznie.

Rozbiorke elementéw oznakowania pionowego i barier ochronnych wykonac recznie lub
mechanicznie (jesli jest to wymagane).

W przypadku robot rozbiérkowych przepustu nalezy dokonac:

— odkopania przepustu,

— rozbicia elementow, ktorych nie przewiduje sie odzyskac, w sposob reczny lub mechaniczny z
ew. przecieciem pretow zbrojeniowych i ich odgieciem,

— demontazu prefabrykowanych elementéw przepustéow (np. rur, elementéw skrzynkowych,
ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i czesciowym usunieciu taw, wzglednie ostroznego
rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich
wykorzystania,

— oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtdrnego uzycia (z zaprawy,
kawatkdéw betonu, izolaciji itp.) i ich posortowania.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce przepustow znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy wypehic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesciC zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w D.02.03.01.

5.3. Zagospodarowanie materiatéw z rozbiorki

Wszystkie materiaty z rozbiérki, w tym destrukt pochodzgcy z rozbiorek nawierzchni drogowych, sg
wiasnoscig Zamawiajgcego. Wykonawca, za kazdorazowg zgodg Zamawiajgcego lub w jego
imieniu, wykorzysta je ponownie w realizacji przedmiotowego kontraktu, lub odwiezie na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego lub zutylizuje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zamawiajgcy oceni przydatnosc¢ barier z rozbiérki do ponownego wykorzystania i wskaze miejsce
ich sktadowania w odlegto$ci do 120 km od placu budowy. Dla barier sklasyfikowanych przez
Zamawiajgcego jako ztom. Wykonawca zawrze i przedstawi Zamawiajgcemu umowe z firmg
skupujgca ztom, a uzyskane srodki pomniejszone o nalezng stawke vat zostang przekazane
Zamawiajgcemu w terminach wystawiania Przejéciowych Swiadectw Ptatno$ci na podstawie
obmiaru potwierdzonego przez Inzyniera.

Przy sktadowaniu materiatéw z rozbiorek nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

- materialy rozbiérkowe, ktére nie bedg zagospodarowane przez Zamawiajgcego
Wykonawca winien odtransportowaé na skifadowiska przy zachowaniu przepiséw odnosnie
ochrony srodowiska.

- material podlegajgce utylizacji zostang zutylizowane staraniem Wykonawcy zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i rozliczone na podstawie dokumentu
potwierdzajgcego przekazanie materiatow do utylizaciji.

- w przypadku materiatéw szkodliwych dla zdrowia i Srodowiska nalezy rozbiorke, transport i
utylizacje tych materiatéw zleci¢ specjalistycznej firmie majgcej odpowiednie uprawnienia.

- materiaty rozbiérkowe nalezy katalogowaé zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 grudnia
2014 r.
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Zasady przechowywania oraz sktadania materiatdw podano w STWIORB D-M.00.00.00. pkt 2.5
oraz pkt 2.7.

Dopuszcza sie, za zgodg Inzyniera, uzycie powtdrne materiatdw z rozbiérki nawierzchni do
budowy drég i ulic nizszych klas technicznych lub poboczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne”.
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, i
ogrodzen powinno spetia¢ odpowiednie wymagania okreslone w D.02.03.01 ,Wykonanie
nasypéw”.

Kontroli podlega réwniez prawidlowos¢ transportu i skladowania materiatdw uzyskanych podczas
rozbidrki.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
7.1. Jednostka obmiarowa

Obmiaru Robo6t dokonuje sie na budowie.

Jednostkg obmiaru Robét zwigzanych z rozbiorkg elementdéw drég i ulic jest dla rozbidrki:
— rozbiérka drog krajowych, powiatowych, gminnych, zjazdéw o nawierzchni bitumicznej — metr
kwadratowy (m2),

— rozbiorka nawierzchni z ptyt betonowych prefabrykowanych - metr kwadratowy (m2),
— rozbiorka nawierzchni z betonowej kostki brukowej - metr kwadratowy (m2),

— rozbidrka nawierzchni zwirowej, kruszywowej, gruntowej - metr kwadratowy (mz2),

— rozbiodrka kraweznikow i obrzezy - metr kwadratowy (m2),

— rozbidrka sciekéw - metr kwadratowy (m2),

— przepustow — metr (m),

— barier stalowych i balustrad — metr (m),

— rozbidrka ogrodzenia — metr (m),

— rozbioérka wiat autobusowych — sztuka (szt.).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnoéci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowg wg p.7.1 dokonanego obmiaru
i odbioru.

Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej pozytki wynikajgce z pozyskania materiatow
rozbiérkowych.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci majgcych na celu
zrealizowanie Robot okreSlonych w Dokumentaciji Projektowej. W szczegdlnosci zakres Robot
powinien obejmowa¢ wszystkie roboty niezbedne do prawidlowego wykonania zakresu
przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, tgcznie z Robotami, ktére nie zostaty
zinwentaryzowane i nie zostaty ujete w przedmiarze Robo6t.

W szczegolnosci cena jednostkowa wykonania Robot obejmuje:

9.1.1. Dla wszystkich rozbiérek

— wyznaczenie Robot w terenie,

— zatadunek i odwoz na wtasciwe wysypisko lub sktadowisko,

— koszty wysypiska, utylizacji, sktadowania, rekultywacii,

— koszty biezgcego oczyszczania nawierzchni drog dojazdowych do wysypiska lub sktadowiska,

— koszty kwalifikacji materiatu z rozbiérki do ponownego wykorzystania,

— koszty pozyskania, oczyszczenia i przewozu na skladowisko przyobiektowe materiatow
przewidzianych do ponownego wbudowania

— wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu z zageszczeniem gruntu,

— oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,
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— wykonanie wszystkich niezbednych badanh, pomiaréw, préb i sprawdzen,

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejszg ST, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

9.1.2. Dla rozbiérek podbudéw i nawierzchni bitumicznych:

ciecie krawedzi pitg spalinowg

rozkucie i zerwanie nawierzchni,

ewentualne powtorne wyréwnanie krawedzi w wypadku jej uszkodzenia,

— zebranie warstwy mechanicznie i recznie z utozeniem w stosy wg rodzajéw.

9.1.3. Dla rozbiérki podbudowy i nawierzchni z kruszywa:

oczyszczenie warstwy z resztek po rozbidrce nawierzchni bitumicznej,

— rozkucie i zerwanie warstwy,

zebranie warstwy mechanicznie i recznie,

— sktadowanie w pryzmach.

9.1.4. Dla rozbiérki kraweznika, chodnika, s$ciekéw, umocnien rowu =z elem.
prefabrykowanych, przepustéw wraz ze sciankami czolowymi:

— odkopanie kraweznikow, ptytek chodnikowych, Sciekow, umocnien, przepustéw wraz z
wyjeciem i oczyszczeniem,

— ewentualne rozkucie przepustow betonowych w razie potrzeby,

— zerwanie podbudowy chodnikowej,

— zerwanie podsypek i taw fundamentowych,

— ufozenie prefabrykatow w stosy, a gruzu w pryzmy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajéw
odpaddéw, ktére posiadacz odpadédw moze przekazywac¢ osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym, nie bedacymi przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich witasne potrzeby
(Dz.U.2006 Nr 75, poz. 527)

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21; z pdzn. zmianami).

2. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania
niektérymi odpadami oraz o optacie produkcyjnej i optacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639)

3. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz.U. 1996 nr
132 poz. 622 z pézn. zmianami)

4, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). Ustawa z dnia 18
lipca 2002 r. o zmianie ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. (Dz. U. 2002 nr 143, poz. 1196; z pdzniejszymi
Zmianami),

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw. (Dz. U. 2001, nr 100, poz. 1085),

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 2014 poz. 1923),

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoréw
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. 2014, poz. 1973).
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D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
WSTEP
Nazwa zadania
,Remont drogi powiatowej nr 4413W na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4410W w
miejscowosci Wola Mystkowska do skrzyzowania w miejscowosci Stare Koztowo z drogg gminng
biegngcg w kierunku miejscowosci Wolka Somiankowska”
Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych.
Zakres stosowania STWIORB
STWIORB sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
na drogach krajowych.
Informacje ogdlne o terenie budowy
Teren w sgsiedztwie istniejgcej drogi uzytkowany w wiekszosci jest rolniczo. W otoczeniu terenu
wystepujg pola, taki, pastwiska. Na znacznym odcinku trasa biegnie przez tereny niezabudowane.
Nazwy i kody
Nazwy i kody robot objetych wspolnym stownikiem zamowien CPV sg nastepujace:

Grupa robdt: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa robot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.

Kategoria robét: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym

albo z gruntu lub z materiatu antropogenicznego, powstata w nastepstwie przeprowadzenia robét
ziemnych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia, zapewniajgca przejecie obcigzenia od
srodkow transportowych i urzgdzen inzynierskich obcigzajgcych korpus drogowy.

Ciagty pomiar zageszczenia — (ang. ContinuousCompaction Control — CCC) wykorzystanie do
kontroli stanu zageszczenia warstwy walcéw wibracyjnych wyposazonych w system umozliwiajgcy
pomiar idokumentowanie, dynamicznego parametru, charakteryzujgcego zageszczenie warstwy ze
wskazaniem lokalizacji miejsca.

Deklaracja Whasciwosci Uzytkowych (DWU) — dokument wyrazajgcy wiasciwosci

uzytkowe wyrobow budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych

wyrobéw zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot
drogowych.

Geosyntetyk — wyrdb, ktérego przynajmniej jeden sktadnik wytworzony zostat z polimeru (poliestru,
polipropylenu, polietylenu lub poliamidu), majgcy posta¢ arkusza, paska lub formy przestrzenne;j,
stosowany w kontakcie z gruntem (lub innym materiatem) w geotechnice, fundamentowaniu i
budownictwie Ilgdowym i wodnym.

Gestos¢ objetosciowa szkieletu — stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub materiatu
antropogenicznego do objetosci prébki.

Gorna warstwa nasypu — nasyp znajdujacy sie w obrebie obliczeniowej gtebokosci

przemarzania, na ktérym wykonano warstwy konstrukcji nawierzchni. Wykonany z gruntow
niewysadzinowych lub stabilizowanych hydraulicznie.

Grunt — materiat powstaty w wyniku proceséw geologicznych (naturalnych) lub antropogenicznych,
sktadajacy sie z 3 faz: statej, ciektej i gazowe;j.

Grunt organiczny — grunt z zawartoscig substancji organicznej wigkszg od 2,0 %.

Grupa nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni — klasyfikuje nosnos¢ podtoza

gruntowego nawierzchni w zaleznosci od rodzaju i stanu gruntu podtoza, warunkéw

wodnych w podtozu, wysadzinowosci gruntu oraz od charakterystyki korpusu drogowego.
Wystepuja cztery grupy nosnoséci podtoza gruntowego oznaczone symbolami: G1, G2, G3, G4.
Moga wystgpi¢ warunki nieodpowiadajgce zadnej grupie nosnosci podtoza.

Humus (gleba) — przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzatej skaty) przeobrazona dziatalnoscig
roslin, drobnoustrojow, zwierzat, stanowigca grunt organiczny o wtasciwo$ciach zapewniajgcych
prawidtowy rozwaj roslinom.

Konstrukcja nawierzchni — zespot odpowiednio dobranych warstw, ktdrego celem jest

roztozenie naprezen od két pojazddw na podtoze gruntowe nawierzchni oraz zapewnienie
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bezpieczenhstwa i komfortu jazdy pojazdow. Konstrukcja nawierzchni spoczywa na podtozu
gruntowym lub warstwie ulepszonego podtoza.

Korona drogi — czes¢ przekroju poprzecznego drogi, obejmujgca jezdnie z poboczami

i pasem dzielgcym, pasy awaryjnego postoju, chodniki, zatoki oraz ewentualne inne

elementy, potozona pomiedzy gornymi krawedziami skarp.

Korpus drog