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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
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Budowa, modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Bolesławiec 

 

Powyższe zadanie inwestycyjne w zakresie sieci wodociągowej obejmować będzie części: 
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2) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamionka-Koziołek; 

3) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścin; 

4) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podjaworek; 

5) modernizacja budynku SUW w miejscowości Kamionka. 

 

Nazwy i kody CPV: 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne;  
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45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;  

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków; 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne; 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu;  

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne; 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie; 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie; 

45410000-4 Tynkowanie; 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty; 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne; 

45311200-2  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych; 

 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Gmina Bolesławiec 

Rynek 1 

98-430 Bolesławiec 

Spis zawartości: 

Lp. OPIS ZAWARTOŚĆ 

1. TOM 1 

1. Strona tytułowa 

2. Część opisowa 

3. Część informacyjna 

4. Załączniki 

2. TOM 2 1. Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

Opracowanie:  

EBER Krzysztof Dzikoński, Mieleszynek 14a, 98-400 Wieruszów 

mgr inż. Paulina Majchrzak 

mgr inż. Krzysztof Dzikoński 

mgr inż. Andrzej Trzeciak 



2 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

Nazwa inwestycji 

Budowa, modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Bolesławiec. 

 

Powyższe zadanie inwestycyjne w zakresie sieci wodociągowej obejmować będzie części: 

1) przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieleszyn; 

2) budowa sieci wodociągowej Kamionka-Koziołek; 

3) budowa sieci wodociągowej Kolonia Bolesławiec-Chróścin; 

4) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podjaworek; 

5) modernizacja budynku SUW w miejscowości Kamionka, 

 

Nazwy i kody CPV: 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne;  

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi; 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją; 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 

45113000-2 Roboty na placu budowy; 

45000000-7 Roboty budowlane; 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;  

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków; 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne; 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu;  

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne; 
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I. WSTĘP 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji inwestycji 

polegającej na budowa, modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Bolesławiec z 

podziałem na następujące części: 

1) przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieleszyn; 

2) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamionka-Koziołek; 

3) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścin; 

4) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podjaworek; 

5) modernizacja budynku SUW w miejscowości Kamionka, 

a następnie wykonanie na jej podstawie niezbędnego zakresu robót budowlanych. 

 

Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy zawiera informacje i wymagania Zamawiającego w 

zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych. 

Niniejsza dokumentacja obejmuje opis zadania budowlanego, w którym wskazuje się 

przeznaczenie obiektów powstałych w wyniku zakończonych robót budowlanych oraz stawiane im 

wymagania techniczne, ekonomiczne, konstrukcyjne, materiałowe i funkcjonalne.  

Zakres i forma Programu Funkcjonalno-Użytkowego odpowiada Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.). 

Zamawiający ustalając wartość zamówienia opiera swoją kalkulację finansową o: 

1) planowane koszty realizacji prac projektowych 

2) planowane koszty realizacji robót budowlanych 

Zasady wyliczeń kosztów realizacji prac projektowych oraz realizacji robót budowlanych określa 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U. 2021 poz. 2458 ze zm.). 

 

1. Założenia wyjściowe 

1.1. Sieć wodociągowa z przyłączami   

Projektowane odcinki sieci wodociągowej realizowane w systemie ciśnieniowym, które będą 

umożliwiać podłączenie nieruchomości do nowych odcinków sieci wodociągowych położonych 

wzdłuż trasy rurociągów. 

 

1.2. Informacja dotycząca uwarunkowań środowiskowych 

Jedna z części inwestycji, która obejmuje budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia 

Bolesławiec-Chróścin znajduje się w granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny.  

Pozostałe odcinki planowanych sieci wodociągowych znajdują się poza formami ochrony 

przyrody.  

Ponadto, inwestycje zlokalizowane są na obszarze objętym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego – Uchwała  nr XXVI/221/2002 z dnia 03.06.2002 r. Rady 

Gminy w Bolesławcu  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec. 

 

2. Koncepcja budowy sieci i przyłączy  

Opracowanie projektów oraz realizacja robót budowlanych powinna być zgodna z: 



6 

 

1) wydanymi warunkami do przebudowy i budowy nowej sieci wodociągowej (do uzyskania od 

eksploatatora sieci wodociągowej na początku prac projektowych – UMiG Bolesławiec) 

2) innymi decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, które będą uzyskane w trakcie trwania prac 

projektowych. 

Część obejmująca przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Mieleszyn. 

Przebudowę sieci wodociągowej należy wykonać w rejonie działki drogi powiatowej nr ewid. 

2592. Włączenie przewodu wodociągowego przewidziane jest w działce drogi powiatowej od 

południa  

w rejonie budynku nr 53. Zakończenie sieci wodociągowej należy przewidzieć w rejonie budynku 

nr 79. Z uwagi na dużą różnicę wysokości terenu w trakcie prac projektowych należy 

zweryfikować konieczność zastosowania sieciowego reduktora ciśnienia wody.  

Planuje się do wykonania rurociąg o średnicy De160 z rur PE 100 RC o długości około 1 690 mb  

z hydrantami przeciwpożarowymi DN80 w ilości ok. 11 szt. oraz przyłączami wodociągowymi do 

granic nieruchomości w ilości ok. 38 szt. o łącznej długości ok. 140 m. 

Sieć wodociągową należy projektować na głębokościach ok. 1,50 -1,70 m, zachowując głębokość 

przemarzania gruntu, a także w sposób eliminujący kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym. 

Przyłącza wodociągowe należy zakończyć korkiem w granicy z nieruchomością prywatną.  

Istniejący wodociąg przewidziany jest do likwidacji poprzez jego odcięcie i zaślepienie. 

 

Część obejmująca budowę sieci wodociągowej Kamionka-Koziołek. 

Budowę sieci wodociągowej należy wykonać na odcinku od miejscowości Kamionka do 

miejscowości Koziołek, wzdłuż drogi powiatowej prowadzonej przez las.  

Włączenie sieci wodociągowej przewidziane jest od strony zachodniej w działce drogi powiatowej  

(dz. 246), a także od strony wschodniej w działce 1774/2. Droga powiatowa – na odcinku  

w stronę m. Koziołek posiada częściowo nową nawierzchnię asfaltową (dz. 95 i częściowo 1804). 

Nawierzchnia asfaltowa i pobocza objęte są gwarancją. 

Planuje się do wykonania rurociąg o średnicy De125 z PE 100 RC o długości około 980 mb  

z hydrantami przeciwpożarowymi DN80 w ilości ok. 3 szt. W trakcie prac projektowych należy 

rozpatrzyć konieczność wykonania przyłączy wody lub przepięcie istniejących przyłączy do 

nieruchomości przylegających do pasa drogowego. 

Sieć wodociągową należy projektować na głębokościach ok. 1,50 -1,70 m, zachowując głębokość 

przemarzania gruntu, a także w sposób eliminujący kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym. 

Podczas realizacji należy kierować się wydanymi decyzjami Zarządcy Drogi w zakresie lokalizacji 

oraz odtworzenia nawierzchni. 

 

Część obejmująca budowę sieci wodociągowej Kolonia Bolesławiec-Chróścin. 

Budowę sieci wodociągowej należy wykonać na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową  

nr P4714E, z włączeniem w istniejącą sieć w działce prywatnej w rejonie skrzyżowania (dz. 94/6). 

Dalszy przebieg sieci przewiduje się w pasie drogi gminnej w stronę południową, do miejsca 

zakończenia istniejącej sieci (hydrant w pasie drogowym). Zaznacza się, że na mapie zasadniczej 

wkreślony jest częściowo wodociąg ‘woD’, którego przebieg nie jest potwierdzony przez służby 

eksploatujące sieć wodociągową i pracowników UMiG Bolesławiec. 

Zaleca się, aby sieć wodociągową odcinkowo poprowadzić wzdłuż nawierzchni asfaltowej (od 

skrzyżowania z drogą powiatową, przy posesji z budynkiem nr 14), następnie dalej w poboczu, 

metodą przewiertu.  
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Planuje się do wykonania rurociąg o średnicy De125 z PE 100 RC o długości około 320 mb z 

hydrantami przeciwpożarowymi DN80 w ilości ok. 2 szt. oraz przyłączami wodociągowymi do 

granic nieruchomości w ilości ok. 2 szt. o łącznej długości ok. 14 m 

Sieć wodociągową należy projektować na głębokościach ok. 1,50 -1,70 m, zachowując głębokość 

przemarzania gruntu, a także w sposób eliminujący kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym. Przewiduje się miejscowe przegłębienie sieci do ok. 2,50 m w rejonie przekroczenia 

istniejącego przepustu dn800 zabudowanego na cieku: Dopływ spod Wójcina. 

Podczas realizacji należy kierować się wydanymi decyzjami Zarządcy Dróg w zakresie lokalizacji 

oraz odtworzenia nawierzchni. 

 

Część obejmująca budowę sieci wodociągowej w miejscowości Podjaworek.  

Budowę sieci wodociągowej należy wykonać na odcinku od dz. 1359 w południowej jej części,  

w kierunku północnym do dz. 1734. Budowa przewidziana jest w pasach dróg gminnych 

częściowo o nawierzchni asfaltowej i nawierzchni gruntowej.  

Planuje się do wykonania rurociąg o średnicy De160 z PE 100 RC o długości około 1020 mb z 

hydrantami przeciwpożarowymi DN80 w ilości ok. 2 szt. 

Sieć wodociągową należy projektować na głębokościach ok. 1,50 -1,70 m, zachowując głębokość 

przemarzania gruntu, a także w sposób eliminujący kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym. Przewiduje się miejscowe przegłębienie do ok. 2,20 m na wysokości istniejącego 

przepustu dn400. 

Podczas realizacji należy kierować się wydanymi decyzjami Zarządców Dróg w zakresie lokalizacji 

oraz odtworzenia nawierzchni. 

 

Część obejmująca modernizację budynku SUW w m. Kamionka 

Planowane roboty będą obejmować m.in. wykonanie niezbędnych prac naprawczych w zakresie 

izolacji przeciwwilgociowej budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, elewacji i 

pokrycia dachowego, z uwagi na stwierdzony ogólnie dostateczny stan techniczny budynku. 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

3. Zamawiający 

Gmina Bolesławiec 

Rynek 1 

98-430 Bolesławiec 

 

4. Nazwa inwestycji 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji inwestycji 

polegającej na budowa, modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Bolesławiec  

z podziałem na następujące części: 

1) przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieleszyn; 

2) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamionka-Koziołek; 

3) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścin; 

4) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podjaworek. 

 

5. Rodzaj zamówienia 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.  

 

6. Lokalizacja inwestycji 

Z uwagi na realizację czterech niezależnych odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy 

Bolesławiec, inwestycja będzie zlokalizowana zgodnie z poniższym wyszczególnieniem. 

1) przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieleszyn, Województwo łódzkie, Gmina 

Bolesławiec, Jednostka ewidencyjna Bolesławiec – obszar wiejski 101801_5, Obręb 0006 

Mieleszyn (101801_5.0006), działka ewidencyjna 2351; 

2) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamionka-Koziołek, Województwo łódzkie, 

Gmina Bolesławiec, Jednostka ewidencyjna Bolesławiec – obszar wiejski 101801_5, Obręb 0005 

Kamionka (101801_5.0005), działka ewidencyjna 246; 520 oraz Obręb 0010 Żdżary 

(101801_5.0010), działka ewidencyjna 1804; 95; 1733; 42/1; 1774/2; 

3) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścin, Województwo 

łódzkie, Gmina Bolesławiec, Jednostka ewidencyjna Bolesławiec – obszar wiejski 101801_5, 

Obręb 0003 Kolonia Bolesławiec Chróścin (101801_5.0003), działka ewidencyjna 94/6; 92; 182; 

70; 179/2;   

4) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podjaworek, Województwo łódzkie, Gmina 

Bolesławiec, Jednostka ewidencyjna Bolesławiec – obszar wiejski 101801_5, Obręb 0010 Żdżary 

(101801_5.0010), działka ewidencyjna 1359; 1195; 1228; 1735; 1140; 1734.   

 

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie mało zurbanizowanym i zagospodarowanym, 

głównie w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych, gospodarskich oraz planowanych budynków 

mieszkalnych. Teren inwestycji stanowią głównie pasy dróg publicznych. 

W związku z koncepcyjnym charakterem Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w wyniku dalszych 

decyzji i uzgodnień prowadzonych na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, mogą 

nastąpić zmiany tras sieci. Lokalizację przyłączy do poszczególnych nieruchomości ustali 

Projektant. 

 

7. Stan formalno-prawny terenu inwestycji 

Odcinki planowanych do realizacji sieci wodociągowych będą zlokalizowane głównie w pasach 

dróg publicznych (gminnych i powiatowych), a także na terenach stanowiących własność 

prywatną i instytucji. 
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Przebieg odcinków sieci wodociągowych w działkach prywatnych lub instytucji należy uzyskać. 
Inwestor zobowiązuje się udzielić pomocy w uzyskaniu zgód od właścicieli nieruchomości 
prywatnych, natomiast w przypadku braku zgody należy zastosować art. 124 Ustawy z dnia 
21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami obejmujący realizację inwestycji celu publicznego. 

W celu weryfikacji zakresu zamierzenia, Zamawiający przekaże Wykonawcy kopie decyzji i 
uzgodnień, które są w jego posiadaniu po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.  
 

8. Ogólny opis przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem Zamówienia jest: 

1. Wykonanie dokumentacji projektowej i innych opracowań wraz z uzyskaniem niezbędnych 

uzgodnień, opinii oraz decyzji administracyjnych, które posłużą do wykonania robót budowlanych 

dla budowy sieci wodociągowej oraz przyłączy w zakresie umożliwiającym doprowadzenie wody 

do terenów nieruchomości położonych wzdłuż: 

1) dróg powiatowych (m. Mieleszyn, Kamionka-Koziołek, Kolonia Bolesławiec-Chróścin) i 

gminnych (m. Kolonia Bolesławiec-Chróścin oraz Podjaworek) 

2) terenów stanowiących własność prywatną i instytucji (m. Kamionka-Koziołek oraz Kolonia 

Bolesławiec-Chróścin).  

Zaznacza się, że każdy z powyższych zakresów może stanowić odrębny zakres projektowy, dla 

którego przewiduje się dokonanie odrębnego zgłoszenia budowy sieci wodociągowej lub 

uzyskanie odrębnego pozwolenia na budowę sieci wodociągowej. 

2. Wykonanie robót budowlanych w zakresie określonym w niniejszym PFU oraz na podstawie 

wykonanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej (zgodnie z powyższym punktem nr 1.)  

i innych opracowań uzyskanych przez Wykonawcę. 

3. Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji ww. robót budowlanych. 

Realizacja inwestycji w powyższym zakresie uwarunkowana jest planowanym rozwojem 

mieszkalnictwa na terenach nie posiadających obecnie dostępu do gminnej sieci wodociągowej, 

połączeniem istniejących sieci w systemie obwodowym (który umożliwi dostawy wody w 

sytuacjach awaryjnych z różnych stacji uzdatniania wody), a także przebudową istniejących sieci 

z uwagi na ich zły stan techniczny.  

W związku z powyższym, przewiduje się budowę, przebudowę, rozbudowę, sieci wodociągowej 

na podstawie: 

a) Warunków technicznych przebudowy, rozbudowy, budowy sieci wodociągowej dla 

poszczególnych zakresów, które zostaną wydane na początku prac projektowych, 

b) Decyzji zarządców dróg, 

c) Uzgodnień z właścicielami i zarządcami terenów. 

d) Pozostałych decyzji, warunków i opinii, które będą pozyskane przez Projektanta na etapie 

realizacji dokumentacji projektowej. 

 

9. Zakres rzeczowy zamówienia 

Wykonawca powinien zaprojektować i zrealizować całość inwestycji uwzględniając na każdym 

etapie aspekty technologiczne, ekonomiczne, materiałowe, funkcjonalne, środowiskowe i 

społeczne.  

Dobór właściwej technologii robót dla poszczególnych elementów sieci wodociągowej wraz  

z przyłączami do nieruchomości zabudowanych stanowi element prac projektowych, a tym 

samym jest obowiązkiem Wykonawcy. 

Przyjęte przez Wykonawcę rozwiązania projektowe i metody budowy sieci wodociągowej oraz 

przyłączy, powinny zapewniać wszystkie wymagane parametry funkcjonalno – użytkowe 

określone w niniejszym PFU, a w szczególności odnoszące się do:  

− przepisów techniczno-budowlanych, 
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− podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w załączniku I 

do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 

marca 2011 r., a o których mowa w art. 5 Ustawy Prawo budowlane, 

− warunków i wytycznych Zamawiającego,  

− zapewnienia odpowiedniej trwałości, a co za tym idzie szczelności sieci i przyłączy oraz 

zachowania wymaganych parametrów statycznych rurociągów. 

Realizacja poniżej wskazanego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy (w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego 

stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych i doświadczeniu zawodowym.  

Zaznacza się, że Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót 

objętych zadaniem. 

 

9.1. Dokumentacja projektowa 

W ramach zamówienia należy opracować pełną i kompletną dokumentację projektową wraz z 

uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień dla realizacji budowy sieci 

wodociągowej, a także przyłączy wodociągowych do nieruchomości, w zakres których wchodzi 

między innymi: 

1) Przeprowadzenie wizji w terenie i na terenie nieruchomości planowanych do przyłączenia; 

2) Inwentaryzacja stanu istniejącego; 

3) Opracowania map do celów projektowych; 

4) Pozyskanie aktualnych wypisów z ewidencji gruntów; 

5) Wykonanie dodatkowych badań geotechnicznych i badań podłoża gruntowego oraz 

sporządzenie projektu geotechnicznego - o ile będzie wymagany; 

6) Opracowanie kompletnego projektu budowlanego (tj. Projektu Planu Zagospodarowania 

Terenu, Projektu Architektoniczno-Budowlanego, Projektu Technicznego) zgodnie z 

obowiązującymi na dzień jego sporządzenia przepisami Ustawy Prawo budowlane oraz 

Rozporządzenia Ministra rozwoju z dn. 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1609 z późn. Zmianami).  

Uwaga: dopuszcza się realizację projektu budowlanego w myśl Art. 34 ust. 3b. Ustawy 

Prawo budowlane.  

Zaznacza się również, że przyłącza mogą stanowić odrębne opracowanie zbiorcze oraz 

mogą być realizowane w trybie Art. 29a Ustawy Prawo budowlane (tj. na zgłoszenie u 

eksploratora sieci wod-kan). 

7) Opracowanie Projektu Technicznego lub sposób uszczegółowienia projektu budowlanego  

powinien zawierać rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne niezbędne do 

wykonania robót budowlanych dla co najmniej nw. branż: 

a. sanitarnej (sieci wodociągowej wraz z przyłączami), 

b. konstrukcyjnej (zabezpieczenie wykopów, posadowienie obiektów np. rur, studni, itp.),  

c. drogowej (odbudowa konstrukcji nawierzchni w przypadku lokalizacji sieci w pasie dróg 

i poboczy, i in.), 

8) Złożenie kompletnej dokumentacji projektowej do właściwego organu administracji 

architektoniczno-budowlanej i uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji 

pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia 

budowy/wykonania robót budowlanych,  

9) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji w porozumieniu z 

Zamawiającym, 

10) Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i 

uzyskanie ich akceptacji przez Zamawiającego, 
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11) Opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie projektu organizacji ruchu zastępczego (ORZ) na 

czas trwania robót, 

12) Uzyskanie opinii, uzgodnień, decyzji, materiałów, a w tym m.in.: 

a. Uzyskanie warunków budowy, rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowych, 

b. Zatwierdzenia u Zamawiającego przebiegu tras i rozwiązań technicznych budowy sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami, 

c. Narady Koordynacyjnej działającej przy Starostwie Powiatowym w Wieruszowie, 

d. Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie oraz Urzędu Gminy Bolesławiec, tj. decyzji 

zezwalającej na lokalizację infrastruktury technicznej i urządzeń niezwiązanych z 

potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 

e. Uzyskanie stosownego pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie wód płynących 

(m.in. rowów) lub przebudowy urządzeń melioracyjnych które mogą kolidować z 

projektowanymi sieciami i przyłączami (m.in. drenaży, sączków) - o ile będzie 

wymagany, 

f. Lokalizacji zaplecza budowy oraz decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, 

g. i innych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

13) Wykonanie pozostałych badań w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji 

projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umożliwiających prowadzenie 

robót budowlano-montażowych zamierzenia inwestycyjnego, 

14) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji wraz z dokonywaniem zmian 

wynikających na etapie budowy.  

 

9.2. Wykonawstwo robót inżynieryjno-budowlano-montażowych 

Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi dla budowy sieci wodociągowej, niezbędny 

zakres robót budowlanych obejmuje między innymi: 

1) Prace przygotowawcze, takie jak: 

− Przygotowanie i zagospodarowanie zaplecza budowy wraz z dojazdem do dróg 

publicznych, 

− Zabezpieczenie terenu przez oznakowanie, ogrodzenie i wskazanie stref 

niebezpiecznych, 

− Wytyczenie robót, 

− Zabezpieczenie drzew i krzewów, 

− Usunięcie warstwy urodzajnej (humusu) z powierzchni terenu robót i ewentualnych 

dróg dojazdowych wraz z hałdowaniem lub transportem w miejsce tymczasowego 

składowania, 

− Wykonanie tymczasowych dróg, zjazdów technologicznych i przejazdów w obszarze 

inwestycji, 

2) Roboty rozbiórkowe i demontażowe, takie jak: 

− Rozbiórka nawierzchni dróg, poboczy oraz rozbiórka krawężników i obrzeży, 

− Demontaż i likwidacja ewentualnych kolizji z sieciami i przyłączami kanalizacji 

sanitarnej wraz ze zgłoszeniem ich likwidacji/demontaży w ośrodku geodezyjnym, 

3) Roboty ziemne oraz roboty konstrukcyjne, takie jak: 

− Wykonywanie wykopów wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem ścian wykopów, 

− Sortowanie i hałdowanie gruntu nadającego się do powtórnego wykorzystania, 

− Załadunek, wywóz do utylizacji gruntu nienadającego się do wykorzystania, 

− Przygotowanie (wyrównanie) i zagęszczanie podłoża pod rurociągi i obiekty, 

− Wykonanie komór dla metod bezwykopowych wraz z zabezpieczeniem ścian wykopów 

oraz wykonaniem przecisku/przewiertu sterowanego, 

− Dowóz gruntu, zasypywanie wykopów wraz z zagęszczaniem, 
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− Usuwanie/demontaż zabezpieczeń ścian wykopów, 

4) Budowa sieci i przyłączy: 

− Montaż przewodów wodociągowych wraz z armaturą, 

5) Odbudowa nawierzchni: 

− Zagęszczanie podłoża po wykonanych wykopach dla budowy sieci i przyłączy, 

− Wyrównanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne poboczy i jezdni, 

− Rozścielanie warstw konstrukcyjnych wraz z zagęszczeniem, 

− Układanie odtwarzanej nawierzchni z elementów prefabrykowanych i rozścielanie 

nawierzchni asfaltowych, 

− Rozkładanie warstw ziemi urodzajnej w terenach rolnych oraz w obrębie 

ewentualnych dróg dojazdowych. 

6) Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

7) Opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

8) Zawiadomienie właściwego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu robót 

budowlanych w imieniu Zamawiającego, z brakiem sprzeciwu tego organu wobec 

złożonego zawiadomienia lub uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie obiektu po zakończeniu robót budowlanych (o ile będzie wymagane). 

 

10. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 

budowlanych 

10.1. Sieć wodociągowa  

 

Miejscowość Mieleszyn 

L.p. Opis elementu J.m. Ilość 

1. Rura wodna ⌀ De160 PE 100 RC m ~ 1 690 m 

2. Węzły hydrantowe z armaturą kpl. 11 

3. Likwidacja istniejącego wodociągu - odcięcie i zaślepienie 

 

Miejscowość Kamionka-Koziołek 

L.p. Opis elementu J.m. Ilość 

1. Rura wodna ⌀ De125 PE 100 RC m ~ 980 m 

2. Węzły hydrantowe z armaturą kpl. 3 

 

Miejscowość Kolonia Bolesławiec-Chróścin 

L.p. Opis elementu J.m. Ilość 

1. Rura wodna ⌀ De125 PE 100 RC m ~ 320 m 

2. Węzły hydrantowe z armaturą kpl. 2 

 

Miejscowość Podjaworek 

L.p. Opis elementu J.m. Ilość 

1. Rura wodna ⌀ De160 PE 100 RC m ~ 1020 m 

2. Węzły hydrantowe z armaturą kpl. 2 

 

10.2. Przyłącza wodociągowe 

Przyłącza wodociągowe przewiduje się zaprojektować i wykonać do nieruchomości zabudowanych 

położonych wzdłuż realizowanych sieci wodociągowych.  
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L.p. Lokalizacja Zakres 

1. Mieleszyn 38 x około 3 m (łącznie ~130m) o średnicy De40 PE 100 

2. 

Kolonia 

Bolesławiec-

Chróścin 

2x około 7m (łącznie ~14m) o średnicy De40-63 PE100 

 

W wyniku dalszych uzgodnień prowadzonych na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, 

mogą nastąpić zmiany tras sieci i ilości przyłączy, a co za tym idzie ich długości. 

 

UWAGA: Powyżej wskazane długości sieci i przyłączy oraz ilości materiałów są 

orientacyjne. Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót i ilości zawarte 

w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym mogą ulec w trakcie 

opracowywania i uzgadniania dokumentacji projektowej. 

 

11. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia – opis stanu 

obecnego 

11.1. Układ drogowy i tereny planowanego prowadzenia prac budowlano-

montażowych 

Mieleszyn 

Pas drogowy drogi powiatowej o nr P4722E posiada nawierzchnię z masy bitumicznej. W granicy 

pasa drogowego znajduje się jezdnia szer. ~4,5 m, dwustronne pobocza porośnięte trawą, 

miejscami gruntowo-trawiaste, dwustronne rowy przydrożne o zmiennej głębokości ~ 0,3- 0,7m. 

Po stronie wschodniej drogi znajduje się napowietrzna linia energetyczna, istniejący wodociąg z 

rur azbestocementowych (docelowo do likwidacji), kable telekomunikacyjne oraz drzewa które 

miejscami występują w rowach, a także na granicy rowów i działek prywatnych. 

Nawierzchnia asfaltowa w rejonie pasa drogowego drogi powiatowej jest w złym stanie 

technicznym. 

Wg miejscowego planu zagospodarowania terenu: 

- tereny od strony zachodniej drogi, jako 6.43 RP, tj. podstawowe przeznaczenie - tereny upraw 

rolnych, 

- tereny od strony wschodniej drogi, jako 6.45 MZ, tj. podstawowe przeznaczenie - tereny 

mieszkaniowe, 

- tereny od strony południowej drogi, jako 6.44 MZ oraz 6.58 MZ, tj. podstawowe przeznaczenie - 

tereny mieszkaniowe, 

- tereny od strony północnej to tereny należące już do Gminy Wieruszów.  

Zaleca się, aby sieć wodociągową poprowadzić we wschodniej części drogi, w rowie przydrożnym, 

metodą przewiertu sterowanego. Sieć wodociągową uzbroić w hydranty i zasuwy odcinające. 

Należy przewidzieć zastosowanie sieciowego reduktora ciśnienia wody.  

Podczas realizacji należy kierować się wydanymi decyzjami Zarządcy Drogi w zakresie lokalizacji 

oraz odtworzenia nawierzchni. Zakres odtworzenia – głównie w zakresie pobocza drogi 

powiatowej na całej długości prowadzonych wykopów oraz profilowanie rowów po zakończeniu 

robót wykopowych. 

 

Kamionka-Koziołek  

Pas drogowy drogi powiatowej o nr P4727E posiada nawierzchnię z masy bitumicznej. Droga ta  

w głównej mierze jest drogą, gdzie z obu stron występują grunty leśne. Na odcinku leśnym 

nawierzchnia asfaltowa jest w dobrym stanie technicznym, a przed wjazdem do m. Koziołek 

Droga posiada nową nawierzchnię asfaltową (dz. 95 i częściowo 1804), objętą gwarancją. 



14 

 

W granicy pasa drogowego znajduje się jezdnia szer. ~3,5-4,0 m, dwustronne pobocza 

gruntowo-trawiaste, dwustronne rowy przydrożne o zmiennej głębokości ~0,5-1,0 m. Miejscami 

pobocza porośnięte są drzewami oraz dzikorosnącymi krzewami.  

Wg miejscowego planu zagospodarowania terenu: 

- tereny od miejscowości Kamionka, jako 4.7 MZ, tj. podstawowe przeznaczenie - tereny 

mieszkaniowe oraz 4.9 RP, tj. podstawowe przeznaczenie - tereny upraw rolnych, 

- tereny od miejscowości Koziołek, jako 4.15UI, tj. podstawowe przeznaczenie - tereny usługowe, 

10.72 MZ tj. podstawowe przeznaczenie - tereny mieszkaniowe oraz 10.2 RP, tj. podstawowe 

przeznaczenie - tereny upraw rolnych, 

- odcinek przez las, jako 10.82 Ls, tj. podstawowe przeznaczenie – zieleń leśna. 

Zaleca się, aby sieć wodociągową poprowadzić w rowie przydrożnym, metodą przewiertu 

sterowanego. Sieć wodociągową uzbroić w hydranty i zasuwy odcinające. 

Włączenie sieci wodociągowej przewidziane jest z jednej strony w działce drogi powiatowej  

dz. 246, z drugiej strony w działce 1774/2.  

Podczas realizacji należy kierować się wydanymi decyzjami Zarządcy Drogi w zakresie lokalizacji 

oraz odtworzenia nawierzchni. Zakres odtworzenia – głównie w zakresie pobocza drogi 

powiatowej na całej długości prowadzonych wykopów oraz profilowanie rowów po zakończeniu 

robót wykopowych. 

 

Kolonia Bolesławiec-Chróścin  

Pas drogowy drogi gminnej posiada nawierzchnię z masy bitumicznej. W granicy drogi znajduje 

się jezdnia szer. ~ 5,0m, dwustronne pobocza porośnięte trawą. Odcinkowo występuje 

kanalizacja sanitarna i sieć teletechniczna.  

Zaleca się, aby sieć wodociągową odcinkowo poprowadzić w pasie nawierzchni asfaltowej (od 

skrzyżowania z drogą powiatową, przy posesji z budynkiem nr 14), następnie dalej w poboczu, 

metodą przewiertu. Przejście przez skrzyżowanie z drogą powiatową P4714E również metodą 

przewiertu sterowanego. Sieć wodociągową uzbroić w hydranty i zasuwy odcinające. 

Wg miejscowego planu zagospodarowania terenu w obrębie inwestycji oznaczone są, jako: 

- 5.7 MZ, 5.11MZ tj. podstawowe przeznaczenie - tereny mieszkaniowe, 

- 5.21 RP, tj. podstawowe przeznaczenie - tereny upraw rolnych, 

-5.4AG, tj. podstawowe przeznaczenie - tereny działalności. 

Włączenie sieci wodociągowej przewidziane jest z jednej strony w działce prywatnej  

(dz. 94/6), z drugiej strony w pasie drogi gminnej (dz.179/2).  

Podczas realizacji należy kierować się wydanymi decyzjami Zarządców Dróg w zakresie lokalizacji 

oraz odtworzenia nawierzchni. 

 

Podjaworek 

Pas drogowy drogi gminnej na długości ok. 760 m posiada nawierzchnię gruntową. Od dz. 1195  

w kierunku północnym posiada nawierzchnię asfaltową. Jezdnia szer. ~3,0 m drogi z poboczami 

porośniętymi trawą. Zaleca się, aby sieć wodociągową wykonać metodą bezwykopową, metodą 

przewiertu sterowanego. Sieć wodociągową uzbroić w hydranty i zasuwy odcinające. 

Wg miejscowego planu zagospodarowania terenu w obrębie inwestycji oznaczone są, jako: 

- 10.50 tj. podstawowe przeznaczenie - tereny mieszkaniowe, 

- 10.49 LD, tj. podstawowe przeznaczenie – tereny dolesień,  

- 10.38 RP, 10.43 RP, 10.52 RP, tj. podstawowe przeznaczenie - tereny upraw rolnych. 

Włączenie sieci wodociągowej przewidziane jest od strony południowej w działce drogi gminnej o 

nr 1359, od strony północnej również w działce drogi gminnej o nr 1734.  

Podczas realizacji należy kierować się wydanymi decyzjami Zarządcy Drogi w zakresie lokalizacji 

oraz odtworzenia nawierzchni. 
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11.2. Opis warunków wodno-gruntowych 

Zgodnie ze wskazaniem w punkcie 9.1 niniejszego opracowania, na Wykonawcy dokumentacji 

projektowej spoczywa szczegółowe dokonanie badań geotechnicznych i badań podłoża 

gruntowego oraz sporządzenie projektu geotechnicznego. Zaznacza się, że dla celów PFU 

wykonano otwory badawcze. Opinia geotechniczna stanowi załącznik PFU. 

 

12. Ogólne właściwości funkcjonalno–użytkowe  

Zamierzenie budowlane, realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj (czyli w postaci prac 

projektowych oraz robót budowlanych), powinno być wykonane w oparciu o podstawowe 

wymagania, które zapewnią prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wykonanym 

obiektom. 

1) Jako podstawę opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych 

należy przyjąć założenia i wymagania przedstawione w niniejszym Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym pozwolą uzyskać 

spodziewany efekt inwestycji. 

2) Wykonanie i oddanie do użytku sieci wodociągowej wraz z przyłączami musi być również 

zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, m.in.: 

− z Ustawą Prawo budowlane,  

− z przepisami techniczno-budowlanymi,  

− obowiązującymi polskimi normami,  

− wydanymi przez Gminę Bolesławiec warunkami do budowy nowej sieci wodociągowej 

wraz z przyłączami, 

− wydanymi decyzjami i uzgodnieniami właścicieli/zarządców dróg i terenów,  

3) Rozwiązania projektowe, dobór parametrów technicznych zastosowanych materiałów oraz 

jakość wykonanych robót powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność 

budowanych sieci i urządzeń. Powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich 

pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie 

projektowania i wykonania robót budowlanych. 

4) Zastosowane do budowy materiały oraz urządzenia powinny charakteryzować się wysoką 

jakością, trwałością, niezawodnością, a roboty budowlane wysokim standardem 

wykonania.  

Do obowiązków Wykonawcy należy weryfikacja podanych w PFU rozwiązań koncepcyjnych 

poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych, hydraulicznych oraz konstrukcyjnych w 

niezbędnym zakresie. Dokładne trasy projektowanych sieci i przyłączy, ostateczne długości, 

średnice, ilości i inne parametry urządzeń oraz pozostałych elementów projektowanych sieci i 

przyłączy, a także poszczególne rozwiązania i sposób ich wykonania zostaną określone przez 

Projektanta Wykonawcy na etapie realizacji prac projektowych i uszczegółowione w projekcie 

budowlanym i m.in. w projektach technicznych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

wykonanie obliczeń i przyjęte rozwiązania. 

Dane określone w PFU są wielkościami koncepcyjnymi i szacunkowymi. W przypadku, gdy 

wynikną rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez Zamawiającego, a 

opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie długości, średnic, spadków, zagłębień i innych, 

Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

− wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych Wykonawcy, 

− wynikami badan i pomiarów własnych Wykonawcy, 

− zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w niniejszym 

Programie Funkcjonalno–Użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu 
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szczegółowej dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie 

zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.  

W trakcie przygotowania wyceny oferty Wykonawca powinien mieć świadomość stopnia 

złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie 

dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i 

wymogów wynikających z umowy. 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, 

przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, 

że wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz 

rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu 

zamówienia i że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku 

zrozumienia czy nieuwzględnienia w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie 

Wykonawcy. 

 

13. Szczegółowe właściwości funkcjonalno–użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo-kubaturowych 

Nie dotyczy.  

Przewidywane do wykonania obiekty stanowią infrastrukturę liniową, dla której nie można 

określić dokładnych wskaźników powierzchniowo-kubaturowych.  

W przypadku części inwestycji odnoszącej się do prac remontowych budynku SUW w 

miejscowości Kamionka – nie przewiduje się wprowadzenia zmian obejmujących wymiary, 

powierzchnie i kubaturę budynku.   

 

14. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Wykonawca składający ofertę winien uwzględnić w swojej cenie wszystkie dodatkowe elementy 

budowlane, instalacje i prace, które nie zostały wyszczególnione w wymaganiach Zamawiającego, 

lecz są ważne i niezbędne dla zapewnienia poprawnego wykonania i późniejszego 

funkcjonowania wybudowanych sieci i przyłączy oraz spełnienia warunków gwarancji wynikające 

z doświadczenia i wiedzy Oferenta. Przedłożone w ofercie rozwiązania powinny odnosić się do 

niniejszego PFU, a także winny gwarantować osiągnięcie celu, jakim jest dostarczenie wody do 

nieruchomości położonych wzdłuż planowanych odcinków wodociągowych. 

Parametry techniczne i cechy materiałów, muszą wykazywać zbieżności z danymi określonymi w 

niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, warunkach określonych przez zarządców i 

właścicieli terenów, warunkach technicznych dla niniejszej inwestycji oraz wskazaniach 

Zamawiającego określonych na etapie przetargu.  

 

Planowana do realizacji inwestycja realizowana będzie prowadzona w trybie „zaprojektuj i 

wybuduj", który wymaga od Wykonawcy ujęcia w swojej ofercie ceny ryczałtowej za wykonanie 

następujących elementów kontraktu: 

Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji i uzgodnień, 

zgodnie z zakresem wskazanym w punkcie 9.1 niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, 

a także wykonanie na własny koszt wszystkich pozostałych badań, ekspertyz i analiz 

uzupełniających, nie wynikających wprost z niniejszego PFU, ale niezbędnych dla prawidłowego 

wykonania dokumentacji projektowej, a w tym:  

1) Uzyskanie wszelkich wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie 

uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych oraz pozostałych załączników niezbędnych do 

realizacji przedmiotu zamówienia w trybie zaprojektuj i wybuduj; 
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2) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji w porozumieniu  

z Zamawiającym, który będzie obejmować wykaz kluczowych elementów realizacji oraz 

wskazanie etapowania robót; 

3) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ); 

4) Opracowanie planu zapewnienia jakości wykonywanych prac budowlanych; 

5) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót do akceptacji przez 

Zamawiającego; 

6) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej dla etapu: projektowego, sprzed realizacji robót 

budowlanych, w trakcie robót budowlanych oraz po wykonaniu inwestycji; 

7) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wykonywanych obiektów – o ile będzie wymagane; 

8) Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz ze zgłoszeniem map powykonawczych do 

zasobów właściwego ośrodka geodezji i kartografii. 

Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie oferty koszty związane z prowadzeniem nadzoru 

autorskiego oraz koszty związane z prowadzeniem pozostałych nadzorów, np. przedstawicieli 

właścicieli lub eksploatatorów uzbrojenia podziemnego i in. 

Wykonania na podstawie powyższej dokumentacji robót budowlanych i obiektów opisanych w 

niniejszym opracowaniu, a w szczególności: 

1) Budowę przewodów sieci wodociągowych wraz z niezbędną armaturą, 

2) Budowę przyłączy wodociągowych,  

3) Rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni jezdni, poboczy, rowów przydrożnych, terenów zielonych. 

 

14.1. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Podczas realizacji zamierzenia opisanego w niniejszym PFU, należy uwzględniać wskazane poniżej 

rozwiązania chroniące środowisko:  

− W trakcie budowy darnina i ziemia urodzajna zostaną usunięte z terenu objętego robotami 

ziemnymi oraz z tych części zaplecza i placu budowy, gdzie mogłaby ulec zniszczeniu lub 

zanieczyszczeniu. Prace polegające na usunięciu humusu nie będą wykonywane w czasie 

silnych opadów deszczu lub w przypadku gruntu nadmiernie nasyconego wodami 

opadowymi.  

− Wykorzystywany sprzęt zostanie odpowiednio zabezpieczony przez Wykonawcę przed 

wyciekami substancji ropopochodnych i innych do środowiska glebowego.  

− Wszystkie powstające odpady będą segregowanie i zbierane w przeznaczonych do tego celu 

miejscach i pojemnikach oraz sukcesywnie usuwanie z zaplecza i placu budowy przez 

wyspecjalizowaną firmę,  

− Baza zaplecza budowy, w tym park maszyn i teren magazynowania materiałów budowlanych 

usytuowane będą możliwie daleko od budynków mieszkalnych, co ma na celu zmniejszenie 

uciążliwości spowodowanej hałasem, wibracjami i zanieczyszczeniem powietrza (m.in. 

spalinami i pyleniem), 

− Zaplecze budowy i trasy przeznaczone do poruszania się sprzętem budowlanym 

utrzymywane w należytej czystości i porządku,  

− Zaplecze budowy będzie posiadało sorbenty, maty bądź biopreparaty do neutralizacji i 

likwidacji ew. rozlewów olejowych podczas tankowania i konserwacji sprzętu,  

− Zaleca się aby prace budowlane będą prowadzone w godzinach 6 – 20,  

− Materiały sypkie (kruszywo) przewożone będą odpowiednio do tego przystosowanymi 

pojazdami, a naczepy pojazdów będą zabezpieczone plandeką,  

− Drzewa i krzewy znajdujące się w obszarze prac ziemnych lub w miejscach poruszania się 

sprzętu budowlanego, należy odpowiednio zabezpieczyć (jeśli będą narażone na 

uszkodzenia). 
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15. Wymagania szczegółowe  

15.1. Dokumentacja projektowa 

W pierwszym etapie realizacji inwestycji należy wykonać dokumentację projektową dla 

zamierzenia budowlanego oraz uzyskać wszelkie zgody, opinie i decyzje oraz pozostałe 

dokumenty i opracowania niezbędne do wykonania projektu budowlanego, który będzie służyć 

uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu budowy.  

Projekt budowlany, służący do realizacji planowanych robót budowlanych, będzie wykonany 

zgodnie z Ustawą Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 23.11.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 r. poz. 2280 ze zm.), a także pozostałymi 

aktualnymi na dzień sporządzenia dokumentacji przepisami prawnymi i normami branżowymi. 

Dokumentacja projektowa musi uwzględniać wszystkie warunki wynikające z pozyskanych opinii, 

uzgodnień i decyzji.  

Projekt budowlany musi uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z 

wyborem metody budowy, doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót, a w 

szczególności być sporządzony w takim zakresie szczegółowości, by możliwa była jednoznaczna 

ocena zaproponowanych w nim rozwiązań projektowych oraz uzyskanie wszystkich wymaganych 

opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych przez Prawo Budowlane oraz 

wynikających z innych ustaw. 

Podczas realizacji dokumentacji projektowej wymaga się przedstawienia Zamawiającemu analizy 

kosztów w zakresie i formie umożliwiającej przyjęcie rozwiązań materiałowych lub technologii 

realizacji robót, szczególnie, gdy mogą one wpłynąć na obniżenie kosztów wykonawstwa i 

eksploatacji inwestycji. Dotyczy to m.in. przedstawienia Zamawiającemu wariantów 

materiałowych przy wykonaniu sieci metodą rozkopową lub bezwykopową. Warianty muszą 

uwzględniać możliwe do zastosowania materiały do budowy przewodów, technologię i metody 

zabezpieczenia wykopów.  

Po akceptacji przedłożonych rozwiązań przez Zamawiającego, Wykonawca wykona dokumentację 

zgodnie z przyjętymi na wcześniejszym etapie założeniami. 

Zakres planowanych prac projektowych został wskazany w punkcie 9.1 niniejszego PFU. 

Zgodnie obowiązującymi przepisami oprawia się następujące elementy projektu budowlanego:  

- projekt zagospodarowania terenu; 

- projekt architektoniczno-budowlany; 

- projekt techniczny; 

- opinie, uzgodnienia, pozwolenia, i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 1 

ustawy Prawo Budowlane. 

Poszczególne elementy projektu budowlanego powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 23.11.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 r. poz. 2280 ze zm.) 

Zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy Prawo budowlane Wykonawca może opracować jedynie projekt 

zagospodarowania terenu jeśli całość problematyki może zostać przedstawiona w tym projekcie, 

jednakże Zamawiający wymaga dodatkowego opracowania i uzgodnienia z nim projektu 

technicznego, który będzie służył Wykonawcy robót. 

Oprócz projektu budowlanego w ramach zamówienia należy przedłożyć zbiór dokumentów 

formalno-prawnych (w dodatkowej teczce/skoroszycie) w skład których będzie wchodzić m.in.: 

− mapa ewidencyjna z przebiegiem projektowanych odcinków kanalizacji sanitarnej; 

− wypisy z ewidencji gruntów (uproszczone) lub wykaz podmiotów ewidencyjnych wraz z 

uzgodnieniami przebiegu sieci i przyłączy 

− decyzje od zarządców dróg z załącznikami mapowymi 
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – wykonać w 

odniesieniu do projektu budowlanego (oraz przyjętych w nim technologii realizacji) oraz w 

nawiązaniu do Programu Funkcjonalno-Użytkowego TOM 2, w zakresie wskazanym w 

Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 

2454 ze zm.). 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wybudowania sieci wodociągowych oraz 

przyłączy w zakresie wynikającym z zapisów niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego i 

w oparciu o materiały i dokumenty uzyskane od Zamawiającego, a także na podstawie własnych 

dokumentów, ustaleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych powstałych w wyniku wizji lokalnych 

(oględzin) i inwentaryzacji dla celów projektowych. 

Przy projektowaniu należy uwzględnić warunki zawarte w MPZT, wydanych decyzji Zarządu Dróg 

Powiatowych, Urzędu Gminy Bolesławiec oraz właścicieli/zarządców nieruchomości na których 

zlokalizowano elementy projektowanych sieci i przyłączy.  

Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych elementów 

sieci wodociągowej oraz przyłączy a także elementów odtworzenia nawierzchni, które są istotne z 

punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. 

 

Zakres ilościowy dokumentacji projektowej przekazywanej Zamawiającemu: 

Lp. Wyszczególnienie 

Ilości 

egzemplarzy 

w wersji 

papierowej 

Ilości 

egzemplarzy w 

formie 

elektronicznej 

1. Dokumentacja terenowo – prawna (oryginał + kopia) 1 + 1 egz. 

1 egz. 

2. Dokumentacja geotechniczna (geologiczno-inżynierska) 2 egz. 

3. 
Projekt sieci wodociągowej dla każdego zakresu (oryginał+ 

kolorowa kopia) 
1 + 1 egz. 

4. 
Projekt przyłączy dla każdego zakresu (oryginał + kolorowa 

kopia) 
1 + 1 egz. 

5. 
Projekty organizacji ruchu zastępczego (dla każdego 

zakresu) 
1 egz. 

6. Projekty odtworzenia nawierzchni (dla każdego zakresu) 1 egz. 

7. 
Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (dla każdego zakresu) 
po 1 egz. 

8. Matryce map zasadniczych  1 egz. 

9. Teczka z oryginałami wszelkich uzyskanych uzgodnień 1 egz. 

10. 

Zestawienie tabelaryczne elementów składowych 

dokumentacji projektowej wraz z oświadczeniami o 

kompletności pod względem celu do jakiego ma służyć 

1 egz. 1 egz. 

 

Oprócz dokumentacji w formie papierowej, jw., należy przekazać: 

1. kompletną  dokumentację w formie elektronicznej na CD lub DVD: opisy w formacie pdf i 

doc., a rysunki w formacie tiff, .jpg lub pdf - 1 egz., 

Dokumentację projektową w wersji elektronicznej należy do Zamawiającego przekazać w formie: 

A. skan dokumentacji opisowej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z 

rozdzielczością 300 dpi zapisując je w plikach PDF, 
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B. skan dokumentacji graficznej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z 

rozdzielczością od 300 dpi  zapisując je w plikach TIFF lub JPG (ewentualnie PDF). 

 

15.2. Wykonanie robót budowlano-montażowych 

Wymagania Zamawiającego w stosunku do wykonania robót budowlanych, opisano w PFU TOM 2 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Poniżej wymieniono podstawowe elementy składające się na wykonanie robót budowlano-

montażowych. 

15.2.1. Przygotowanie terenu budowy i działania przed rozpoczęciem robót 

W pierwszej kolejności, podczas rozpoczynania robót budowlanych, na Wykonawcy ciąży 

obowiązek zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na terenie budowy, zaplecza budowy oraz w 

miejscu robót realizowanych poza placem budowy (np. miejsca tymczasowego składowania 

urobku, publiczne drogi dojazdowe, itp.) w czasie trwania kontraktu. W szczególności, do zadań 

Wykonawcy należy m.in: 

− Zabezpieczenie placu budowy i zaplecza budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

− Przygotowanie i ustawienie niezbędnych znaków i tablic informacyjnych mających wpływa na 

bezpieczeństwo,  

− Zapewnienie odpowiednich warunków BHP na stanowiskach pracy oraz w miejscach pobytu 

osób wykonujących prace budowlane, 

− Zapewnienie niezbędnej ochrony przeciwpożarowej poprzez m.in. dostęp do hydrantów, 

wyposażenie zaplecza budowy i pojazdów w sprzęt gaśniczy, a także zabezpieczenie 

materiałów łatwopalnych przed dostępem osób niepowołanych, 

− Zapewnienie ochrony mienia własnego, Zamawiającego (w przypadku, gdy warunki 

kontraktu będą obejmować) oraz osób i podmiotów trzecich, na które przedmiotowa 

inwestycja będzie oddziaływać w trakcie trwania kontraktu, 

− Ustanowienie kierownika budowy posiadającego wymagane uprawnienia wymagane 

przepisami prawa budowlanego obowiązującego w Polsce, 

− Sporządzenie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− Zgłoszenie rozpoczęcia robót, 

− Uzyskanie dziennika budowy, 

− Ustanowienie koordynatora BHP. 

 

15.2.2. Organizacja ruchu zastępczego i wykonanie tymczasowych dróg 

technologicznych 

Zgodnie z zakresem zamówienia wskazanym w pkt. 9 niniejszego opracowania, Wykonawca robót 

ma za zadanie wykonać, uzgodnić i wdrożyć projekt tymczasowej organizacji ruchu zastępczego 

(ORZ) dla dróg publicznych będących w obrębie inwestycji.  

Ponadto, w przypadku wystąpienia takiej konieczności Wykonawca będzie musiał wykonać 

niezbędne zjazdy z dróg, tymczasowe drogi dojazdowe i przejazdy o nawierzchniach 

utwardzonych pozwalających na poruszanie się w obrębie inwestycji pojazdom i maszynom 

budowlanym, kadrze wykonującej prace budowlane i służbom nadzoru. 

 

15.2.3. Przygotowanie i zagospodarowanie zaplecza budowy 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem ustali lokalizację zaplecza budowy w odniesieniu do 

warunków lokalnych pozwalających na skomunikowanie zaplecza budowy z terenem budowy. Do 

obowiązków Wykonawcy należy dokonanie uzgodnień z właścicielami i zarządcami gruntów, na 

których planuje lokalizację zaplecza budowy oraz opracowanie i uzgodnienie projektu 

tymczasowego zjazdu/dojazdu do dróg publicznych. 
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W ramach zaplecza budowy Wykonawca doprowadzi do niego niezbędne media potrzebne w 

realizacji inwestycji oraz pozwalające na osiągnięcie wymagań stawianych przez odpowiednie 

przepisy dotyczące BHP w miejscu pracy. 

W obrębie zaplecza budowy znajdować się będą w odpowiednich ilościach: pomieszczenia 

biurowe i socjalne dla pracowników, pomieszczenia techniczno-warsztatowe i magazynowe, park 

maszyn i urządzeń oraz odpowiednie powierzchnie składowania materiałów przeznaczonych do 

wbudowania.  

Ponadto, w ramach zagospodarowania zaplecza budowy, Wykonawca: 

− wyposaży je w pojemniki/kontenery do selektywnej zbiórki odpadów; 

− wyposaży je w sorbenty, maty sorpcyjne lub biopreparaty do neutralizacji substancji 

ropopochodnych, 

− podejmie inne działania w celu ochrony środowiska, a także minimalizowania negatywnego 

oddziaływania na teren sąsiadujący. 

Teren zaplecza budowy powinien być ogrodzony, oświetlony i zabezpieczony przed dostępem 

osób nieupoważnionych, a Wykonawca zobowiązany jest także do oznakowania miejsca budowy 

poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej.  

Wymaga się od Wykonawcy robót utrzymywania czystości zaplecza budowy, wyjazdów z placu 

budowy, dróg publicznych w obrębie inwestycji, po których poruszać się będą maszyny i 

samochody Wykonawcy. 

 

15.2.4. Roboty przygotowawcze 

15.2.4.1. Roboty pomiarowe 

Zakres robót pomiarowych obejmuje w szczególności: 

− sprawdzenie w terenie i namierzenie istniejących kanałów, rurociągów oraz armatury i 

urządzeń,  

− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

− zlokalizowanie i oznaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w pasie robót, 

− wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia przewodów podziemnych, 

− wyznaczenie i zabezpieczenie istniejących w terenie punktów osnowy geodezyjnej, a w 

przypadku możliwości uszkodzenia tych punktów w trakcie robót, ich przeniesienie i ponowne 

odtworzenie po wykonanych pracach, 

− odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych. 

Pomiary  wytyczenia powinne być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia. 

 

15.2.4.2. Usunięcie warstwy urodzajnej (humusu)  

Teren inwestycji przed rozpoczęciem robót ziemnych powinien być oczyszczony z humusu. 

Warstwa ziemi urodzajnej powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia m.in. 

przy odtworzeniu terenów zielonych.  Zakłada się, że wierzchnia warstwa obecnych terenów 

zielonych, składająca się z gruntów organicznych zalega do głębokości ~0,2 – 0,3 m p.p.t. 

Podczas prac przygotowawczych przewiduje się zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, a 

następnie jej hałdowanie w miejscach, które nie będą narażone na nadmierne zawilgotnienie, a 

także nie będą powodować utrudnień w transporcie wewnętrznym w obszarze budowy. W 

przypadku konieczności, należy zorganizować załadunek i wywóz na czasowe składowisko.  

W przypadku, gdy w humusie zdjętym podczas prac przygotowawczych będzie występować duża 

ilość gleby jałowej, Wykonawca zapewni wywóz oraz jej wymianę na ziemię urodzajną w 
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odpowiedniej ilości. Odwóz ziemi nieurodzajnej należy przewidzieć na składowiska odpadów, 

które mają odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalność. 

 

15.2.4.3. Rozbiórka nawierzchni   

W obrębie inwestycji występują nawierzchnie terenu, które przewiduje się do rozbiórki przed 

wykonaniem robót ziemnych: 

− pobocza utwardzone  

− nawierzchnie asfaltowe dróg powiatowych i gminnych 

− nawierzchnie z kostki betonowej dróg dojazdowych, zjazdów. 

Elementy uszkodzone nie nadające się do ponownego wykorzystania należy wywieźć na 

odpowiednie składowisko odpadów, które ma odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego 

rodzaju działalność. Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z postanowieniami 

Ustawy o odpadach. 

 

15.2.5. Roboty ziemne 

15.2.5.1. Wykopy 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w ciągu wytyczonych tras sieci i przyłączy należy 

wyznaczyć wiadome miejsca skrzyżowań z istniejącym i projektowanym (zgodnie ze zgłoszeniami 

na Narady Koordynacyjne) uzbrojeniem podziemnym. Roboty wykopowe nie mogą wpływać 

negatywnie na pozostałe elementy zagospodarowania, takie jak: słupy oświetleniowe, słupy linii 

napowietrznych i in.(jeśli występują). Wykonawca powinien rozpoznać zagrożenia mogące 

wystąpić przy prowadzeniu robót na zbliżeniu do istniejącego uzbrojenia.  

Wykonawca wykona wykopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji i rzędnych zagłębienia 

istniejącego uzbrojenia podziemnego krzyżującego się lub przebiegającego wzdłuż 

projektowanych sieci i przyłączy. 

Na Wykonawcy ciąży obowiązek zastosowania podczas prac wszystkich zaleceń i warunków 

realizacji uzyskanych na etapie projektowania (m.in. w uzgodnieniach branżowych oraz w opinii 

Narady Koordynacyjnej). W przypadku uszkodzenia czynnych sieci, Wykonawca poniesie 

odpowiedzialność za dokonanie napraw, a także wynikającą za przerwy w dostawach oraz z 

tytułu innych roszczeń. Przewody uzbrojenia podziemnego napotkane podczas wykopów, 

krzyżujące się lub przebiegające równolegle powinny być odpowiednio zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. 

Wykopy należy wykonywać jako wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych, umocnionych 

szalunkami systemowymi. Obudowy wykopów należy realizować metodą pogrążania wraz z 

pogłębianiem wykopu do wymaganej głębokości. W miejscach występowania skrzyżowań z 

istniejącym uzbrojeniem podziemnym, rodzaj umocnienia ścian wykopu zostanie odpowiednio 

dobrany przez Wykonawcę w odniesieniu do warunków lokalnych i możliwości zastosowania.  

Rodzaj obudowy wykopów liniowych i obiektowych powinien być zgodny z zatwierdzonym 

projektem technicznym.  

W przypadku, gdy warunki lokalne i dokumentacja projektowa będzie dopuszczać wykonanie 

wykopów otwartych, szerokoprzestrzennych o ścianach nieumocnionych, nachylenia skarp należy 

przyjmować: 

a) o nachyleniu min. 1:1 – w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych (gliny) 

b) o nachyleniu min. 1:1,25 – w gruntach mało spoistych  

c) o nachyleniu min. 1:1,5 – w gruntach sypkich (piaski) 

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w pkt. b) dotyczy przypadków, gdy grunty te 

występują w stanach zwartych i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów bezpieczne 

pochylenie skarp powinno wynosić 1:1,5 dla skarp wykopów o głębokości do 2,0m.  
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W przypadku wykopów w o głębokości powyżej 2,0m ppt, niezależnie od rodzaju gruntu należy 

bezwzględnie wykonywać wykopy o ścianach pionowych z odpowiednim umocnieniem ścian. 

Minimalna szerokość wykopu umocnionego dla rur o średnicy Dn<200mm powinna być zgodna z 

normą PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610:2015-10, a także uzależniona od jego głębokości. Zaleca 

się stosowanie minimalnych szerokości wykopu zgodnie z tabelą zaczerpniętą z WT COBRTI 

INSTAL – Zeszyt 9: 

Głębokość wykopu „A” Minimalna szerokość wykopu 

m m 

A < 1.00 nie jest wymagana 

1.00 ≤ A ≤ 1.75 0.80 

1.75 < A ≤ 4.00 0.90 

A > 4.00 1.00 

 

Podane szerokości wykopów dotyczą gruntów suchych (normalnej wilgotności). W przypadku 

wykonywania wykopów dla budowy sieci i przyłączy układanych równolegle obok siebie, a także 

wykonywanych w gruntach nawodnionych tj. gdy poziom wody gruntowej znajdzie się ponad 

dnem wykopu, podane wymiary szerokości należy odpowiednio powiększyć.  

Podczas realizacji wykopów przy istniejących fundamentach i obiektach (np. studniach) należy 

stosować ich zabezpieczenie zgodnie ze wskazaniami określonymi w dokumentacji projektowej.  

Realizacja wykopu w sposób ręczny lub mechaniczny powinna być dostosowana do warunków 

lokalnych, takich jak: głębokość wykopu (uzależniona od głębokości posadowienia rurociągów i 

obiektów), występowania skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym, odległości od obiektów i 

fundamentów, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu.  

Grunt wydobyty z wykopu powinien być sortowany w celu wydzielenia gruntów nadających się do 

ponownego wbudowania. Masy ziemne nadające się do ponownego wykorzystania mogą być 

składowane z jednej strony wykopu, w sposób nie powodujący nacisku na klin odłamu. W 

przypadku braku możliwości składowania gruntu wzdłuż wykonywanych wykopów, wydobywane 

masy ziemne należy załadowywać i przewozić samochodowymi środkami transportu na czasowy 

odkład. 

Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie z zadanymi w dokumentacji 

projektowej spadkami rurociągów. Przed posadowieniem rurociągów i obiektów, Wykonawca jest 

zobowiązany do przeprowadzenia badań nośności podłoża i zagęszczenia podsypki. 

Wykonawca powinien wykonywać roboty w sposób zapewniający odprowadzenie wód opadowych 

poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. 

Podczas wykonywania wykopów, poleca się Wykonawcy takie kształtowanie dna wykopów oraz 

pryzmy odspojonego gruntu, aby nie uległ on nadmiernemu zawilgoceniu. Nie dopuszcza się 

sytuacji, gdy grunt uległ zbytniemu zawilgoceniu, co uniemożliwia prawidłowe posadowienie 

obiektów, W takim wypadku grunt nadmiernie zawilgocony powinien zostać odspojony i 

przewieziony na odkład.  

Roboty ziemne i montażowe należy prowadzić od najniżej położonego miejsca wskazanego na 

profilu podłużnym. 

 

15.2.5.2. Metody bezwykopowe 

Budowa rurociągów w technologii bezwykopowej, uzależniona będzie od decyzji Projektanta w 

tym zakresie. Wszelkie prace należeć wykonać zgodnie: z normą PN-EN 12889:2003; 

wskazaniami w projekcie technicznym, a także zaleceniami producentów rur do technologii 

bezwykopowych. Wybór rodzaju technik bezwykopowych (np. przewiert sterowany HDD/ WPS / 
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przecisk) uzależniony będzie od warunków gruntowych, warunków określonych przez właścicieli i 

zarządców pasa drogowego oraz właścicieli terenów, na których planowana jest inwestycja. 

Podstawowe czynności przy realizacji bezwykopowej: 

1. Przed realizacją przewiertu lub przecisku należy odkryć wszelkie krzyżujące się sieci i 

instalacje oraz potwierdzić ich przebieg i rzędne posadowienia w celu wyeliminowania kolizji 

z projektowaną trasą i zagłębieniem przewodu kanalizacyjnego. 

2. Wykonanie komory startowej i odbiorczej zlokalizowanej zgodnie z dokumentacją.  

Komory przewiertowe powinny posiadać wielkość zapewniającą montaż wiertnicy oraz jej 

pracę. Lokalizacja komór powinna być uzależniona od: warunków lokalnych (uzbrojenie 

podziemne, ogrodzenia i granice działek i in.); wielkości wiertnicy wraz samochodem 

obsługującym płuczkę, a także maksymalnych długości realizowanych przewiertów.   

3. Wykonanie przewiertu żerdziami pilotowymi. 

4. Rozwiercenie otworu z jednoczesnym przeciąganiem rury przewodowej/osłonowej. 

 

15.2.5.3. Odwodnienie wykopów 

Zgodnie ze wskazaniem w punkcie 9.1 niniejszego opracowania, na Wykonawcy dokumentacji 

projektowej spoczywa szczegółowe dokonanie badań geotechnicznych i badań podłoża 

gruntowego oraz sporządzenie projektu geotechnicznego. Na podstawie opracowanej 

dokumentacji geotechnicznej podejmie decyzję o zastosowaniu odpowiednich urządzeń i metod 

odwadniania (np. pompowanie z dna wykopu z drenowaniem/igłofiltry lub inne). 

15.2.5.4. Podsypka 

Rodzaj podłoża zależy od faktycznego rodzaju gruntu stwierdzonego podczas prac wykopowych. 

Stosuje się podłoża naturalne, tj. nienaruszony grunt rodzimy, grunt sypki i podłoża wzmocnione, 

takie jak: żwirowo-piaskowe, betonowe, mieszane, realizowane zgodnie z zatwierdzonym 

projektem budowlanym i projektem wykonawczym. 

Do wykonania podsypek pod rurociągi i obiekty zaleca się stosować mieszanki żwirowo-piaskowe 

i pospółki o grubości warstwy wynoszącej minimum 10cm. Dla rur łączonych kielichowo, w 

podsypce należy przygotować zagłębienia montażowe dla zastosowanych długości rur. 

Mieszanki żwirowo–piaskowe i pospółki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spełniać 

następujące wymagania: 

− uziarnienie do 16mm 

− zawartość frakcji pyłowej do 2% 

− zawartość cząstek organicznych do 2% 

W zależności od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia mają zastosowanie trzy rodzaje 

podłoża: 

1) podłoże naturalne – o ile stanowią go grunty suche piaszczyste: piaski grube,  średnie i 

drobne. W tych warunkach rury mogą być posadowione bezpośrednio na wyrównanym 

podłożu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowiącym łożysko nośne rury. 

2) dno wykopu stanowią rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub iły.  Warunki 

posadowienia rury wymagają podłoża z zagęszczonego piasku o minimalnej wysokości 

10cm. 

3) dno wykopu stanowią grunty o niskiej nośności jak nasypy niebudowlane. Warunki 

stabilności rur wymagają usunięcia w/w gruntu do osiągnięcia poziomu gruntu nośnego 

oraz wymienienia go na zagęszczony piasek do poziomu posadowienia rury. 

Projektant, na etapie opracowywania dokumentacji projektowej powinien określić dokładny 

sposób wykonania podsypki wraz z określeniem wskaźnika zagęszczenia podsypki dla 

odpowiedniego rodzaju stosowanych rur.  
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Robót związanych z przygotowaniem podłoża nie należy prowadzić jeżeli grunt jest zamarznięty 

lub nawodniony po opadach. 

 

15.2.5.5. Obsypka i zasypka 

Obsypkę ułożonych rurociągów wykonać bezpośrednio po ich ułożeniu w wykopie. Dopuszcza się 

zagęszczanie obsypki ubijakami ręcznymi w sposób uniemożliwiający przesunięcie osi rur w pionie 

i poziomie. Do czasu przeprowadzenia odbioru technicznego i geodezyjnego przewód powinien 

być odkryty. 

Po dokonaniu odbiorów należy wykonać zasypkę przewodów wodociągowych. Rury w pierwszej 

kolejności zasypywać ręcznie rozkładając grunt piaszczysty na obsypkę, a następnie rozścielając 

go na całej szerokości wykopu. Takie wykonanie ma na celu uniknięcie uszkodzenia rur przez 

duże kamienie mogące wystąpić w gruncie zasypowym, a także możliwości wystąpienia naprężeń 

wywołanych przez nacisk gruntu na rury, co mogłoby powodować ich przemieszczenie w pionie. 

Pierwszą warstwę obsypki, tj. o grubości 30cm ponad wierzchem rur wykonywać z należytą 

starannością i zagęszczać lekkim sprzętem mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur.  

W dalszej części, zasypywanie wykopów wykonywać gruntami dowiezionymi lub pochodzącymi z 

wykopu, piaszczystymi, jednorodnymi o grubości ziaren do 16 mm, nośnymi, które zapewnią 

niezbędne, minimalne zagęszczenie w odniesieniu do sposobu odtworzenia nawierzchni terenu.  

W trakcie zasypywania wykopów i zagęszczania zasypki, przewiduje się systematyczne (co około 

30cm) usuwanie rozpór i szalunków umacniających ściany wykopów. W związku z tym, 

maksymalna grubość poszczególnych warstw zasypki powinna wynosić 30cm przy zagęszczaniu 

mechanicznym lub 15cm przy zagęszczaniu ręcznym (lekkimi ubijakami). 

 

15.2.6. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami 

Projektowane odcinki sieci wodociągowej realizowane w systemie ciśnieniowym, które będą 

umożliwiać podłączenie nieruchomości położonych wzdłuż trasy rurociągów. 

Zastosowane do budowy rurociągi wraz z niezbędną armaturą muszą być dopuszczone do 

stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych, a 

także być wykonane zgodnie z odpowiednią dla materiału normą lub w przypadku braku 

odpowiedniej – zgodnie z aprobatą techniczną.  

 

15.2.6.1. Materiały do budowy przewodów 

Sieć wodociągową należy zaprojektować z rur polietylenowych PE100-RC SDR17 dopuszczonych 

do realizacji metodą bezwykopową (Resistant to Crack) o średnicach De125mm - De160mm na 

ciśnienie PN10 oraz przyłącza wodociągowe do granic nieruchomości PE 100 RC o średnicach 

De40 i 63mm PN10 (zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi). 

Zastosowanie konkretnego typu rur należy uwarunkować m.in. wyborem technologii realizacji, 

warunkami gruntowo-wodnymi oraz zapisami decyzji zarządców/właścicieli terenu.  

Materiał użyty do budowy przewodu musi zapewnić jego szczelność, wytrzymałość mechaniczną, 

odporność na korozję chemiczną i ścieranie. 

Zastosowany materiał ma spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego w tym zakresie, a 

także wymagania wszelkich norm odnoszących się do proponowanych materiałów i wyrobów 

budowlanych. Przyjęcie faktycznego materiału rur wodociągowych należy przedłożyć do 

akceptacji Zamawiającego. 

 

15.2.6.2. Armatura wodociągowa 

Na sieci wodociągowej realizowanej z polietylenu PE należy zastosować kształtki polietylenowe 

zgrzewane doczołowo lub elektrooporowo o odpowiednich średnicach i właściwym typoszeregu 

SDR. Stosować kształtki na ciśnienie PN10.  
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W miejscach węzłów na połączeniu z istniejącymi sieciami należy zastosować kształtki 

kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego żeliwne (m.in. trójniki, zasuwy, kolana stopowe, łączniki i in.).  

Armatura odcinająca 

Armatura odcinająca w postaci zasuw kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego z miękkim 

uszczelnieniem klina i o pełnym przelocie równym średnicy nominalnej, na ciśnienie PN16.  

Zasuwy z korpusem i pokrywą z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS 500-7 pokrytego 

antykorozyjnie farbami epoksydowymi o min. grubości warstwy 250 µm zgodnie z PN-EN ISO 

12944-5 (i wg wymogów GSK-RAL). Trzpień zasuwy ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym 

na zimno. Klin z żeliwa sferoidalnego pokryty wewnętrznie i zewnętrznie poprzez 

nawulkanizowanie gumy EPDM. Prowadnice klina wzmocnione wkładką odporną na ścieranie. 

Zasuwy muszą spełniać wymagania m.in. norm PN-EN 1074 „Armatura wodociągowa (…)”, PN-

EN 1092 „Kołnierze i ich połączenia”.  

Dla zasuw zastosować przedłużenie trzpienia teleskopowe, umożliwiające regulację wysokości w 

stosunku do wysokości terenu. Należy stosować przedłużenie trzpienia wraz z zasuwą od jednego 

producenta. Końcówkę trzpienia zasuwy należy wyprowadzić na około 20cm poniżej poziomu 

terenu (~15cm poniżej wieka skrzynki ulicznej), a następnie obudować uliczną skrzynką 

wodociągową typu dużego, którą należy podeprzeć na krążku betonowym (jako zabezpieczenie 

przed osiadaniem).  

Skrzynkę uliczną lokalizowaną w terenie nieutwardzonym i poboczach należy zabezpieczyć przed 

przesuwaniem wylewką o wymiarze 0,5x0,5x0,15m z betonu C12/15.  

Przyłącza wodociągowe 

Włączenie w nowo wybudowane odcinki sieci wodociągowej wykonać elektrooporową 

(zgrzewaną) opaską do nawiercania (obejmą siodłową) z odejściem bocznym, za którym w 

odległości około 0,5m należy wbudować zasuwę odcinającą o średnicy nominalnej zgodnej ze 

średnicą przyłącza. 

Armatura ppoż. 

Z uwagi na lokalizację hydrantów przede wszystkim w pasach drogowych, stosować hydranty 

nadziemne z zabezpieczeniem wypływu w przypadku złamania, z podwójnym zamknięciem, z 

kolumną podzieloną kołnierzami rozdzielającymi połączoną śrubami. Kolumna i głowica hydrantu 

w wykonaniu odpornym na korozję: ze stali nierdzewnej cynkowanej ogniowo lub z żeliwa 

sferoidalnego pokrytego antykorozyjnie farbami epoksydowymi o min. grubości warstwy 250 µm 

zgodnie z PN-EN ISO 12944-5 (i wg wymogów GSK-RAL).  

Hydranty w kolorze czerwonym, z zaleceniem dodatkowego oznakowania kolumny elementami 

odblaskowymi (np. taśmy o szerokości min. 5cm) w celu identyfikacji po zmroku. Kolumna 

hydrantu powinna posiadać możliwość samoczynnego odwadniania w stanie zamkniętym. Trzpień 

(wrzeciono) wykonane ze stali nierdzewnej. Hydranty mają spełniać wymagania m.in. norm  

PN-EN 1074 „Armatura wodociągowa (…)” oraz PNEN 14384 „Hydranty przeciwpożarowe 

nadziemne”.  

Hydrany należy wyposażyć w zasuwę kołnierzową z obudową i skrzynką uliczną (zgodnie z 

opisem zasuw odcinających). Zasuwa przed hydrantem musi pozostawać w położeniu otwartym. 

Połączenie odejścia hydrantowego z projektowaną siecią wykonać stosując kształtki - trójniki 

kołnierzowe – zgodnie z częścią rysunkową projektu. Odległość pomiędzy osią zasuwy 

odcinającej hydrant i kolumną hydrantu musi wynosić około 1,0m (min. 0,5m). Hydrant 

montować na kolanie kołnierzowym ze stopką.  

Wylewki hydrantu (złącza hydrantowe) powinny znajdować się na wysokości ~0,8-1,0m powyżej 

terenu przylegającego. Zastosowana armatura musi spełniać wymagania określone przez 

eksploatatora/gestora sieci.  

Do oznakowania uzbrojenia na sieci wodociągowej stosować tabliczki metalowe lub z tworzyw 

sztucznych, które będą posiadały trwałe i niezmywalne opisy (np. tabliczki emaliowane, metalowe 
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wytłaczane lub tabliczki PVC z wciskanymi symbolami z nadrukiem wykonanym metodą 

sitodruku). Montaż tabliczek na słupkach betonowych w bezpośrednim sąsiedztwie zamontowanej 

armatury ok. 1,0m nad terenem. Stosować słupki betonowe z pomalowanym na niebiesko pasem 

5cm od góry, oraz których szerokość będzie nie mniejsza niż szerokość tabliczki oznacznikowej. 

 

15.2.6.3. Montaż przewodów wodociągowych 

Do montażu rurociągów należy stosować atestowany sprzęt w tym głównie zgrzewarki do 

montażu rur polietylenowych.  

Stosować tylko materiały w tym rury, kształtki i armaturę gwarantowanej jakości. Zabrania się 

montażu rur i armatury uszkodzonej w czasie transportu i składowania. Zabrania się też 

stosowania w rejonie rurociągów PEHD materiałów ropopochodnych w tym lepików, abizoli, 

bitizoli itp.  

Połączenia kołnierzowe należy łączyć za pomocą śrub stalowych ocynkowanych i uszczelek z 

elastomerów.  

W przypadku, gdy przewody wodociągowe będą realizowane metodą wykopową należy oznaczyć 

je taśmą lokalizacyjną – ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną 

wkładką metalową i opisem „WODOCIĄG”. Taśmę prowadzić na wysokości ~30cm nad grzbietem 

rur z wyprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynek zasuw 

 

15.2.7. Próby i badania przewodów wodociągowych 

Po wykonaniu rurociągów, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia prób i badań 

stanowiących podstawę odbiorów robót przez Inspektora nadzoru. Przewody wodociągowe 

poddać próbom i badaniom zgodnie z normą PN-B10725, PN-EN 805. 

Wybudowaną sieć wodociągową poddać próbie szczelności zgodnie z normą PN-B10725 lub PN-

EN 805. W przypadku sieci o długości ~200m dopuszcza się wykonanie próby na całej długości 

wraz z odejściami bocznymi i hydrantami. W przypadku dłuższych odcinków wodociągu 

przewiduje się wydzielenie odcinków o długości 200-300m na których będą przeprowadzane 

odrębne próby szczelności, o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.  

Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu przewodów. Wszystkie złącza powinny być 

odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Należy upewnić się, że kołpaki i 

zaślepki są odpowiednio zamocowane. 

Przy próbie szczelności należy przestrzegać następujących zasad: 

− próbie należy poddać cały rurociąg, a jeśli to niemożliwe – przebadać odcinkami 

− przewód nie powinien być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni 

zewnętrznej nie może być niższa niż 10°C; 

− napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, w taki sposób, aby 

umożliwić jego odpowietrzenie, 

− temperatura wody używanej przy próbie nie powinna przekraczać 20°C; 

− po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w 

celu ustabilizowania się ciśnienia; 

Po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego można przystąpić do próby właściwej. 

Ciśnienie próbne (STP) wg przytoczonej normy, powinno wynosić w rurociągu - bez 

uwzględnienia uderzenia hydraulicznego: STP = maksymalne ciśnienie projektowe + 100 kPa, 

natomiast z uwzględnieniem uderzenia hydraulicznego – dla rurociągu przesyłowego: STP = 

maksymalne ciśnienie projektowe x 1,5 lub STP = maksymalne ciśnienie projektowe + 500 kPa 

(wybrać mniejszą wartość). 

Faza główna próby ciśnieniowej jest pozytywna, jeżeli ciśnienie utrzymuje się na poziomie 

obliczonego ciśnienia próbnego oraz nie ulega zmianie przez okres 30minut, który jest na tyle 

długi by otrzymać wiarygodne wyniki. Jeśli na aparaturze pomiarowej zaobserwowano spadek 
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ciśnienia, świadczy to o nieszczelnym układzie. W przypadku stwierdzenia usterek, należy je 

naprawić a cały proces próby przeprowadzić jeszcze raz. Po zakończeniu próby szczelności należy 

zmniejszyć ciśnienie powoli, w sposób kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody. 

Płukanie i dezynfekcja 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, przewód należy poddać płukaniu, 

używając do tego celu czystej wody wodociągowej, a także dezynfekcji i dechloracji.  

Warunkiem wpięcia nowo wybudowanego odcinka do istniejącej sieci jest uzyskanie pozytywnych 

wyników badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, przeprowadzonych przez akredytowane 

laboratorium posiadające aktualne upoważnienie władz sanitarnych (Państwową Inspekcję 

Sanitarną) do pobierania próbek i wykonywania badań wody pitnej. 

Po zasypaniu przewodów wodociągowych, należy wykonać badania wskaźników zagęszczenia. 

Przyjmuje się, że Wykonawca wykona badania zagęszczenia w min. trzech miejscach na każde 

100m przewodów (co około 30m). 

 

15.2.8. Odtworzenie nawierzchni 

Odtworzenie elementów pasa drogowego 

− nawierzchnię z mas bitumicznych należy odtworzyć w wykopie na konstrukcję minimum KR-

3 (dla dróg powiatowych) oraz KR-1 dla dróg gminnych z przewiązaniami poszczególnych 

warstw konstrukcyjnych po min. 25 cm z każdej strony. Warstwę ścieralną odtworzyć na 

połowie pasa drogi (w przypadku realizacji robót wykopowych wzdłuż krawędzi jezdni i 

pobocza do 1/3 całej szerokości jezdni) oraz na całej szerokości (w przypadku robót 

wykopowych powyżej 1/3 szerokości jezdni). Zakres odtworzenia – na całej długości 

wykopu z zakładem po min. 1,0m po obu stronach od skrajnego śladu wykopu. 

− wszystkie naruszone nawierzchnie z kostki betonowej, chodniki i miejsca parkingowe należy 

odtworzyć w pasie prowadzonych robót wykopowych – z zaznaczeniem, że należy 

odtworzyć również nawierzchnie w miejscach, które zostały uszkodzone podczas poruszania 

się ciężkim sprzętem budowlanym. Odtworzenie wykonać na podbudowie w kruszywa o 

grubości min. 15cm po zagęszczeniu, podsypce cementowo-piastowej o grubości min. 3cm, 

przy użyciu materiału z rozbiórki – pełnowartościowego, nieuszkodzonego i oczyszczonego, 

a w przypadku stwierdzenia ubytków i uszkodzeń - wymienionego na nowy materiał o 

takich samych parametrach wytrzymałościowych i walorach estetycznych (m.in. kolorystyka 

i kształt). 

Zaznacza się, że sposób odtworzenia nawierzchni należy uzgodnić z właściwym zarządcą pasa 

drogowego na etapie pozyskiwania zgody na zajęcie pasa drogowego.  

 

15.2.9. Procedury odbiorowe 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2. odbiorowi częściowemu, 

3. odbiorowi końcowemu, 

4. odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Częstotliwość wykonania poszczególnych odbiorów przez Zamawiającego będzie wynikała z 

postępu prac, a także z zapisów Umowy. 

 

15.3. Wykonanie robót remontowych – budynek SUW 

Remont budynku należy przeprowadzić w oparciu o „Ocenę techniczną wraz z inwentaryzacją 

budowlaną Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kamionka, Gmina Bolesławiec”, a także w 

nawiązaniu do protokołu stanu technicznego budynku. 
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Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, przewiduje się remont budynku, który zapewniać będzie 

prawidłowe funkcjonowanie budynku SUW, bez negatywnego wpływu na procesy technologiczne.  

 

Inwestor wymaga, aby w ramach inwestycji, na budynku Stacji Uzdatniania Wody wykonane 

zostały prace remontowe obejmujące m.in.: 

− wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian (a w tym: izolacje pionowe i poziome), 

− wykonanie tynków zewnętrznych (oraz w przypadku takiej konieczności również 

wewnętrznych), 

− malowanie ścian, 

− wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi zewnętrzne),  

− wymianę pokrycia dachowego oraz wykonanie obróbek blacharskich,  

− wymianę: orynnowania, elementów odgromowych, opraw oświetleniowych (zewnętrznych), 

− wykonanie opaski wokół budynku. 

 

Dodatkowo planuje się prace związane z remontem budynku gospodarczego-garażowego: 

− wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz naprawę i malowanie tynków zewnętrznych.  

− demontaż istniejącego pokrycia dachowego z płyt azbestocementowych, a także demontaż 

istniejącej konstrukcji dachowej. 

− wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachowym z blachy płaskiej na pełnym 

deskowaniu oraz wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania.  

− wykonanie opaski wokół budynku 

 

15.3.1. Dokumentacja projektowa 

Dla prac remontowych Inwestor wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej (część opisowa 

i część graficzna), w której zawarte zostaną proponowane rozwiązania projektowe odnoszące się 

do niniejszego PFU, oględzin własnych Wykonawcy oraz opinii/ekspertyz sporządzonych w trakcie 

prac przygotowawczych.  

W gestii Wykonawcy leży opracowanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do 

opracowania powyższej dokumentacji projektowej.  

Zamawiający zatwierdzi proponowane rozwiązania techniczne przed rozpoczęciem prac 

remontowych. 

 

15.3.2. Przygotowanie terenu budowy i działania przed rozpoczęciem robót 

Analogicznie jak w pkcie 15.2.1. 

 

15.3.3. Realizacja robót remontowych 

Wymagania Zamawiającego w stosunku do wykonania robót budowlanych, opisano w PFU TOM 2 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Prace remontowe nie powinny zakłócać pracy Stacji Uzdatniania Wody. Ewentualne wyłączenia 

zasilania w energię elektryczną należy konsultować z Zamawiającym w celu umożliwienia 

zapewnienia dostawy wody z innych źródeł.  

Czas prac remontowych należy uzgodnić z Zamawiającym – w odniesieniu do harmonogramu 

realizacji całej inwestycji. 

Zdemontowane i zbędne materiały pochodzące z rozbiórek i demontaży Wykonawca własnym 

kosztem i staraniem usunie z terenu prowadzonych prac – z przeznaczeniem do utylizacji lub 

składowania na składowisku odpadów. Wykonawca poniesie opłaty za transport tych elementów 

oraz za składowanie. 
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Zamawiający udostępni Wykonawcy miejsce poboru wody i poboru energii elektrycznej na czas 

prowadzonych prac remontowych. Zamawiający nie będzie pobierać opłat za korzystanie z tych 

mediów. 

 

15.3.4. Materiały budowlane i urządzenia 

Zamawiający wymaga stosowania wyrobów budowlanych, które zostały dopuszczone do 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie w myśl obowiązujących przepisów 

prawa w tym zakresie.  

Dopuszcza się inne rozwiązania techniczne (w tym konstrukcyjne) materiałów i urządzeń 

planowanych do zastosowania przy realizacji prac remontowych, o takim samym lub wyższym 

standardzie od określonego w niniejszym PFU. Proponowane rozwiązania zamienne muszą zostać 

przedłożone do akceptacji Zamawiającego w postaci tabeli porównującej poszczególne cechy 

materiałowe.  

15.3.5. Odbiory 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2. odbiorowi częściowemu, 

3. odbiorowi końcowemu, 

4. odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Częstotliwość wykonania poszczególnych odbiorów przez Zamawiającego będzie wynikała z 

postępu prac, a także z zapisów Umowy. 

 

Odbiór będzie polegać na finalnej ocenie wykonania robót co do ilości i ich jakości – w 

odniesieniu do niniejszego PFU, zapisów umowy i oczekiwań Zamawiającego. Odbioru prac 

remontowych dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru 

i Wykonawcy.  

Całkowite zakończenie prac remontowych przez Wykonawcę oraz gotowość do odbioru 

końcowego w sposób pisemny zostanie przekazane Zamawiającemu.  

 

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami branżowymi lub 

odpowiadającymi im normami europejskimi, a także powinna być zgodna z polskimi warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót.  

 

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

16. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Celem inwestycji, zgodnie z zapisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków jest zapewnienie odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny z 

terenów zabudowy lub przeznaczonych pod zabudowę. 

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

Z uwagi na miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie inwestycji, dla każdego 

z planowanych odcinków nie jest wymagane uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu 

publicznego.  

Ochrona zabytków 

Na terenie inwestycji nie występują znane dotychczas stanowiska archeologiczne, a w przypadku 

natrafienia podczas realizacji prac na znaleziska o charakterze archeologicznym, należy podjąć 

działania zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad Zabytkami.  

Pozostałe dokumenty stwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z odrębnymi przepisami 

Wykonawca uzyska na etapie opracowywania dokumentacji projektowej we własnym zakresie. 
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17. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Dla realizacji sieci uzyskano częściowo wstępne zgody i opinie właścicieli lub zarządców terenów, 

na których zaplanowano zamierzenie budowlane opisane w niniejszym PFU. Inwestor 

zobowiązuje się udzielić pomocy w uzyskaniu zgód od nieruchomości prywatnych, w przypadku 

braku zgody należy zastosować art. 124 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentacji projektowej oświadczenie o prawie do 

dysponowania gruntem na cele budowlane w momencie zakończenia prac nad projektem 

budowlanym przekazywanym do organu administracji architektoniczno-budowlanej w celu 

uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Przygotowanie wzoru oświadczenia o 

posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane wraz ze wskazaniem 

danych ewidencyjnych należy do Wykonawcy prac projektowych. 

 

18. Pełnomocnictwa 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa niezbędnego do realizacji przedmiotu 

zamówienia na podstawie wniosku zawierającego niezbędne dane i wskazującego cel, któremu 

pełnomocnictwo ma służyć. 

 

19. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Zakres i forma Programu Funkcjonalno-Użytkowego odpowiada Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz.2458). 

 

20. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia, normy, 

instrukcje. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz 

bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagane spełnienie ich zapisów i wymagań w 

trakcie realizacji. W przypadku, ich braku należy stosować odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – art. 30 

Ustawy. 

 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. ( t.j. Dz.U. z 2023 r poz. 682 z późn. zm.); 

2.   Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.  
344); 

3.  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.); 
4. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2022 

poz. 840); 

5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. 2023 poz. 215); 

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213); 

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2057); 
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8. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 nr 124, poz. 

1030); 

9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 

poz. 2454); 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 

nadzoru inwestorskiego  (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554); 

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686); 

12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika 

budowy oraz systemu elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z 2023 r. poz. 45); 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126); 

14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458); 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968); 

16. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1757); 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); 

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);  

19. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 

1650) wraz z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz.U.2021 poz. 2088); 

20. PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne  wykonania. 

21. PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne 

22. PN-EN 1997-1:2005  Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne 

23. PN-EN 1997-2:2005 Projektowanie geotechniczne – Część 2: Badania podłoża 

gruntowego 

 

Polskie Normy: 

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-10736:1999   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne  wykonania. 

PN-B-12095   Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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PN-81/B-03020  Głębokość przemarzania gruntów. 

BN-77/8931-05  Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.  

BN-70/8931-05  Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 

podatnych. 

PN-66/B-06714  Kruszyw materialne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne. 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy 

PN-EN 10248-2:1999  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów 

i wymiarów 

PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 

PN-EN 545:2000 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 

rurociągów wodnych – wymagania i metody badania 

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę – wymagania dla sieci wodociągowych i ich części 

składowych 

PN-B 10725:1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – wymagania i badania 

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  

PN-EN 13244:2004  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 

układane pod ziemią i nad ziemią -- Polietylen (PE) 

PN-EN 1852-1:2018-02 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Część 1: 

Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i 

systemu 

PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią 

i nad ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: 

Wymagania ogólne 

PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią 

i nad ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 2: Rury 

PN-EN ISO 1452-3:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i 

nad ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 3: 

Kształtki 

PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i 

nad ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 4: 

Armatura 

PN-EN 206-1:2000  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-78/R-65023  Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych.  

PN-B-11112  Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-11210:1996  Materiały kamienne. Kamień łamany 

PN-EN 13108-(od 1 do 9)Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania 

PN-EN 197-1:2012  Cement – część 1 

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu 

PN-EN 206:2014 Beton-Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 13877-1:2007  Nawierzchnie drogowe. Część 1 – Materiały 

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu 

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i 

badanie podłoża gruntowego 

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne 

 

Inne dokumenty: 

Płóciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, 

zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal 2001. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – 1994 r. 

 Instrukcje układania i montażu rurociągów wydane przez producentów rur. 

 Decyzje, opinie, uzgodnienia dotyczące projektowanej sieci wodociągowej i przyłączy. 
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