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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

KODY CPV:
Roboty w branzy budowlanej

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45233250-6 Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej 45111300-1 Roboty rozbidérkowe

45432100-5 Podtogii posadzki

44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy 45432210-9 Roboty w zakresie oktadzin wewnetrznych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych 45211000-9 Zadaszenia systemowe

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45324000-4 Roboty w zakresie okfadziny tynkowej 45440000-3
Roboty malarskie i szklarskie 45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate 45321000-3 Izolacja cieplna

45261320-3 Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe

SPIS TRESCI

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport
Wykonanie robét
Kontrola jakosci robét
Obmiar robot
Odbidr robot
Podstawa ptatnosci
Przepisy zwigzane
Uwagi

Uwagi koncowe
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OST — OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest remont i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej potozonej na
dziatce nr 134/1 we wsi Nowice wraz z pomieszczeniami ochotniczej strazy pozarnej znajdujgcymi sie w tymze
budynku.

Objety opracowaniem obiekt nalezy do IX kategorii obiektéw budowlanych.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Istniejgca funkcja budynku (Swietlicy wiejskiej wraz z oddziatem OSP) nie ulega zmianie. Projektowana
rozbudowa ma na celu polepszenie ergonomii i komfortu uzytkowania istniejgcego budynku. Interwencja
projektowa obejmuje nastepujace elementy:

. zamkniecie murowanymi $cianami podcienia przy wejsciu do sitowni celem wydzielenia wiatrotapu,

. wyburzenie czesci scianek dziatowych w sitowni,

J zamurowanie drzwi z sitowni do sali $wietlicy dla dzieci oraz przeniesienie aneksu kuchennego do tejze
sali,

J wykonanie dodatkowego wezta sanitarnego dla pracownikéw OSP,

J wydzielenie dodatkowych pomieszczen magazynowych przy sali na pietrze,
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J likwidacje scianek dziatowych w sali na pietrze,
J likwidacje sceny i wydzielenie rezerwowego pomieszczenia technicznego/magazynowego na pietrze (w

konsekwencji wraz z likwidacjg nadproza potozonego w newralgicznym i niebezpiecznym dla uzytkownikéw
miejscu w korytarzu nad schodami na parterze),

. przeniesienie pomieszczenia kuchni na pietrze i zastgpienie jej pomieszczeniami magazynowymi,
. obnizenie wysokosci w swietle do 350 cm na kondygnacji 1. pietra,
. remont catosci budynku (z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej wtgcznie) oraz jego docieplenie (dach

i Sciany zewnetrzne).

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM JEGO
WYGLAD ZEWNETRZNY ORAZ TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z
WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW LUB
USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Analize dostosowania obiektu do warunkéw wynikajgcych z ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zamieszczono w pkt. 12 opisu do projektu zagospodarowania terenu.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

Kubatura obiektu 4591,6 m?

Powierzchnia uzytkowa obiektu533,91 m?

Wysokos¢ (wg WT), dtugosé, szerokos¢ obiektu 9,25 x 18,07 x 21,27 m
Liczba kondygnacji 3

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

1. WSTEP

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlano-montazowych i
specjalistycznych umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidtowe techniczne i na wymaganym
poziomie jako$ciowym wykonanie tych robét.

Integralng czescig Specyfikacji Technicznej sg Projekty Budowlane i Wykonawcze na podstawie, ktérych mozna
okresli¢ szczegdtowy zakres i rodzaje robot potrzebnych do wykonania zadania.

1.1. Przedmiot Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Ogdlna Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot
budowlanych w zakresie przebudowy istniejgcego obiektu

1.2. Zakres Robot objetych OST

0/1 — Kottownia Wymiana drzwi i okien, malowanie wszystkich $cian i sufitow.
0/2 — Sktad opatu Wymiana drzwi i okien, malowanie wszystkich scian i sufitow.
1/1 - Przedsionek Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami typu gress,

wymiana drzwi i okien, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie nowych, malowanie
wszystkich scian i sufitéw.

1/2 — Korytarz Wykonanie nowych $cian. Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki
ptytkami typu gress, wymiana drzwi, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie nowych,
Wykonanie docieplanego sufitu podwieszonego oraz docieplenie potaci sko$nych, malowanie wszystkich $cian i
sufitow.

1/3 — Swietlica Pokrycie posadzki wyktadzing typu tarkett, wymiana drzwi i okien, likwidacja w koniecznym
zakresie starych tynkéw i wykonanie nowych, malowanie wszystkich $cian i sufitow.
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1/4-WC Przemurowanie otworu drzwiowego. Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie
posadzki ptytkami typu gress, wymiana drzwi, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie
nowych, malowanie wszystkich scian i sufitéw. Montaz ceramiki i armatury sanitarne;j.

1/5 - Sitownia Wyburzenie $cian. Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami
typu gress, przemurowanie otworu, wymiana drzwi i okien, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkéw i
wykonanie nowych, malowanie wszystkich $cian i sufitow.

1/6 — Pom. gospod. Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami typu gress,
likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkow i wykonanie nowych, malowanie wszystkich scian i sufitéw.
1/7 — tazienka Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami typu gress, wymiana
drzwi, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkdw i wykonanie nowych, malowanie wszystkich scian i
sufitdw. Montaz ceramiki i armatury sanitarnej.

1/8 - WC Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami typu gress, wymiana
drzwi, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkdw i wykonanie nowych, malowanie wszystkich scian i
sufitdw. Montaz ceramiki i armatury sanitarnej.

1/9 — Sitownia Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami typu gress, wymiana
drzwi, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie nowych, w tym nasciennego tynku
mozaikowego, malowanie wszystkich scian i sufitéw.

1/10 — Pom. gospod.  Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami typu gress,
wymiana drzwi, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie nowych, malowanie wszystkich
Scian i sufitow.

1/11 - Garaz  Wymiana drzwi i okien (poza bramami garazowymi), likwidacja w koniecznym zakresie starych
tynkdéw i wykonanie nowych, malowanie wszystkich $cian i sufitéw.

1/12 — Pokdj strazakéw Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami typu gress,
przemurowanie otworu, wymiana drzwi i okien, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie
nowych, malowanie wszystkich sScian i sufitow. Wykonanie podestu.

1/13 — Korytarz Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami typu gress,
przemurowanie otworu, wymiana drzwi i okien, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie
nowych, malowanie wszystkich Scian i sufitow.

1/14 — Pom. gospod.  Wyburzenie $cian. Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki
ptytkami typu gress, przemurowanie otworu, wymiana drzwi i okien, likwidacja w koniecznym zakresie starych
tynkéw i wykonanie nowych, malowanie wszystkich $cian i sufitow.

1/15 — Magazyn Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami typu gress,
przemurowanie otworu, wymiana drzwi i okien, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie
nowych, malowanie wszystkich $cian i sufitéw.

1/16 — Przesionek WC Wykonanie nowych $cian. Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie
posadzki ptytkami typu gress, montaz drzwi, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie
nowych, malowanie wszystkich $cian i sufitdw. Montaz ceramiki i armatury sanitarne;j.

1/17 — WC/prysznic Wykonanie nowych scian. Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie
posadzki ptytkami typu gress, montaz drzwi, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie
nowych, malowanie wszystkich scian i sufitéw. Montaz ceramiki i armatury sanitarne;j.

1/18 — Wiatrotap/szatnia Wykonanie nowych $cian. Pokrycie posadzki ptytkami typu gress, montaz
drzwi, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie nowych.

2/1 —Korytarz Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami typu gress,
przemurowanie otworu, wymiana drzwi i okien, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie
nowych, malowanie wszystkich sScian i sufitow. Wykonanie docieplanego sufitu podwieszonego oraz
docieplenie potaci skosnych, malowanie wszystkich $cian i sufitow.

2/2 — Przedsionek WC Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami typu gress,
przemurowanie otworu, wymiana drzwi i okien, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie
nowych, malowanie wszystkich scian i sufitdw. Montaz ceramiki i armatury sanitarnej. Wykonanie
docieplanego sufitu podwieszonego oraz docieplenie potaci skosnych, malowanie wszystkich scian i sufitow.
2/3-WC Usuniecie podfogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami typu gress,
przemurowanie otworu, wymiana drzwi i okien, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie
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nowych, malowanie wszystkich scian i sufitéw. Montaz ceramiki i armatury sanitarnej. Wykonanie
docieplanego sufitu podwieszonego oraz docieplenie potfaci skosnych, malowanie wszystkich scian i sufitéw.
2/4 — Przedsionek WC Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami typu gress,
przemurowanie otworu, wymiana drzwi i okien, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkdéw i wykonanie
nowych, malowanie wszystkich scian i sufitéw. Montaz ceramiki i armatury sanitarnej. Wykonanie
docieplanego sufitu podwieszonego oraz docieplenie potaci skosnych, malowanie wszystkich Scian i sufitow.
2/5-WC Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami typu gress,
przemurowanie otworu, wymiana drzwi i okien, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie
nowych, malowanie wszystkich $cian i sufitow. Montaz ceramiki i armatury sanitarnej. Wykonanie
docieplanego sufitu podwieszonego oraz docieplenie potaci skosnych, malowanie wszystkich Scian i sufitow.
2/6 — Magazyn Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami typu gress, wymiana
drzwi i okien, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie nowych, malowanie wszystkich
Scian i sufitow. Wykonanie docieplanego sufitu podwieszonego oraz docieplenie potaci skosnych, malowanie
wszystkich Scian i sufitow.

2/7 — Magazyn Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami typu gress, likwidacja
w koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie nowych, malowanie wszystkich $cian i sufitéw. Wykonanie
docieplanego sufitu podwieszonego oraz docieplenie potfaci skosnych, malowanie wszystkich $cian i sufitow.
2/8 — Korytarz Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami typu gress, wymiana
drzwi i okien, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie nowych, w tym nasciennego tynku
mozaikowego, malowanie wszystkich $cian i sufitdw. Wykonanie docieplanego sufitu podwieszonego oraz
docieplenie potaci skosnych, malowanie wszystkich $cian i sufitow.

2/9 — Kuchnia Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, remont parkietu, wymiana drzwi i okien,
likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie nowych, malowanie wszystkich $cian i sufitow.
Montaz ceramiki i armatury sanitarnej. Wykonanie docieplanego sufitu podwieszonego oraz docieplenie pofaci
skosnych, malowanie wszystkich $cian i sufitéw.

2/10 - Swietlica Powiekszenie otworu stropowego celem likwidacji kolizji na ciggu komunikacyjnym na
parterze. Wykonanie $cianki dziatowej. Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, remont parkietu,
przemurowanie otworu, wymiana drzwi i okien, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie
nowych, wykonanie docieplanego sufitu podwieszonego oraz docieplenie potaci skosnych, malowanie
wszystkich Scian i sufitow.

2/11 - Swietlica Wykonanie $cianek dziatowych z ptyt g-k na ruszcie stalowym. Remont parkietu,
przemurowanie otworu, wymiana drzwi i okien, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie
nowych, wykonanie docieplanego sufitu podwieszonego oraz docieplenie potaci skosnych, malowanie
wszystkich Scian i sufitow.

2/12 — Magazyn krzesetWykonanie $cianek dziatowych z ptyt g-k na ruszcie stalowym. Remont parkietu,
montaz drzwi, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie nowych, wykonanie docieplanego
sufitu podwieszonego oraz docieplenie potaci skosnych, malowanie wszystkich $cian i sufitow. Wykonanie
docieplanego sufitu podwieszonego oraz docieplenie potfaci skosnych, malowanie wszystkich $cian i sufitow.
2/13 — Magazyn krzesetWykonanie $cianek dziatowych z ptyt g-k na ruszcie stalowym. Remont parkietu,
montaz drzwi, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie nowych, wykonanie docieplanego
sufitu podwieszonego oraz docieplenie potaci skosnych, malowanie wszystkich $cian i sufitow. Wykonanie
docieplanego sufitu podwieszonego oraz docieplenie potfaci skosnych, malowanie wszystkich scian i sufitow.
2/14 — Pom. techn./magazyn Powiekszenie otworu stropowego celem likwidacji kolizji na ciggu
komunikacyjnym na parterze. Wykonanie schoddéw stalowych technicznych (oddzielonych od korytarza ponizej
ptytami g-k f (2x12,5mm). Wykonanie murowanej Scianki dziatowej. Usuniecie podtogowych ptytek
ceramicznych, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkow i wykonanie nowych, wykonanie docieplanego
sufitu podwieszonego oraz docieplenie potaci skosnych, malowanie wszystkich Scian i sufitow.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja

Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi.
1.3.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac
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Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Dziennik Robét i Ksiege Obmiaru Robét oraz dwa
egzemplarze Projektu Budowlano- Wykonawczego i Specyfikacje Techniczne.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu miejsca wykonywania prac do chwili
odbioru koncowego robot.

1.3.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

. Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy w dwdch egzemplarzach przed
rozpoczeciem robdt,
. Dokumentacja Powykonawcza zawierajgca zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej oraz

instrukcje eksploatacji - do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny ustalonej w wyniku przetargu.
Wykonawca w ramach ceny przetargowej winien wykonaé dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych
robot.

1.3.3. Zgodnosc Robodt z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty

przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig podstawe wykonania prac.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie
to na niezadowalajgca jakos¢ prac, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi.

1.3.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenistwa Terenu Budowy oraz Robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Inwestycji az do zakoriczenia i odbioru koncowego Robdt, a w
szczegodlnosci:

- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowag i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.

- fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Roboét.

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzgtnac plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i
doprowadzic¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji placu budowy.

1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

- podejmowacd wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny
wzglad na:

- lokalizacje warsztatdw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych. 1.3.6. Ochrona
przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy przy
wykonywaniu prac w budynku.

Butle z gazami technicznymi beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

1.3.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i rurociggéw, kabli itp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie przetargowej.

1.3.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
wykonywania prac od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia swiadectwa przejecia przez
Inwestora.

1.3.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

1.3.12. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny przetargowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytucji, ktérych
obecnosc¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.
Wszystkie formalnos$ci z tym zwigzane, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wtasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania, muszg odpowiadac¢ warunkom okreslonym w
art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z Dz.U.2010 r.Nr 243 p0z.1623, z pdzn. zm.) i
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig
jakos$¢ materiatéw.
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Zastosowane materiaty bedg posiadaty wiasciwosci uzytkowe spetniajgce wymagania norm i sg dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym.
2.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwosci do Robot. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw wykonania robét,
zostanie natychmiast wykluczony z robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podpisania umowy oraz pisemnego przekazania placu budowy
Wykonawcy przez Inwestora.

5.1 Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowag, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz
uzgodnieniami z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca przy wykonywaniu robdt uwzgledni fakt, ze prace bedg prowadzone na obiekcie czynnym.
Powyzsze warunki nalezy uwzgledni¢ przy sporzgdzaniu harmonogramu robot.

Polecenia Inwestora i Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Materiaty stalowe i zeliwne pochodzace z rozbidrki selekcjonowad i sktadowac na placu budowy w miejscu
wskazanym przez Inwestora.

Pozostate materiaty rozbiérkowe wywozi¢ na biezgco, nie dopuszczajac do jego gromadzenia na sktadowisku
przyobiektowym.
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Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo fadunku przed przypadkowym
wypadnieciem z pojazdu, oraz czystos¢ két pojazdow.

Materiaty uzyskane z rozbiorki nalezy utylizowac¢ (wywdz na wysypisko, przekazanie do firm likwidujgcych
materiaty szkodliwe dla srodowiska).

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegaé obowigzujacych przepiséw w zakresie bhp i ppoz. Do
wykonywania robét mozna stosowac jedynie narzedzia bedgce w dobrym stanie technicznym. Prowadzenie
prac rozbidrkowych po zmroku jest niedopuszczalne. Ze wzgledu na specyfike robét rozbidrkowych zatrudnieni
przy tych pracach pracownicy muszg zosta¢ dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp.

SCIANY

Sciany i ich czeéci przewidziane do wyburzenia pokazano na rysunkach projektowych.

Przemurowania w istniejgcych Scianach wykonywac z cegty petnej lub bloczkéw wapienno-piaskowych. W pom
2/11 wykonac¢ lekkie scianki z ptyt g-k (grubosc¢ oktadziny z ptyt g-k 2x12,5mm) na ruszcie stalowym. Nowo
projektowane Sciany wykanczaé tynkiem cementowo-wapiennym naktadanym maszynowo. Wszystkie Sciany w
obrebie budynku malowac farbami lateksowymi wewnetrznego stosowania z uprzednim gruntowaniem
powierzchni). Nie odspajajace sie i bedgce w dobrym stanie tynki zachowac (zaktada sie konieczno$¢ wymiany
do 30% powierzchni tynkdw w budynku).

Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawczym.

W pomieszczeniach sanitarnych i kuchni $ciany licowac ptytkami ceramicznymi biatymi (o minimalnych
wymiarach 20x30cm) na wysoko$¢ 2m (Sciany impregnowac folig w ptynie). Fakture ptytek uzgodnié z
Inwestorem. Powyzej malowac tatwo zmywalnymi farbami lateksowymi.

W wszystkich pomieszczeniach poza oznaczonymi inaczej na rysunku projektowym projektuje sie ptytki
podtogowe typu gress. Typ do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawczym. W pom. 1/1 ze wzgledu na
zwiekszone obcigzenie uzytkowe wykonaé nascienne tynki mozaikowe do wys. 150cm (kolorystyka do
ustalenia). Posadzki drewniane nalezy poddac¢ kompleksowemu odnowieniu wraz z lakierowaniem.

Sciany zewnetrzne nalezy dociepli¢ styropianem (gr. 15cm) i wykoriczy¢ metoda lekka mokra (tynki silikonowe,
barwione w masie) w ramach wybranego, atestowanego systemu ocieplen. Jako kolorystyke przyja¢ kolory
matowe, jasne bezowe. Kolorystyke dobra¢ w porozumieniu z Inwestorem oraz projektantem w ramach
wybranego systemu.

STROPY, POSADZKI | PODLOGI

Ze wszystkich podtég poza pom. piwnicy oraz garazu usungé nalezy wierzchnie warstwy licujgce, wymieniajgc
je na jednolite wizualnie ptytki typu gress o wymiarach 30x30cm o IV klasie Scieralnosci (w pom. ,,mokrych” —
antyposlizgowych o minimalnej klasie R9). Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

W pomieszczeniach ,,mokrych” przed potozeniem ptytek izolowa¢ posadzke folig w ptynie lub stosowac izolacje
z zaprawy wodoodpornej. W narozach utozy¢ tasme uszczelniajgcg z tkaniny poliestrowej i zastosowac fuge
wodoodporna.

We wszystkich pomieszczeniach wyktadziny nalezy wywingé na wysokos¢ 10 cm na powierzchnie pionowe, a w
przypadku zastosowania ptytek ceramicznych nalezy wykonaé cokét.

Na pietrze nalezy wykonaé nowe sufity podwieszone z ptyt g-k (2x 12,5mm) na tuszcie stalowym na wys. 350
cm. oraz na potaciach skosnych do poziomu $cianek kolankowych. Malowac¢ farbami lateksowymi
wewnetrznego stosowania z uprzednim gruntowaniem powierzchni. Sufity nalezy dociepli¢ ptytami z wetny
mineralnej wg rys. przekrojowych z zastosowaniem przepon paro - i wiatroizolacyjnych o wsp. A=0,030.
Zastosowac folie paroizolacyjng z tkaniny poliestrowej o oporze dyfuzyjnym 0.3 <Sd < 25,0 gr. 0,02mm.

STOLARKA
Wszystkie okna nalezy wykona¢ jako PCV w kolorze biatym, przy zachowaniu istniejgcych podziatow.
Wszystkie parapety zewnetrzne nalezy wymieni¢ na wykonane z blachy tytan-cynk.
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Stolarka drzwiowa aluminiowa (witryny wejsciowe) w kolorze biatym lub PCV o wspdtczynniku Uk max =0,9
W/(m2K).

Dla stolarki zewnetrznej okiennej nalezy przyjgé¢ maksymalny wspétczynnik przenikania ciepta Uk max =0,9
W/(m2K). Wspétczynnik infiltracji powietrza dla okien powinien miesci¢ sie od 0,5 do 1,0 m3/ /(m-h-daPa2/3).
Zastosowac nawiewniki okienne dla okien o wspétczynniku a<0,3 m3 /(m-h-daPa2/3).

Na istniejgcych otworach okiennych oraz drzwiowych w obrebie kondygnacji parteru montowac zewnetrzne
rolety antywtamaniowe typ RC2. Kolor wg preferencji inwestora.

Drzwi wewnetrzne montowac jako petne z ptyt HDF, ptycinowe, wzmocnione (oScieznice metalowe) w kolorze
wg preferencji Inwestora. Na etapie wykonywania otwordéw drzwiowych nalezy przewidzie¢ pozostawienie
rezerwy montazowej (luzu montazowego — 1,5cm z kazdej strony).

Drzwi zewnetrzne wykona¢ jako aluminiowe o jednym nieblokowanym skrzydle o wym. min. 90x200cm. Drzwi
wyposazy¢é w samozamykacz. Skrzydta pokrytg folig z filtrami UV o kolorze biatym. Dla drzwi zewnetrznych
przyja¢ minimalny wsp. Uk max =0,9 W/(m2K). Stolarka drzwiowa wejsciowa zamkiem dostosowanym pod
dwie wkfadki patentowe i bolce antywywazeniowe. Wyposazenie: klamka, rozeta klasa B antywtamaniowa,
kolor srebrny, wktadki (géra + dét) w systemie ,jednego klucza”.

W pomieszczeniach sanitarnych zamontowac skrzydta drzwiowe wyposazone w otwory nawiewne o przekroju
min. 220cm2. Wymiary i oznaczenia przedstawiono na rysunkach rzutéow

Parapety wewnetrzne z PCV o grubosci do uzgodnienia z inwestorem.

PRZEWODY WENTYLACYJNE
Istniejace.

DACH
Istniejgce pokrycie dachu do zachowania.

OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE
Obroébki parapetéw zewnetrznych, gzymséw, rynny i rury spustowe w catosci do wymiany na nowe z blachy
tytanowo-cynkowej gr. 0,8mm.

WYCIERACZKI ZEWNETRZNE
Przed wejsciami gtdwnymi do budynku montowaé wycieraczki metalowe, seratowane, ocynkowane w ramie
metalowej wysokiej (120x40cm i 60x40cm).

KOMINY
Nie dotyczy.

CERAMIKA | ARMATURA SANITARNA

Istniejgcy ceramike i armature sanitarng w catosci wymieni¢ na nowga. W toaletach zamontowa¢ uchwyty na
papier toaletowy ze stali nierdzewnej. Miski ceramiczne i umywalki (kolor biaty) montowac jako wiszace.
Brodziki — akrylowe, biate. Armatura — mosiezna, chromowana (konkretny typ do uzgodnienia z inwestorem na
etapie realizacji inwestycji).

W pom. sanitarnych montowac pojemniki na mydto ze stali nierdzewnej szczotkowanej matowej (okoto 0,5l
pojemnosci) oraz uchwyty na papier toaletowy i reczniki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robdt
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Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ Robodt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i materiatow.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet pomiarowy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, a ich wyniki bedg
dokumentowane protokotami, ktdre zostang przekazane Inwestorowi.
6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania Swiadectwa Przejecia.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

. date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

. uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robot i programu zapewnienia jakosci i
harmonogramdw Robét, terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

. przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
o uwagi i polecenia Inwestora

J daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

J zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajgcych, ulegajgcych, zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robdt,

o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodnos$é rzeczywistych warunkow
geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

J dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

J dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

. dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

. wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu robot,

. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inwestorowi do ustosunkowania sie.

. Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

. Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.
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6.3.2. Dziennik Robdt

Dziennik Robét w formie uzgodnionej miedzy Inwestorem a Wykonawca stanowi zapis dziennych przerobéw
sity roboczej i sprzetu wykonawcy zwigzanych z realizacjg kontraktu, rodzajéw i ilosci wykonanych robat, jak
réwniez panujgce warunki pogodowe itd. Dziennik Robdt nie zastepuje Dziennika Budowy wymaganego przez
Prawo Budowlane.

6.3.3. Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw

Robot. W Ksiedze Obmiaru nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych robét a w
szczegodlnosci:

. wyniki pomiaréw bezposrednich
o obliczenia prowadzace do okreslenia ilosci robdt i ich wyniki
J rysunki ilustrujgce metode obliczen (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Przedmiarze Robdt i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
6.3.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w pkt. 6.3.1 — 6.3.3 nastepujgce dokumenty:

J pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

. protokoty przekazania Terenu Budowy,

. protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.
. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

. protokoty z narad i ustalen,

. korespondencje na budowie.

6.3.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczng ilosé wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Roboét.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

11
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Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robdt odbywac sie beda zgodnie z procedurami opisanymi w umowie oraz
w Specyfikacji Technicznej.

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioréw dokonywanych przez Inspektora
Nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

Odbiory Techniczne — polegajgce na stwierdzeniu jako$ci robot:

. odbidr techniczny roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
. odbidr techniczny robét po ich zakonczeniu (proby i proby koricowe),
. odbidr techniczny robét po zakoriczeniu okresu gwarancyjnego.

Przejecie robdt (obiektéw) przez Zamawiajgcego

. przejecie czesci robot
J przejecie wszystkich robét po ich zakonczeniu zgodnie z umowa.
8.1.1. Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

8.1.2. Przejecie robdt

Przejecia dokonuje Zamawiajgcy, w ktérego imieniu dziatajg Inspektor Nadzoru i ewentualnie inni
przedstawiciele Zamawiajgcego. Mogg oni korzystaé z opinii komisji powotanej dla tego celu przez
Zamawiajgcego.

Przed dokonaniem Przejecia przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ lub spowodowac
przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie préb oraz uzyska¢ od wtasciwych
organdw stosowne zaswiadczenia.

Przy dokonywaniu Przejecia Zamawiajgcy (komisja odbioru dziatajgca w jego imieniu) powinien stwierdzi¢:

o zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowo-kosztorysowg, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w Dzienniku Budowy, zasadami
ogolnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowsa,

. spetnianie przez obiekt warunkéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo budowlane
pozwolenia na uzytkowanie (jesli wymagane)

Przed przystgpieniem do odbioru korncowego Wykonawca robot (oddajgcy) jest zobowigzany do:

J przygotowania dokumentéw pozwalajgcych na nalezytg ocene wykonanego obiektu bedacego
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami,
Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawcow (jezeli byty one wykonane), projektéw z naniesionymi poprawkami
odzwierciedlajgcymi aktualny stan obiektu, ewentualnych przepiséw lub instrukcji o obstudze znajdujgcych sie
w obiekcie maszyn, urzadzen i instalacji itp.,

. umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania sie z tymi dokumentami,
z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen protokotow itp.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
Robot.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione w protokole wraz
z ustalonym terminem ich usuniecia.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawag ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce w ramach oferty przetargowej. Cena robot
bedzie obejmowac miedzy innymi innymi:

. robocizne bezposrednia

. wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu na plac budowy

. wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

. koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza:

J ptace personelu i kierownictwa budowy,

o pracownikéw nadzoru,

J koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, itp.),

. koszty dotyczgce oznakowania Robét,

J wydatki dotyczace bhp,

J ustugi obce na rzecz budowy,

J ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét,

J ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

J zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

. podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen placu budowy.

Koszty zawarcia ubezpieczen prac ponosi Wykonawca.
9.3. Tablice informacyjne

Wykonawca w ramach przetargu jest zobowigzany wykona¢, ustawic i utrzymac tablice informacyjne na czas
wykonywania robot.
Tablica informacyjna powinna spetnia¢ wymagania przepisow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowad jako integralng cze$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu roboét
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réowni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm i przepiséw, a
w szczegolnosci:

[ ]

10.1  Ustawy
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o Ustawa. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712,
1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148)

J Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy — Prawo zamdwien publicznych oraz niektdrych
innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1843)

J Dziennik Ustaw 2019 poz. 544 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22
lutego 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej - Stan prawny aktualny na dzieri: 04.03.2020 r. Dz.U.
2019.0.1372 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
. Dziennik Ustaw 2018 poz. 2518 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze

technicznym

. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501,
1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166).

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z
pdin. zm).

10.2  Rozporzadzenia

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.

U. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.).

J Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. 2010, nr 259, poz. 1673).

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw dokumentéw

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

. Rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemoéw

oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczen- stwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.Nr 47, poz. 401).

J Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

J Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Dziat V §111, a nastepnie zatgcznik nr 3 do rozporzadzenia:
Wymagania dla pomieszczen i urzadzen higieniczno- sanitarnych Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844.

11. UWAGI:
- Zmiany urzadzen, materiatéw i systemdw, sg dopuszczalne na rownowazne (za wyrazng zgoda
Inwestora), jednoczes$nie projektant nie ponosi odpowiedzialnosci w wyniku wadliwej pracy zaprojektowanych
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instalacji, wynikajacej ze zmiany systemoéw, urzadzen i materiatéw przez osoby trzecie, innych niz
zamieszczone w projekcie.

- Przed przystgpieniem do robot i zamdwieniem materiatu, wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji
dokumentacji.

- Wszystkie rozbieznosci w projekcie pomiedzy opisem i czescig graficzng nalezy zgtosi¢ bezposrednio do
projektanta w celu wyjasnienia ewentualnych rozbieznosci.

- Projekt nalezy rozpatrywaé, jako catos¢ informacji zawartych we wszystkich projektach branzowych w
czesci rysunkowej i opisach.

- Przy zmianie przyjetego systemu wykonania elementéw budowlanych wszystkie elementy i detale
wykonawcze nalezy zaktualizowad do przyjetej technologii i dostosowac do konstrukcji budynku.

- Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami konstrukcyjnymi i instalacyjnymi oraz opisem
technicznym.

- Wszelkie odstepstwa od dokumentacji muszg by¢ konsultowane z projektantem przed zrealizowaniem
na budowie.

- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

- Wymiary podane na osi bram, przeszklen i okien oznaczajg wymiar zewnetrzny oscieznicy.

- Wymiary podane na osi drzwi oznaczajg wielkos$¢ otworu w Swietle oscieznicy. W przypadku drzwi
dwuskrzydtowych, minimum jedno skrzydto musi zapewnic¢ przejscie szerokosci min.90cm w swietle po
otwarciu, z uwzglednieniem klamek itp.

- Wszystkie poziomy parapetéw, nadprozy, etc. Odnoszg sie do podtég w stanie gotowym.

- Wszystkie elementy instalacyjne zostaty naniesione w celach informacyjnych i powinny by¢
rozpatrywane tgcznie z dokumentacjg branzowa projektéw budowlanego i wykonawczego.

- Wszystkie elementy konstrukcyjne wykona¢ wg projektu wykonawczego branzy konstrukcyjnej.

- Przewody elektryczne prowadzi¢ wg proj. Wykonawczego branzy elektrycznej.

- Urzadzenia dot. uzytkowania pradu, wody (dobdr, lokalizacja, wykonanie) wg proj. budowlanego i
wykonawczego odpowiedniej branzy.

- Przed zamdwieniem stolarki i $lusarki wymiary otworéw konstrukcyjnych sprawdzi¢ i potwierdzi¢ na
budowie.

- Bezwzglednie zachowac ciggtosc izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej budynku.

- Uzyte materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane atesty i
odpowiadac odpowiednim normom.

- Roboty budowlane i rzemieslnicze wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami.

- W rozwigzaniach systemowych zastosowac wszelkie materiaty izolacyjne i uszczelniajgce wybranego
producenta.

- Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami po uzyskaniu wymaganych
przepisami odrebnymi zgdd i pozwolen odpowiednich organéw adm.

Panstwowe;.

12. UWAGI KONCOWE:

- Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci
nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrdci¢ sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego
systemu/materiatow.

- W zaleznosci od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzegac technologii i wymagan
producentow.

- Projektowany remont | przebudowa Domu pogrzebowego nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska,
higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz otoczenia wokét obiektu.

Oddziatywanie zwigzane z projektowanym obiektem zamknie sie w granicach objetych opracowaniem.

- Wykonawca jest zobowigzany réwniez do przestrzegania innych norm, zwigzanych z pracami objetymi
Kontraktem, nie wymienionych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Obioru Robét.
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- Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajgcym z dostosowywania do przepisow Unii
Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i przepiséw.
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