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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W przypadku kontraktow rozliczanych ryczattowo ilosci robot ujete w Przedmiarze w poszczegolnych kategoriach robot zgodnych ze
Wsp6lnym Stownikiem Zaméwien (CPV) mimo, ze podawane sg w jednostkach naturalnych to obejmujg wszystkie (kompletne) roboty
budowlane, ktére musi wykona¢ Wykonawca, aby przedmiot umowy byt zgodny z ustawg Prawo budowlane, ustawg O wyrobach budo-
wlanych, przepisami techniczno-budowlanymi, Dokumentacija Projektowa, Specyfikacjg Techniczna, normami i aprobatami
technicznymi, gwarantujacy spetnienie wymagan okreslonych w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

Zamieszczone ilosci w Przedmiarze nalezy traktowac wytacznie orientacyjnie. Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnego ustale-
nia zakresu ilosciowego w oparciu o dostepne materialy przetargowe obejmujgce miedzy innymi: Dokumentacje Projektowa, Specyfika-
cje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t oraz Przedmiar. Niezgodno$¢ ilosciowa robdt pomigedzy warto$ciami orientacyjnymi za-
mieszczonymi w Przedmiarze, a faktycznie koniecznymi do wykonania nie jest podstawg domagania sie przez Wykonawce uwzglednie-
nia robét dodatkowych.

Cena ryczattowa za realizacje przedmiotu zaméwienia bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tego zaméwienia w ST i w dokumentacji projektowej oraz ustawie Prawo budowlane, Ustawie o wyrobach
budowlanych i przepisach techniczno-budowlanych.

Cena ryczattowa obejmowac bedzie miedzy innymi:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizaciji i innych),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzg-
dzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii elektrycznej i wody, budowy drég dojazdowych, zabezpieczenia sieci, instalacji i
urzadzen infrastruktury technicznej, ochrony drzewostanu, zapewnienia niezbednych warunkéw bhp na terenie budowy oraz w catym ob-
szarze zwigzanym z funkcjonowaniem budowy itp.), , wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i
bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozys-
kanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia, optaty drogowe,
organizacja oznakowania i zabezpieczenia robét, optaty za zajecie pasa drogowego, organizacje oraz likwidacje ruchu zastepczego,
ustawienie, utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robo6t, inne prace przygotowawcze
oraz prace pomiarowe, ogrodzenie i 0znakowanie terenu budowy oraz miejsc prowadzenia robét, koszty zwigzane z zabezpieczeniem,
odtgczeniem na czas wykonywania rob6t i ponownym przytgczeniem urzgdzen, instalacji, sieci i infrastruktury technicznej, zabezpiecze-
nie innych obiektow i elementéw budynku przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, zabezpieczenie urzgdzen (znaki drogowe) oraz zieleni
(drzewa), wykonanie niezbednych zabezpieczen dla oséb trzecich, odtworzenie istniejgcych oznakowan drég i chodnikéw oraz zniszczo-
nych w czasie robét urzagdzen, sieci i innych elementéw zagospodarowania terenu, sktadowanie materiatéw z rozbiérki, segregowanie,
uktadanie w stosy, kompletny zakres rob6t zwigzany z realizacjg przedmiotu zaméwienia, uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét,
przywrécenie terenu do stanu pierwotnego i uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét, zakup materiatéw niezbednych do wykonania
rob6t oraz transport na miejsce wbudowania, wykonanie wszystkich koniecznych pomiaréw i badan potwierdzonych protokotami zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami, koszty odbioréw, wykonanie protokotéw pomiaréw, odbioréw, wykonywanie nie wymienionych
w ST robét o charakterze pomocniczym i towarzyszgcym, niezbednych do wykonania w celu poprawne;j realizacji zasadniczych elemen-
téw, obstuga sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej, usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce w trakcie trwania
robot,

usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce powstatych w okresie trwania gwaranciji i rekojmi, udziat w prowadzeniu czynnos-
ci odbiorowych i kontrolnych, montaz, demontaz i przestawianie rusztowan oraz dokonywanie jego odbioréw technicznych, biezaca
kontrola jako$ci materiatéw i sprzetu, transport technologiczny sprzetu, materiatéw, narzedzi w obrebie placu budowy i poza jego grani-
cami, naktady na wykonanie zabezpieczen bhp i p.poz., koszty zwigzane z zatadunkiem, wywozem i sktadowaniem (optaty sktadowe)
gruzu, koszty zwigzane z zatadunkiem, wywozem, skltadowaniem (optaty sktadowe) i utylizacjg odpadéw, w tym réwniez odpadéw nie-
bezpiecznych, koszty zatadunku i wywozu ztomu (przychdd ze sprzedazy ztomu jest przychodem strony kontraktu, ktéra przedmiotowe-
go wywozu dokonata), wszystkie inne roboty budowlane niezbedne do wykonania w petnego zakresu robét, ktérych konieczno$¢ moze
sie pojawi¢ w celu spetnienia wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i
w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

UWAGA:

Uzyte w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazwy marek (firm), wyrobéw budowlanych czy technologii,
nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego standardu i pozio-
mu jakosci, a nie $cisle jako wyréb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych rownowaznych wyrobdw budowlanych i tech-
nologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warun-
koéw ustawy O wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci réwnowaznego lub nie gorszego od
okreslonego w DP i ST.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r., jezeli w przedmiarze robot zostat wpisany okreslony kata-
log, w tym np. KNR (numer, tablica, kolumna), to nalezy go rozumie¢, wytacznie jako tzw. kod pozycji przedmiaru, tj. oznaczenie rozu-
miane jako ciag znakow - liter i cyfr. KNR nie wystepuje w przedmiarze jako wskazana podstawa, ktdrg nalezy przyjmowac do kalkulacji
kosztorysowe;.
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2.PRZEDMIAR ROBOTY BUDOWLANE - NOWICE - OSP - || EDBRI&R

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 BRANZA BUDOWLANA
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- strop i podciag m3
d.1./0212-03
1
4,5*1,5"0,6+1,2"4,5"0,32 m3 5,778
RAZEM 5,778
2|KNR 401 Rozebranie obrébek blacharskich,obrébki muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy |m2
d.1.|0535-0800 |gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety
1
(1,5720+1,80*5+1,40*9)*0,30 m?2 15,480
RAZEM 15,480
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie Scianek dziatowych w budynku m?2
d.1./0346-03
1
(1,1+1,6+5,2+9,1)*3,2-0,8*2,05*7 m?2 42,920
RAZEM 42,920
4/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach dla otworéw drzwiowych i okiennych m3
d.1./0331-03
1
0,9*2,0570,3*1 m3 0,554
RAZEM 0,554
5 Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m3
d.1.|wycena indy-
1|widualna
16,16*0,16+1,743+1,872*0,12+12 m3 16,553
RAZEM 16,553
1.2/45223000-6 |ROBOTY KONSTRUKCYJNE | MUROWE
6/KNR-W 2-02 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1./0132-05
2
1,30"3+1,5*4 m 9,900
RAZEM 9,900
7/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-01 towo-wapiennej cegtami
2
270,241 m3 0,480
RAZEM 0,480
8|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggdéw i wiencéw m2
d.1./0101-05
2
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
9|KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |m3
d.1./0107-06 nym
2
2,50,3*0,3 m3 0,225
RAZEM 0,225
10/KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - sprawdzenie przewodoéw - opinia ko-|m
d.1./0310-05 miniarska
2
9,55 m 47,500
RAZEM 47,500
11|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.1./0310-01
2
0,51 m3 0,500
RAZEM 0,500
1.3 POSADZKI
12/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
3
8,2+3,56+10,41+34+1,1+17,1+11+17+15,4 m?2 117,770
RAZEM 117,770
13|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, |m?2
d.1.{1202-01 gr. 20 mm
3 Krotnosé = 2
poz.12 m2 117,770
RAZEM 117,770
14/KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek gres o wym. 30x30 cm uktadane meto- |m?2
d.1./1209-03 da regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
3
poz.12-poz.16 m2 73,360
RAZEM 73,360
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15/KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek gres o wym. 30x30 cm uktadane meto- |m?2
d.1./1209-03 da regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm - oktadziny na biegu klatki schodo-
3 wej
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
16/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1./1112-05 PVC w masie barwione
3
34+10,41 m?2 44,410
RAZEM 44,410
14 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ
17|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe WEWNETRZNE z zamkiem na klucz m?2
d.1./1040-01
4
0,90*2,02
0,972,05"5 m?2 9,225
RAZEM 9,225
18| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe WEWNETRZNE tazienkowe, z kratkg kom- |m2
d.1./1040-01 pensacyjng oraz zamkiem tazienkowym
4
0,90*2,02
(0,9+0,9+0,7)*2,05 m?2 5,125
RAZEM 5,125
19/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe WEWNETRZNE z zamkiem na klucz m?2
d.1./1040-02
4
0,90*2,02
1,5*2,05 m?2 3,075
RAZEM 3,075
20|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi typu GKF gr 2,5 cm ( m?2
d.1./2012-03 2x1,25) na ruszcie podwdjnym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw
4 CDiuD
7,1*16,9+13,8*14,1*0,8 m?2 275,654
RAZEM 275,654
21|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa o grubosci 30 cm
4
poz.20 m?2 275,654
RAZEM 275,654
22| TZKNBK VII |lzolacja - membrana paroizolacyjna m?2
d.1.|-49
4
poz.20 m?2 275,654
RAZEM 275,654
1.5 TYNKI, OKLADZINY | MALOWANIE WEWNETRZNE
23|NNRNKB Gruntowanie podtozy pionowych preparatami grutujgcymi "ATLAS UNI m?2
d.1./202 1134- |GRUNT". (Biuletyn VIl Orgbud Warszawa).
5/0201
(12411+3+2+17,7+17,6+14,6+34,4+15,9+18,1+13,1+7,2+27,6+7,4+26,5+2)* |m2 708,0970
3,6-84,668-5,535-12,635-p0z.17-poz.18-p0z.19
RAZEM 708,0970
24|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw po rozebraniu $cian - poszerzenie przej$cia m?2
d.1./0711-02
5
270,38"2,2"8+1,2 m?2 14,576
RAZEM 14,576
25/KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne |1l kategorii $cian i stupdw m?2
d.1./0801-03
5
(poz.23-p0z.20)*0,8 m?2 345,954
RAZEM 345,954
26|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na su- |m?2
d.1./0305-01 fitach
5
poz.20*0,9 m?2 248,089
RAZEM 248,089
27|KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy MOZATYNK |m2
d.1./0109-01 o wielkosci kamienia 1,2 mm
5
(49-(1,5+0,7+0,9+0,9+0,8)*2,05)*1,5 m?2 58,740
RAZEM 58,740
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28/KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m?2
d.1./0803-02
5
23,4 m?2 23,400
RAZEM 23,400
29/KNNR 2 Malowanie tynkéw ($cian i sufitow ) wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng la- |m2
d.1./1401-06 teksowg trzykrotnie bez gruntowania
5
p0z.23-p0z.28-p0z.27 m?2 625,957
RAZEM 625,957
30|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
5
62*1 m?2 62,000
RAZEM 62,000
31/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
5
62*1 m?2 62,000
RAZEM 62,000
32|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1./0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 50 cm
5
62*1 m?2 62,000
RAZEM 62,000
33|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.1./0104-04 czanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
5
62*1 m?2 62,000
RAZEM 62,000
34|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1./0501-05
5
62*1*0,5 m3 31,000
RAZEM 31,000
35/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1./0511-03 towo-piaskowej
5
62*1 m?2 62,000
RAZEM 62,000
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