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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W przypadku kontraktów rozliczanych ryczałtowo ilości robót ujęte w Przedmiarze w poszczególnych kategoriach robót zgodnych ze
Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) mimo, że podawane są w jednostkach naturalnych to obejmują wszystkie (kompletne) roboty
budowlane, które musi wykonać Wykonawca, aby przedmiot umowy był zgodny z ustawą Prawo budowlane, ustawą O wyrobach budo-
wlanych, przepisami techniczno-budowlanymi, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, normami i aprobatami
technicznymi, gwarantujący spełnienie wymagań określonych w art. 5 ustawy Prawo budowlane. 
Zamieszczone ilości w Przedmiarze należy traktować wyłącznie orientacyjnie. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego ustale-
nia zakresu ilościowego w oparciu o dostępne materiały przetargowe obejmujące między innymi: Dokumentację Projektową, Specyfika-
cję Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiar. Niezgodność ilościowa robót pomiędzy wartościami orientacyjnymi za-
mieszczonymi w Przedmiarze, a faktycznie koniecznymi do wykonania nie jest podstawą domagania się przez Wykonawcę uwzględnie-
nia robót dodatkowych. 
 
Cena ryczałtowa za realizację przedmiotu zamówienia będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na
jej wykonanie, określone dla tego zamówienia w ST i w dokumentacji projektowej oraz ustawie Prawo budowlane, Ustawie o wyrobach
budowlanych i przepisach techniczno-budowlanych. 
Cena ryczałtowa obejmować będzie między innymi: 
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na
stanowisku pracy, koszty najmu, wypożyczenia, odbiorów technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urzą-
dzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii elektrycznej i wody, budowy dróg dojazdowych, zabezpieczenia sieci, instalacji i
urządzeń infrastruktury technicznej, ochrony drzewostanu, zapewnienia niezbędnych warunków bhp na terenie budowy oraz w całym ob-
szarze związanym z funkcjonowaniem budowy itp.), , wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i
bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozys-
kanie terenu na zaplecze budowy leży w gestii Wykonawcy; opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia, opłaty drogowe,
organizacja oznakowania i zabezpieczenia robót, opłaty za zajęcie pasa drogowego, organizację oraz likwidację ruchu zastępczego,
ustawienie, utrzymanie i demontaż tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robót, inne prace przygotowawcze
oraz prace pomiarowe, ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz miejsc prowadzenia robót, koszty związane z zabezpieczeniem,
odłączeniem na czas wykonywania robót  i ponownym przyłączeniem urządzeń, instalacji, sieci i infrastruktury technicznej, zabezpiecze-
nie innych obiektów i elementów budynku przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, zabezpieczenie urządzeń (znaki drogowe) oraz zieleni
(drzewa), wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, odtworzenie istniejących oznakowań dróg i chodników oraz zniszczo-
nych w czasie robót urządzeń, sieci i innych elementów zagospodarowania terenu, składowanie materiałów z rozbiórki, segregowanie,
układanie w stosy, kompletny zakres robót związany z realizacją przedmiotu zamówienia, uporządkowanie miejsca prowadzenia robót,
przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, zakup materiałów  niezbędnych do wykonania
robót oraz transport na miejsce wbudowania, wykonanie wszystkich koniecznych pomiarów i badań potwierdzonych protokołami zgodnie
z obowiązującymi przepisami  i normami, koszty odbiorów, wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów, wykonywanie nie wymienionych
w ST robót o charakterze pomocniczym i towarzyszącym, niezbędnych do wykonania w celu poprawnej realizacji zasadniczych elemen-
tów, obsługa sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę w trakcie trwania
robót,
usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę powstałych w okresie trwania gwarancji i rękojmi, udział w prowadzeniu czynnoś-
ci odbiorowych i kontrolnych, montaż, demontaż i przestawianie rusztowań oraz dokonywanie jego odbiorów technicznych, bieżąca
kontrola jakości materiałów i sprzętu, transport technologiczny sprzętu, materiałów, narzędzi  w obrębie placu budowy i poza jego grani-
cami, nakłady na wykonanie zabezpieczeń bhp i p.poż., koszty związane z załadunkiem, wywozem i składowaniem (opłaty składowe)
gruzu, koszty związane z załadunkiem, wywozem, składowaniem (opłaty składowe) i utylizacją odpadów, w tym również odpadów nie-
bezpiecznych, koszty załadunku i wywozu złomu (przychód ze sprzedaży złomu jest przychodem strony kontraktu, która przedmiotowe-
go wywozu dokonała), wszystkie inne roboty budowlane niezbędne do wykonania w pełnego zakresu robót, których konieczność może
się pojawić w celu spełnienia wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane.
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i
w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 
UWAGA:
Użyte w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii,
należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako informację na temat oczekiwanego standardu i pozio-
mu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i tech-
nologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warun-
ków ustawy O wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od
określonego w DP i ST.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., jeżeli w przedmiarze robót został wpisany określony kata-
log, w tym np. KNR (numer, tablica, kolumna), to należy go rozumieć, wyłącznie jako tzw. kod pozycji przedmiaru, tj. oznaczenie rozu-
miane jako ciąg znaków - liter i cyfr. KNR nie występuje w przedmiarze jako wskazana podstawa, którą należy przyjmować do kalkulacji
kosztorysowej.
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2.PRZEDMIAR ROBOTY BUDOWLANE - NOWICE - OSP - II ETAP.athOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 BRANŻA BUDOWLANA

1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1.
1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- strop i podciąg m3

4,5*1,5*0,6+1,2*4,5*0,32 m3 5,778
RAZEM 5,778

2
d.1.

1

KNR 401
0535-0800

Rozebranie obróbek blacharskich,obróbki murów ogniowych,okapów,kołnierzy
gzymsów itp.z blachy nie nadającej sie do  użytku - parapety

m2

(1,5*20+1,80*5+1,40*9)*0,30 m2 15,480
RAZEM 15,480

3
d.1.

1

KNR-W 4-01
0346-03

Rozebranie ścianek działowych w budynku m2

(1,1+1,6+5,2+9,1)*3,2-0,8*2,05*7 m2 42,920
RAZEM 42,920

4
d.1.

1

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych i okiennych m3

0,9*2,05*0,3*1 m3 0,554
RAZEM 0,554

5
d.1.

1
wycena indy-
widualna

Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki m3

16,16*0,16+1,743+1,872*0,12+12 m3 16,553
RAZEM 16,553

1.2 45223000-6 ROBOTY KONSTRUKCYJNE I MUROWE
6

d.1.
2

KNR-W 2-02
0132-05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1,30*3+1,5*4 m 9,900
RAZEM 9,900

7
d.1.

2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

2*0,24*1 m3 0,480
RAZEM 0,480

8
d.1.

2

KNNR 2
0101-05

Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców m2

6 m2 6,000
RAZEM 6,000

9
d.1.

2

KNNR 2
0107-06

Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyj-
nym

m3

2,5*0,3*0,3 m3 0,225
RAZEM 0,225

10
d.1.

2

KNR 4-01
0310-05

Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów - opinia ko-
miniarska

m

9,5*5 m 47,500
RAZEM 47,500

11
d.1.

2

KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 m3

0,5*1 m3 0,500
RAZEM 0,500

1.3 POSADZKI
12

d.1.
3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

8,2+3,56+10,41+34+1,1+17,1+11+17+15,4 m2 117,770
RAZEM 117,770

13
d.1.

3

KNNR 2
1202-01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro,
gr. 20 mm
Krotność = 2

m2

poz.12 m2 117,770
 

RAZEM 117,770
14

d.1.
3

KNNR 2
1209-03

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek gres o wym. 30x30 cm układane meto-
dą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm

m2

poz.12-poz.16 m2 73,360
RAZEM 73,360

- 3 -

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12916 Użytkownik: Jacek Krawczyński



2.PRZEDMIAR ROBOTY BUDOWLANE - NOWICE - OSP - II ETAP.athOBMIAR
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15

d.1.
3

KNNR 2
1209-03

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek gres o wym. 30x30 cm układane meto-
dą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm - okładziny na biegu klatki schodo-
wej

m2

25 m2 25,000
RAZEM 25,000

16
d.1.

3

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PVC w masie barwione

m2

34+10,41 m2 44,410
RAZEM 44,410

1.4 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ
17

d.1.
4

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe WEWNĘTRZNE z zamkiem na klucz m2

0,90*2,02
0,9*2,05*5 m2 9,225
 

RAZEM 9,225
18

d.1.
4

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe WEWNĘTRZNE łazienkowe, z kratką kom-
pensacyjną oraz zamkiem łazienkowym

m2

0,90*2,02
(0,9+0,9+0,7)*2,05 m2 5,125
 

RAZEM 5,125
19

d.1.
4

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe  WEWNĘTRZNE z zamkiem na klucz m2

0,90*2,02
1,5*2,05 m2 3,075
 

RAZEM 3,075
20

d.1.
4

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi typu GKF gr 2,5 cm (
2x1,25) na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników
CD i UD

m2

7,1*16,9+13,8*14,1*0,8 m2 275,654
RAZEM 275,654

21
d.1.

4

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa o grubości 30 cm

m2

poz.20 m2 275,654
RAZEM 275,654

22
d.1.

4

TZKNBK VII
-49

Izolacja - membrana paroizolacyjna m2

poz.20 m2 275,654
RAZEM 275,654

1.5 TYNKI, OKŁADZINY I MALOWANIE WEWNĘTRZNE
23

d.1.
5

NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI
GRUNT".  (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).

m2

(12+11+3+2+17,7+17,6+14,6+34,4+15,9+18,1+13,1+7,2+27,6+7,4+26,5+2)*
3,6-84,668-5,535-12,635-poz.17-poz.18-poz.19

m2 708,0970

RAZEM 708,0970
24

d.1.
5

KNR-W 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków po rozebraniu ścian - poszerzenie przejścia m2

2*0,38*2,2*8+1,2 m2 14,576
RAZEM 14,576

25
d.1.

5

KNNR 2
0801-03

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów m2

(poz.23-poz.20)*0,8 m2 345,954
RAZEM 345,954

26
d.1.

5

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na su-
fitach

m2

poz.20*0,9 m2 248,089
RAZEM 248,089

27
d.1.

5

KNR K-04
0109-01

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK
o wielkości kamienia 1,2 mm

m2

(49-(1,5+0,7+0,9+0,9+0,8)*2,05)*1,5 m2 58,740
RAZEM 58,740
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28

d.1.
5

KNNR 2
0803-02

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2

23,4 m2 23,400
RAZEM 23,400

29
d.1.

5

KNNR 2
1401-06

Malowanie tynków (ścian i sufitów ) wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną la-
teksową trzykrotnie bez gruntowania

m2

poz.23-poz.28-poz.27 m2 625,957
RAZEM 625,957

30
d.1.

5

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

62*1 m2 62,000
RAZEM 62,000

31
d.1.

5

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

m2

62*1 m2 62,000
RAZEM 62,000

32
d.1.

5

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 50 cm

m2

62*1 m2 62,000
RAZEM 62,000

33
d.1.

5

KNR 2-31
0104-04

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęsz-
czanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm

m2

62*1 m2 62,000
RAZEM 62,000

34
d.1.

5

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

62*1*0,5 m3 31,000
RAZEM 31,000

35
d.1.

5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

62*1 m2 62,000
RAZEM 62,000
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