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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zamoéwienia

Przebudowa swietlicy wiejskiej w Nowicach
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogélne wykonania i odbioru robdt, wspdlne dla
wszystkich rodzajéw robdt objetych przedmiotem zamdwienia publicznego pn. " Przebudowa swietlicy
wiejskiej w Nowicach ", 58-140 Jaworzyna Slagska, Nowice, , dz. nr 134/1, obreb ewid. 0005 Nowice.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako zatgcznik zawierajgcy zbiér
wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych i instalacyjnych (objetych przedmiotem
zamoéwienia), obejmujacy w szczegdlnosci wymagania materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i
oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét oraz okreslajgcy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w
cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na
wykonawstwo.

1.4. Zakres Robot objetych ST

1.4.1. Zakres robdt oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

45110000-1 Roboty przygotowawcze

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonaweca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1.5. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych
- Wykonanie zabezpieczen z folii

- Wynoszenie i zabezpieczenie mebli
- Wywoz gruzu



1.6. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, gazowa, zimnej wody i kanalizacyjna.
Inwestycja znajduje sie wewnatrz budynku uzytecznosci publicznej.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden
egzemplarz ST.

1.7.2. Zgodnosc Robét z ST

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora stanowig cze$¢ umowy
(kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczern w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos$¢
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdéw oraz powinien zapewnic
ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.
1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i normatywoéw z
zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan
szczegoblnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wdd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych
dla sSrodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonaweca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepiséw BHP, a w szczegdlnosci zobowigzany jest
wykluczy¢ prace pracownikéw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych
na placu budowy.



Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepiséw bezpieczeristwa przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatow i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.8. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, Inspektor nadzoru —w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji roboét z
dokumentacjg projektowg , specyfikacja techniczng, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkdw umowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robdt.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odbidr czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbiér
koncowy”.

Odbidr gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,,odbiorem koricowym”,
polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakornczenia robét budowlanych, fgcznie z
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz dostawcoéw materiatéw
i ustug objetych umowa z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumieé Inwestora przedsiewziecia tj. Gmine Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150
Strzegom.



Wyrdéb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o wyrobach budowlanych
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogga by¢ stosowane wytgczenie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Wykonaweca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja
wymagania ST w czasie postepu robdét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych oraz minimalne
wymagania jakosciowe okreslone w dokumentacji projektowej, STWiOR oraz SIWZ.

2.2, Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.



Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacje umowy mogg by¢ niedopuszczone do
realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng na stan i jakos¢
transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat awca jest
zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag lub kontraktem oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg wymaganiami
ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, w ST i w SIWZ, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ))

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.



Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) cze$¢ ogdlng opisujaca:
- organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- BHP,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢é wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robdt,
- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast
wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki materiatowe bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.



Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektora, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskag Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji
Techniczne;.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robodt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.



Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowac materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostaé sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami
wykonawczymi w szczegdlnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramdéw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,
przebieg Robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.
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Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerht Wykonawcy Robét.

Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi korncowemu

d) odbiorowi ostatecznemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robét z:
e dokumentacjg projektowg (projekt budowlany i projekty wykonawcze), ST, SIWZ
* ustaleniami z Inwestorem
e wiedzg i sztukg budowlang
e Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robét
e wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu robét.

7.1.  Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdt.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora.
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Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbiodr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego
Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

7.3.  Odbior wstepny Robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakoniczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja Projektows, ST
i SIWZ.

7.4. Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego
Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacd nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy.

Karty techniczne

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
Opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Instrukcje eksploatacyjne.

10. Karty gwarancyjne

PN EWN

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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7.5. Odbior ostateczny (pogwarancyjny).

Odbiér koricowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie ryczattowe — wg umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujace w Polsce normy i normatywy.

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290) z pdzniejszymi
zmianami.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkodw, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — SST1 (ROBOTY SANITARNE)

zgodnie z opisem technicznym projektu budowlanego i wykonawczego w/w zadania

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Opracowanie dotyczy Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt, bedacej czescia Dokumentacji
Przetargowej.

W przypadku pomytki, pominiecia lub interpretacji budzacej watpliwosci, Wykonawca ma obowigzek
zwrdcenia sie do Inwestora, ktéry jako jedyny jest upowazniony do decydowania o wprowadzeniu zmian.

Wykonawca powinien, jesli uzna to za konieczne, przedstawi¢ swoje zastrzezenia do przedstawionych
procedur. W przeciwnym wypadku bedzie to oznaczato, ze Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos$¢ za
przyjete rozwigzania techniczne.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét, wspdlne dla
wszystkich rodzajéw robét objetych przedmiotem zamdwienia publicznego pn. " Przebudowa swietlicy
wiejskiej w Nowicach ", 58-140 Jaworzyna Slagska, Nowice, , dz. nr 134/1, obreb ewid. 0005 Nowice.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy robét objetych przedmiotem zamdwienia publicznego pn.

" Przebudowa $wietlicy wiejskiej w Nowicach ", 58-140 Jaworzyna Slaska, Nowice, , dz. nr 134/1, obreb ewid.
0005 Nowice., tj. instalacji wodnej, instalacji, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji ogrzewczej-instalacji
C.0., technologii Zrodta ciepta, klimatyzacji i wentylacji mechanicznej - hybrydowe;.

Instalacje sanitarne w zakresie robét:

- Instalacja ogrzewcza — wymiana instalacji C.O. i grzejnikéw,

- Instalacja wodna — wymiana i przebudowa instalacji wodnej ( z.w.u., c.w.u.) w przebudowywanych weztach
sanitarnych,

- Kan. sanit. — wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej,

- Technologia zrédta ciepta — kottownia na paliwo state z podajnikiem,

- Instalacja klimatyzacji komfortu,

- Instalacja wentylacji mechanicznej — hybrydowej,

- Przytacze kanalizacji sanitarnej — przebudowa,

- Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej,

- Przebudowa bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.

1.2. Informacje o placu budowy

Inwestor w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz niezbedne dokumenty do prowadzenia
budowy: Dziennik Budowy, jeden komplet Dokumentacji Projektowe].

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania porzadku i bezpieczenstwa na terenie budowy oraz
przy wykonywaniu robdt poza placem budowy przez caty czas realizacji, az do zakonczenia i odbioru

koncowego robot, a w szczegdlnosci, ze:

— utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnosé ich mienia stuzgcego do pracy
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zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych

w przypadku koniecznosci wejscia na tereny oséb trzecich, Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do
uzyskania ich zgody

fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem, poprzez umieszczenie
tablic informacyjnych, ktére przez caty czas realizacji robét utrzyma w stanie czytelnym

wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w trakcie realizacji robot wszelkie przepisy zwigzane z ochrong
sSrodowiska

— podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, wyposazy teren budowy w zaplecze socjalno-higieniczne dla pracownikéw, zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa oséb trzecich.

roboty bedg prowadzone w czynnym, uzytkowanym budynku, Wykonawca zapewni bezpieczerstwo
uzytkownikom

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robot poza placem budowy stanowi integralng czes$¢ kontraktu.
1.3. Roboty towarzyszqgce i specjalne

Wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest do:

wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniami sieci i urzgdzen na czas trwania budowy
utrzymania urzadzen i placu budowy wraz z maszynami
dokonywania pomiaréw do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzagdéw

oswietlenia i ogrzewania pomieszczen zaplecza socjalnego dla pracownikéw
doprowadzenia wody i energii do punktéw wykorzystania

przewozu materiatéw do miejsca ich wykorzystania

zabezpieczenia robdt przed wodg opadowg

usuwania odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwania zanieczyszczen wynikajacych z
prowadzonych przez Wykonawce robot

nadzorowania robét wykonywanych przez podwykonawcow

ustawienia, utrzymania i usuniecia urzadzen poza placem budowy w celu sterowania objazdem oraz
regulowania ruchem w przypadku wystgpienia utrudnien zwigzanych z budowg

przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej i wtasciwego sktadowania materiatéw tatwopalnych
oraz stosownego ich zabezpieczenia przed dostepem oséb trzecich. Za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot lub poprzez pracownika Wykonawcy, czy zatrudnionego
podwykonawce, odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca

bezzwtocznego poinformowania Inwestora i odpowiednich organdw o fakcie uszkodzenia, jesli takowy
zaistnieje, sieci zewnetrznej lub urzadzen podziemnych, usuniecia na wtasny koszt awarii lub uszkodzen

spowodowanych w trakcie realizacji robét

wykonania robdt nie objetych umowag, na podstawie wpisu do dziennika budowy, jezeli s3 one niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie obiektu przed awarig lub katastrofa.
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1.4. Informacje o wykonaniu robét

1.4.1. Dokumentacja prawna

Roboty budowlane zwigzane z realizacjg inwestycji mozna rozpoczg¢ jedynie na podstawie decyzji o
pozwoleniu na budowe.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robdt Inwestor zobowigzany jest zawiadomi¢ witasciwy organ oraz
projektanta sprawujgcego nadzdr autorski przed planowanym rozpoczeciem robdt, dotgczajagc na pismie
oswiadczenia:

- Kierownika robét — stwierdzajgce przyjecie obowigzku kierowania robotami

- Inspektora nadzoru inwestorskiego — stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego
nad robotami

Przed rozpoczeciem budowy Kierownik budowy Obowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie Planu

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, jezeli zgodnie wymagany.

Dokumentacja prawna po wykonaniu robdt objetych kontraktem powinna zawieraé zaktualizowane
dokumenty odzwierciedlajgce przebieg wykonania robét — dziennik budowy, protokoty odbioru robdt
zanikowych, protokoty odbioru koficowego i pogwarancyjnego.

Protokoty powinny by¢ sporzagdzone w oparciu o aktualne przepisy, okreslajgce m.in. ogdlne zasady obmiaru
robot, zasady okreslajace ilosci robdt i materiatdéw oraz czas przeprowadzania obmiaru.

Dokumenty budowy Wykonawca obowigzany jest przechowywac na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym i udostepniaé Inspektorowi Nadzoru, osobom petnigcym nadzér autorski oraz Inwestorowi.

1.4.2. Wykonanie robét

Rozpoczecie robdt nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy, tzn.
zagospodarowania terenu na czas budowy wraz z wykonaniem obiektéw tymczasowych i ogrodzeniem terenu
budowy.
Prace przygotowawcze Wykonawca moze prowadzi¢ tylko na terenie objetym decyzjg o pozwoleniu na
budowe.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, z materiatéw i wyrobow
budowlanych, ktére musza by¢ zgodne z Polskimi Normami i posiadaé Aprobate Instytutu Techniki Budowlane;j
lub inny dokument dopuszczajgcy do stosowania.

Dla materiatéw lub elementéw budowlanych moggcych wydziela¢ zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania, przed ich wbudowaniem, oceny higieniczno-sanitarnej.
Whbudowanie takich materiatdw lub wyrobdéw bez takiej oceny jest zabronione.

Osoby petnigce nadzdr techniczny oraz przedstawiciel nadzoru autorskiego majg obowigzek powiadomic
bezzwtocznie wtasciwy organ, jezeli w czasie odbioru lub kontroli robét budowlanych stwierdzono niezgodnos$¢
z projektem lub przepisami techniczno-budowlanymi, albo wykonanie robét w sposéb mogacy spowodowac
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia.
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1.5. Materiaty

Materiaty wykorzystane w realizacji muszg odpowiada¢ wymaganiom podanym w projekcie oraz niniejszej
specyfikacji, muszg by¢ zgodne z Polskimi Normami i posiadaé¢ Aprobate Instytutu Techniki Budowlanej lub
inny dokument dopuszczajacy do stosowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wbudowanych
materiatow.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robaét.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub niniejsza
specyfikacjg i wptynie to na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktédrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem
lub uszkodzeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwos¢ do robét.

Sanitariaty z przeznaczeniem dla oséb niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w sprzet i uchwyty zapewniajace
bezpieczenstwo oraz wygode uzytkowania.

1.6. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie bedzie miat niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Przedmiarze Robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdét musi by¢ utrzymany w stanie
gotowosci do pracy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy i
wiasciwego wykonania robét, nie mogga by¢ dopuszczone do uzytkowania w trakcie realizacji roboét.

Za catos¢ skutkéw pracy sprzetu znajdujgcego sie na budowie w zwigzku z realizacjg niniejszej inwestycji
catkowitg odpowiedzialno$¢ cywilng i karng ponosi Wykonawca.

1.7. Warunki zgodnosci wykonania robot

Po zakonczeniu kazdego rodzaju robét ogdlnobudowlanych Wykonawca jest zobowigzany dokonaé odbioréw
w celu sprawdzenia z Dokumentacjg Projektowg, okreslenia jakosci wykonanych robdt oraz stwierdzenia
mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania innego rodzaju robét.

Gotowos$¢ danego rodzaju robot do odbioru, Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioru nalezy dokonac¢ w ciggu trzech dni roboczych od
daty dokonania przez Wykonawce zgtoszenia.
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Z kazdego odbioru robét nalezy sporzadzic¢ protokét zakoriczony konkretnymi wnioskami oraz dokona¢ wpisu
do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.

Przed dokonaniem koncowego odbioru Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ lub spowodowad
przeprowadzenie przewidzianych w Specyfikacji, Dokumentacji Projektowej, przepisach lub okreslonych w
umowie proéb i uzyskac witasciwe zaswiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji.

Przed przystgpieniem do koricowego odbioru Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania dokumentow
pozwalajgcych na nalezytg ocene wykonanego obiektu, a w szczegdlnosci:

- dziennik budowy,
- opinie rzeczoznawcow, jezeli takie byty wykonywane,

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi poprawkami, odzwierciedlajgcymi stan aktualny obiektu,

- protokoty z odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- protokoty z odbioréw czesciowych robét,

- protokoty z przeprowadzonych badan i préb,

- instrukcje o obstudze maszyn, urzadzen i instalacji znajdujgcych sie w obiekcie,

- atesty jakosciowe i deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami wbudowanych materiatéw, Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z powyzszymi dokumentami oraz z
przedmiotem odbioru,

- karty gwarancyjne.

Komisja dokonujgca odbioru koficowego powinna stwierdzic:
- zgodnos$¢ wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych, aktualnymi normami i przepisami, zapisami w dzienniku budowy oraz

umowa,

- spetnienia przez obiekt warunkéow potrzebnych do otrzymania wymaganego przez Prawo Budowlane
pozwolenia na uzytkowanie,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich zapisanych w protokole z odbioru koricowego robét
poprawkowych i uzupetniajgcych.

1.8. Warunki ptatnosci

Zgodnie z umowa zawartg z Inwestorem.

Wynagrodzenie ryczattowe.

Szczegbtowe zasady ptatnosci okreslone zostang w umowie.
1.9. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- prowadzenie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, projektem organizacji robét oraz umowg,

- jakos¢ zastosowanych materiatéw budowlanych, ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg oraz niniejszg
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt,

- wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej,
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc stuzby zaopatrzenia, laboratorium, sprzet i
wszystkie urzgdzenia niezbedne pobierania probek, badah materiatéw i robét,

Do obowigzku wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy kazdy przyjmowany na budowie materiat, element lub
konstrukcja, posiada zaswiadczenie o jakosci wydane na podstawie norm panstwowych (PN, BN) albo
Swiadectwo dopuszczenia tego materiatu, elementu czy konstrukcji do stosowania w budownictwie na polskim
rynku.

Wykonawca odpowiedzialny jest za sprawdzenie kwalifikacji zatrudnionego personelu, stwierdzonych przez
odpowiednie komisje i poparte zaswiadczeniami upowazniajgcymi do wykonywania czynnosci na danym
stanowisku pracy.
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